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Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawiera:

Formularz Oferta

Instrukcje dla Wykonawcow

Zataczniki nr 1-4 do Instrukcji dla Wykonawcéw
Wz6r umowy

Opis przedmiotu zamowienia z zalacznikami

Wycena opracowania



1. Formularz Oferta



OFERTA

Wykonawca/Wykonawcy
Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 WARSZAWA

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na: ,Opracowanie Rezultatow Studiow
Wykonalnosci wraz z Prognoza ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czes¢ F -
Ocena wplywu oddzialywania na srodowisko) dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej
S7 na odcinku Radom-Skarzysko Kamienna.”

1. Skfadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia i wypetnionym formularzem cenowym.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene brutto ..........cccoevviviiiviiiiinnnnnns zt
] (0 1T YT PSR zt.

3.*) Odwiadczamy, ze oferta sktadana jest wspdlnie przez nastepujacych Wykonawcow:

3.1.*%) Oéwiadczamy, ze sposéb reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamdwienia jest nastepujacy:
(dotyczy Wykonawcow sktadajacych wspdlnie oferte)

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
istotnych warunkéow zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

7. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia w tym, w szczegdlnosci:
a) termin wykonania umowy:

- Prognoza ruchu * - 2 miesigce od daty zawarcia umowy

- Rezultaty studiéw wykonalnosci (RSW)* - 4 miesigce od daty zawarcia umowy

- Wniosek o dofinansowanie projektu,
cze$¢ F - ,Ocena wptywu oddziatywania
na $érodowisko” - 4 miesigce od daty zawarcia umowy

- Ostateczny termin realizacji zamoéwienia - 4 miesiace od daty zawarcia umowy
* okresla termin przekazania Zamawiajacemu dokumentu z ostatecznym uzgodnieniem Centrali GDDKIA.

b) warunki ptatnosci zgodnie z warunkami umowy,
c) warunki gwarancji - 24 miesigce od daty odbioru ostatecznego.



8. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego zamowienia nalezy kierowa¢ na ponizszy

10.*) Dokumenty nizej wymienione zawierajq informacje stanowiacq tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

= ) PP

Miejsce i data Podpis i piecze¢ Wykonawcy/Petnomocnika



2. Instrukcja dla Wykonawcow



4.2.

6.2.

ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie :

- adres : ul. Minska 25, 03-808 Warszawa;

- TEL.022 870-65-49, FAX 022 323-11-17,

- REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244,

- e-mail: awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl, adres strony internetowej:www.gddkia.gov.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:46/2010
We wszelkich kontaktach z Zamawiajacym Wykonawcy winni powotywad sie na wyzej podane
oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Opracowanie Rezultatow Studiow Wykonalnosci wraz
z Prognoza ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czes¢ F - Ocena wptywu
oddzialywania na srodowisko) dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 na
odcinku Radom-Skarzysko Kamienna.”

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty zostat w Opisie przedmiotu zamodwienia
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej SIWZ.
CPV: 71.24.10.00-9.

Zamoéwienia uzupetniajace.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego na warunkach
okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamowienia:

- Prognoza ruchu * - 2 miesigce od daty zawarcia umowy
- Rezultaty studiéw wykonalnosci (RSW)* - 4 miesigce od daty zawarcia umowy
- Wniosek o dofinansowanie projektu,
czes¢ F - ,,Ocena wptywu oddziatywania
na srodowisko” - 4 miesigce od daty zawarcia umowy
- Ostateczny termin realizacji zamowienia - 4 miesiace od daty zawarcia umowy

* okresla termin przekazania Zamawiajacemu dokumentu z ostatecznym uzgodnieniem Centrali GDDKIA.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB OCENY TYCH WARUNKOW

W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu
niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki
o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i okreslone w pkt 6.3 IDW.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na podstawie
oswiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spetnia - nie spefnia.



6.3 O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki

dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé¢ w sposdb szczegdlny na etapie sktadania ofert.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia:
Doswiadczenie
Wykonawca musi wykazac sie doswiadczeniem, w wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoséci jest krotszy — w tym okresie:
- 2 opracowan Prognoz ruchu dla odcinka drogi klasy min. GP o diugosci co najmniej 20 km
kazde,
- 1 opracowania Rezultatéw Studium Wykonalnosci dla drogi klasy min. GP,
- opracowania 1 wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, ktory zostat pozytywnie oceniony prze Centrum Unijnych Projektow
Transportowych (CUPT).

3)dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia:

Potencjat kadrowy

Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, legitymujacymi sie doswiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang im
powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertg osoby, na funkcje wymienione ponizej, ktére
spetnig nastepujgce wymagania:

Lp. Stanowisko liczba Minimalne doswiadczenie zawodowe
personelu
1 2 3 4
1. - 2 opracowania studium wykonalnosci lub 2
Kierownik 1 opracowania rezultatéw studium wykonalnosci dla
zespotu drég klasy min. GP oraz

- opracowanie 1 wniosku o dofinansowanie ze
Srodkéw unijnych

Ekspert ds. 1 1 analiza kosztow i korzysci stanowigcej zatacznik
ekonomiczno do studium wykonalnosci lub rezultatow studium
-finansowych wykonalnosci dla drog klasy min. GP

3.
Ekspert ds. 1 2 opracowania prognoz ruchu dla odcinka drogi
proghozy klasy min. GP o dtugosci min. 20 km kazde
ruchu

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do petnienia kilku funkcji (wiecej
niz jednej) z wymienionych powyzej.




6.4

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.4.

Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
(spotki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, zaden z nich
nie moze podlegaé¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt 6.3 IDW muszg spetniac tacznie.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPELNIANIA
PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznosciach, ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, nalezy wraz z ofertg
zlozy¢ nastepujace osSwiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - na formularzu zgodnym
z trescig zatacznika nr 1

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,
a w stosunku do osdb fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Na potwierdzenie spetniania warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktérych opis
sposobu oceny spetnienia zostat zamieszczony w pkt 6.3 IDW nalezy wraz z ofertg ztozy¢
nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu- na formularzu zgodnym
z trescig zatacznika nr 2.

Wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz =zataczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze te ustugi zostaty wykonane nalezycie, na formularzu zgodnym z trescig
zatacznika nr 3 (,Doswiadczenie”). Wykaz musi potwierdzac spetnienie warunku, o ktérym
mowa w pkt 6.3.2) IDW.

Wykaz os6b, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na
temat ich doswiadczenia niezbednego dla wykonania zamowienia, a takze zakresem
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami,
na formularzu zgodnym z trescia zalacznika 4 (,Potencjat kadrowy”). Wykaz musi
potwierdzac spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 6.3.3 IDW.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, przedstawiajgc w tym celu w szczegdlnosci:

1) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do zrealizowania czes$ci zamdwienia, zawierajgce
zakres czynnosci ktére te podmioty zobowigzujg sie wykona¢ - w przypadku gdy
Wykonawca wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu polega na wiedzy i
doswiadczeniu innych podmiotéw;

2) pisemne zobowigzanie tych podmiotdw do oddania do dyspozycji Wykonawcy o0séb na
okres ich udziatu w wykonywaniu zamowienia, zawierajgce takze liste osdb, ktore zostang
przez ten podmiot udostepnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia
innych podmiotow;

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]j

Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 7.1.2. IDW - sktada dokumenty lub dokument
wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
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8.5.3.

8.5.4.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione dokumenty:

. Wycena opracowania

Wraz z ofertg powinny by¢ zfozone:

. Oswiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;
. Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie

0 udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspédtdziataniu, z ktérej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcédw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.
Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos$c
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw skfadanych wraz
z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz
z oferta.

Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz -
o ile wadium jest wymagane.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate os$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy stanowigcych zataczniki do IDW, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym razie
nie bedzie uwzglednione.

W przypadku gdyby oferta, os$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktére informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone w osobnym
wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane. Nie moga stanowic
tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofercie.

Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu,
uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujgco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

oraz opisane: ,Opracowanie Rezultatow Studiow Wykonalnosci wraz z Prognoza ruchu
i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czes¢ F - Ocena wplywu oddzialywania na
srodowisko) dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom-Skarzysko
Kamienna.” ,Nie otwiera¢ przed dniem 31.05.2010 r., godz. 10:00”

8.12.

Wymagania okreslone w pkt 8.10. - 8.11. nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowac odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z
niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.
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8.13.

9.2.

9.3.

9.4.

9.4.1

9.4.2

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem
terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie
powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI
SIWz

Wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy bedq przekazywaé pisemnie lub faksem (nr faksu: 22 323-11-17),
z uwzglednieniem pkt. 9.2.

Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie lub faksem
faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej w innej formie niz pisemna, a na zadanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci przekazywania o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji drogg
elektroniczna.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym oswiadczen
i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.

Prosby o wyjasnienia nalezy kierowac¢ na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 2 dni
przed uptywem terminu skfadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wplyngt do Zamawiajacego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat po
uptywie terminu skiadania, wniosku, o ktorym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
o ktorym mowa w pkt 9.4

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat
SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania a takze zamiesci na stronie internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig wyjasnienia, jako obowigzujacg
nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim
Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ a takze zamiesci jg na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o
zaméwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu w Ssposob
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin
skfadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami Panig Agnieszke Wiercioch -
Naczelnik Wydzialu Zaméwien Publicznych - pokéj 712, fax. (022) 323-11-17 w godz. 9% -
14%° (codziennie précz sobét i $wiat).
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10.
10.1.

10.2.

10.3

11.7.
11.8.

11.9.

12,

13.
13.1.

13.2.

13.4.

14.
14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania z oferta, zwrdécic¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg orzeczenia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Wycene opracowania
sporzadzong na formularzu, ktérego wzor zatgczono do SIWZ.

. Wykonawca w Wycenie opracowania nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji.
. Ceny okreslone przez Wykonawce zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie beda

podlegaty zmianom z wyjatkiem odpowiednich zapiséw w warunkach umowy.

Wszystkie informacje finansowe nalezy podaé¢ w polskich ztotych.

Wycene opracowania nalezy wypetni¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
Przyjmuje sie matematyczng zasade zaokraglania trzeciej liczby po przecinku.

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmowac¢ wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamédwienia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
Nie jest wymagane.

MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Warszawie ul. Mifiska 25 nr pokoju 714, nie pézniej niz do dnia
31.05.2010 r. godz. 09:30

Oferty ziozone po terminie podanym w punkcie 13.1 zostang niezwiocznie zwrdcone
Wykonawcom.

Zamawiajacy otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecnosci
Wykonawcow, ktorzy zechca przyby¢é w terminie okreslonym w pkt. 13.1. o godz.
10:00 do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25 nr pokoju 824.

INFORMACIJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwierania ofert Zamawiajacy ogtosi nazwy oraz adresy Wykonawcow, ceny ofert,
termin wykonania oraz warunki ptatnosci zawarte w ofercie. Informacje te Zamawiajacy
odnotuje w protokole postepowania przetargowego.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy dokona:

a) oceny spetniania przez Wykonawcow warunkéw, o ktérych mowa w punkcie
6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych
przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez Zamawiajgcego
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierajgce btedy lub
ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze
mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. W takiej sytuacji oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz potwierdza¢ spetnianie przez
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14.5.

14.6.

15.
15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,
nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omytki rachunkowe
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyiki
polegajace na niezgodnosci oferty ze Specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia nie
powodujacych istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie powiadamiajac o tym Wykonawce,
ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodzg okolicznosci
okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy.

KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE]

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie wytacznie kryterium
ceny. Oceny dokonywa¢ bedg cztonkowie Komisji przetargowej stosujac zasade, ze oferta nie
odrzucona, zawierajgca najnizsza cene jest najkorzystniejsza.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada zasadom okreslonym

w ustawie i w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz zostata uznana za

najkorzystniejsza - zgodnie z punktem 15.1.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi

Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawcow, ktorzy zitozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i tgczng punktacje;

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamédwienia, podajac

uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po ktdérego uptywie

umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy niezwtocznie zamiesci
rowniez na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy na
warunkach okreélonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Nie jest wymagane

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp., przystugujg $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki
ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
b. wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

C. odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnoséci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawierac zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.
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18.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on
zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

18.5. Terminy wniesienia odwotania:

18.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposob okresdlony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposob.

18.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia na stronie internetowej.

18.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 18.5.1. i 18.5.2. wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia, w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

18.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamowienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

18.6. Szczegbélowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoftawcze, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

18.8. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wifasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rdwnoznaczne z jej
wniesieniem.
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3. Zataczniki 1, 2, 3,4,5
do Instrukcji dla Wykonawcow
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Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE
0 braku podstaw do wykluczenia
(piecz¢é Wykonawcy/Wykonawcow)

Skiadajc ofert w przetargu nieograniczonym na,Opracowanie Rezultatow Studiow
Wykonalnosci wraz z Prognoza ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czesc¢ F -
Ocena wplywu oddzialywania na srodowisko) dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej
S7 na odcinku Radom-Skarzysko Kamienna.”

oswiadczamy, 2ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania
z powodu niespeilnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia __ 2010 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

*I UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia” sktada kazdy
z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

! Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
16



Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE
0 spetnianiu warunkéw udziatu w posgpowaniu
(piecz¢é Wykonawcy/Wykonawcow)

Skiadagc ofert w przetargu nieograniczonym na,Opracowanie Rezultatow Studiow
Wykonalnosci wraz z Prognoza ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czes¢ F -
Ocena wpltywu oddziatlywania na srodowisko) dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej
S7 na odcinku Radom-Skarzysko Kamienna.”

oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w wyzZzej wymienionym postepowaniu
o udzielenie zaméwienia.

dnia __ 2010 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* 2UWAGA: w przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
niniejsze ,,Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu”, powinno by¢
ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow

2 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
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Zalacznik nr 3

DOSWIADCZENIE

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na,Opracowanie Rezultatéw Studiow Wykonalnosci wraz
z Prognoza ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czes¢ F - Ocena wpilywu
oddzialywania na srodowisko) dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku
Radom-Skarzysko Kamienna.”

oswiadczamy, ze wykazujemy sie doswiadczeniem, polegajacym na wykonaniu w okresie
ostatnich 3 Ilat przed uptywem terminu skladania ofert nastepujacych ustug
odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa f . Czas realizacji
Wykonawcy . In ormacje , ,
(podmiotu) Nazwa i adres potwierdzajace poczatek_dzien/ | koniec dzien/

wpkazu' ce 'o Zamawiajacego | spetnienie warunkéw | miesiac/ rok miesiac/ rok
ykazujaceg /Zlecajacego okreslonych w pkt
posiadanie 6.3.2) IDW
doswiadczenia e
1 2 3 4 5

Zatgczamy dokumenty potwierdzajace ze wskazane w ustugi zostaty wykonane nalezycie.

3Polegajac na wiedzy i dodwiadczeniu innych podmiotéw, na zasadach okreélonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zatgczamy oswiadczenie/ dokumenty, wskazane w pkt. 7.3.1 IDW.

dnia __ 2010 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

® Wykonawca usuwa jezeli nie dotyczy
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Zalacznik nr 4

POTENCJAL KADROWY

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéow)

Sktadajc ofert w postpowaniu o0 udzielenie zamoOwienia publicznego prowagm
w trybie przetargu nieograniczonego nfOpracowanie Rezultatéw Studiow WykonalnosSci
wraz z Prognoza ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czesé¢ F - Ocena wptywu
oddziatywania na srodowisko) dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku

Radom-Skarzysko Kamienna.”
oswiadczamy, ze w wykonywaniu zamoéwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

. . Doswiadczenie
Poz. Funkcja Wymagania dla danej |\ vicko i imie | Potwierdzajace spetnianie
funkcji wymagan
1 2 3 4 5
Kierownik
1. zespotu (Wp/siac wymaganie
okreslone w IDW)
Ekspert (Wpisaé wymaganie
5 ds. ekonomiczno okre$lone w IDW)
: -finansowych
Ekspert (Wpisaé wymaganie
ds. prognozy okreslone w IDW)
3. ruchu
Oswiadczamy, ze:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............... wykazu,
nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, bedziemy dysponowaé tymi osobami, na dowdd czego
zatgczamy oswiadczenie dokumenty wskazane w pkt.7.3.2. IDW

dnia __ 2010 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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4. WZOR UMOWY
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UMOWA/WZOR/ NR ............. /2010

W dniu ... r., w Warszawie, pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie, ul. Minska 25, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

2 e

= LSRR , dziatajacym na podstawie WPIiSU dO ......ccccevviieviieiiieiie e
USSP , Zwang dalej Wykonawcg reprezentowang przez:

1

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

~Opracowanie Rezultatow Studiow Wykonalnosci wraz z Prognoza ruchu i wnioskiem o
dofinansowanie projektu (cze$¢ F - Ocena wplywu oddzialywania na $rodowisko) dla
inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom-Skarzysko Kamienna”.

§2
Szczegdtowy zakres prac okreslono w Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcym integralng
czes$¢ niniejszej Umowy.

§3

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1, zgodnie
z warunkami okreslonymi przez ZAMAWIAJACEGO w Opisie Przedmiotu Zamowienia
i obowigzujacymi w tej mierze przepisami w terminie (zgodnie z zataczong OFERTA) jak nizej:
- Prognoza ruchu * - 2 miesigce od daty zawarcia umowy
- Rezultaty studiéw wykonalnosci (RSW) * - 4 miesigce od daty zawarcia umowy
- Wniosek o dofinansowanie projektu,

cze$¢ F - ,,Ocena wptywu oddziatywania

na $rodowisko” - 4 miesigce od daty zawarcia umowy
Ostateczny termin realizacji zamowienia* - 4 miesigce od daty zawarcia umowy

* okresla termin przekazania Zamawiajgcemu dokumentu z ostatecznym uzgodnieniem Centrali GDDKIA.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1 termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o0 czas trwania tych okolicznosci.

2. WYKONAWCA os$wiadcza, ze jest uprawniony oraz posiada niezbedne kwalifikacje do realizacji
przedmiotu umowy.

3. WYKONAWCA dotaczy do opracowania o$wiadczenie, ze Opracowanie Prognoza ruchu i Rezultaty
Studiow Wykonalnosci jest wykonane zgodnie z Umowg oraz, Ze zostalo wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu to opracowanie ma stuzyc.

4. WYKONAWCA w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jest zobowigzany na kazde zadanie
ZAMAWIAJACEGO udzieli¢ mu kazdorazowo pisemnych wyjasnien dotyczacych przebiegu prac.

84
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie w kwocie:
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kwota umowna netto ...........ccevviinnenn. PLN,

podatek VAT 22 %  cocevcevvieeecee e .PLN,
kwota umowna brutto ............cceevvinnt PLN,
(kwota umowna brutto stownie ztotych: ... ).

2.Kwoty wykazane przez WYKONAWCE w ofercie obowigzujg w okresie trwania umowy i nie bedq
podlegaty zmianom, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Dopuszcza sie zmiane, w formie aneksu do umowy, wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ ponoszonego przez Zamawiajgcego wydatku
na sfinansowanie przedmiotu umowy okresélonego w § 1.
5. Rozliczenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie
faktury VAT.
6. ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wystawionej po protokolarnym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.
7. Zaptata dokonana bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy WYKONAWCY.
8. Kazdorazowo po odbiorze bez uwag elementu Opracowania tj.:

= Prognozy ruchu,

= Rezultatéw Studium Wykonalnosci,

= Whniosku o dofinansowanie inwestycji — cze$¢ F, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
za dany element opracowania w wysokosci okreslonej w wycenie Opracowania.
W przypadku koniecznosci dokonania zmian lub naniesienia poprawek okreslonych przez Instytucje
Zarzadzajacq POLIS Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania w oznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

9. Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym przez witasciwe
organy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do nanoszenia poprawek i zmian do Rezultatéw Studiéw

Wykonalnosci i czesci F wniosku o dofinansowanie, wynikajacych z uwag zgtaszanych przez instytucje
oceniajgce niniejsze dokumenty studialne, w ramach ceny ustalonej w § 4 ust. 1.

Okres wnoszenia poprawek zostanie zakonczony: w przypadku Rezultatéow Studidéw Wykonalnosci
z chwilg wydania przez Komisje Europejska decyzji zatwierdzajacej projekt, w przypadku czesci F
wniosku o dofinansowanie w momencie uzyskania akceptacji przez odpowiednig Instytucje

Posredniczaca, przy czym nie dtuzej niz dwa lata od daty odbioru przedmiotu zamdwienia.

§5
1. Przed przygotowaniem ostatecznej wersji Opracowania Prognozy ruchu, Rezultatéw Studiow
Wykonalnosci i czesci F wniosku o dofinansowanie nalezy je uzgodnic¢ z:
Zamawiajacym, tj.:
Centralg GDDKIA - Departamentem Projektow Unijnych,
Centrala GDDKIA - Departamentem Studiéw, Wydziatem Studiéw w Krakowie.
2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egz. kompletnego Opracowania Rezultatéw Studium wraz
z Whnioskiem celem dokonania ostatecznego uzgodnienia w wersji papierowej i elektronicznej. Po
zatwierdzeniu Opracowania Rezultatow Studidéw Wykonalnoséci i czesci F Wniosku o dofinansowanie
jego ostateczng wersje nalezy przekazac w ilosci okreslonej w opisie przedmiotu zamdwienia (OPZ).
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3. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez ZAMAWIAJACEGO przedmiotu umowy bedg
protokoty odbioru cze$ciowego i ostatecznego. .
Odbioér czesciowy i odbiéor ostateczny opracowan dokonywane bedg w terminie 21 dni

roboczych od daty zgtoszenia do odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO istnienia wad w Opracowaniu Prognozy ruchu,
Rezultatéw Studiow Wykonalnoéci i czesci F Wniosku WYKONAWCA zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA zobowigzany jest do poprawy Opracowania Prognozy ruchu, Rezultatéw Studium
Wykonalnosci i Wniosku na wiasny koszt, w przypadku stwierdzenia, po ostatecznym terminie jego
odbioru, wad zaistniatych z przyczyn WYKONAWCY.

6. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady Opracowania Prognozy Ruchu, Rezultatéw Studiéw
Wykonalnosci i czesci F Wniosku. W szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$¢ za wprowadzone przez
niego rozwigzania, niezgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

7. W przypadku koniecznosci wprowadzenia poprawek do Opracowania Prognozy ruchu, Rezultatéw
Studidw Wykonalnosci i czesci F Wniosku o dofinansowanie po ostatecznym odbiorze, wynikajacych
ze zmiany przepiséw prawnych, rozwigzan technicznych lub innych przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO (np. przekazania btednych danych wyjsciowych), prace te moga by¢ wykonane na
podstawie odrebnej umowy, za wynagrodzeniem umownym ustalonym przez Strony
i odpowiadajacym naktadowi pracy WYKONAWCY i stopniu ich skomplikowania.

8§6
Do obowigzkéw ZAMAWIAJACEGO nalezy:
1) przekazanie WYKONAWCY danych wyjsciowych i materiatéw, o ktéorych mowa w opisie przedmiotu
zamoéwienia w terminie ustalonym przez ZAMAWIAJACEGO;
2) udostepnienie innych materiatbw bedacych w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO, ktére moga sie
okazac¢ niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy;
3) odbidr przedmiotu umowy protokotami odbioru czes$ciowego i odbioru ostatecznego;
4) wypfata wynagrodzenia.

8§7
Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy:
1) wykonanie Opracowania Prognozy ruchu, Rezultatéw Studidw Wykonalnosci i czesci F Wniosku
o dofinansowanie zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wskazowkami i zaleceniami ZAMAWIAJACEGO i Centrali GDDKIA;
2) wprowadzanie do opracowan Prognozy ruchu, Rezultatéw Studiow Wykonalnosci i czesci F Wniosku
0 dofinansowanie w trakcie ich opracowywania korekt i poprawek zgodnie
z zaleceniami ZAMAWIAJACEGO w tym Centrali GDDKIA;
3) dostarczenie wykonanej dokumentacji do siedziby ZAMAWIAJACEGO w tym Centrali GDDKIA;
4) wypetnienie czesci F - Wniosku o dofinansowanie inwestycji we wspdtpracy z ZAMAWIAJACYM
w tym Centralg GDDKIA.

§8
1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji wynosi 2 lata od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
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3. W okresie rekojmi i gwarancji WYKONAWCA zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnie lub faksem o wystepujacych wadach, lub w innym
terminie ustalonym miedzy stronami.

4, W przypadku nie usuniecia wad przez WYKONAWCE w terminie okreslonym w ust. 3,
ZAMAWIAJACY dokona usuniecia wad we wtasnym zakresie i obcigzy kosztami WYKONAWCE.

§9

W ramach udzielonej gwarancji:

1) WYKONAWCA jest odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJACEGO za wady Opracowania Prognozy
ruchu, Rezultatow Studiow Wykonalnosci i czeséci F Wniosku o dofinansowanie zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos$c¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za
rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno - budowlanymi,

2) w przypadku wystgpienia wad ukrytych, ktérych nie ujawniono w czasie odbioru, ZAMAWIAJACY
ma prawo zadac ich usuniecia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia WYKONAWCY lub w innym
terminie ustalonym miedzy stronami (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich
egzemplarzach dostarczonych ZAMAWIAJACEMU), z zastrzezeniem § 8 ust. 4 i § 10 pkt 3).

§ 10
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do =zaptacenia ZAMAWIAJACEMU kar umownych
z tytutu:
1) zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % catkowitej kwoty wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, liczac od umownego terminu zakonczenia
i dostarczenia,
2) odstgpienia od umowy przez WYKONAWCE z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w wysokosci 20% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto,
3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w dokumentacji - za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJACEGO na usuniecie wad - w wysokosci 0,2%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto.
2. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary
umowne.
3. ZAMAWIAJACY =zaptaci kare umowng WYKONAWCY w przypadku odstgpienia przez
ZAMAWIAJACEGO od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi ZAMAWIAJACY
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto, z zastrzezeniem § 11.

g 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
2. W wypadku okreslonym w ust. 1 WYKONAWCA moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
z tytutlu wykonania czesci Umowy (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).
3.ZAMAWIAJACEMU, ponadto przystuguje prawo odstgpienia od Umowy
w nastepujacych sytuacjach:
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1) w przypadku, kiedy ztozony zostanie do sadu wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie
wszczeta likwidacja firmy WYKONAWCY;
2) pomimo uprzednich dwukrotnych w odstepach co najmniej 5-cio dniowych monitéw ze strony
ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA nie realizuje przedmiotu Umowy.
Przy czym odstgpienie z wyzej wymienionych przyczyn moze zosta¢ wykonane w terminie 14 dni od
daty powziecia wiadomosci o ich wystgpieniu.

§12
1. WYKONAWCA os$wiadcza, iz zapoznat sie ze szczegdtowym zakresem prac okreslonym w Opisie
Przedmiotu Zamowienia zataczonym do niniejszej Umowy.
2. WYKONAWCA os$wiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadrg pracownikdéw oraz sprzetem
niezbednym do wykonania prac, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy.
3. WYKONAWCA moze przekaza¢ wykonanie elementu prac uprawnionym osobom prawnym
i fizycznym przy czym ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dziatania i zaniechania, jak swoje wiasne.
4. WYKONAWCA WYZNACZA PANIG +1uuetrteinttiinesieeisenineeasesanessanssasssasssasesansesnessnnersnenns do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy
5. ZAMAWIAJACY wyznacza na koordynatordéw prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych:
@)t e w zakresie Prognozy Ruchu.
o) S w zakresie Rezultatéw Studiow Wykonalnosci i czeséci F wniosku
o dofinansowanie.

§ 13
1. Z dniem wydania ZAMAWIAJACEMU opracowania wykonanego na podstawie niniejszej Umowy,
WYKONAWCA przenosi w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 powyzej na ZAMAWIAJACEGO
autorskie prawa majatkowe do tych materiatéw, obejmujace nastepujace pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie opracowan w jakikolwiek sposob i jakgkolwiek technika,
b) wprowadzanie opracowan do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk,
c) publiczne wystawianie, odtwarzanie oraz publiczne udostepnianie opracowan.
2. Z dniem wydania ZAMAWIAJACEMU opracowania nastepuje automatyczne nabycie przez niego
prawa wiasnosci do wydanych egzemplarzy opracowania.

§ 14

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie
w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz okreslonych
W niniejszej Umowie.
3. Poza przypadkami okreslonymi w paragrafach poprzedzajacych, zmiany Umowy beda mogty
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktdrg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:
¢ 0o charakterze niezaleznym od Stron,
+ ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
+ ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,
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+ ktorej nie mozna przypisac drugiej Stronie;
za site wyzsza, warunkujaca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia;

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia Stron;

d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

e) Zmiany Umowy beda mogty dotyczyé postanowien, ksztattujacych tresci stosunku prawnego
nawigzywanego Umowg, na ktdére dana, zindywidualizowana przyczyna, okreslona powyzej
w ust. 3 powyzej wywarta wptyw.

§ 15
1. WYKONAWCA nie moze bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z umowy na osobe trzecia.
2. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w Opisie Przedmiotu Zamodwienia.
§ 16
Integralnymi skfadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
§17
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowgqg stosuje sie aktualne przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z pézn. zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
3. Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej

ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONADA
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5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Z ZALACZNIKAMI

27



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Opracowanie Rezultatow Studiéw Wykonalnosci wraz z Proghoza ruchu i wnioskiem
o dofinansowanie projektu (czes¢ F - Ocena wplywu oddzialywania na srodowisko) dla
inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom-Skarzysko Kamienna”

Dotychczasowe opracowania i dokumenty:

1.1 Studium Wykonalnosci dla budowy obwodnicy Radomia w ciggu drogi krajowej nr 7
na parametrach drogi ekspresowej;

1.2 Projekt budowlany budowy obwodnicy Radomia w ciggu drogi krajowej nr 7 na parametrach
drogi ekspresowej;

1.3 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
nr WSR.I.SM.6613/1/46/07 z dnia 03.01.2008 r.; dla odc. obwodnicy Radomia.

1.4 Studium Wykonalnosci dla budowy drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej
na odcinku: koniec obwodnicy Radomia — granica wojewddztwa mazowieckiego;

1.5 Projekt budowlany budowy drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku:
koniec obwodnicy Radomia — granica wojewodztwa mazowieckiego;

1.6 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
nr WSR.I.SM.6613/1/105/07 z dnia 27.05.2008 r.; dla odc. Radom - gr. woj.

1.7 Studium Wykonalnosci dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica wojewddztw
mazowieckiego/$wietokrzyskiego — wezet drogowo-kolejowy w Skarzysku-Kamiennej;

1.8. Projekt Budowlany budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica wojewddztw
mazowieckiego/swietokrzyskiego - wezet drogowo-kolejowy w Skarzysku-Kamiennej;

1.9 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia znak:
SR.V.6613/3-47/07 z dnia 30.10.2008r. dla ,Rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametréw drogi
ekspresowej, na odcinku od granicy wojewodztwa mazowieckiego do wezta drogowo-kolejowego
w Skarzysku-Kamiennej.”

1. Cel opracowania

Podstawowym celem zamowienia jest opracowaniepaigtych dokumentéw dla inwestycji ,Budowa
drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom-3ksko Kamienna”:

- Prognoza ruchu,

- Rezultaty Studiow Wykonalsoi,

- Wniosek o dofinansowanie projektu €&z F ,,Ocena wptywu oddziatywania seodowisko”.

Opracowania te majza zadanie dostarczenie danych ngdnlych do podjcia decyzji inwestycyjnej
przez inwestora, a ta& przez instytuejfinansuaca. Dokumenty te powinny tale, potwierdzi
efektywna¢ ekonomiczn inwestycji (podczas ubiegania € wspétfinansowanie zaddet
zewrgtrznych).

2.1 Prognoza ruchu

Prognoza ruchu bedzie stanowifa materiat wyjsciowy do opracowania RSW.

2.2 Rezultaty Studium Wykonalngci

Dokument ten jest zatacznikiem do wniosku o dofinansowanie przedsiewzigcia inwestycyjnego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013. Zatacznik ma za zadanie
pokazanie, ze wybrana forma i zakres projektu na tle innych analizowanych wcze$niej wariantéow czy
opcji wypada najkorzystniej. Dokument stanowi aktualizacje podstawowych informacji dotyczacych
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formalnych etapow przygotowania projektu oraz jego podstawowych parametréw (kosztow, analizy
ekonomiczno-finansowej, harmonogramu itp.).

2.3 Whniosek o dofinansowanie projektu - czes¢ F ,,Ocena wpilywu oddzialywania na
$rodowisko"”.

Whniosek o dofinansowanie projektu - dokument przedkifadany przez potencjalnego beneficjenta do
instytucji wdrazajacej w celu uzyskania s$rodkéw finansowych na realizacje projektu w ramach
programu operacyjnego, w tym przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007
- 2013.

Catos¢ wniosku zostanie opracowana przez GDDKiA. W ramach niniejszego zamdéwienia
Wykonawca opracuje czes¢ F - ,,0cena wplywu oddzialywania na srodowisko”.

2. Stan istniejacy

3.1. Uzasadnienie celowosci inwestycji

Istniejgca droga krajowa nr 7 na odcinku od km 456+670 do km 513+511,15 jest drogg klasy GP,
posiadajacg przekrdéj jednojezdniowy o szerokosci 2x3,5 m z poboczami bitumicznymi 2x2,0 m oraz
poboczami gruntowymi 2x1,0 m.

Celem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie odcinka drogi krajowej nr 7 do parametréw drogi
ekspresowej, poprzez ograniczenie dostepnosci, poprzez budowe odcinkdw o nowym przebiegu,
poprawe parametréw geometrycznych, zapewnienie potaczen poprzecznych ciggéw komunikacyjnych
przecietych trasg ekspresowg oraz zapewnienie obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Odcinek drogi krajowej nr 7 bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie
wojewoddztw: mazowieckiego i $wietokrzyskiego, w powiatach: radomskim, szydtowieckim,
skarzyskim i przebiega przez gminy: Jedlinsk, Zakrzew, Wolandw, Kowala, Oronsko, Jastrzab i
Szydtowiec, Skarzysko-Kamienna.

Obejmuje odcinek od poczatku obwodnicy Radomia do Skarzyska Kamiennej.

3.3. Planowane efekty zwigzane z realizacjq inwestycji

Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie:

- powstanie nowoczesnego, spetniajgcego wysokie standardy ciggu komunikacyjnego,

- eliminacja uciazliwosci i poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego drogi nr 7,

- rozwdj gospodarczy i infrastrukturalny terendow lezacych w zasiegu obstugi komunikacyjnej drogi nr
7,

- korzysci ekonomiczne dla podrézujacych,

- zmniejszenie negatywnego oddziatywania drogi nr 7 na srodowisko przyrodnicze i otoczenie.

3.4. Podstawowe parametry techniczne

wedtug Projektu Budowlanego przystosowania drogi krajowej nr 7 do parametrow drogi ekspresowej:

- klasa drogi - S,

- predkos¢ projektowa — 100 km/h,

- nosnos¢ - 115 kN/os,

- kategoria ruchu - KR6,

- catkowicie ograniczona dostepnos$c (dostepnosc tylko w weztach),

- liczba jezdni - 2,

- szerokos$¢ pasow ruchu - 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny,

- pas dzielacy - 12 m (uwzglednia rezerwe pod przysztg rozbudowe obydwu jezdni do przekroju 3 x
3,5 m).

W ramach przystosowania drogi krajowej nr 7 do parametrow drogi ekspresowej zaplanowano
lokalizacje weztéw:

Obwodnica Radomia:

- w km 457+142 wezet ,Radom Potnoc”,

- w km 470+739 wezet ,Radom Zachdd”,
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- w km 474+142 wezet ,Wolanéw”,

- w km 4804660 wezet ,Radom Potudnie”,

Koniec obwodnicy Radomia - granica wojewddztwa mazowieckiego

- w km 495+550 wezet ,Szydtowiec Pétnoc”,

- w km 499+275 wezet ,,Szydtowiec Centrum”,

- w km 503+160 wezet ,Szydtowiec Potudnie”,

Granica wojewéddztw mazowieckiego i  Swietokrzyskiego - wezet drogowo  kolejowy
w Skarzysku Kamiennej

- w km 507+650 wezet ,Skarzysko-Pdétnoc”,

- w km 513+200 wezet ,Skarzysko-Centrum”.

Ponadto planuje sie zaprojektowac i wybudowac (rozbudowac):
- odcinki drég nizszych kategorii w rejonie weztéw i w bezposrednim sasiedztwie przy przecieciach z
przyszta drogq ekspresowg,

- urzadzenia ochrony $srodowiska,

- linie energetyczne wysokiego, $redniego i niskiego napiecia,

- urzadzenia telekomunikacyjne,

- gazociagi,

- wodociagi,

urzadzenia melioracyjne,

o$wietlenie drogowe,

kanalizacje deszczowaq i urzadzenia oczyszczajace.

4. Skiad dokumentacji i zawartos¢ opracowan objetych zamoéwieniem
W ramach zlecenia nalezy wykona¢ nastepujace opracowania:

4.1 Prognoza ruchu z uwzglednieniem wymagan Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiow i skladu dokumentacji projektowej
dla drég imostow w fazie przygotowania =zadan, dostepnego na stronie internetowej
www.gddkia.gov.pl. Odpowiednia cze$c tego zarzadzenia stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszego Opisu
przedmiotu zamédwienia.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ system optat elektronicznych oraz przygotowanie danych do
obliczen analizy efektywnosci ekonomicznej zgodnie z Niebieska Ksiegg (policzone dtugosci odcinkéw
sieci wzietej do analizy, obliczona praca przewozowa
w poj./km i poj./godz. w uktadzie zaleconym przez NK).

Szczegdtowe parametry dotyczace poboru optat na potrzeby prognozy ruchu i RSW Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Prognoza ruchu winna uzyskac¢ uzgodnienie Centrali GDDKIA (Departament Studiow, Wydziat Studiow

w Krakowie).

4.2 Rezultaty Studiéw Wykonalnosci (RSW) z uwzglednieniem wymagan Zarzadzenia nr 17
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiow i
sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania zadan, dostepnego na
stronie internetowej www.gddkia.gov.pl. Odpowiednia cze$¢ tego zarzadzenia stanowi ZALtACZNIK Nr
2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamodwienia.

Rezultaty Studium Wykonalnosci sporzadzone powinny zosta¢ zgodnie z aktualnymi dokumentami
zawartymi w przepisach prawa, innych obowigzujacych wytycznych
i instrukcji, w szczegdlnosci:

- przepisami prawa krajowymi i UE,

- Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko, )

- Uszczegotowieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
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- Niebieskaq Ksiegq Infrastruktura Drogowa JASPERS,

- Zatacznikiem B do Niebieskiej Ksiegi Infrastruktura Drogowa JASPERS,

- Podrecznikiem ,Analiza kosztéw i korzysci projektéw inwestycyjnych: Przewodnik”, dokument
opracowany przez Dyrekcje Generalng ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej - raport koncowy
Zz 16.06.2008r. (publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego),

- Dokumentem roboczym nr 4 ,Wytyczne dotyczace metodologii przeprowadzania analizy kosztéw i
korzysci”, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej,

- Podrecznikiem ,Zarzadzanie Cyklem Projektu”, Komisja Europejska (publikacja Ministerstwo
Gospodarki i Pracy 2004 r.),

- Krajowymi wytycznymi dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spéjnosci w okresie programowania 2007-2013 - opracowanie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego,

- Krajowymi wytycznymi w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdéd - opracowanie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.

Ramowa zawartos¢ Rezultatéw Studiow Wykonalnhosci (RSW):

1) Synteza projektu.

2) Cz. 1 - Rezultaty Studium Wykonalnosci:

- Informacja o projekcie

- Rezultaty studiéw wykonalnosci i innych studiéw (opracowan) dotyczacych projektow (historia i
rozwoj projektu),

- Identyfikacja opcji (wariantow) projektu.

3) Cz. 2 - Analiza Kosztéw i Korzysci.

4) Zalaczniki graficzne.

W ramach rezultatéw studidéw wykonalnosci nalezy rowniez obliczy¢é wskazniki obowigzujace dla
dziatania 8.2: Drogi krajowe poza siecig TEN-T, zgodnie z Katalogiem Wskaznikow Obowigzkowych
dla POIiS oraz wskazniki niezbedne do oceny merytorycznej I-go stopnia, tj:

Wskazniki produktu:

1. Dtugos¢ wybudowanych drég ekspresowych (w sieci TEN-T, o nos$nosci 115 kN/o$) (km);

2. Dtugosc¢ przebudowanych drog ekspresowych (w sieci TEN-T, o nosnosci 115 kN/o$) (km);

3. Diugos¢ przebudowanych dréog krajowych (o nosnosci 115 kN/o$, poza korytarzami TEN-T)
(km);

4, Dtugos¢ przebudowanych drég krajowych (w miastach na prawach powiatu, poza korytarzami
TEN-T) (km);

5. Liczba wybudowanych obwodnic (poza siecig TEN-T) (szt.)

6. Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektow inzynierskich (szt.)

Wskazniki rezultatu:

1. Oszczednos¢ czasu w przewozach pasazerskich (pIn/rok);

2. Oszczedno$c¢ czasu w przewozach towarowych (pln/rok);

3. Liczba wypadkéw na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadkéw na 1 min
pojazdokilometrow);

4, Liczba ofiar $miertelnych wypadkéw na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadkow
na 1 min pojazdokilometrow);

Wskazniki wptywu na srodowisko:

1. Liczba przejs¢ dla zwierzat, korytarzy ekologicznych (szt);

2. Przyrost powierzchni trwale przeksztatconej na potrzeby infrastruktury drogowej (km2);

3. Powierzchnia obszaréw chronionych wytaczona na potrzeby infrastruktury transportowej
(km2);
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Wskazniki niezbedne do oceny merytorycznej I-go stopnia:

1. Srednie dobowe natezenie ruchu dla danego/zastepowanego odcinka (liczba pojazdéw) w roku
rozpoczecia inwestycji.

2. Stopien wykorzystania przepustowosci drogi (%) dla danego/zastepowanego odcinka w roku
rozpoczecia inwestycji.

3. Srednia liczba wypadkow rocznie w przeliczeniu na 1 km dla danego/zastepowanego odcinka
drogi z ostatnich 3 lat poprzedzajacych rok ztozenia wniosku na podstawie danych witasciwej
Komendy Wojewodzkiej Policji.

4. Srednia liczba ofiar $miertelnych rocznie w przeliczeniu na 1 km dla danego/zastepowanego
odcinka drogi z ostatnich 3 lat poprzedzajacych rok ztozenia wniosku na podstawie danych
wiasciwej Komendy Wojewddzkiej Policji.

Rezultaty Studium Wykonalnosci winny uzyskac¢ uzgodnienie Centrali GDDKIA (Departament Studidw,
Wydziat Studiow w Krakowie).

4.3 Wniosek o dofinansowanie projektu, czesc¢ F - ,Ocena wptywu oddziatywania na srodowisko”.

Wykonawca przygotuje cze$¢ F (,Ocena wptywu oddziatywania na $rodowisko”) wniosku
o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach dziatania 8.2 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Przez wniosek o dofinansowanie — nalezy rozumie¢ wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
sktadany przez Beneficjenta w trybie i zakresie okreslonym dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko. Wniosek powinien by¢ opracowany w oparciu o Instrukcje do
wypetnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, w wersji obowigzujacej, dostepnej na stronie internetowej: www.cupt.gov.pl oraz
innych obowigzujacych wytycznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zaméwieniem:

5.1. Przepisy i warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

5.1.1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy, wytyczne
i instrukcje zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie
obowigzywania umowy, a w szczegolnosci przepisy, wytyczne

i instrukcje wyszczegdlnione w p. 10 11.

5.1.2. Zakres i sklad dokumentacji winien spetnia¢ wymagania zatgcznika do Zarzadzenia Nr 17
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. pt. ,Stadia i sktad
dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan”, w szczegolnosci te, ktore
zostaty zawarte w zatacznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

5.1.3. Przed ziozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapoznaé¢ sie
z bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego dotychczasowymi opracowaniami oraz dokonaé wizji
lokalnej w terenie pod katem zakresu opracowania objetego zamdwieniem.

5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji

5.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig,
w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

5.2.2. Wykonane opracowanie bedzie kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

Zawierac bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen w zakresie wynikajacym
z umowy. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantéw
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odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze zostato wykonane zgodnie z umowa,
w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

5.2.3. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace

wymagania:

= zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

= cze$¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

= jest zgodna z wymaganiami odpowiednich wytycznych,

= format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum,

= cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,

= cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

= rysunki bedq wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

5.2.4. Do kompletu dokumentacji zostanie dotqczony Tom CD lub DVD (z odpowiednig liczbg ptyt)
z zapisem elektronicznym opracowania, z wyszczegdlnieniem w postaci papierowej zawartosci
poszczegdlnych phyt.

Wersja elektroniczna dokumentacji powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- pliki powinny by¢ uporzadkowane i podzielone na katalogi (osobno prognozy ruchu, RSW, wniosek
o dofinansowanie czes¢ F)

- nazwy plikow oraz katalogdéw nie mogg zawierac skrotow i polskich znakdw;

pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar)

- obrazy (mapy, zdjecia, skany, etc.) powinny by¢ czytelne i zapisane w formacie JPG lub PDF;

- tabele/ modele finansowe w formacie xIs (arkusze kalkulacyjne muszg mie¢ odblokowane formuty,
aby mozna byto przesledzi¢ poprawnos¢ dokonanych wyliczen);

- ptyta CD/DVD i jej opakowanie powinno by¢ opisane.

5.2.5. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardéw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepiséw
UE i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi byc¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do
wykonania opracowan projektowych.

5.3. Wspétpraca Wykonawcy z Zamawiajacym

5.3.1. Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym przez
wiasciwe organy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do nanoszenia poprawek i zmian do Rezultatéw Studiow
Wykonalnosci i czesci F wniosku o dofinansowanie, wynikajacych z uwag zgtaszanych przez
instytucje oceniajace niniejsze dokumenty studialne, w ramach zaoferowanej ceny.

Okres wnoszenia poprawek zostanie zakonczony: w przypadku Rezultatow Studidow Wykonalnosci
z chwilg wydania przez Komisje Europejska decyzji zatwierdzajacej projekt, w przypadku czesci F
wniosku o dofinansowanie w momencie uzyskania akceptacji przez odpowiednig Instytucje
Posredniczaca, przy czym nie dtuzej niz dwa lata od daty odbioru przedmiotu zamdwienia.

5.3.2. Wykonawca bedzie wspodtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacii,
z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego.

5.3.3. Wykonawca bedzie zwigzany umowg z Zamawiajacym do czasu przekazania kompletnej
dokumentacji objetej umowa.

5.3.4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od
Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszego zamoéwienia.
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5.3.5. Wykonawca zobowigzuje sie do wspoétpracy z Zamawiajagcym (lub samodzielnej pracy)
w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace przedmiotu umowy zawarte w korespondencji
kierowanej do Zamawiajgcego.

5.3.6. Strony umowy bedg wspotpracowac¢ w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapig
w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.

5.4. Wynagrodzenie Wykonawcy

5.4.1. Koszty pozyskania niezbednych badan dodatkowych i ekspertyz nalezy uwzglednic
w ofercie.

5.4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym niezmiennym przez caty okres realizacji zaméwienia niezaleznie od przyjetych
rozwigzan.

Ryzyko zwigzane z opracowaniem przedmiotu umowy wynikajace z wszelkich uzgodnien, w trakcie
realizacji umowy ponosi Wykonawca i nie moze to by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia.

5.4.3. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega
waloryzacji z tytutu inflacji.

5.5. Kontrola wykonania prac i odbiér przedmiotu umowy

5.5.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien
i sprawdzen opracowania po akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich
petnomocnictw.

5.5.2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych akceptacji GDDKiA:
= Rezultaty Studium Wykonalnosci winny uzyska¢ uzgodnienie Centrali GDDKIA (Departament
Studiow, Wydziat Studiow w Krakowie);
* Prognoza Ruchu winna uzyska¢ uzgodnienie Centrali GDDKiA (Departament Studiéw, Wydziat
Studiow w Krakowie).
= cze$¢ F wniosku o dofinansowanie powinna zosta¢ uzgodniona z Departamentem Projektow
Unijnych Centrali GDDKIA.

5.5.3. Zakres ewentualnych poprawek i uzupetnien w dokumentacji bedacej przedmiotem
komisyjnego odbioru wraz z terminem ich wykonania przez Wykonawce okreslone zostang
w protokole komisyjnego odbioru.

Po dokonaniu przez Wykonawce ww. poprawek i uzupetnien w dokumentacji zostanie sporzadzony
protoko6t odbioru ostatecznego zamodwienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury
koncowej przez Wykonawce.

Za date odbioru ostatecznego uwaza sie date dokonania poprawek i uzupetnien,
o ktorych mowa wyzej.

5.5.4. Wszystkie wady, ktére zostang ujawnione w ciggu dwoch lat od daty odbioru przedmiotu
zamowienia, bedg usuniete przez Wykonawce na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia - przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

5.6. Rozliczenie naleznosci

5.6.1. Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie nastepowac
w sposob okreslony w p. 8.

5.6.2. Naleznosci beda ptatne na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub ostatecznego,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

5.6.3. Datg zaptaty wynagrodzenia jest data ztozenia w banku polecenia przelewu przez
Zamawiajgcego.
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5.7. Gwarancja i rekojmia

5.7.1. Wykonawca ponosi pelng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogace sie ujawnic
W przysztosci.

5.7.2. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy
w pismie, ktore dotaczy do protokotu odbioru ostatecznego.

5.7.3. Okres gwarancji wynosi dwa lata i liczy sie od daty odbioru ostatecznego.

5.7.4. Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

5.8. Prawa autorskie

5.8.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementéow
dokumentacji, zaréwno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, dla celéw procedury przetargowej,
bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku, przy zachowaniu
praw autorskich przez Wykonawce.

5.8.2. Z dniem zaptaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do opracowanej dokumentaciji.

5.8.3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy,
na czas nieokreslony, i obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

a) uzytkowanie dzieta na wilasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych i wspotpracujacych
Zz Zamawiajacym bez ograniczen w czasie,

b) zwielokrotnianie dzieta dowolng technika i w dowolnej ilosci,

c) wprowadzanie dzieta do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

d) samodzielne lub z udziatem o0séb trzecich dokonywanie dalszych opracowan
i przeksztatcen dzieta,

e) wykorzystywanie dzieta bez jakichkolwiek ograniczen przy udzielaniu zamédwien zwigzanych
z realizacjg inwestycji na podstawie dzieta,

f) udostepnianie dzieta osobom trzecim.

5.8.4. Wraz z przekazaniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ wykonanej dokumentacji.

5.8.5. Wykonawca ceduje na Zamawiajacego prawo wytgcznego zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631)

5.8.6. Wykonana w ramach niniejszego zamowienia dokumentacja stanowi¢ bedzie wytaczng
wilasnos¢ Zamawiajacego.

6. Liczba egzemplarzy:

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

= Prognoza ruchu - 2 egz. (CUPT) + 2 egz. Centrala + 2 egz. Oddziaty (wersja papierowa
i elektroniczna)

= Rezultaty Studium Wykonalnosci - 2 egz. (CUPT) + 2 egz. Centrala + 2 egz. Oddzialy
(wersja papierowa i elektroniczna)

= Whniosek o dofinansowanie - cze$s¢ F - 1 egz. Centrala + 2 egz. Oddzialy (wersja
papierowa i elektroniczna)
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Uwaga:

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ww. liczbe egzemplarzy papierowej wersji dokumentéw po
akceptacji opracowania przez Zamawiajacego. W trakcie trwania oceny projektu Wykonawca
przygotuje egzemplarze papierowe na zgdanie Zamawiajgcego, przy czym fgczna liczba egzemplarzy
dokumentu wyniesie maksymalnie 20 sztuk.

7. Terminy opracowania

- Prognoza ruchu * - 2 miesigce od daty zawarcia umowy
- Rezultaty studidw wykonalnosci (RSW) * - 4 miesigce od daty zawarcia umowy
- Wniosek o dofinansowanie projektu,

czes¢ F - ,,Ocena wptywu oddziatywania

na Srodowisko” - 4 miesigce od daty zawarcia umowy

Ostateczny termin realizacji zamowienia* - 4 miesigce od daty zawarcia umowy

* okresla termin przekazania Zamawiajacemu dokumentu z ostatecznym uzgodnieniem Centrali
GDDKiA.

Uwaga: wylacznie w uzasadnionych przypadkach, przy wystgpieniu opdznien z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminéw umownych.

8.1. Pitatnosci

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposob dokonywania ptatnosci:
8.1. Prognoza ruchu
- 100 % naleznosci Wykonawcy po dokonaniu odbioru bez uwag;
8.2. Rezultaty studium wykonalnosci
- 100 % naleznosci Wykonawcy po dokonaniu odbioru bez uwag;
8.3 Wniosek o dofinansowanie projektu, czes¢ F - ,,Ocena wplywu oddzialywania na
$rodowisko”
- 100 % naleznosci Wykonawcy po dokonaniu odbioru bez uwag.

9. Spis zalacznikow.

Wyszczegdlnione ponizej zatgczniki okreslajace wymagania dla opracowan projektowych zostaty
opracowane na podstawie Zarzadzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 11 maja 2009 r. pt. ,Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéow w fazie
przygotowania zadan”.

9.1 ZALACZNIK NR 1 - wymagania dotyczace sporzadzenia Prognozy ruchu, czes¢ 4.1.1.3 ,Stadidow
i skladu dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania zadan”

9.2 ZALACZNIK NR 2 - wymagania dotyczace Rezultatow Studium Wykonalnosci - czes$c¢ 6.1 i 6.2
»Stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”

10. Przepisy zwiazane

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy,
a w szczegolnosci te z nizej wymienionych, ktére dotycza przedmiotu zaméwienia:

[1] Ustawa =z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 193
poz.1194 wraz z pézniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o0 zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 154 poz.958)
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[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 19
poz.115 z pdzniejszymi zmianami)

a) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i drog
ekspresowych (Dz.U. nr 128 poz. 1334 z p6zniejszymi zmianami)

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008r. w sprawie
dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz.U. nr 193 poz.1192)

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r.
nr 223 poz.1655 z pdzniejszymi zmianami)

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389)

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracje publiczna (Dz.U. nr 133, poz. 872 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

[7] Ustawa =z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U.
Zz 1964 r. Nr 43 poz. 296 wraz z pozniejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z pézn. zm.)

[9] Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku
z wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz.U. nr 216 poz. 1370)
[10]Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227,

poz. 1658 z pézn. zm.)

[11]Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 249 poz. 1832)

[12]Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 z pozn.
zm.)

[13]Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegotowe
zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[14]Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spojnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999

[15]Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE)
nr 1783/1999

[16]Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999

[17]Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajgce Fundusz
Spéjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) 1164/94 Rozporzadzenie (WE) nr 1082/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania
wspotpracy terytorialnej (EUWT)

12. Wytyczne, instrukcje, standardy

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowal wytyczne, instrukcje, standardy (w tym GDDKIA)
Zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujacym
w okresie obowigzywania umowy, a w szczegdlnosci nizej wymienione:
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(1) Zarzadzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 29 pazdziernika 2001r.
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego.

(2) Zarzadzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r.
w sprawie wprowadzenia jednolitej metodyki w zakresie oceny efektywnosci
ekonomicznej przedsiewzieé¢ drogowych i mostowych.

(3) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r.
w sprawie zasad opisu weztow drogowych i kilometrowania facznic.

(4) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r.
w  sprawie stadiow i sktadu dokumentacji  projektowej dla drog
i mostow w fazie przygotowania zadan

(5) Zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w sprawie oceny wpiywu
na bezpieczenstwo projektow infrastruktury oraz audytu bezpieczenstwa ruchu
drogowego (w przygotowaniu)

(6) Zarzadzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada
2007r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach
krajowych

(7) Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej do wskaznikéw monitorowania dla projektow
drogowych, opracowane przez Konsorcjum Scott Wilson - ARUP - PM

(8) .Instrukcja oceny efektywnosci ekonomicznej przedsiewzie¢ drogowych
i mostowych” 1BDiM, Warszawa, wprowadzona do stosowania na drogach krajowych
i autostradach Zarzadzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia
12 sierpnia 2002 r. - aktualizowana corocznie

(9) .Instrukcja GDDKiIiA dla audytorow bezpieczenstwa ruchu drogowego”, okreslona
w zataczniku nr 1 do Zarzadzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

(10) ,,Niebieska Ksiega” - dla projektéow dotyczacych transportu publicznego przygotowana przez
inicjatywe JASPERS (wersja aktualna dostepna na stronie internetowej CUPT)

(11) ,,Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég
krajowych” opracowany na zlecenie GDDKIA, aktualna wersja zamieszczona jest na stronie
internetowej GDDKIA

(12) Przewodnik do Analizy Kosztow i Korzysci Projektow Inwestycyjnych opracowany przez
Komisje Europejska Dyrekcje Generalng ds. Polityki Regionalnej - raport koncowy
z 16.06.2008r. (wersja aktualna dostepna na stronie WWW.mrr.gov.pl,
WWW.funduszeeuropejskie.gov.pl)

(13) Katalog wskaznikow obowiazkowych VI-VIII Priorytet (wersja aktualna dostepna na
stronie internetowej CUPT).
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ZALACZNIK NR 1

DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czes¢ 4.1.1.3 Zatacznika
do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r.
pt. , Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowan zadan”.

Uwaga: numeracja punktow zgodna z ww. zalacznikiem do zarzadzenia

Analiza i prognoza ruchu drogowego

a) Analiza i prognoza ruchu drogowego na sieci z uwzglednieniem
wariantow

Prognoza ruchu jest bardzo istotnym elementem SK, gdyz okresla popyt na transport w przysztosci,
w odniesieniu do stanu istniejgcego i mozliwych scenariuszy rozwoju sieci drogowej. Dane uzyskane
z analizy ruchu sg wykorzystywane nie tylko w badaniu sprawnosci sieci wzbogaconej o nowe
elementy (przepustowo$¢, praca przewozowa), parametry uzytkowe takie jak predkos$¢ podrozy czy
wptyw na bezpieczenstwo, lecz takze do analiz $rodowiskowych i oceny efektywnosci ekonomicznej
inwestycji.

Uwagi ogolne:
a. Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie
najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach (dla podobnych projektéw),
b. przed przystgpieniem do prac projektowych, analiz ekonomicznych, ocen oddziatywania na
srodowisko zaleca sie uzgodnienie z Departamentem Studiow GDDKIiA wynikow analiz
i prognoz ruchu oraz oceny warunkow ruchu.

Wymagania ogolne:

a. podstawowg metoda prognozowania ruchu na sieci drog krajowych, na ktérej zarzadzanie
ruchem nalezy do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad jest metoda
modelowania wykonana zgodnie z punktem O,

b. dopuszcza sie, za zgodg wtasciwego Departamentu / Biura GDDKIiA (aktualnie jest to
Departament Studidw), prognozowanie ruchu inng metodg niz metoda modelowania; np.
zastosowanie metody uproszczonej do wykonania prognoz ruchu dla obwodnic miejscowosci
o liczbie mieszkancéw ponizej 10000, o ile nie przebiegajg w poblizu duzego osrodka
generujacego ruch (przemystowego, handlowego, rekreacyjnego, centréw logistycznych,
nowych przej$¢ granicznych itp.), a dla istniejacego przebiegu drogi DS dysponuje
miarodajng prognozg ruchu.

c. nalezy przyjac:

» horyzonty czasowe prognozy ruchu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego (w
wiekszosci projektéw wymagane jest, aby prognozy ruchu obejmowaty okres co
najmniej 20 lat od przewidywanej daty oddania inwestycji do uzytku) ,

» miarodajny ruch godzinowy zgodnie z Zarzadzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007r. lub aktualniejszym.

Wymagane dane wyjsciowe

W analizach i prognozach ruchu nalezy:

1) wykorzystywaé nastepujgce dane:

a. wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu,
b. wyniki badan ze stacji ciggtych pomiaréw ruchu (obowigzkowo jesli dobrze dziatajaca
stacja stata znajduje sie w ciqgu drogi nie dalej niz 100 km),
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c. dane ze Strazy Granicznej, (dotyczy to zwilaszcza odcinkéw dréog w odlegtosci
mniejszej niz 100 km od przejscia granicznego),

d. pomiary ankietowe (np. badania zréodto - cel) otrzymane od GDDKiA DS lub
Zamawiajacego,

e. dane lub wyniki z innych opracowan, w uzgodnieniu z GDDKIA DS,

f. dane statystyczne dotyczace miedzy innymi gestosci zaludnienia, zatrudnienia,
wskaznika motoryzacji, wielkosci wskaznika bezrobocia, itp. nalezy przyjmowac na
podstawie aktualnych danych GUS (www.stat.gov.pl),

g. dane demograficzno-gospodarcze dla rejonéw komunikacyjnych konieczne dla
uszczegotowienia modelu (z innych dostepnych zrédet, np. urzedéw samorzadowych,
deweloperéw itp.) w stanie istniejacym oraz w okresie prognozy;

2) wykonac¢ dodatkowe pomiary ruchu,
Pomiary nalezy wykonaé w zakresie ustalonym na etapie przygotowania dokumentéw
przetargowych, indywidualnie dla kazdego projektu, dla zapewnienia nalezytego zakresu
i dokfadnosci opracowania prognozy tj.:
a. pomiary ankietowe (np. badania zrédto - cel),
b. pomiary w przekrojach (reczne lub automatyczne) - przy obliczeniach wielkos$ci SDR
na podstawie pomiaréw krétkotrwatych nalezy uwzgledni¢ dobowe, tygodniowe
i roczne wahania ruchu,
c. wykonac¢ dodatkowe pomiary reczne lub automatyczne niezbedne np. do uzasadnienia
wiasciwego przebiegu obwodnicy, i sposobu podtaczenia do niej pozostatej sieci drdg:
»  struktury kierunkowej na skrzyzowaniach i weztach,
»  czasow podrézy (w godzinie szczytu, poza godzinami szczytu)

Wymagania dotyczace zatozen do prognoz ruchu:

W analizach i prognozach ruchu nalezy przyjmowac¢ najbardziej aktualne zatozenia udostepniane na
stronie internetowej www.gddkia.gov.pl,

a. prognozy wskaznika wzrostu PKB do celéw planistyczno projektowych dla drog

krajowych,

b. zasady prognozowania wskaznikéw wzrostu ruchu wewnetrznego na sieci drogowej do
celdéw planistyczno projektowych,
wskazniki wzrostu ruchu poszczegélnych kategorii pojazdéw na granicach Polski,
w kolejnych horyzontach czasowych prognozy,
zatozenia dotyczace planowanego rozwoju sieci drogowej,
typy odcinkéw stosowanych w modelu i odpowiadajace im funkcje oporu,
koszty eksploatacji pojazdow,
koszty czaséw podrozy,
wartos¢ czasu i kosztéw uzywania pojazdéow stosowane do rozkfadu macierzy na sie¢
drogowgq (Tabl. 12),
koszty komfortu,

o

Sa o a

i

j. opfaty za przejazd drogami,

k. zasady uwzgledniania wielkosci ruchu autobusowego,

I. zasady weryfikacji zgodnosci modelu ruchu z wynikami pomiaréw w roku bazowym.
Uwaga:
Wykonanie prognoz ruchu przy innych zatozeniach wymaga uzasadnienia i uzgodnienia

z Departamentem Studiéw GDDKIA.

Powyzsze nie jest tozsame z wymaganiami dla prognoz wykonywanych dla opracowan w fazie
uzyskania wsparcia finansowego z MIF (UE), ktére to instytucje mogg miec¢ szczegélne wymagania
w tym zakresie.

Wymagania dotyczace modelowania ruchu

Wymagania dotyczace modelowania ruchu (zgodnie z Niebieskg ksiegq - infrastruktura drogowa):
a) Prognozowanie ruchu przy uzyciu modeli ruchu wymaga wyliczenia macierzy podrézy.
Macierz podrézy (zwana rowniez wiezbg ruchu) jest to matematyczny zapis liczby podrézy
wykonywanych pomiedzy rejonami komunikacyjnymi, na ktére podzielony jest obszar analizy.
Macierze nalezy opracowaé¢ w podziale na kategorie uzytkownikéw. Sposob podziatu zalezy od
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tego, czy prognoza ruchu jest wykonywana dla inwestycji na drogach zamiejskich czy na sieci
ulicznej.

b) Macierz roku bazowego nalezy opracowac dla ostatniego roku, w ktérym wykonano Generalny
Pomiar Ruchu (ewentualne przyszie aktualizacje GPR lub innych krajowych badan zleconych
przez GDDKIiA). Dla roku bazowego do weryfikacji modelu nalezy wykorzysta¢ wyniki
ostatniego GPR, natomiast dla modelu kontrolnego wyniki pomiaréw z uwzglednieniem
sezonowych i tygodniowych wahan ruchu.

c) Jesli prognoza dla inwestycji na drogach zamiejskich nie jest wykonywana za pomocg
krajowego modelu ruchu, nalezy opisaé szczegétowo proces tworzenia macierzy i zastosowane
modele matematyczne.

d) Wiezby ruchu dla drég zamiejskich nalezy opracowa¢ w podziale na kategorie pojazdéw,
zgodnie z podziatem przyjetym w krajowym modelu ruchu.
= samochody osobowe,
= samochody dostawcze,
= samochody ciezarowe,
= samochody ciezarowe z przyczepami/naczepami.

e) Ruch autobuséw nalezy przyja¢ zgodnie z zasadami przyjetymi na stronie internetowej
www.gddkia.gov.pl.

f) Dla macierzy pojazdéw osobowych wskazane jest dodatkowe wydzielenie motywacji podrézy
uzytkownikéw, co najmniej w zakresie:
= podréze stuzbowe,
= podrdze zwigzane z dojazdami dom-praca-dom,
= podréze we wszystkich innych motywacjach.

g) Wiezby dla drog zamiejskich nalezy opracowac dla sredniorocznego dobowego ruchu (SDR).

h) W przypadku inwestycji miejskich, do obliczenia macierzy ruchu zaleca sie zastosowanie
tradycyjnego, czteroetapowego modelu generacji i rozkfadu przestrzennego podrézy
obejmujacego w zakresie tworzenia wiezby, trzy nastepujace etapy:
= generacje ruchu,
= rozkiad przestrzenny,
= podziat zadan przewozowych.

Wiezby ruchu miejskiego nalezy opracowac¢ w podziale na kategorie uzytkownikéw sieci:

= samochody osobowe,

= samochody dostawcze,

» samochody ciezarowe?,

= samochody ciezarowe z przyczepami/naczepami.

= autobusy.

Wiezby dla uzytkownikéw samochoddédw osobowych powinny zosta¢ opracowane w podziale na

motywacje. Wskazane jest opracowanie w tradycyjnym podziale stosowanym

w dotychczasowych analizach dla sieci ulicznych, ktéry obejmuje:

= podrdze w motywacjach dom-praca-dom (DPD),

= podréze w motywacjach dom-nauka-dom (DND),

= podrdze w motywacjach dom-inne-dom (DID),

= wszystkie inne podroze niezwigzane z domem.

W przypadku przyjecia innego podziatu na motywacje w podrézach uzytkownikéw pojazdéw

osobowych, nalezy szczegdtowo opisac zasady podziatu.

Macierze ruchu dla inwestycji miejskich nalezy opracowaé, co najmniej w rozbiciu na:

= ruch wewnetrzny (ktory definiowany jest jako ruch, ktérego poczatek i koniec zawiera sie
w obszarze analizy),

= ruch tranzytowy (ktory definiowany jest jako ruch, ktérego poczatek i koniec lezy na
granicy lub poza obszarem analizy),

= ruch docelowy i wyjazdowy,

Uwaga: obcigzenia dla sieci miejskiej nalezy wykonywac dla godzin szczytu.

i) Do modelowania nalezy wykorzystywac otrzymane z DS:
= bazowag sie¢ podstawowg Polski,
= macierze ruchu.

4 Kategoria samochodéw ciezarowych moze by¢é w uzasadnionych przypadkach potaczona z kategorig samochodéw
dostawczych lub z kategorig samochoddéw ciezarowych z przyczepami/naczepami.
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Uwaga:

Numeracja rejonéw komunikacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych powinna by¢é zgodna
z wymaganiami DS. (umozliwia¢ bezposrednie jej wczytywanie do oprogramowania EMME/3, ktérym
dysponuje GDDKIA DS)

Zawartos$¢ opracowania
A. Czesc¢ opisowa
Czes¢ opisowa powinna zawierac:
A.1l.opis i lokalizacja planowanego przedsiewziecia
A.2.opis wszystkich wykorzystanych dostepnych danych (wynikow Generalnego Pomiaru
Ruchu, stacji ciagtych pomiaréw ruchu, pomiaréw zrédto-cel, innych pomiaréw recznych
i automatycznych, itp.),
A.3.opis metody prognozowania i wykorzystane oprogramowanie wraz numerem licencji,
A.4.informacje o przyjetych zatozeniach.
a. Zatozenia przyjete zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego powinny byc¢
wyszczegolnione wraz z numerem wersji i datg,
b. inne zatozenia wraz z uzasadnieniem powinny by¢ szczegdtowo opisane,
c. dodatkowe zatozenia,(np. dotyczace planowanych zmian innej infrastruktury istotnej
z punktu widzenia projektu lub wynikajace z koniecznosci uszczegdtowienia modelu)
powinny by¢ rowniez szczegdtowo opisane.

B. Czes$c¢ analityczna
Czes$¢ analityczna powinna zawiera¢ dane wynikowe z pomiaréw i prognoz, w tym miedzy
innymi:

B.1.wielkosci ruchu drogowego, opis warunkow ruchu, punktow krytycznych analizowanego
ukfadu, podstawowych konfliktéw itp. w istniejacym uktadzie drogowym - dla roku
bazowego;

B.2.wyniki kalibracji modelu i weryfikacji z wynikami pomiaréw w roku bazowym (zgodnie z
wymaganiami dostepnymi na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl ), w zaktadce
analizy i prognozy ruchu,

B.3.prognoza wielkosci ruchowych i prognoza warunkéw ruchu - w istniejacym ukfadzie
drogowym (tzw. wariant bezinwestycyjny) dla wymaganych horyzontéw prognozy,

B.4.prognoza wielkosci ruchowych i prognoze warunkéw ruchu - dla planowanego uktadu
sieci drogowej lub jego wariantéw, dla wymaganych lat prognozy,

B.5.poréwnanie rozkfadu dtugosci podrdézy otrzymanego z modelu i obserwowanego,

B.6.okresowe wahania ruchu ( dobowe, tygodniowe, roczne),

B.7.miarodajne godzinowe natezenie ruchu,

B.8.rodzajowa struktura ruchu,

B.9. kierunkowy rozkfad ruchu,

B.10.kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, wezfach.

Uwaga.:

Wielkosci natezen ruchu dla odcinkéw drég powinny by¢ podane w pojazdach rzeczywistych na dobe
[P/d] z doktadnoscia do 100 pojazddéw, dla skrzyzowan i weztdw w pojazdach na godzine [P/h]
z doktadnoscig do 10 pojazddow.

C. Zataczniki
W zatgcznikach do czesci analitycznej opracowania nalezy umiescic:
C.1.wykaz wykorzystanych pomiardéw i innych danych,
C.2.dokumentacje wykonanych pomiardéw:
a) opis wykonanych pomiaréw (cel, zakres, opis metody i rodzaju zbieranych danych
ruchowych w tym wzory formularzy, lokalizacja, data i czas trwania ),
b) wyniki pomiaréw ruchu wersji elektronicznej, z podaniem struktury i opisem pél,
c) pomiary zrédto — cel powinny by¢ przekazane w formacie tekstowym. Kazde zrédio
i cel powinno by¢ zakodowane, poza przyporzadkowaniem do rejondéw
komunikacyjnych przyjetych w danym projekcie, rdwniez zgodnie z kodem TERYT dla
poziomu gminy okre$lonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia
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1998r. w sprawie szczegdtowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania
krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organdw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego
Biad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwoltania..

C.3.wszystkie wykorzystywane i opracowane macierze ruchu wraz z modelem sieci np.:

wewnetrznego ( ruch wewnetrzny Polska-Polska),

. zido Polski ( Polska-zagranica, zagranica-Polska),

tranzytowego ( ruch zagranica - zagranica ),

. W podziale na wszystkie kategorie pojazdow zgodnie z krajowym modelem ruchu

i dodatkowo dla samochodéw osobowych wydzielenie motywacji podrozy.

a0 oo

Forma opracowania

a. wszelkie materiaty drukowane i rysunki powinny by¢ ztozone do formatu A4, lub A3,

b. wielkosci prognoz ruchu, dla poszczegdélnych horyzontéw prognozy, w podziale na
kategorie pojazdow, nalezy przedstawi¢ w formie tablic, zbiordw i prezentacji graficznych
(schematy, kartogramy, mapy),

c. wszystkie zbiory wynikowe powinny by¢ przekazywane w wersji elektronicznej wraz ze
szczegotowym opisem pol w formacie dbf,

d. wszystkie mapy wektorowe w wersji elektronicznej powinny by¢ wykonane w uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych ,1992", zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 8 sierpnia 2000 r., w sprawie panstwowego systemu odniesiert przestrzennych
Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.,

e. wszystkie elementy modelu sieci (wezty, odcinki, rejony komunikacyjne) powinny byc¢
dowigzane do aktualnego systemu referencyjnego. Nalezy podac date jego aktualizacji,

f. opis elementéw modelu;

= (wezty, odcinki) powinien zawiera¢ wszystkie parametry geometryczne, ruchowe,
zatozenia ekonomiczno - finansowe, wykorzystane w projekcie,

®" nazwy miejscowosci posiadajace niepowtarzalny kod TERYT powinny posiadac
nazwe zgodng z jej zapisem w Dz. Ust. nr 157 poz. 1031 z p6zniejszymi zmianami.

®" nazwy miejscowosci, ktére nie posiadajg niepowtarzalnego kodu TERYT powinny
mie¢ nazwy zgodne z nazwami wystepujacymi w aktualnym ,Atlasie
samochodowym” wydanym przez Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. E. Romera S. A.; Warszawa - Wroctaw,

* inne elementy infrastruktury, rejony komunikacyjne powinny by¢ zaznaczone na
mapach lub planach sytuacyjnych.

g. macierze ruchu powinny by¢ przekazane w formacie txt, tak aby mogty by¢ wczytane do
oprogramowania EMME/3, tj. w wierszach o nastepujacych ukfadzie kolumnowym:
#Zrodto_cel:_ruch”

Rejonl Rejon2: 1000

Rejonl Rejon3: 1200
Uwaga:
Wymagane znaki rozdzielajace: pomiedzy kolumng pierwszg i druga - jedna spacja, pomiedzy
kolumna drugg i trzecig - dwukropek i spacja, brak znakéw rozdzielajgcych na koncu wiersza

Dla uzgodnienia wynikdédw analiz i prognoz ruchu wymagane jest przekazanie do Departamentu
Studiow GDDKIA trzech kompletnych egzemplarzy dokumentacji, w formie drukowanej w tym jeden
do zwrotu dla Wykonawcy wraz z uzgodnieniami lub uwagami oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.

Podstawowe zatozenia, wymagania Departamentu Studiow GDDKIA dotyczace analiz, prognoz ruchu
i dokumentacji wraz 2z ewentualnymi zmianami s dostepne na stronie internetowej
www.gddkia.gov.pl. w zaktadce analizy i prognozy ruchu.
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ZALACZNIK NR 2

DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ 6.2 Zatacznika
do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r.
pt. , Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowan zadan”.

Uwaga: numeracja punktow zgodna z ww. zalacznikiem do zarzadzenia

6.2 Rezultaty Studium Wykonalnosci

Rezultaty Studium Wykonalnosci (RSW) nie zastepujg wykonania petnego zakresu studium
wykonalnosci i powinny by¢ sporzadzone dla projektow, ktérych wykonalno$é (SW, SK) zostata
potwierdzona na etapie wczesniejszych studidw i analiz. Dokument ten jest zatgcznikiem do wniosku
o0 dofinansowanie przedsiewziecia inwestycyjnego przez Komisje Europejskg w perspektywie
finansowej 2007 - 2013. Zatacznik ma za zadanie pokazanie, ze wybrana forma i zakres projektu na
tle innych analizowanych wczesniej wariantdow czy opcji wypada najkorzystniej. Dokument stanowi
aktualizacje podstawowych informacji dotyczacych formalnych etapéw przygotowania projektu oraz
jego podstawowych parametrow (kosztéw, prognoz ruchu, analizy ekonomiczno-finansowej,
harmonogramu itp.). Rezultaty Studium Wykonalnosci sporzgadzone powinny zosta¢ na podstawie
aktualnych Wytycznych KE i krajowych Instytucji Zarzadzajacych odpowiednimi Programami
Operacyjnymi.

Przed przygotowaniem opracowania RSW nalezy zapozna¢ sie z aktualng wersjg ramowego zakresu
RSW na stronie internetowej MRR lub/i inicjatywy JASPERS.

6.2.1.Synteza projektu

Rozdziat ten powinien stanowi¢ krétkie podsumowanie przeprowadzonych analiz i streszczenie
najwazniejszych informacji o projekcie. W tym:

= Definicja projektu (ustalona przez Inwestora — beneficjenta);

= Charakter i zakres projektu.
Zakres projektu powinien obejmowaé wszystkie elementy sktadajace sie na projekt®, ze
szczegllnym uwzglednieniem elementéw, ktérych koszt zostanie zaliczony do kosztow
kwalifikowanych projektu.

= Harmonogram wdrozenia
Harmonogram projektu powinien obejmowac najwazniejsze etapy przygotowania i realizacji
projektu. Powinien by¢ spéjny z informacjami wymaganymi we wniosku o dofinansowanie, a
daty powinny zosta¢ zdefiniowane zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w tym przede wszystkim
z Instrukcjg wypetniania wniosku.

= Krotka historia projektu wraz z gtéwnymi decyzjami administracyjnymi
Wszystkie uzyskane decyzje powinny by¢é wymienione wraz z datg ich uzyskania, numerem,
organem ktéry je wydat oraz informacjg o ich uprawomocnieniu.

= Catkowity koszt projektu oraz koszt na 1 km (z wykupem gruntéw i bez uwzglednienia
kosztéw wykupu gruntéw)

= Spodziewany poziom natezenia ruchu na rok rozpoczecia realizacji inwestycji i w momencie
otwarcia drogi do uzytkowania, oraz stopien wykorzystania przepustowosci drogi (w %) na
rok rozpoczecia inwestycji.

= Gldédwne parametry ekonomiczne i finansowe;
Gtéwne wyniki analizy ekonomicznej i finansowej z krotkim komentarzem i wnioskami
z przeprowadzonej analizy.

° Projekt - to pajcie szersze nizadanie inwestycyjne (przedsiziecie). Jest to przedsiziecie inwestycyjne, organizacyjne,
instytucjonalne itd., zmierzgge do osigniecia okr&lonego celu. Zadanie inwestycyjne to budowa, prdela lub remont
obiektu, edace przedmiotem dokumentacji.
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6.2.2 Rezultaty Studium Wykonalnosci - CZESC I

6.2.2.1. Informacja o projekcie

1. Beneficjent projektu, petha nazwa i status prawny
Nalezy krotko opisa¢ status prawny beneficjenta i jego strukture organizacyjng oraz potencjat
kadrowy niezbedny do zarzadzania projektem.

2. Lokalizacja projektu
Nalezy przedstawi¢ najwazniejsze informacje na temat potozenia geograficznego projektu na tle
kraju, regionu, wojewoddztwa lub miasta, a takze obszaréw chronionych w tym obszaréow Natura
2000. Opis powinien zawiera¢ takze informacje na temat powigzan projektu z najwazniejszymi
drogami i szlakami komunikacyjnymi (nie tylko drogowymi, ale takze, jesli to mozliwe kolejowymi,
morskimi, lotniskami itd.) oraz umiejscowienie w sieci TEN-T.
Do rozdziatu tego nalezy zataczy¢ odpowiednie mapy przedstawiajace:

a. potozenie geograficzne,

b. potozenie wzgledem obszaréw Natura 2000,

C. umiejscowienie w sieci TEN-T.

3. Opis stanu biezacego (istniejgcego) w zakresie istniejgcej infrastruktury drogowej
Rozdziat ten powinien zawiera¢ opis istniejacej infrastruktury, ktérej dotyczy dany projekt na danym
obszarze (obszar powinien by¢ jasno zdefiniowany) w tym:
= Parametry techniczne drég istniejacych;
= Poziom nategzenia ruchu (SDR) i najwazniejsze osrodki ruchotworcze, wezty itp.;
= Srednie predkosci podrézy;
» Bezpieczenstwo uzytkownikéw (wypadki, ofiary, straty materialne, miejsca niebezpieczne);
» Stan techniczny drég.

4. Cele projektu
Nalezy obowigzkowo wpisa¢ (jako minimum) wiasciwe wskazniki produktu okreslone dla danej osi
priorytetowej w aktualnym ,Katalogu wskaznikow obowigzkowych” dla danego programu
operacyjnego. W przypadku, gdy wspomniane powyzej wskazniki produktu zawarte w ,Katalogu
wskaznikow obowigzkowych” nie wyczerpujg podstawowych wskaznikow produktu wiasciwych dla
tego projektu badz brak takich w ogdle, nalezy uzupetni¢ o dodatkowe podstawowe wskazniki
produktu, wraz z ich definicjami.
Planowane cele i korzysci jakie przyniesie realizacja inwestycji takze w ujeciu ilosciowym:

= Oczekiwane wskazniki oddziatywania projektu - cele ogolne projektu;

= Oczekiwane produkty realizacji projektu;

= Oczekiwane rezultaty projektu.

5. Komplementarnos¢ z innymi dziataniami

W odniesieniu do dokumentéw strategicznych, nalezy podac¢ informacje, w jaki sposob realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celéw zawartych w dokumentach przygotowanych na szczeblu
miedzynarodowym, krajowym/resortowym, regionalnym, lokalnym zajmujacych sie zagadnieniem,
ktérego dotyczy projekt. Nie nalezy opisywac zatozen ww. planéw, a jedynie zgodnosé z celami.
Nalezy wskazaé¢ takze czy i w jaki sposdéb przedmiotowa inwestycja jest komplementarna
z projektami zrealizowanymi w ciggu ostatnich 5 lat poprzedzajacych rok ztozenia wniosku a takze
z planowanymi do realizacji projektami. W tym takze z projektami realizowanymi ze $rodkéw UE
i MIF, z podaniem lat realizacji i zrédet finansowania.

6.2.2.2. Rezultaty studiéw wykonalnosci i innych studiéw (opracowan)
dotyczacych projektu (historia i rozwéij projektu)
W tym miejscu nalezy przedstawi¢ dotychczasowy dorobek dokumentacyjny i formalny uzyskany
W ciggu przygotowania realizacji przedsiewziecia. Jezeli dysponuje sie materiatami archiwalnymi,
nawet z ostatnich 20 - 40 lat!

Nalezy opisa¢ rozpatrywane opcje projektu wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi
i ekonomicznymi. Jezeli na tych wczesnych etapach przygotowania jakie$ rozwigzania zostaty
odrzucone nalezy podac dlaczego.
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Podstawg do ustalenia wymagan inwestycyjnych jest analiza ruchu drogowego. Poziom ruchu
determinuje parametry przyjmowanych rozwigzan i podziat realizacji inwestycji na etapy, jest
podstawowg zmienng w ocenie efektywnosci ekonomicznej przedsiewziecia. Gdy do RSW
wykorzystane majgq by¢ dane ruchowe z wczesniejszych dokumentacji (SK, STES), woéwczas
w kazdym przypadku nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ prognozowanych wielkosci i zatozenia, przy
ktorych zostaty one obliczone. W przypadku gdy prognoza nie jest aktualna, nalezy wykona¢ jg
ponownie, zgodnie z metodyka zawartg w Niebieskiej Ksiedze. Analiza powinna zawierad:

= Analizy i prognozy ruchu;

= Analiza danych historycznych i stanu istniejgcego;
= Model sieci w roku bazowym;

* Modele sieci dla horyzontéw prognozy;

= Zatozenia do prognozy ruchu;

= Wskazniki wzrostu ruchu;

= Zmiany innych wskaznikéw modelu ruch;

= Wyniki prognozy ruchu;

* Analiza przepustowosci projektowanej inwestycji;
= (Oszacowanie danych do dalszych analiz;

= Podsumowanie prognoz ruchu.

6.2.2.3. Identyfikacja opcji (wariantéw ) projektu

Poprawnie przygotowany rozdziat charakteryzuje sie takim zakresem informacji, aby mozliwa byta
ocena, czy dany projekt (tj. inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego wniosku) jest optymalny
(najlepszy z mozliwych, kompromisowy itp.).
W tym celu nalezy umiesci¢ syntetyczny opis przeprowadzonej analizy rozwigzan alternatywnych
(opgji), tj.:

- opisac rozwazane alternatywne warianty inwestycyjne;

- wskazac kryteria zastosowane w analizie opcji;

- uzasadni¢ wybdr danego wariantu.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, ze alternatywny wariant (warianty) inwestycyjny, to wariant,
ktory:

- jest technicznie wykonalny;

- prowadzi do osiggniecia zidentyfikowanego celu.
Oznacza to, ze wariant bezinwestycyjny nie jest alternatywnym wariantem inwestycyjnym i stanowi
wytgcznie wariant odniesienia.
Niezbedne jest rowniez, aby rozwazane w wynikowej analizie opgcji warianty byty tozsame
z wariantami analizowanymi w ocenie oddziatywania na $rodowisko (OOS), a wariant wybrany
uwzgledniat rowniez warunki srodowiskowe, tj. posiadat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
odpowiedniego organu.

1. Opis rozwigzan wariantowych
Opis wszystkich wariantow projektu zidentyfikowanych i przeanalizowanych podczas wczesniejszych
studiéw (wraz z datami). W tym:

* Nowe odcinki drdg;

= Wykorzystane elementy sieci istniejacej;

= Podstawowe parametry techniczne i ruchowe;

= Specyfikacja techniczna (ogdlne ilosci robot);

= koszty.
2. Analiza techniczna i technologiczna oraz gtéwne decyzje dotyczace projektu
Informacja na temat wynikéw studiow technicznych, dokumentacji lokalizacyjnych oraz innych analiz
badajacych aspekty techniczne lezgacych u podstaw wyboru konkretnych wariantow projektu, wraz
z przedstawieniem wynikéw wczesniejszych studiéw.
Nalezy poda¢ wymagania prawne i S$rodowiskowe zbadane w trakcie poprzednich etapéw
opracowania projektu oraz liste gtéwnych decyzji majacych wptyw na wybor wariantu.

= przeprowadzone prace studialne i projektowe;

= krotki opis zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych;

= procedura wytonienia opcji wynikowej;

= wymagania prawne i Srodowiskowe spetnione w trakcie poprzednich etapdéw projektowania;
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» lista gtéwnych decyzji dla projektu (w tym decyzji odrzucajacych wczesniejsze ustalenia).
3. Spis wykonanych opracowan projektowych (wraz z datami opracowania)
Nalezy wyspecyfikowac wszystkie znane Inwestorowi dokumentacje zwigzane z przedmiotem RSW.

6.2.3. Anallza Kosztow i Korzysa - CZESC II

e
ZAWARTOSCI STUDIUM WYKONALNOSCI JAKO ZALACZNIK DO WNIOSKU”.

1. Kontekst makroekonomiczny i prognoza rozwoju sektora
= zatozenia projektu,
= prognoza wzrostu PKB,
= prognoza wzrostu natezenia ruchu.

2. Identyfikacja wariantu bezinwestycyjnego (odniesienia) oraz wariantow inwestycyjnych dla
potrzeb analizy kosztow i korzysci
= Metodyka analizy;
= Scenariusze analizy;
= Dane wejsciowe dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego (inwestycyjnych): dane
techniczne odcinkéw drég, koszty, harmonogram, ruch istniejacy i prognozowany itp.

3. Prognoza kosztéw dla wszystkich zidentyfikowanych opcji
= Koszty realizacji inwestycji;
= Koszty eksploatacji sieci bez-inwestycyjnej i wzbogaconej o projekt.

4. Analiza socjo - ekonomiczna
a. Podstawowe zatozenia i dane wejsciowe
= czasokres analizy,
= stopa dyskontowa,
= wartosc rezydualna projektu,
= koszt realizacji projektu,
= korekty fiskalne,
= koszty ekonomiczne wraz z opisem przyjetej metody ich wyliczenia,
= koszty jednostkowe dla wszystkich rodzajoéw kosztéw ekonomicznych,
= prognoza ruchu dla odcinkéw lub sieci (w zaleznosci od podejscia).
b. Wyniki i podsumowanie analizy
= wskazniki ekonomiczne dla analizowanych opcji,
= zestawienie zdyskontowanych korzysci ekonomicznych dla opcji:
> wartos¢ czasu pasazerow i kierowcow,
> koszty eksploatacji pojazddw,
»  wypadki,
> zanieczyszczenie srodowiska.
c. Informacje dodatkowe
= Srednia predko$¢ podrozy dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego,
= Srednia dzienna oszczedno$¢ czasu (w roku) na pojazd (na sieci lub odcinku),
= wspotczynnik wypadkowosci dla wariantu bezinwestycyjnego i opcji inwestycyjnych
(wypadki, ofiary),
= interpretacja wskaznikow wydajnoséci (efektywnosci) ekonomicznej dla opcji
projektowych.

5. Wybdr wariantu projektu i uzasadnienie wybranej opcji
Jezeli na etapie RSW przedstawia sie kilka mozliwych do zaakceptowania przez KE rozwigzan to
nalezy w tym punkcie podac¢ nastepujace informacje:

= Analizowane warianty przedsiewziecia;

= Dochodzenie do rozwigzania wynikowego;

= Krotka charakterystyka opcji realizacyjnej.
Przewaznie jednak, w momencie wystepowania o wsparcie przedsiewziecia przez KE, mamy gotowe
juz rozwigzanie, z waznymi decyzjami administracyjnymi, nierzadko projekt jest w realizacji. Nalezy
wtedy pokrétce powtdrzyé opisany wczesniej proces wyltaniani rozwigzania optymalnego (lub
kompromisowego) z odestaniem do opisu szczegdtowego.
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6. Harmonogram realizacji opcji proponowanej do wsparcia z budzetu UE

Harmonogram powinien zawiera¢, m.in. pozycje takie, jak np.: prace studialne i projektowe, wykup
gruntow, uzyskanie pozwolenia na budowe badz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
przetarg na wykonawstwo, rozpoczecie i zakonczenie budowy.

Harmonogram jest waznym elementem analizy ekonomicznej, gdzie konieczne jest podanie
roztozenia inwestycji w czasie.

Harmonogram pozwala oceniajacym projekt zweryfikowaé przyjete zatozenia organizacyjne
i techniczne, a inwestorowi ocenic¢ postep w realizacji projektu na kazdym etapie.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej za pomoca wykresu Gantt’a.

7. Ocena finansowa opcji realizacyjnej, proponowanej do wsparcia ze srodkéw UE
a. Ocena finansowa dla drog pfatnych
» zalozenia i dane wejsciowe:
- czasokres analizy,
- stopa dyskontowa,
- wartosc¢ rezydualna,
- koszt inwestycji netto,
- koszty jednostkowe operacyjne,
- prognhoza ruchu,
- planowany poziom opftat,
- planowane przychody (na podstawie prognoz ruchu i poziomu optat),
= wyniki obliczen i prezentacja wynikow:
- dla inwestycji: FNPV/C, FRR/C,
- dla kapitatu krajowego: FNPV/K, FRR/K.
b. Ocena finansowa dla drég bezptatnych
*» podanie krotkiej informacji o wplywie braku przychodéw na wysokos¢ stopy
wspotfinansowania
c. Stabilnoé¢ finansowa projektu
= opis systemu utrzymania drogi,
» opis wydatkéw niezbednych do utrzymania infrastruktury drogowej,
= scenariusz utrzymania,
= koszty jednostkowe na 1 m2 nawierzchni i/lub 1 km drogi,
= Kkoszty i przychody z systemu poboru optat (dla drog ptatnych).
d. Kalkulacja wysokoséci wspéffinansowania
» dla drég ptatnych: Rozporzadzenia rady (WE) nr 1083/2006 oraz Dokument Roboczy KE
nr 4,
» dla drég bezptatnych krétka informacja o maksymalnej luce finansowej (100%)
i maksymalnej stopie wspotfinansowania (zgodnie z ustaleniami dla PO).

8. Ocena ryzyka dotyczacego projektu
Analiza wrazliwosci i ryzyka stanowi uzupetniajacy etap oceny inwestycji drogowych i mostowych.
W obu przypadkach, analizy dokonuje sie w odniesieniu do wynikdw projektu, ze wzgledu na
niepewnos$¢ osiggniecia przez projekt zaktadanych rezultatédw. Analizy te polegajg na ocenie
wrazliwosci finansowej i ekonomicznej efektywnosci projektu na zmiany kluczowych dla projektu
zatozen oraz okresleniu wartosci oczekiwanej wskaznikow efektywnosci projektu. Chodzi
o wyeliminowanie przypadkéw znaczacych réznic tych parametrow po to, aby na etapie realizacji nie
okazato sie, ze niektdére z nich zostaty przeszacowane lub niedoszacowane.
W celu przeprowadzenia analizy wrazliwosci nalezy: zidentyfikowac¢ zmienne, wyeliminowa¢ zmienne
zalezne, przeprowadzi¢ analize elastycznosci, wybdr zmiennych krytycznych, a takze analize
scenariuszy. Za krytyczne zmienne uwazane sg migedzy innymi: ruch (zwigekszenie lub zmniejszenie
liczby podrdzy) i koszty inwestycji oraz efekt np. opdznienia realizacji inwestycji. Obliczana jest tu
wartos¢ wskaznika EIRR przy zatozeniu zmian parametrow: wzrostu kosztéw budowy o okreslony
procent, spadku natezenia ruchu o okreslony procent lub zmian obu tych parametréw. Analiza
powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z metodyka zawartg w Niebieskiej Ksiedze i aktualnymi
Wytycznymi.

a. Analiza wrazliwosci
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= wrazliwos¢ wskaznikdw efektywnosci ekonomicznej
- SDR;
- Koszty inwestycji;
- Jednostkowe koszty czasu;
- Kombinacja SDR i kosztow inwestycji.

= wrazliwo$¢ wskaznikow efektywnosci finansowej (dla drég ptatnych)
- SDR;
- Poziom optat;
- Koszty inwestycji;
- Kombinacja przychody i koszty inwestycji.

b. Analiza ryzyka (jakosciowa, opisowa)

= przekroczenie terminu realizacji z powodu opdznienia w uzyskaniu decyzji
administracyjnych lub probleméw wykonawczych,

= wzrost kosztéw nieprzewidziany przez Inwestora,

= inne (protesty obroncoéw $rodowiska, spadek ruchu wskutek wzrostu cen energii,
niepokoje spoteczne itp.).

9. Wptyw projektu na zatrudnienie

= na etapie realizacji

= w okresie eksploatacji
Okreslenie wptywu projektu na zatrudnienie mozna dokona¢ wg dowolnej metody opisanej
w literaturze tematu, np. podanej w Niebieskiej Ksiedze lub innej. Nalezy jednak wtedy podac¢ krotki
opis metody wraz z odsytaczem do zrdédta (pozycja bibliograficzna nie za$ strona www.).

10.Tabela kosztow projektu

Tabela kosztéw powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania
inwestycyjnego a w szczegdlnosci koszty: prac projektowych, przejecia i przygotowania terenu,
nadzoru i obstugi inwestorskiej, promocji, robdt budowlano-montazowych w rozbiciu na podstawowe
asortymenty i rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane oraz w podziale na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane oraz netto i brutto.

6.2.4. Zalaczniki graficzne (rysunki moga by¢ zamieszczone w tekscie lub jako
zalacznik)
1) Analizowany projekt na mapie Polski;
2) Analizowany korytarz na tle sieci (drég krajowych, drég miedzynarodowych, TEN-T);
3) Plan lokalizacyjny w skali regionu 1: 100 000 (1:300 000);
4) Plan sytuacyjny rozpatrywanych wariantéw w skali 1: 25 000 (1: 10 000)*;
5) Prognoza ruchu na sieci istniejacej i wzbogaconej o rekomendowany element (dla
rozpatrywanej opcji) - kilka horyzontéw czasowych dla wariantu bezinwestycyjnego
i inwestycyjnego;
6) Rekomendowane rozwigzanie na tle mapy uwarunkowan srodowiskowych - ze szczegdlnym
uwzglednieniem obszaréw Natura 2000.
*dla projektéw w granicach miast lub o niewielkim zasiegu liniowym, trudnych do przejrzystej
prezentacji w skalach mniejszych

Czes¢ elektroniczna:
1) Tekst i tabele w postaci edytowalnej (dotyczy analizy K/K)
2) Tekst i rysunki do Studium w formacie PDF lub JPEG

Wytyczne organizacyjne i formalne RSW

= Przed ostatecznym przyjeciem opracowania nalezy je uzgodni¢ z Inwestorem, w celu sprawdzenia
zawartosci merytorycznej i poprawnosci analiz.

= Ostateczne przyjecie opracowania powinno nastgpi¢ po zatwierdzeniu Wniosku i zatacznika przez
CUPT.

Redakcja techniczna RSW
= Szata graficzna powinna zapewnié czytelnos¢ i jednoznacznosé tresci opracowania.
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Dokumentacja powinna by¢ oprawiona w twardg oprawe 2z mozliwoscia wyjmowania
poszczegodlnych czesci skladowych opracowania (,rozpinany grzbiet”). W czesci opisowej powinien
by¢ umieszczony spis tresci.

Studium powinno by¢ w miare mozliwosci zwarte i ograniczone do niezbednych informacji,
wynikajacych ze specyfiki opracowania i zawartosci Wniosku o wspoifinansowanie.

Jezyk studium powinien by¢ prosty i zrozumiaty dla oséb niezwigzanych z branza drogowa.

Catos$¢ opracowania powinna by¢ zapisana réwniez na nosniku elektronicznym (patrz rozdz.
~Czesc elektroniczna”).
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6. Wycena opracowania
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WYCENA OPRACOWANIA

~Opracowanie Rezultatow Studiow Wykonalnosci wraz z Prognoza ruchu

i wnioskiem o dofinansowanie projektu (czes¢ F - Ocena wptywu oddziatywania na
srodowisko) dla inwestycji: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametréw drogi
ekspresowej na odcinku Radom - Skarzysko Kamienna”

CZESCI SKLADOWE 2 2
Lp. OPRACOWANIA WARTOSC
. . P (netto zi)
wg opisu przedmiotu zamowienia
1. Prognoza ruchu wg pkt. 4.1
2 Rezultaty studium wykonalnosci
' wg pkt. 4.2
3 Whniosek o dofinansowanie projektu, czes¢
' F, wg pkt. 4.3

Cena ofertowa netto (zt)

Podatek VAT 22%

Cena ofertowa brutto (zt)

Podpis Wykonawcy/Petnomocnika
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