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RozDziAL I — CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Plan orientacyjny - Zatacznik nr 1.
1.2. Plan sytuacyjny - Zatacznik nr 2.

1.3. Opis ogdIny przedmiotu zamoéwienia.

Nazwa przedmiotu zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

~Projekt i budowa Miejsc Obstugi Podréznych ,,Stozne Wschod”
i ,Stozne Zachod” kat. I przy drodze ekspresowej S3”.

Celem przedmiotu zamoéwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz
z realizacjq na jej podstawie robét budowlanych dla OBIEKTU:

- Miejsca Obstugi Podroznych (MOP kat. I), pn.: ,Stozne Wschod” i ,Stozne Zachdd” przy drodze
ekspresowej S3.

Poprzez uzywany w dalszej czesci opisu skrot ,MOP” rozumie sie w/w obiekt, chyba, ze w tresci
zaznaczono inaczej.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na
budowe, wybudowanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do uzytkowania oraz oddanie do
uzytkowania obiektu budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Przedmiot zamowienia
stanowi element drogi ekspresowej S3 w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechow
- Nowa Sdl, t.j. zadania: ,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 Sulechow — Nowa Sol -
pierwszy odcinek od km 2724650 do km 286+043).

Przedmiot zamoéwienia zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa lubuskiego, w powiecie
zielonogorskim, na terenie gminy Sulechéw.

1.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania koncepcji kat. I dla MOP ,,Stozne Zachod” i
~Stozne Wschod” (zgodnie z § 114 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie [Dz.U. 2016 poz. 124]).

Nalezy przyjac¢ zasade podzialu MOP na nastepujace strefy:

. strefa parkingowo-techniczna potozona w pasie najblizej drogi ekspresowej, w ktorej
umieszczone zostang parkingi dla samochoddw ciezarowych, stanowiska zrzutu $ciekow z
autokardw oraz stanowiska dla samochodéw z niebezpiecznymi tadunkami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiska technicznej kontroli pojazddéw przez upowaznione
stuzby.

. strefa wypoczynku potozona w gtebi MOP, w ktorej umieszczone zostang tereny
piknikowe, place zabaw dla dzieci, urzadzenia rekreacyjno-sportowe dla dorostych (sitownia
plenerowa) oraz toaleta wolnostojaca.

Na granicy strefy wypoczynku i strefy parkingowo-technicznej zlokalizowane zostang
zespoty parkingdéw dla samochoddw osobowych.
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Nalezy zaprojektowac (tj. opracowac projekt budowlany i wykonawczy, na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji) i wykona¢ kompleksowo MOP ,Stozne
Wschod” i ,,Stozne Zachod” kategorii I (zgodnie z § 114, ust. 1, pkt. 1 OMTIGM z 23
grudnia 2015r. [Dz.U. 2016 poz. 124]), przy uwzglednieniu w szczeg6lnosci
nastepujacych elementéw:

a) Jezdnie manewrowe o nawierzchni asfaltowej i miejsca postojowe o nawierzchni
podanej w ponizszych podpunktach, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
oraz granitowe krawezniki, w tym:

o parkingi dla samochodow osobowych (UWAGA: parkingi dla samochoddéw
osobowych powinny by¢ zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z nich
samochodom ciezarowym [np. poprzez zastosowanie wysp oddzielajagcych grupy miejsc
postojowych]) — o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

o parkingi dla samochoddw ciezarowych - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej

ol - ) ,

o parkingi dla autokaréw - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej ttb—e
- il 1

o stanowiska dla samochodéw z tadunkiem niebezpiecznym - o nawierzchni

asfaltowej lub betonowej,

o miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczone w
szczegolnosci do wazenia pojazdow, zlokalizowane przy wlocie na teren MOP - o
nawierzchni betonowej,

b) Urzadzenia i rozwigzania techniczne zabezpieczajace ruch (m.in. bariery ochronne,
oznakowanie poziome i pionowe),

c) Wolnostojacy budynek toalety (WC) - nalezy opracowa¢ w oparciu o projekt typowy
pn.: ,Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojacej na obszarze Miejsca
Obstugi Podrdznych kat. I” (Zatacznik nr 3). W budynkach nalezy zaprojektowac i wykonaé
o$wietlenie wytacznie z wykorzystaniem opraw os$wietleniowych wykonanych w technologii
LED z czujnikami ruchu. Ponadto nalezy zaprojektowac i wykonac¢ armature bezdotykowgq
(np. pisuary, baterie),

d) Zadaszenia miejsc wypoczynku, ktore formg i kolorystyka powinny by¢ dopasowane do
budynku WC,

e) Elementy matej architektury, ktore forma i kolorystyka powinny by¢ dopasowane do
budynku WC,

f) Hydranty dla potrzeb Strazy Pozarnej,

g) Zbiornik przeciwpozarowy,

h) Stanowisko dla zrzutu sciekow z autokaréw o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej lub nawierzchni betonowej,

i) Zadaszone miejsce na kontenery na $mieci oraz 3 zestawy s$mietnikow
pozwalajacych na segregacje odpadéw, rozmieszczone w kazdej ze stref oraz przy toalecie,

j) Instalacja elektryczna,

k) Oswietlenie terenu MOP,

1) Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodptywowym o poj. ok
V=30 m3 (dla budynku WC i stanowiska zrzutu $ciekéw dla autokaréw) lub wraz z
przylaczeniem do sieci kanalizacyjnej,

m) Zielen,

n) Miejsce pod kolumne alarmowa z doprowadzeniem kanalizacji teletechnicznej,

o) sie¢ wodociagowa zaopatrujaca obiekty MOP-6w w wode na cele socjalno -
bytowe,

p) Monitoring wizyjny terenu MOP.
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1.3.1.1. Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidliowego
funkcjonowania MOP kat. I, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdlnymi oraz zbudowac i oddac¢ do uzytkowania MOP w ciggu drogi ekspresowej.

Przed odbiorem koncowym Robét, Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie ze wskazdwkami
Konsultanta i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia
wymagane zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 (z uwzglednieniem ust. 4) ustawy z dnia 9 lutego 2016r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290, z pézn. zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkow Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129, z pézn. zm.).

Zamawiajacy udostepnia nastepujace dokumenty, zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

1. Dokumentacja pn.: ,Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojgcej na
obszarze Miejsca Obstugi Podréznych kat. I” (Zatacznik nr 3). W oparciu o ww. typowq
dokumentacje projektowg toalety, nalezy zaprojektowac obiekt budowlany toalety wolnostojacej,
uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawa.

2. Wybrane fragmenty Projektu Budowlanego drogi S3 oddanego do ruchu odcinka pierwszego
od km 272+650 do km 286+043 - Sulechéow - Nowa Sél (Zatacznik nr 4), tj.:

a) Projekt zagospodarowania terenu - cz. rysunkowa w zakresie MOP,

b) Kanalizacja deszczowa,

¢) Wodociag,

d) Zasilanie i oswietlenie S3,

e) Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych,

f) Przytqcze energetyczne.

3. Wybrane fragmenty dokumentacji powykonawczej drogi S3 oddanego do ruchu odcinka
pierwszego od km 272+650 do km 286+043 - Sulechow - Nowa Sél (Zatacznik nr 5), tj.:

1) Projekt budowlany:

A. Kanalizacja deszczowa,

B. Wodociag,

C. Zasilanie i oswietlenie drogi ekspresowej,

D. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych,

E. przytacze energetyczne.
b) Projekt wykonawczy:

A. Kanalizacja deszczowa,

B. Wodociag,

C. Zasilanie i oswietlenie drogi ekspresowej,

D. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych,

E. trasa gtowna,
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F. dokumentacja geologiczna,
G. Drogi serwisowe.
c) opracowania dodatkowe:
- Aktualizacja projektu organizacji ruchu w zakresie barier drogowych,
- korekta rzednych tacznic na MOP Stozne.

4. Decyzje (Zalacznik nr 6):
a) decyzja ZRID nr 17/2013 z dn. 10.07.2014r.
UWAGA: Zalaczenie przedmiotowej decyzji nie zobowigzuje Wykonawcy do uzyskania na jej
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID. Rolg i ryzykiem Wykonawcy jest
wybdr wiasciwego trybu uzyskania niezbednych decyzji zezwalajacych na roboty budowlane.
b) druga jezdnia drogi ekspresowej S3 Sulechéw - Nowa Sél od km 2724650 do km 316+640:
e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia z dnia 01.09.2009r.,
e postanowienia RDOS z dn. 13.03.2014r., 25.06.2014r., 28.02.2017r., 28.02.2017r.,
e Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne z dn. 27.09.2017, operat wodnoprawny
c) MOP Stozne:
e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia z dnia 16.02.2017r.,
e postanowienie RDOS z dn. 17.01.2017r., 03.02.2017r.
d) przytacze energetyczne:
e decyzja Prezydenta Miasta Zielona Gora z dn. 29.04.2016r.,
e zaswiadczenie Prezydenta Miasta Zielona Gora z dn. 19.05.2016r.

5. Obligatoryjny Program Funkcjonalny MOP kat. I ,Stozne Wschod” (Zatacznik nr 7).

6. Obligatoryjny Program Funkcjonalny MOP kat. I ,Stozne Zachdéd” (Zatacznik nr 8).
7. Dokumentacja dot. wykonanego kanatu teletechnicznego w rejonie wezta ,Sulechow”
(Zatacznik nr 9): sytuacja, opis techniczny, orientacja.

8. Mapka z zaznaczonym utwardzeniem czesci terenu MOP-u Stozne Wschod (Zalacznik nr
10) Utwardzenie wykonano z gruzu betonowego o uziarnieniu 0-63mm w warstwie $redniej
grubosci 40 cm.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robédt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne
roboty budowlane dotyczace OBIEKTU: Miejsca Obstugi Podréznych kat I (MOP I), pn.: ,Stozne
Wschod” i ,Stozne Zachdd” przy drodze ekspresowej S3, uwzgledniajac jednoczesnie:

- infrastrukture dla potrzeb obiektow przy drodze ekspresowej, zlokalizowanych w ciggu drogi,
w tym: sieci energetyczne zasilajace i oswietleniowe, sieci wodociggowe, sieci urzadzenia
oczyszczajace Scieki sanitarne, kanalizacje deszczowa wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi
iinne;

- dokonanie ewentualnej przebudowy kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod
i nadziemnej (urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych i in.);

- o$wietlenie drogowe;

- dokonanie wzmocnienia podtoza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkéw
posadowienia drdg i obiektow inzynierskich;

- po zakonczeniu budowy wykona petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone
przez Wykonawce w czasie robot oraz w okresie usuwania wad, w tym caty teren obu MOP-6w;

- dokonanie przywrdcenia drog publicznych uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy
do stanu przed rozpoczeciem budowy;

- wszelkie inne roboty, jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia.
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Szczegdtowe warunki, ktore nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu i realizacji robdt dotyczgcych
MOP zawarto w Zataczniku nr 7 i 8 - Obligatoryjny Program Funkcjonalny.

Wykonawca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje kosztow
realizacji i pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji MOP, pod warunkiem
zachowania okreslonych w PFU minimalnych (nie gorszych) parametrow dla elementow
zmienianych. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan (zamiennych/i/lub optymalizacyjnych) wraz z uzasadnieniem zmiany kosztéw
utrzymania (np. poréwnaniem kosztéw przed i po zmianie).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, jest zobowigzany przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu do akceptacji Zamawiajacego.

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z warunkami
okreslonymi w Zarzadzeniu nr 17 GDDKIA z dnia 11 maj 2009 r. z p6zn. zm. pt:. ,Stadia i sktad
dokumentacji projektowej dla drdog i mostow w fazie przygotowania zadan”.

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz od uzyskania decyzji
administracyjnych koniecznych dla uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i
zezwolen.

1.3.1.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektow i robot przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Zmiany iloéci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU, przy ktérych uzyto okreslen
»orientacyjne” lub ,okoto”, jakie mogq mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie bedg powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

1.3.1.3. Instalacje i infrastruktura

W ramach analizy dotaczonych do przetargu dokumentéw nalezy ocenic¢ czy parametry wykonanych
robot S3 na potrzeby MOP sg wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamdwienia objetego SIWZ. W
razie koniecznosci nalezy tak zaprojektowac i wykona¢ roboty, by spetniaty wymagania PFU.

Na etapie projektowania, jak i wykonania robot, nalezy wzig¢ pod uwage warunki gruntowo-wodne
wystepujgce na terenie MOP, zwiaszcza wysoki stan wod gruntowych.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac materiaty do wnioskdéw o wydanie warunkdw technicznych
usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejacq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przyfaczenia do sieci istniejacej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu projektowanych MOP,
o$wietlenia, potrzeb BRD oraz innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z drogg w
zakresie niezbednym do realizacji i wifasciwego funkcjonowania MOP. Szczegotowo zakres
infrastruktury nalezy dostosowa¢ do rozwigzan projektowych MOP, uzyskanych warunkow
technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen i uwarunkowan realizacyjnych. Na podstawie
opracowanych jw. materiatow, Wykonawca powinien uzyska¢ od witascicieli lub zarzadcow
infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Uzyskane warunki techniczne jw., Wykonawca jest zobowigzany, kazdorazowo po ich
przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami prawa,
przekazywa¢ wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Konsultantowi i Zamawiajacemu do
akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowq
niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robét.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umodw, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy przygotowacé wszelkie
formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty umow, za posrednictwem
Konsultanta, do akceptacji, a nastepnie do podpisania Zamawiajacemu. Przedmiotowe projekty
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powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych
oraz wydanych w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegllnymi i zezwolenia niezbedne do wydania decyzji administracyjnej zezwalajacej na
zrealizowanie robdt budowlanych.

Wszystkie ww. formalnosci facznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami, nalezy uregulowaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego. Dodatkowo nalezy braé
czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich procedurach
zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatéw i robot powinny zosta¢ opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
poddane weryfikacji przez Konsultanta i Zamawiajacego.

Wszystkie obiekty zagospodarowania terenu MOP, nalezy zlokalizowac¢ w liniach rozgraniczajacych
drogi ekspresowej S-3. Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci powinny:
e umozliwia¢ fatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu osdéb niepowotanych;
e byc¢ dostosowane do miejscowych warunkdéw atmosferycznych;
e by¢ bezpieczne w uzytkowaniu oraz zaprojektowane w sposdb minimalizujacy akty
wandalizmu i kradziezy a takze mozliwosci wykorzystania do innych celéow niz do tych, do
ktorych sa przewidziane.

1.3.1.3.1. Sieci teletechniczne

W ramach analizy dotaqczonych do przetargu dokumentdw nalezy oceni¢ czy parametry wykonanych
robot teletechnicznych na potrzeby MOP sg wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia
objetego SIWZ. W razie koniecznosci nalezy tak zaprojektowaé i wykonac roboty, by spetniaty
wymagania PFU.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Wykonawca bedzie zobowigzany
wystgpi¢ o wydanie warunkow technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje
sieci teletechnicznej do wszystkich wiascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie.

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych i
projektowanych sieci teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca winien
dokonac rozbidrki istniejacych sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie.

1.3.1.3.2. Sieci wodno-kanalizacyjne

W ramach analizy dotqczonych do przetargu dokumentdw nalezy oceni¢ czy parametry wykonanych
robot wodno-kanalizacyjnych na potrzeby MOP sg wystarczajace do realizacji przedmiotu
zamowienia objetego SIWZ. W razie koniecznosci nalezy tak zaprojektowac i wykonac roboty, by
spetniaty wymagania PFU.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Wykonawca bedzie zobowigzany
wystgpi¢ o wydanie warunkdéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje
sieci wodno-kanalizacyjnych do wszystkich wiascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o
uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych.

Wykonawca winien zaprojektowac i wykonaé¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacej i
projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej urzadzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka
potrzeba, Wykonawca winien dokonac¢ rozbidérki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejacych w
wymaganym zakresie.
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1.3.1.3.3. Sieci gazowe

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Wykonawca bedzie zobowigzany
wystgpi¢ o wydanie warunkow technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje
sieci gazowych do wszystkich wifascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacej i projektowanej
sieci gazowej wraz z urzadzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonaé
rozbiorki sieci gazowych istniejacych w wymaganym zakresie.

1.3.1.3.4. Sieci energetyczne

W ramach analizy dotaczonych do przetargu dokumentdw nalezy oceni¢ czy parametry wykonanych
robot energetycznych na potrzeby MOP sg wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia
objetego SIWZ. W razie konieczno$ci nalezy tak zaprojektowac i wykonac roboty, by spetniaty
wymagania PFU.

Na etapie przystgpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Wykonawca jest
zobowigzany wystgpi¢ w imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkow technicznych na:

- przyfaczenie projektowanych MOP, os$wietlenia, urzadzen BRD oraz innych urzadzen
infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga,

— usuniecie kolizji (przebudowa) z istniejacq siecig i urzadzeniami elektroenergetycznymi (tj.
odpowiednio przebudowa linii/urzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejgcych linii,
podniesienie poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych),

do wszystkich Gestordw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych.
Nalezy zaprojektowac i wykonac:

- przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z budowg MOP;

- elektryczng instalacje odbiorczg projektowanych MOP, oswietlenia, urzadzen BRD oraz
innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z drogg;

- przyfacza, jesli taka koniecznos$¢ wynikac bedzie z technicznych warunkéw przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej okreslonych przez Gestordw sieci lub uwarunkowan techniczno-
terminowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce
stosownych, ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie wydanych
przez Gestorow sieci.

1.3.1.3.5. Urzadzenia melioracyjne

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Wykonawca bedzie zobowigzany
wystgpi¢ o wydanie warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje
urzadzen melioracyjnych do wszystkich wtascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych.

Nalezy zaprojektowacé i wykona¢ budowe, przebudowe urzadzen melioracyjnych, ktére dotyczg
dostosowania istniejgcych urzadzen melioracyjnych do projektowanych MOP. Zakres projektu i
robot obejmuje:
— wykonanie nowych odcinkow rowow melioracyjnych oraz przepustdéw i innych obiektow
melioracyjnych,
— przebudowa istniejagcych odcinkdw rowdw melioracyjnych oraz przepustéow i innych
obiektow melioracyjnych,
— udroznienie rowow istniejagcych (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni i korzeni,
wyciecie i usuniecie krzewdw itp.),
- wykonanie umocnienia rowow,
— wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujacych wody z odcinanych istniejgcych
sqczkow,
- likwidacje istniejacych rowéw melioracyjnych,
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- uzyskanie prawa do terenu w celu wykonania wszelkich Robét budowlanych wynikajacych
z udroznienia systemu melioracji lub wynikajacych z uzyskanych decyzji lub uzgodnien.

Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowac i uwzgledni¢ ewentualne
zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang dokumentacje w przedmiotowym zakresie, a
w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

1.3.1.3.6. Monitoring wizyjny terenu MOP

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac roboty na kazdym MOP (,Stozne” Wschod i Zachdd) w zakresie
telewizji przemystowej (staty monitoring wizyjny).

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w punkcie 1.3 oraz 1.4, jakie moga mie¢ miejsce na etapie
opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie bedag
powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie. Wykonawca przy obliczaniu Ceny
Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwosé zwiekszenia ilosci i/lub parametrow urzadzen
ochrony $rodowiska w stosunku do decyzji srodowiskowej oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane
w Cenie Oferty.

1.4.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy, wynikajace z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong srodowiska, zawarte w
innych czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.4.1.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztaicenie, mozliwie najdalej od
budynkdéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za szkody
powstate na skutek dziatarn Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wdéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi
uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy
na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje
obstugi samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia
etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajagce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogaq sie pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych, nalezy segregowac i oddzielac
od odpadoéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem
od marca do sierpnia wiacznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan  siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéow, wymogow
bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby skladowany
materiat ponownie wykorzystac do rekultywacji terenu.

Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze
zakidcac stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci
przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany
kierunkow i predkosci przeptywéw wod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wyfacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 - 22.00.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewnic staty nadzér archeologiczny.

1.5. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca powinien przestrzegac
nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

1.5.1. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

e Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2031)
oraz Ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353, z pdézn. zm.) oraz z Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad.

e Na czas wykonywania robot budowlanych nalezy zapewni¢ nadzoér srodowiskowy, w tym nadzor
herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania niezbednych
decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajacych z decyzji organdéw
ochrony $rodowiska.

e W ramach nadzoru s$rodowiskowego powinna by¢ przeprowadzana biezaca obserwacja
przygotowania i sposobu prowadzenia prac budowlanych w zakresie zgodnosci z wydanymi
decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

e Wszystkie projektowane obiekty powinny harmonizowaé architektonicznie z istniejgcym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

e W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i
wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow organizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wiladzami. Projekt organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robét w taki
sposoOb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do
terenow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

e Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ dojazdy do urzadzen podczyszczajacych Scieki deszczowe.

e Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem oraz zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad;

- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie
na budowe (ew. zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej).

e Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej.
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Projekty oraz budowa, przebudowa Iub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i $ciekow sanitarnych,) powinny spetniaé

obowigzujace przepisy i normy.
e Wykonawca jest zobowigzany do:

— Wspdipracy z zarzadcami drog lokalnych, w celu opracowania rozwigzan projektowych dla

drdg lokalnych, ktéorych przebudowa okaze sie konieczna dla realizacji zadania.

- Za zgodg Zamawiajacego, dokonania uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z budowg MOP, a przebiegajacej w obszarze realizowanego

obiektu, jezeli o to zwrdcq sie inwestorzy tej infrastruktury.
— Dokfadnego rozpoznania warunkow terenowych.

- Opracowania koncepcji zagospodarowania terenu MOP i uzyskania jej zatwierdzenia przez

Zamawiajacego przed przediozeniem do zatwierdzenia Projektu Budowlanego.

- Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celdw projektowania

wraz z wykonaniem niezbednych w tym zakresie prac geodezyjnych.

- Wykonania prac dotyczacych dokumentacji geotechnicznej i geologicznej (m.in. wyniki
badan podioza oraz ocena geotechnicznych warunkdéw posadowienia), o ile aktualnie

posiadane okaza sie niewystarczajace.
- Analizy materiatéw wyjsciowych przekazanych przez Zamawiajacego.

— Uzyskania, aktualizacji lub prolongaty istniejacych warunkéw przebudowy urzadzen

kolidujacych.

- Uzyskania, aktualizacji lub prolongaty warunkoéw zasilania w energie i odprowadzenia wéd
powierzchniowych oraz $ciekow sanitarnych, uzyskania odpowiednich pozwolen wodno-

prawnych.

- W razie koniecznosci, wykonania prac dotyczacych dokumentacji $rodowiskowej (z
wylaczeniem materiatow do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktorg

Zamawiajacy przekazuje w zataczniku nr 6).
- Pozyskania decyzji i opinii wiasciwych instytucji,

- Opracowania konstrukcji nawierzchni drég manewrowych i stanowisk postojowych

i przedstawienia ich do zaakceptowania Konsultantowi i Zamawiajacemu,

- Opracowania projektu budowlanego w zakresie wynikajacym z zapiséw Prawa Budowlanego
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, kolidujacymi oraz przedstawienia ich do

zaakceptowania Konsultantowi i Zamawiajacemu po zatwierdzeniu Koncepciji,

- Jezeli planowane rozwigzania projektowe MOP uwzglednia¢ beda ingerencje (np. budowe,
rozbudowe lub przebudowe) w pasy wiaczania i/lub wylgczania drogi gtdwnej,
dokumentacja projektowa powinna dowigzywa¢ sie do aktualnego Systemu

Referencyjnego.

- Opracowania projektow wykonawczych i przedstawienie ich do zaakceptowania

Konsultantowi i Zamawiajacemu,

- Opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez

zarzadce terenu, drogi,
- Poddania projektu MOP audytowi BRD,

— Opracowania i przedstawienia Konsultantowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) na wszystkie elementy realizowanych

robot,

- Pozyskania prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajacej na zrealizowanie robdt

budowlanych,
- Opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Szczegbtowy zakres opracowan i prac projektowych powinien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr 17
GDDKIA z dnia 11 maj 2009 r. ze zm. pt.: ,Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdg i

mostow w fazie przygotowania zadan”,
e Wykonawca jest zobowigzany do:
- Zawiadomienia stosownych organdéw o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych,
— Pozyskania dziennika budowy,
- Opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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— Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze po wytyczeniu robdt przez
uprawnionego geodete Wykonawcy,

- Sprawdzania warunkow geologicznych podtoza i dokonania stosownych korekt warunkow
posadowienia,

- Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem prébek
gruntéw i materiatéw i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiajacego,

- Zapewnienia specjalistycznego nadzoru w zakresie likwidacji kolizji oraz poniesienia
wszelkich opfat zwigzanych z wytaczeniami i przetaczeniami medidw,

- Przygotowania rozliczenia koncowego roboét i sporzadzenia operatu kolaudacyjnego,

- Sprawowania nadzoru autorskiego, w tym geotechnicznego nad realizowanymi robotami,

- Zawiadomienia wtasciwych organdw o zakonczeniu budowy obiektow budowlanych,

- Uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektéw.

- Przekazania zrealizowanych obiektéw uzytkownikom,

- Innych dziatan nieujetych w ww. spisie, a koniecznych do skutecznego zaprojektowania i
wybudowania wskazanych obiektéw oraz oddania ich do uzytkowania.

Realizacja powyzszego zakresu powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy prawa,
normy, wytyczne oraz Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w Instrukgji
dla Oferentow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu.

Wykonawca ma obowigzek opracowania materiatdw, ktore pozwolg na uzyskanie opinii, uzgodnien,
pozwolen, decyzji oraz warunkow technicznych przebudowy/budowy infrastruktury wymaganych
przepisami. Korespondencja prowadzona w tym zakresie, wraz z uzyskanymi przez Wykonawce
warunkami, uzgodnieniami i opiniami, musi by¢ na biezaco przekazywana do wiadomosci
Zamawiajgcemu i Konsultantowi. Uzyskane opinie / uzgodnienia / warunki / pozwolenia / decyzje
muszg zawiera¢ w tresci zapis, iz opinia / uzgodnienie / warunki / pozwolenie / decyzje wydane sg
na rzecz:

~Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad”
i przekazywane sg na adres Petnomocnika oraz na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze ul. Bohaterow
Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gora”

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu i Konsultantowi kopii
kompletu dokumentéw i materiatéw niezbednych do ztozenia wniosku o decyzje administracyjng
zezwalajaca na realizacje robdt budowlanych do wiasciwego organu. Wniosek wraz z dokumentami
Wykonawca ztozy do wtasciwego organu osobiscie, na podstawie otrzymanego od Zamawiajacego
petnomocnictwa. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych poprawek
zgtoszonych na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych.

1.5.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca, w ramach ceny oferty jest zobowigzany:
e pokryc¢ koszt czasowego zajecia nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie robdt w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych;
e uzyska¢ uzgodnienia dotyczace wytaczen u odpowiednich gestorow sieci oraz pokryc
wszelkie niezbedne koszty z nimi zwigzane;
e zawrze¢ umowe/y na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki
obiektow budowlanych;
e zawrze¢ umowe/y na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;
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e usung¢, odwiez¢ na odktad humus pozostaty po wykarczowaniu terendw lesnych oraz
pozyskany z obszaru robdt ziemnych oraz przechowywaé go w celu wykorzystania w
koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow i rowow); nadmiar
humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e zabezpieczy¢ brakujacg ilos¢ humusu, niezbedng do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we witasnym zakresie i na wiasny koszt;

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie
rejonu robdt;

e dokonac wycinki drzew i usuniecia karpin po dokonanych wycinkach;

e wykona¢ rozpoznanie saperskie i zapewni¢ staty nadzor saperski oraz pokry¢ koszty
unieszkodliwienia ewentualnych znalezisk;

e zapewni¢ nadzér archeologiczny w trakcie przygotowania terenu i w czasie budowy;

e zapewni¢ nadzor srodowiskowy w trakcie przygotowania terenu i w czasie budowy, wykonad
dziatania oraz pokry¢ koszty dziatan wynikajacych z nadzoru,

e usung¢, wybudowac lub przebudowal sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, oraz
usunac¢ drzewa kolidujace z realizowang inwestycja.

1.5.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

e Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca powinien mie¢ szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

o zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i
ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

o zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

o przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, Wykonawca zapewni stanowiska
do czyszczenia két pojazddw.

e Wykonawca przygotuje odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow i urzadzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé poza obszarami witgczonymi lub projektowanymi do
wiaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostaltymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr
92 poz. 880, z pézn. zm.).

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
o odcinki leéne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos$¢ zniszczenia
roslinnosci;
obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
tereny w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary podmokte,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych;
o tereny wystepowania GZWP.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,

magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
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e Przy organizacji zaplecza budowy Wykonawca zapewni:

o organizowanie robdt w taki sposdb, by minimalizowac ilo$¢ powstajacych odpaddéw
budowlanych;
ogrzewanie elektryczne budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub
odprowadzanie Sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie pojemnikdow na
odpady state;

o zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

o tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w
sgsiedztwie).

e Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, z poézn. zm.), a w szczegollnosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidér przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddzielaé
od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw
zajmujacych sie utylizacja.

Uzyteczne materiaty pochodzace z rozbidrek (np. stalowe bariery drogowe, ogrodzenia stalowe,
elementy oznakowania pionowego, latarnie itp.) sg wtasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca
dokona demontazu w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia, przetransportuje i ztozy
posortowane w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w odlegtosci do 60 km. Materiaty
pochodzace z rozbidrek, ktore Zamawiajacy uzna za nieuzyteczne, sg wtasnoscig Wykonawcy.

e Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych (jezeli takie wystepuja), na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ceny kontraktowej.
Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod
nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wifascicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic¢ Konsultanta, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Konsultanta i zainteresowanego witasciciela instalacji i (w zaleznosci od potrzeb)
wiladze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze
strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych
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sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czesciq tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég publicznych i wewnetrznych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy.
Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi (w
przypadku drég wewnetrznych u zarzadcy terenu lub wiasciciela) za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wtasciwych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdéb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi
(w przypadku dréog wewnetrznych u zarzadcy terenu lub wtasciciela).

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt. Koszt ten nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Konsultanta.
Konsultant moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Konsultanta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drdog publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAM(’)WIENIA,
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

2.1.1. Ogdélne wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlne wymagania funkcjonalno-uzytkowe sg zgodne ze standardowymi funkcjami Miejsca
Obstugi Podrdéznych typu I (MOP 1) tzn. obiekty przewidziane do wybudowania obejmujg wskazane
w pkt 1.3.1 PFU m. in.: budynek WC z tazienka, urzadzenia wypoczynkowe, miejsce na odpady
($mietnik), stanowiska postojowe (dla samochoddw: osobowych, osobowych z przyczepami,
osobowych o0sob niepetnosprawnych, ciezarowych, ciezarowych z przyczepami, dla autobuséw),
stanowisko do wazenia pojazdow, stanowisko dla pojazdow z materiatami niebezpiecznymi, jezdnie
manewrowe oraz wymagane urzadzenia techniczne (np. bariery), oznakowanie, oswietlenie terenu
MOP-u, zielen, kanalizacje deszczowa i sanitarng, monitoring wizyjny.

Przy projektowaniu i wykonaniu obiektow nalezy uwzgledni¢ uzgodnienia pozyskane przez
Projektanta i Zamawiajacego.

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.2. Szczeg6towe wymagania funkcjonalno-uzytkowe

a) Jezdnie manewrowe o nawierzchni asfaltowej i miejsca postojowe o nawierzchni
podanej w ponizszych podpunktach, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
oraz granitowe krawezniki, w tym:
o parkingi dla samochodéw osobowych (w tym rdéwniez z przyczepami) - o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej; UWAGA: parkingi dla samochoddw osobowych
powinny by¢ zaprojektowane w sposdb uniemozliwiajacy korzystanie z nich samochodom
ciezarowym (np. poprzez zastosowanie wysp oddzielajacych grupy miejsc postojowych),
parkingi dla samochoddw osdb niepetnosprawnych,

o parkingi dla samochoddw ciezarowych (w tym réwniez z przyczepami) - o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub o nawierzchni betonowej,

o parkingi dla autokarow - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub o
nawierzchni betonowej,

o stanowiska dla samochodéw z tadunkiem niebezpiecznym - o nawierzchni
betonowej,

o miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczone w

szczegollnoéci do wazenia pojazddéw, zlokalizowane przy wlocie na teren MOP, ktére
powinno by¢ odpowiednio oznakowane, widoczne i jednoznacznie wskazujgce na zakaz
zatrzymywania sie pojazdéw innych niz pojazdy stuzb kontrolnych i kontrolowanych (np.
koperta z napisem SG, ITD., Policja itp.) - o nawierzchni betonowej.

Stanowisko do wazenia powinno by¢:

- zaprojektowane i wykonane tak aby mozna byto zainstalowaé wage przenosna,
- usytuowane w pierwszej kolejnosci od wjazdu na MOP,

- odpowiednio o$wietlone,

- wyposazone w dostep do sieci wifi oraz do energii elektrycznej 230V dla
inspektoréow ITD (skrzynki powinny by¢ zabezpieczone przed gryzoniami i
warunkami atmosferycznymi, a teren przed powinien by¢ utwardzony),

- powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25
wrzesnia 2007r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wagi
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samochodowe do wazenia pojazddw w ruchu, oraz szczegdtowego zakresu badan i
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzaddéw pomiarowych (Dz.U.2007.188.1345).
Oznakowanie miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego obejmuje
rowniez wykonanie oznakowania pionowego (znaki zmiennej tresci) na drodze
ekspresowej S3, uruchamianego/odstanianego podczas prowadzenia przez Inspekcje
Transportu Drogowego dziatan kontrolnych, powodujacego potokowanie pojazdéw
ciezarowych na prawym pasie ruchu (znak B-26) oraz ograniczenie predkosci
samochodoéw ciezarowych do 50 km km/h. Jednoczesnie nalezy wprowadzi¢ ograniczenie
predkosci dla pozostatych pojazdow w sposob zachowujacy dotychczasowe rdznice w
predkosci pomiedzy samochodami ciezarowymi oraz pozostatymi rodzajami pojazdow:
e przed wprowadzeniem ograniczenia:
- predkos¢ pojazdow osobowych 120 km/h,
- predkos¢ pojazddw ciezarowych 80 km/h,
e po wprowadzeniu ograniczenia:
- predkos¢ pojazdéw osobowych 90 km/h,
- predkos¢ pojazdow ciezarowych 50 km/h.
Sekwencja znakdéw powinna sie rozpoczynac¢ od znaku ,inne niebezpieczenstwo (znak A-
30) z tabliczkg ,Kontrola ITD. za ...km”, a konczy¢ sie znakiem ,koniec zakazéw” (znak B-
42), umiejscowionym za koncem pasa wiaczenia miejsca kontroli pojazdow ciezarowych.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu
drogowego nalezy uzgodni¢ z Inspekcjg Transportu Drogowego.

Potaczenie Znakéw Zmiennej Treséci (ZZT) powinno by¢ wykonane przewodowo, a
sterowanie (wilaczanie i wytaczanie) odbywaé sie ze skrzynki sterowniczo-rozdzielczej
umieszczonej przy stanowisku kontroli technicznej pojazdéw na MOP (oddzielnie dla
dwéch stron).

Szczegdty facznoséci ZZT (z uwagi na wiaczenie ich do Krajowego Systemu Zarzadzania
Ruchem) i organizacji ruchu powinny by¢ uzgodnione z Wydziatem BRD i Zarzadzania
Ruchem GDDKIA na etapie projektowania.

Powyzsze elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane przy uwzglednieniu m.in. Zafacznika
nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Nalezy przyjac nastepujace parametry techniczne:
= predkos¢ projektowa: 30 km/h,
= kategoria ruchu: KR 3, a dla parkingow:
- KR 5 - dla samochoddw ciezarowych i autobusow,
- KR 3 - dla samochoddw osobowych,

= szeroko$¢ jezdni drogi manewrowej: 4 - 7.5 m (uzaleznione od strefy ruchu,
przeznaczenia, promienia fuku),

= szeroko$¢ chodnikdéw: min. 1,5 m,
= szeroko$¢ pobocza ziemnego: 1 -2 m,
= spadek poprzeczny jezdni drog manewrowych i chodnikdw 2% (z wytaczeniem
tukéw i krzywych przejsciowych),
Dla potrzeb projektu ilo$¢ stanowisk postojowych nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 7 i 8 -
Obligatoryjny Program Funkcjonalny.

b) Urzadzenia i rozwigzania techniczne zabezpieczajace ruch (m.in. bariery ochronne,
oznakowanie poziome i pionowe),
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Lokalizacja i parametry techniczne barier ochronnych powinny by¢ zgodne z zasadami zawartymi w
Zarzadzeniu nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 23 kwietnia 2010 r. w
sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne.

Nalezy réwniez wykona¢ ewentualng aktualizacje wszystkich elementdéw zabezpieczajacych ruch
jezdni gtéwnej S3 zwigzang z uruchomieniem MOP. Zmiany majg by¢ wniesione do obowigzujacego
Projektu Statej Organizacji Ruchu i zatwierdzone.

c) Wolnostojacy budynek toalety (WC) - nalezy opracowaé¢ w oparciu o projekt typowy
pn.: ,Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojacej na obszarze Miejsca
Obstugi Podréznych kat. I” (Zatlacznik nr 3),

Przy projektowaniu i realizacji budynku toalet nalezy uwzgledni¢ optymalizacje typowych rozwigzan
w zakresie:

ew budynku nalezy wydzieli¢ pomieszczenie techniczne (serwerownie) na cele obstugi
monitoringu wizyjnego terenu MOP,

e w budynku nalezy zaprojektowac i wykonac¢ os$wietlenie wytacznie z wykorzystaniem opraw
o$wietleniowych wykonanych w technologii LED z zegarem astronomicznym. Ponadto
nalezy zaprojektowac i wykona¢ armature bezdotykowg (np. pisuary, baterie);

e w budynku nalezy zastgpi¢ pisuary rynnowe pisuarami indywidualnymi nasciennymi.

d) Zadaszenia miejsc wypoczynku, ktore forma i kolorystyka powinny by¢ dopasowane
do budynku WC (Zatacznik nr 7 i 8),

Nalezy przedstawi¢ do wyboru Zamawiajgcemu dwie propozycje, ktore swojg formg i technologig
wykonania beda nawigzywac¢ do budynku WC.

e) Elementy matej architektury, ktore forma i kolorystyka powinny by¢ dopasowane do
budynku WC (Zatacznik nr 7 i 8),
Elementy matej architektury powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm technicznych, np.:
- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
- PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
- PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
- PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw.
- PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placédw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
— PN-EN 957-1 Stacjonarny sprzet treningowy. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.
- PN-EN 957-2 Stacjonarny sprzet treningowy. Czes$¢ 2: Sprzet do treningu sitowego oraz
dodatkowe szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
- PN-EN 957-4+Al1 Stacjonarny sprzet treningowy. Cze$¢ 4: tawy do cwiczen sitowych,
dodatkowe szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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- PN-EN 957-7 Stacjonarny sprzet treningowy. Czes$¢ 7: Trenazery wioslarskie, dodatkowe
szczego6lne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 957-8 Stacjonarny sprzet treningowy. Czes$¢ 8: Pedatowe symulatory chodu,
symulatory wchodzenia na schody i pedatowe symulatory wspinania sie - dodatkowe
szczego6lne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 957-9 Stacjonarny sprzet treningowy. Czes¢ 9: Trenazery eliptyczne, dodatkowe
szczego6lne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- DIN 79000:2012-05 (norma niemiecka) - Dotyczy wyposazenia sitowni zewnetrznych
montowanego na state (podstawa do przygotowania normy europejskiej PN-EN 16630).

— PN-EN 16630:2015 - wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

Obowigzujace sq postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm.

f) Hydranty dla potrzeb Strazy Pozarnej - zasilane z sieci wodociagowej lub ujecia wody
lub w inny sposéb,

W ramach analizy dofaczonych do przetargu dokumentow nalezy oceni¢ czy parametry robot
wykonanych na potrzeby MOP na sieci wodociggowej sq wystarczajace do realizacji przedmiotu
zamowienia, a takze przeliczy¢ ciénienie w sieci wodociggowej zasilajacej i rozprowadzajgcej oraz
tak zaprojektowac i wykonac roboty, by spetniaty wymagania PFU.

g) Zbiornik przeciwpozarowy,

h) Stanowisko dla zrzutu $ciekéw z autokarow i samochodow campingowych o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej - zgodnie z OPF
(Zatacznik nr 7 i 8),

Przejezdne stanowisko powinno znajdowac sie w okolicy wyjazdu za MOP - w pewnej odlegtosci od
miejsc parkingowych.

i) Zadaszone miejsce na kontenery na $mieci oraz 3 zestawy smietnikow pozwalajacych na
segregacje odpadow, rozmieszczone w kazdej ze stref oraz przy toalecie, zgodnie z zapisami
OPF (Zalacznik nr 7 i 8),

Zadaszone miejsce na kontenery na $mieci o nawierzchni utwardzonej, z dogodnym dojazdem,
umozliwiajacym jednoczesnie tatwy zatadunek konteneréw na samochod powinno byé ostoniete
ogrodzeniem dowigzujacym sie swojg forma do budynku WC, ktére stanowi¢ bedzie ekran
oddzielajacy je wizualnie od otoczenia.

j) Instalacja elektryczna.
Nalezy zaprojektowac i wybudowac instalacje elektryczng odbiorczg na catym obszarze MOP.

Po stronie wschodniej w ramach budowy drogi ekspresowej S3 wykonano stacje transformatorowg
stupowq (zgodnie z zat. nr 4 i 5 ,przylacze energetyczne”). W ramach analizy dotaczonych do
przetargu dokumentéow nalezy oceni¢ czy parametry robot energetycznych wykonanych na
potrzeby MOP s3 wystarczajace do realizacji przedmiotu zamodwienia, a w przypadku
niewystarczajgcych parametrow nalezy dostosowac¢ warunki przytaczeniowe (uzyska¢ nowe lub
zwiekszy¢ moc) oraz tak zaprojektowac i wykonac roboty, by spetniaty wymagania PFU.

Po stronie zachodniej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasilanie w energie elektryczng (w tym m.in.
wystgpi¢ z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajacego do Gestora sieci o wydanie
technicznych warunkow przytaczenia do sieci, zaprojektowac i wybudowaé zasilanie terenu MOP
wraz z instalacjami odbiorczymi, w tym zaprojektowac i wybudowac linie elektroenergetyczne wraz
ze stacjg transformatorowa).

Ponadto nalezy przewidzie¢ odrebne rozliczanie energii elektrycznej (osobne liczniki dla kazdej ze

stron) dla:
- budynku WC,
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- o$wietlenia terenu MOP
- o$wietlenia drogi S3

k) Oswietlenie terenu MOP I

Oswietlenie terenu MOP nalezy wykona¢é w oparciu o norme PN-EN 12464-
2:2008/Ap:2009/Ap:2010 lub rozwigzanie rdwnowazne, za ktore uwazac sie bedzie spetniajace
wszystkie wymagania aktualnych norm i przepiséw prawa.

1) Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodplywowym o pojemnosci
V=30 m3,

Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie powierzchni utwardzonych MOP (jezdnie manewrowe,
stanowiska postojowe i chodniki) poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych.

Biorgc pod uwage obowigzujgce przepisy prawa dla budynku WC i stanowiska zrzutu Sciekdéw dla
autokarow nalezy zaprojektowaé kanalizacje sanitarng wyposazong w zbiorniki bezodptywowe
(szamba), dostosowane do zrzutéw Sciekdow z autokardw.

m) Zielen.
Na terenie MOP nalezy przewidzie¢ nasadzenia zieleni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Do nasadzen mozna uzywal wszystkie gatunki rodzaju niskiego, Sredniego i wysokiego
zalecane do stosowania przy projektowaniu zieleni przydroznej, w ilosci dostosowanej do
projektowanego sposobu zagospodarowania terenu i funkcji jakg majg petni¢ oraz wskazane w
~Wytycznych zakfadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad”, Warszawa, styczen 2013 r.” dla terendw niezurbanizowanych.
Do nasadzen zalecane jest stosowanie gatunkow rodzimych. Zabrania sie stosowania gatunkow
nierodzimych, ze wzgledu na inwazyjnos¢. Lista tych roslin zostata wskazana w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011r. (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260) oraz w publikacji
Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska ,Rosliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczegdlnym
uwzglednieniem gatunkdéw inwazyjnych”, Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zajac M., Zajac A., Urbisz
A., Danielewicz W., Hotdynski, Cz., 2012.
W przypadku roslin gatunkow rodzimych na terenach niezurbanizowanych nalezy stosowac gatunki
wystepujgce naturalnie na danym terenie oraz w miare mozliwosci nalezy wykorzystywaé do
nasadzen rosliny pochodzace z rodzimego materiatu rozmnozeniowego. Odmiany gatunkow
rodzimych stosuje sie wedtug zalecen dla gatunkdéw obcych. W przypadku roslin gatunkow
chronionych, na terenach niezurbanizowanych mozliwe jest ich stosowanie jedynie w zasiegu ich
wstepowania oraz z rodzimego materiatu roslinnego, pochodzacego w miare mozliwosci z lokalnych
populacji. Na MOP-ach zabrania sie stosowania do nasadzen drzew i krzewdw posiadajacych trujace
owoce.
Zamawiajacy oczekuje uwzglednienia w projekcie zieleni nasadzen niskich, $rednich (min. 2000
szt./1 MOP) i wysokich (min. 100 szt./1 MOP). Grupy drzew i krzewow nalezy tak zaprojektowac,
aby petnity funkcje izolujaca, czyli oddzielaty miejsca przeznaczone do wypoczynku od elementow
ucigzliwych takich jak jezdnie, parkingi, stacja paliw itp. Sposob zagospodarowania terenu MOP
uwzgledniajacy w/w nasadzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W okresie adaptacji oraz gwarancyjnym konieczne jest prowadzenie prac pielegnacyjnych
opisanych w ww. wytycznych oraz ponizszych zalecen:
Po wykonaniu nasadzen i zatozeniu trawnikow, zielen nalezy objg¢ min. 3-letnig_intensywng_opieka
gwarancyjng. Tylko prawidtowo i systematycznie prowadzone prace pielegnacyjne dadza
zamierzony efekt estetyczny.
Ogdlne zabiegi pielegnacyjne:

e Podlewanie (zwiekszone w okresach suszy),

e Koszenie trawy,

e Nawozenie roslin i trawnikow zgodnie z normg oraz zwiekszone przy obserwacji niedoboru

sktadnikéw pokarmowych,

e Odchwaszczanie powierzchni mis drzew i powierzchni nasadzen krzewow,

e Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne chordb i szkodnikéow (jesli zajdzie taka potrzeba),

e Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych koron drzew (formujacych i sanitarnych),
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e Wymiana roslin po okresie zimowym (jesli zajdzie taka konieczno$¢, na nowe o tych
samych parametrach jakosciowych),

e Zabezpieczenie roslin przed mrozem,

e Monitoring stanu technicznego palikdw drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe,
do 3 lat paliki powinny stanowi¢ wspomagajaca podpore dla ukorzeniajgcych sie w podtozu
drzew, jesli po tym okresie stwierdzi sie ze drzewa osiggnety odpowiednig stabilnos¢ i
statycznos$¢ w podtozu nalezy obudowe z palikow zdemontowac),

e Uzupetnienie w-wy $ciotki z kory iglastej lub przegnitych zrebkdéw (zgodnie z zapisami w
Dokumentacji Technicznej) w misach drzew i na powierzchni nasadzen krzewéw w okresie
wiosny, np. po pierwszym dokarmieniu roslin.

Szczegdtowa pielegnacja drzew i krzewow:

e drzewa lisciaste f. piennej po posadzeniu nalezy przycia¢ (wiosng) redukujac korone ok.
1/3 objetosci;

e krzewy lisciaste nawozi¢ specjalistycznymi nawozami o spowolnionym dziataniu;

e rosliny zimozielone lisciaste nalezy przed zimg intensywniej podlewac¢ aby lepiej przetrwaty
okres mrozow i zimowa susze;

e gatunkéw zimozielonych krzewodw lisciastych nie przycinamy w pierwszym roku. Nalezy
pozwoli¢ im swobodnie rosngc i zaadaptowac sie do nowych warunkdw;

e roze przycinamy nisko tylko pierwszej wiosny po posadzeniu, w pdzniejszych latach tniemy
bardzo oszczednie, usuwamy tylko pedy przemarzniete, chore; nalezy pamieta¢ o usuwaniu
przekwitnietych kwiatostandw;

e Krzewy zaprojektowane wzdtuz ogrodzenia oraz na wale ziemnym nalezy prowadzi¢ tak aby
jak najmocniej zagescity sie u podstawy i dalej prowadzi¢ w formie swobodnej.

e Projekt nasadzen nie zaktada prowadzenia zadnego zywoptotu formowanego!

Pielegnacja trawnikow:

e Regularne koszenie w okresie od kwietnia/maja do pazdziernika - co 6-8 tyg. (tacznie
min. 6 razy); koszenie na catym terenie MOP-u w celu umozliwienia swobodnego
korzystania z niego przez uczestnikéw ruchu;

e Po wykonanym koszeniu, skoszong trawe nalezy wywie$s¢ z terenu MOP-u.
Podczas koszenia nalezy zapobiegaé zasmiecaniu jezdni lub chodnikéw Scietymi
zdzbtami traw. Nawierzchnia jezdni i chodnikdw musi by¢ czysta po zakonczeniu
koszenia.

e Wysokos$c¢ trawy nie moze przekracza¢ 15 cm (w I standardzie),

e Podlewanie- gdy ziemia wyschnie na gteboko$¢ 4 cm nawadniamy trawnik w dawce do
5 litrow na metr kwadratowy na godzine. Trawa powinna byc¢ zwilzona do gtebokosci
10-15cm. Najwieksze zapotrzebowanie na wode przypada w okresie wiosny.

¢ Nawozenie- jednokrotne w okresie od konca marca do pot. sierpnia. W czasie susz nie
nawozi¢. Stosowac nawozy wielosktadnikowe.

e Napowietrzanie (wertykulacja i aeracja)-Obie techniki stuzg rozluznieniu podtoza i
pobudzajg trawy do krzewienia. Termin do wykonania w/w czynnosci to wczesna
wiosna do wczesnej jesieni. Obie techniki nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukag
ogrodnicza.

. Odchwaszczanie - 2 razy w sezonie;

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb, jednakze minimalna krotnos¢
czynnosci powtarzalnych w okresie kazdego roku kalendarzowego powinna by¢ zgodna z ,KNR 2-21
Tereny zieleni”. Wszelkie prace pielegnacyjne zwigzane z utrzymaniem zieleni powinny by¢
prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz kryteriami okreslonymi w opracowaniu GDDKIA -
~Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej ...."

Raz do roku, w okresie wegetacyjnym roslin, nalezy przeprowadzi¢ specjalistyczny przeglad
posadzonej zieleni z udziatem inspektora ds. zieleni. Czesty monitoring zieleni pozwoli wychwyci¢
ewentualne uszkodzenia roslin lub niedobory pokarmowe i zastosowanie odpowiednich dziatan
naprawczych.

Zamawiajacy oczekuje aby do nasadzen uzywa¢ materiatu dobrego jakosciowo, odpowiednio
uformowanego i przeznaczonego do wysadzenia na miejsce state. W przypadku drzew lisciastych
wysokos$¢ catkowita sadzonki nie moze by¢é mniejsza niz 4 m, pien na wys. min. 2 m, obwdd pnia
min. 16-18 cm, bryta korzeniowa zabezpieczona, forma pienna, minimalna wymagana ilos¢
przesadzen rosliny w procesie szkoétkowania (3xp), pien prosty i gtadki (bez odrostéw). W
przypadku drzew zimozielonych wysoko$¢ minimalna 2 m, materiat min. trzykrotnie szkdtkowany, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, bryta korzeniowa winna by¢ balotowana lub w pojemniku.
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Nalezy zastosowal wytacznie materiat roslinny w I gatunku. Materiat roslinny musi spetniac
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z obowigzujgcymi normami dla drzew i
krzewdw lisciastych oraz dla drzew i krzewdw iglastych.

n) Miejsce pod kolumne alarmowa.
Na terenie MOP nalezy wykona¢ utwardzone miejsca pod ustawienie kolumny alarmowej, z
doprowadzeniem kanalizacji teletechnicznej.

o) sie¢ wodociagowa zaopatrujace obiekty MOP-6w w wode na cele socjalno-bytowe,
zasilana z istniejacego przylacza wodociagowego lub w przypadku niewystarczajacych
parametrow sieci wodociggowej z ujecia wody lub w inny sposéb.

W ramach analizy dofaczonych do przetargu dokumentow nalezy oceni¢ czy parametry robot
wykonanych na potrzeby MOP na sieci wodociggowej sq wystarczajace do realizacji przedmiotu
zamowienia, a takze przeliczy¢ ciénienie w sieci wodociggowej zasilajacej i rozprowadzajgcej oraz
tak zaprojektowac i wykonac roboty, by spetniaty wymagania PFU.

p) monitoring wizyjny terenu MOP

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac roboty na kazdym MOP (,Stozne” Wschod i Zachdd) w zakresie
telewizji przemystowej (staty monitoring wizyjny).

Nalezy =zaprojektowa¢ i wykona¢ system umozliwiajacy ciagta obserwacje, wykrywanie,
rejestrowanie warunkdéw wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa powstania szkdd lub
zagrozen 0soOb i mienia dla terenu catego MOP oraz wszystkich obiektow.

Opis podstawowych wymagan znajduje sie w zatacznikach do PFU:

- Zatgcznik nr 7 — OBLIGATORYINY PROGRAM FUNKCIONALNY- WYMAGANIA MINIMALNE DLA MOP
kat. I ,Stozne Wschadd”, zlokalizowanego w ciggu drogi S3 ok km 2794300, strona lewa;

- Zatgcznik nr 8 — OBLIGATORYINY PROGRAM FUNKCIONALNY- WYMAGANIA MINIMALNE DLA MOP
kat. I ,Stozne Zachdd”, zlokalizowanego w ciggu drogi S3 ok km 279+300, strona prawa.

W ramach zamédwienia nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac¢ ok. 330m kanalizacji teletechnicznej pomiedzy

studniami nr SKMNP-3/23/3A2 (wybudowang na terenie OUD Sulechow w ramach odc.4 zadania Miedzyrzecz-
Sulechéw - zgodnie z zat. nr 9 do PFU) i nr SKR2 I-02 (wybudowang na poczatku odc.1 zadania Sulechdéw-
Nowa Sol - zgodnie z zat. nr 4 i 5 do PFU), bedaca kontynuacjg odcinka 1 S3 zadania Sulechéw- Nowa Sol.

Sposéb wykorzystania oraz termin dostepnosci kanatow teletechnicznych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania.

2.2, Dokumenty Wykonawcy

2.2.1. Skiad Dokumentow Wykonawcy

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przygotuje wszelkie opracowania, jakie mogg
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamodwienia.

W szczegodlnosci, Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych,

2. Projekt robdt geologicznych - o ile posiadane materiaty wyjsciowe okazg sie niewystarczajace,

3. Dokumentacje geologiczno-inzynierskg - o ile posiadane materialy wyjsciowe okaza sie
niewystarczajace,

4. Dokumentacje hydrogeologiczng - o ile posiadane materialy wyjsSciowe okazg sie
niewystarczajace,

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

6. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdllnymi,

7. Materiaty do wniosku o zmiane decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w razie
koniecznosci),
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8. Materiaty do wniosku o dodatkowg decyzje/decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w
razie koniecznosci),

9. Koncepcje Zagospodarowania terenu Miejsc Obstugi Podrdznych kat. I

10. Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

11. Dokumentacje projektowgq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych),

12. Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu dla MOP,

13. Projekty podziatu nieruchomosci (w razie koniecznosci),

14. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15. Wniosek o decyzje administracyjng zezwalajacq na zrealizowanie robét budowlanych wraz ze
wszystkimi wymaganymi zatacznikami,

16. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

17. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

18. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

19. Przedmiary robot,

20. Program Zapewnienia Jakosci,

21. Operat Kolaudacyjny, w tym Dokumentacje powykonawczg,

22. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu na kopiach mapy
zasadniczej wydanych przez Powiatowe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz w edytowalnej wersji numerycznej w standardzie wymaganym przez GDDKIA,

23. Instrukcje eksploatacji i utrzymania,

24. Materiaty do audytow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

25. Wypisy z rejestru gruntow i budynkow (oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej - w szczegdlnych

przypadkach) dla dziatek objetych liniami rozgraniczajacymi,

26. Wykaz wiascicieli nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi,

27. Dokumenty OT - przekazanie kompletnych informacji w zakresie srodkéw trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia bedacych wiasnoscia Zamawiajgcego na
potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowej, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

28. Zestawienie zbiorcze obiektow ,Zestawienie materiatow, elementéw urzadzen drogowo-
mostowych” na potrzeby umowy ,Utrzymaj Standard”, rowniez w wersji elektronicznej,
edytowalnej, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

2.2.2. Ogélne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspodtpracowad z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.
Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentow
Wykonawcy, niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamodwienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sa okreslone w Umowie,
Specyfikacjach na projektowanie oraz pozostatych czesciach niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach, Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci, wymagania zawarte w
Zarzadzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w
sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drdg i mostéw oraz przepisy prawa,
wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

W ponizszej tabeli podano finalng ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan (na potrzeby

Zamawiajqcego i Konsultanta), do wykonania w oparciu o ww. przepisy (w tym Zarzadzenia
GDDKIA):
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L.p Nazwa Dokumentu Tlos¢ kompletéw
1 Program Zapewnienia Jakosci 1 (A)
2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 2 (A)
3 Projekty podziatu nieruchomosci (w razie potrzeby) 2 (A)
4 Wypisy z rejestru gruntow i budynkow
(oraz wyryséow z mapy ewidencyjnej - w szczegdlnych 1 (A)
przypadkach) dla dziatek objetych liniami rozgraniczajacymi
5 Wykaz wiascicieli nieruchomosci objetych liniami 1 (A)
rozgraniczajacymi
6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
O ile posiadane materiaty wyjsciowe okazg sie niewystarczajace:
Projekt robdt geologicznych, 1(A)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
Dokumentacja hydrogeologiczna,
7 Materiaty do whniosku o] zmiane decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby) 2 (A)
8 Materiaty do wniosku o dodatkowa decyzje/decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby) 2 (A)
9 Koncepcja Zagospodarowania terenu Miejsc Obstugi Podréznych 3 (A)
kat. I
10 | Projekt budowlany facznie z materiatami 6 (A), w tym:
i opracowaniami towarzyszacymi 1 - dla Zamawiajacego,
1 - dla Konsultanta,
4 - do LUW
11 | Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i PnB lub ZRID
(albo inng decyzje administracyjng zezwalajacq na zrealizowanie 2 (B)
robét budowlanych)
12 | Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2 (B)
13 | Projekty organizacji ruchu na czas budowy 2 (B)
14 | Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami 3 (A)
towarzyszacymi
15 | Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, odpowiadajace rozwigzaniom projektu 3 (A)
wykonawczego wraz z przedmiarem Robédt
16 | Operat Kolaudacyjny, w tym Dokumentacja Powykonawcza 1(A) +1(B)
17 | Dokumentacja projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych
2 (A)
(obcych)
18 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg Robot i sieci
uzbrojenia terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez 1 (A) + 1 (B)
Powiatowe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
19 | Instrukcja eksploataciji i utrzymania 2 (A)
20 | Materiatly projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi 2 (B)
21 | Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu 2 (A)

dla MOP

25




Program Funkcjonalno-Uzytkowy — MOP I pn.: ,Stozne Wschéd” i ,Stozne Zachdd” (droga S3)

(A) - Komplet - oznacza dokumentacje oryginalng w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami (m.in. ,dokumentacja powykonawcza”).
Kazdy komplet nalezy przekaza¢ réwniez w tozsamej wersji cyfrowej (komplet plikow w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie *.pdf).

(B) Kopia - oznacza kolorowa kopie papierowa finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacii,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami (m.in. ,dokumentacja powykonawcza”,
~Kopia”, ,za zgodnos$¢”) wraz z tozsamg wersjq cyfrowg (komplet plikbw w wersji cyfrowej
edytowalnej oraz w formacie *.pdf).

Operat Kolaudacyjny - przygotowany przez wykonawce zbidér dokumentdéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowg i kosztorysem.
Powinien zawiera¢ dane kontraktowe (w tym m.in. kopie umoéw z podwykonawcami, kopie
harmonogramu robot, kopie decyzji i uzgodnien), dokumenty odbiorowe (w tym m. in.
o$wiadczenia KB, protokoty, zgtoszenia, inne o$wiadczenia, instrukcje uzytkowania), dokumenty
budowy (w tym m. in. protokoty z narad, protokoty kz negocjacji, polecenia zmiany, PZ], BIOZ,
zatwierdzenia materiatdow), dokumenty finansowe (w tym m. in. Koncowa TER, kopie faktur,
o$wiadczenia podwykonawcdéw, zatwierdzenia obmiaréw), sprawozdanie techniczne (w tym m. in.
opinia technologiczna, wyniki badan, dokumentacja fotograficzna), dokumentacje powykonawczg
(w tym m. in. dzienniki budowy, zatwierdzona kopia mapy zasadniczej, projekt budowlany ze
zmianami, projekt wykonawczy ze zmianami).

W powyzszej tabeli, w poz. 9, 10, 14, 15 przewidziany jest jeden egzemplarz opracowania
przekazywany Wykonawcy po jego zatwierdzeniu.

Wykonawca przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow
Wykonawcy, a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, ustali z Konsultantem sposéb dokonania uzgodnienia dokumentacji i uzyska
akceptacje Zamawiajacego tych dokumentow.

W szczegolnosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie uzgodnien i akceptacji, a w tym na procedury audytu bezpieczenstwa ruchu
drogowego, procedury zatwierdzenia Dokumentacji projektowej obowigzujgace w ramach procedur
GDDKIA oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy
uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajace
koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych
zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach Ceny Oferty.

2.3. Specyfikacje na projektowanie

2.3.1. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie

Poprzez ,Specyfikacje na projektowanie” nalezy rozumie¢ Zarzadzenie Nr 17 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. z pdézn. zm. w sprawie stadiow i
sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow.

2.3.2. Specyfikacje na projektowanie

Szczegdtowe specyfikacje zawarto w Zarzadzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 11 maja 2009r. z p6zn. zm. w sprawie stadidéw i sktadu dokumentacji projektowej
dla drog i mostow.
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2.4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

2.4.1. Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Na stronie internetowej Zamawiajacego (bezposredni link:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe-Warunki-Kontraktowe-WWK-dla-systemu-Projektuj-i-
buduj) w pkt. III. ,Ogdlne specyfikacje techniczne” zamieszczono wybrane Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) stanowigcych materiat wyjsciowy dla
Wykonawcy.

ST Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie
wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu,
$rodkow transportowych, warunkow wykonania robdt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowad
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(SSTWIORB).

Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt, wynikajacego z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu
przez Konsultanta bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

SSTWIORB bedg takze zawieraty tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogodlnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKIA oraz Wymaganiami
Technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robdt, na ktére w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie zatgczono
odpowiednich STWIORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania i przedstawienia
do przegladu i akceptacji Konsultantowi dodatkowych, niezbednych SSTWIORB na te Roboty,
zgodnych z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wedtug wymagan GDDKIA,
oraz wykonania tych Robdét w ramach Ceny Oferty.
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RozDziAtL IT — czZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

2. Przepisy prawa

2.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych, nie wymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i
okreslajacych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

10.

11.

12,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2031)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 460, z

pézn. zm.);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach ptatnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 641, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i drdg

ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z pdzn.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie

dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz. U. nr 193, poz.1192);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290, z pézn.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O

poz. 462, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278);
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864, z pdzn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 376);

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126);

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 Nr 67, poz. 582);

20.0Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1129)

21.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0O poz.
640);

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);

23.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, z pdzn
zm.);

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 237, poz. 2375, z pézn. zm.);

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z
pézn. zm.);

26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

27.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z pdzn. zm.);

28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

29. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1247);

30. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pdézn. zm.);

31. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42,

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263, poz. 1572, z pézn. zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2016 nr O
poz. 672)

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz.1397, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomdéw substancji lub energii w $rodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowaq, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011
Nr 288, poz.1697, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1032)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw jakoéci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21, z p6zn. zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegotowych
sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 Nr 64, poz.
402, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteridow i sposobu
oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 85, z p6zn. zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 pazdziernika 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2015 nr
0 poz. 1774, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatdw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663, z pézn.zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gdérnicze (Dz.U. 2016 nr 0 poz.
1131);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 596, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektédw robdt geologicznych, w tym robdt ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz.
1781, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, z p6zn. zm.);
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800, z p6zn. zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzesnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1651, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru
obszarow kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1713, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujgacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. nr 168, poz.1765 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1348 z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2100, poz. 59, z
pézn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2015 nr O
poz. 909, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktérych
uznaje sie, ze odpady sq niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow uznania odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz.U. 2016
nr 0 poz. 1601)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadodw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 93, z pézn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w s$rodowisku i ich
naprawie (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1789, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 wrzesnia 2014 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 nr O
poz. 1137, z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170, poz. 1393, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181, z

pézn. zm.);
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu

terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkdéw organdéw administracji rzadowej i
jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 nr 0
poz. 191, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 nr 0 poz. 2117, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124,
poz. 1030, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2015
nr 0 poz. 1412, z pézn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015 nr
0 poz. 2164, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 778, z pézn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego Dz.U. 2016
nr 0 poz. 23, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Ministra Finansow z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogtoszenia kwot, o
ktérych mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych (M.P. 2016 nr 0 poz. 468);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139, z pézn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1666, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 Nr 26,
poz. 313, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 Nr 16, poz. 156, z pézn. zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 nr O poz. 1483, z pdzn.
zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 nr 0
poz. 922);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024, z p6zn. zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 pazdziernika 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. 2016
nr 0 poz. 1764, z pézn. zm.);
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88. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 159, poz. 948, z pdzn.
zm.);

89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z pdzn
zm.);

90. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 1030, z pézn. zm.);

91. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 666, z p6zn. zm.);

92. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektdérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem
funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z pézn. zm.);

93. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pézn. zm.);

94. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociqgi przesytowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 nr
0 poz. 1853);

95. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 nr O poz.
1059, z p6zn. zm.);

96. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1034 z pézn. zm.);

97. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkoéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu 23
czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);

98. Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie w dniu 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, p0z.263);

99. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej ( Dz. U.
UE. L167/39, z pézn. zm.);

100. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007r. w sprawie wymagan,
ktorym powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz
szczegOtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1345 z pdzn. zm.)

2.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z zarzgdzeniami Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (lub jego poprzednikéw) oraz zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drog Publicznych)
obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz zarzadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad okresla
obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone w ponizszych aktach, a w
szczegolnosci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie
wprowadzenia ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”;

2. Zarzadzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 21 wrzesnia 1998 r. - Katalog
Robot Mostowych;
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalece’n do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;

Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania ,Zalecen dotyczacych oceny jakosci betonu ,in-situ” w
konstrukcjach obiektow mostowych”;

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w
sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych;
Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym;
Zarzadzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu zabezpieczen powierzchniowych
drogowych obiektéw inzynierskich. Cze$¢ I - Wymagania”;

Zarzadzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie ustalania zasad wyodrebniania elementéw drogi na drogowym obiekcie mostowym;
Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika
2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych;

Zarzadzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen projektowych i technologicznych dla
podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych”;

Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji do okreslania nosnosci uzytkowej
drogowych obiektéw mostowych”;

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w
sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych;
Zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w
sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przegladow drogowych obiektow
inzynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 2011 r.);

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005
r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych paséw ruchu na dwupasmowych drogach
dwukierunkowych;

Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych tozyskowania obiektow mostowych oraz kontroli
fozysk podczas eksploatacji;

Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wykonywania i odbioru antykorozyjnych
zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych;

Zarzadzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 5 pazdziernika
2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wzmacniania konstrukcji mostowych za
pomocy przyklejanego zbrojenia zewnetrznego;

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006
r. w sprawie wprowadzenia zalecen projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych
konstrukcji inzynierskich z tworzyw sztucznych;

Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz
ich wybudowania i odbioru;

Zarzadzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008
r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i
przydatnoéci do uzytkowania drogowych obiektdow inzynierskich; Zarzadzenie Nr 77
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajace
zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen
dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru;
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21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Zarzadzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008
r. w sprawie powotania Zespotéw Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych w oddziatach Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad;

Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad;
Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie stadidw i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania
zadan;

Zarzadzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 wrzesnia 2009
roku w sprawie oceny wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego projektow infrastruktury drogowej;

Zarzadzenie nr 43 z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie zlecania opracowania dokumentacji
$rodowiskowej przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad;

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010
roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa panstwa
podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010
r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;
Zarzadzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 r. w
sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach (SGDoN);
Zarzadzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i
poziomego oraz urzadzen brd na drogach krajowych;

Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 r. w
sprawie typowych schematow oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym;
Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010
roku w sprawie zasad opisu weztéw drogowych i kilometrowania facznic;

Zarzadzenie nr 115 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010
roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie podziatu zadan, w zakresie przygotowania i realizacji
inwestycji, w ramach GDDKIA;

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2011 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie standarddw zimowego utrzymania drog krajowych dla
ktorych zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad;

Zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011
roku w sprawie powotania Komisji Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych;

Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011
roku w sprawie Zespotow Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych w oddziatach GDDKIA;
Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011
roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie stadiow i skladu dokumentacji projektowej dla drdg i
mostow w fazie przygotowania zadania;

Zarzadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011
r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wykonywania badan
pod probnym obcigzeniem drogowych obiektéw mostowych;

Zarzadzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2011 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie badan archeologicznych w GDDKIA;

Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach
drog publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37 z p6zn. zm.);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia
wymagan techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby
obronne panstwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10 z pdzn. zm.);
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