TOM III
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

dla zamoéwienia na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
rozliczanych ryczattowo

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia korpusu drogi krajowej nr 65 od km
19+489 do km 19+700.

Lokalizacja (adres) obiektu budowlanego:
Droga krajowa nr 65 od km 19+489 do km 19+700.

Nazwy i kody rob6t obejmujace przedmiot zamoéwienia:

Nazwa czesci robot wg CPV Kod robot wedlug CPV

Roboty budowlane w zakresie 45.23.24.52-5
odwodnienia drog

Ustugi inzynieryjne w zakresie

projektowania 71.32.00.00-7

Imie i nazwisko lub nazwa Zamawiajacego oraz jego adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie Rejon w
Etku, ul. Kolonia 1, 19-300 Etk

Imiona i nazwiska os6b opracowujacych Program Funkcjonalno-Uzytkowy:
Andrzej Cwiklewski

Data akceptacji Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przez Zamawiajacego

Etk, dnia.....cccooovevveiinns r.

(podpis)



1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia korpusu drogi
krajowej nr 65 od km 19+489 do km 19+700,

tj. sporzadzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych na podstawie
tej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego.

Niniejsze zamodwienie obejmuje:

+ wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedza inzynierska wykonanie
dokumentacji projektowej zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonanie
pozostatych Dokumentow Wykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania,
odbioru i uzytkowania robdt zwigzanych z wykonanie odwodnienia korpusu drogi
krajowej nr 65 od km 19+489 do km 19+700.

1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawce w ramach niniejszego zamédwienia
bedg opisane nazwa i kodem (grupa, klasa, kategoria robot) wedtug Wspdlnego
Stownika Zamdwien (CPV).

(A) Projektowanie
Wykonawca opracuje dokumentacje niezbedng do realizacji Zamdwienia.

Zakres tych dokumentéw winien obejmowacé co najmniej:
I) Dokumentacje Projektowa
e Projekt budowlany.
» Projekt organizacji ruchu na czas robét.
Projektowane opracowanie nie moze wykracza¢ poza granice pasa drogowego,

IT) Pozostate Dokumenty Wykonawcy:

« Dokumenty wymagane dla uzyskania pozwolen i zezwolen niezbednych
Wykonawcy do realizacji niniejszego zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

(B) Roboty

Wykonawca wykona, co najmniej nizej wymienione roboty i czynnosci:

I) Prace przygotowawcze:

wszystkie prace niezbedne dla rozpoczecia robdt podstawowych takie jak:
zabezpieczenie terenu budowy w tym oznakowanie na czas roboét, organizacje zaplecza
Wykonawcy itp.

IT) Roboty ziemne:
Wykonanie wykopow pod kolektor

III) Wykonanie kanatu:

w tym zasadnicze elementy robdt: wykonanie czesci przelotowej odwodnienia kanat
rury o srednicy do @ 315 mm , minimum dwodch studni rewizyjnych , przecisk pod
korpusem drogi o diugosci okoto 20,00 m dla co najmniej rur o @ 200,00 mm ,
obrukowanie wylotu kanatu do rowu melioracyjnego ,wykonanie zbieraczy o tacznej
dtugosci okoto 30 mb z rur drenazowych @ 100 , roboty wykonczeniowe.

1.2. 0Ogolny opis parametrow okreslajacych zamoéwienie
Projekt budowlany powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.



w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

1.3. 0Ogodlne wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca, zbada niniejszy PFU, wykona
na wlasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidlowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy.

Jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.

1.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach niniejszego PFU, podane sg odnosniki do Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ wymagan i czytane
w potaczeniu z PFU, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania takze innych polskich norm
zharmonizowanych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Zamowieniem oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robdét zgodnie z normami oraz
prawami dotyczacymi budowli, budowy, ochrony s$rodowiska i BHP. Wykonawca
bedzie stosowat sie do prawa regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu,
jakiemu maja stuzy¢ roboty objete Zamoéwieniem.

Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdob
zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robdt. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i PFU

PFU oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiq
cze$¢ Zamodwienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq
Projektowg wykonang przez Wykonawce i PFU.

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



1.6.

1.7.

1.8.

Wszelkie nazwy witasne produktéw, uzyte w niniejszym PFU winny by¢ traktowanie
i interpretowane jako definicje (przyktady) standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséw i Wykonawca winien to wzigé pod
uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy
sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow
niezbednych do opracowania projektow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w niniejszym PFU, do
uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego
wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi
wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejszy PFU.

Zezwolenia

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolen,
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdot w zakresie i terminie okreslonym
w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni
umozliwi¢ wltadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto
winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wymaganych
decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujgacego prawa, wedle ktérego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji,
postanowien, zezwolen czy licencji na wykonanie projektu budowlanego oraz
tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji prac budowlanych. Wykonawca
wystapi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli
bedzie to niezbedne.

Stan prawny terenu inwestycji

Teren przeznaczony pod budowe posiada uregulowany stan prawny a Zamawiajacy
dysponuje tg nieruchomoscig na cele budowlane w sposdb okreslony w Art.3 ust. 10
i 11 Prawa budowlanego tzn. posiada prawo zarzadu pasa drogowego drég
krajowych.

2. Sposob opracowania i przekazania Dokumentow Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda opracowane i przekazane Zamawiajacemu
w sposob nastepujacy:
a) Wersja papierowa i elektroniczna: w odniesieniu do Projektu Budowlanego w sposdb

zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa a w odniesieniu do pozostatych
dokumentéw wedtug wytycznych Zamawiajacego.



3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Wymagania Ogoélne Wykonania i Odbioru Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca zatrudni do wykonywania prac projektowych projektantow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia zgodnie z Artykutami 12, 13 i 14 Prawa
Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt i Dokumenty Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy

(A) Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim.

Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢
spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby, budowle, urzadzenia i wyposazenie
zapewnhiaty bezproblemowa i bezpieczng eksploatacje.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury, przy zatozeniu
warunkdw normalnych w rozsadnych granicach.

(B) System metryczny

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane
w systemie metrycznym. Rysunki, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane
w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach, uznane zostang za poprawne, mimo
ze ich sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac rdoznice.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie, niezgodnosci, btedy
i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty
one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe, niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty
na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

(C) Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane
W sposOb nie stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow
w trakcie uzytkowania.

Okreslenia podstawowe dotyczace Dokumentow Wykonawcy

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentéow Wykonawcy wedtug punktu 3.1
niniejszego PFU.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - rysunki i szkice precyzujace i uscisSlajgce wymagania Zamawiajgcego
i rozwigzania projektowe

Kolejno$¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania przez
Wykonawce zgodnie =z niniejszymi Wymaganiami, musi spetnia¢é wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).



3.1.3. Forma i zakres Projektu Budowlanego

Podstawy i dane do wykonania Projektu Budowlanego:
a) Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Rozwigzania projektowe bedg spetniac¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi:

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 ze zmianami),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r.,
poz. 838 ze zmianami),

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627 ze zmianami),

Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573
ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministrdw  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393 ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r., poz. 1729 ze zmianami).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Innych wymagan, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na zakres
prac projektowych.

Rysunki bedg wykonane zgodnie z normami:

PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje

PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady
przedstawienia na rysunkach zestawieniowych.

PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu

konstrukcji prefabrykowanych.

PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 0Ogdlne zasady

wykonywania rysunkow roboczych prefabrykowanych elementow

konstrukcyjnych.

3.2. Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

3.3.

4.

4.1.

Zamawiajacy nie ma szczegdélnych wymagan dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych oprécz wymaganych odpowiednimi przepisami.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania
obowiazujgcych przepisow.

Realizacja robot

Dokumenty budowy

(A)

Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do konca okresu
odpowiedzialnosci za wady. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, (Dz. U. Nr 108, poz. 953)) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong Zamodwienia lecz ma uprawnienia wynikajace z ustawy

Prawo Budowlane.

(B) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do
protokotu odbioru robdét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajqcego.

(C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej w punkcie
4.1.4, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i wszystkie inne umowy
cywilno-prawne zwigzane z realizacjq niniejszego projektu,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(D)  Przechowywanie dokumentéw budowy



4.2.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Zamowienia jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen przeciw pozarowych wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatéw.

4.3. Materialy

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Zamowienia i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych
robot. Bedg to materiaty posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich
Swiadectw zgodnosci, aprobat i/lub badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetniajg wymagania w sposob ciggty.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw. Eksploatacja zrodet materiatbw musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.



4.4.

4.5.

4.6.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatdow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU i poleceniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Zaméwieniem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce tym
warunkom na polecenie Inzyniera beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robot

4.6.1. Wstep

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
Z wymaganiami i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych
w Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny personel Wykonawcy
i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatdw,
jakie beda wymagane.
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardéw, jakie mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach czy wymiarach elementéw
robot.

Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego, rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
wykonania robdt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac
przez Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajqce
z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Zamdwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowag i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

b) Zapewni niezbedne oznakowanie na czas robdét zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

c) Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych Prawo
Budowlane, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Kwote Zamodwienia.

e) W Kwote Zamowienia wilaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdow i mediéw energetycznych na
terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
$cieki, sprezone powietrze itp.

f) W Kwote Zamdwienia winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéow w czasie
trwania realizacji Zamodwienia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy oraz doprowadzen po ukonczeniu realizacji Zamowienia.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy
do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich  warunkéw technicznych przyltaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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b)

4.6.5.

4.6.6.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych,

odpadowych, na wiasciwe wysypisko, zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska,

z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone

Prawem Ochrony Srodowiska. Wszelkie koszty zwigzane z w/w usuwaniem poniesie

Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robdt

wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

a w szczegolnosci:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy z 14 grudnia 2012 r., o odpadach,

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku,

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonania robot

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob
zapewniajacy w razie pozaru:

a) nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

b) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

c) mozliwos$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania,
ktore spowodujg straty materialne i niematerialne oséb trzecich.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone doébr materialnych.
Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu.
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4.6.7.

4.6.8.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkéw ponad normatywnych
i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment robdt w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w Zryczattowanej
Zaakceptowanej Kwocie Zamowienia.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r poz. 1125, 1126 ze
zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr47 z 2003 r poz. 401 ze zmianami),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 z 2002 r, poz. 1256 ze
zmianami).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:

d) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e) warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,

f) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

g) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji
niebezpiecznych,

h) przechowywania i usuwania odpaddéw oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

i) organizacji pracy na budowie,

i) sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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4.6.9. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien
uzywac odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw.
Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace
osoby ich obowigzkdéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w
dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach
czasu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych
wytycznych. Inzynier ma prawo zwroci¢c uwage Wykonawcy na koniecznosc
dochowania ww. warunkow. Ma réwniez prawo do odsuniecia od robot pracownikow
nie spetniajacych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

4.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty
podpisania odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

4.6.11. Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

4.6.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wyszczegdlni¢ i wykonacé pod nadzorem w uzgodnieniu
z ich administratorami lub wtascicielami i uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzordw i odbioréw wiascicieli lub
administratorow urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
robot Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z naprawag i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac
ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji
przed lub w czasie budowy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i Wykonawca na swoj
koszt wywiezie je poza teren budowy.

4.7. Kontrola jakosci robot

4.7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ s okreslone w PFU, normach,
zaleceniach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
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4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekdji.

Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktow poboru
probek. Jesli tak bedzie wymagane to probki beda poddane analizom zgodnie
z Polskimi Normami w odpowiednio wyposazonym laboratorium, zatwierdzonym
przez Zamawiajqcego.

Jesli zdaniem Zamawiajgcego wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru probek albo
metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to probka
ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
W niniejszym PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedfug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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4.7.6.

4.8.

4.9.

4.9.1

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robét z PFU na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sq hiewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z PFU.
W takim przypadku catkowite koszty powtdornych Iub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane innych przepiséw, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci
z wymaganiami to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamodwienia nie jest prowadzane wg
zasad obmiaru. Zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej
ilosci lub zrobionej pracy.

W tym Swietle:

a) Cena Zamoédwienia bedzie Zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Zamowienia nie
podlegajaca korektom.

Odbior roboét

. Warunki odbioru robét

Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
a) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

b) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

c) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

d) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt

4.9.2

uzupetniajacych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

. Dokumenty odbioru roboét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

c) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Dzienniki Budowy,

f)  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z PFU,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

h) deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi wbudowanych materiatéw,

i) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do odbioru, Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedaq wykonane wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy
Zamawiajacy.

4.10. Cena zamoOwienia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena kazdej pozycji rozliczeniowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, wynikajgce dokumentacji
projektowej i PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) koszt robocizny bezposredniej,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe terendéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace  wykonanych  robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang

robote jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja.
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4.11. Przepisy i Normy stosowane przy realizacji Zamoéwienia

Przygotowane przez Wykonawce Specyfikacje Techniczne (ST), na podstawie
dostepnych standardowych specyfikacji, powotuja sie na normy, instrukcje
i przepisy prawa. Jezeli tego nie okres$lono inaczej, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato
sie spetnienia ich zapisdéw i wymagan w trakcie realizacji robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r (Dz. U. Nr 169,
z 2002 r. poz. 1386 ze zmianami) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 18
z 2002 r., poz. 182 ze zmianami)

Ze wzgledu na specyfike Zamodwienia ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
wg spisu podane w czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z poleceniami Zamawiajagcego, wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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