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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,Studium Techniczno - Ekonomiczno -
Srodowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materialami do
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: Budowa
obwodnic Sepdlna Krajenskiego i Kamienia Krajenskiego w ciagu drogi krajowej
nr 25",

PYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI

I. W zwigzku ze zwréceniem sie Wykonawcéw do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci
Specyfikacji  Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) w  przedmiotowym
postepowaniu, dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawg
Pzp, oraz pkt 18.4 Instrukcji dla Wykonawcow, Zamawiajacy przekazuje tresc
zapytan, ktére wptynety do Zamawiajacego, wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 39 (Zestaw 5.1)
Zgodnie z zapisem zarzadzenia nr 58 GDDKiA - Dokument 7 pkt. 4.2.1. str. 14:

"Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt pozyska prawo do dysponowania
nieruchomosciq dla potrzeb wykonania robdét geologicznych w obrebie nieruchomosci
objetych PRG”. Co dzieje sie w sytuacji gdy wiasciciel nieruchomosci odmawia wykonania
robét geologicznych ? Czy prawa pozyskane muszg by¢ juz na etapie przygotowania PRG ?
Odpowiedz 39

Wykonawca musi dotozy¢ wszelkich staran, aby wykonac roboty geologiczne na wszystkich
nieruchomosciach wskazanych w projekcie robdt geologicznych. W przypadku wyczerpania
wszystkich mozliwosci uzyskania zgody wejscia na nieruchomos¢ przez Wykonawce
odwierty/sondowania zostang wykonane po przejeciu nieruchomosci przez Skarb Panstwa
przez Zamawiajgcego. O kazdym przypadku braku zgody Wiasciciela na wykonanie robot
geologicznych Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego. W tabeli opracowan
projektowych przewidziano ptatnosci za wykonane odwierty/sondowania obmiarowo, tj. za
faktycznie wykonane odwierty/sondowania.

Zgody wiascicieli nalezy uzyska¢ w terminie umozliwiajacym wykonanie wszystkich
zaplanowanych robot i prac zgodnie z zatozonym harmonogramem.

Pytanie 40 (Zestaw 5.2)
Czy Zamawiajacy przewiduje odpowiedni budzet na wykonanie dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej przyjmujac szacunkowo z uwzglednieniem, ze przeliczeniowy koszt
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wykonania kompletu badan i prac geologicznych zgodnie z m zarzadzeniem nr 58 GDDKIiA
moze ksztattowaé sie w przedziale 350 - 400 zi/mb wykonanych i udokumentowanych
badan.

Odpowiedz 40
Kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na opracowanie dokumentacji projektowej

obejmuje caty zakres niniejszego zamowienia.

Pytanie 41 (Zestaw 6.1)
Czy dokumentacja hydrogeologiczna (dokument nr 3 zarzadzenia GDDKIA nr 58 - str. 15 )

nie powinna by¢ wykonywana dopiero na etapie wykonywania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej w bezpos$rednim z nig powigzaniu i w odniesieniu do docelowo wybranego
wariantu przebiegu poszczegélnych odcinkéw drogi?

Odpowiedz 41

Zgodnie z wymaganiami Dokumentu nr 3, pkt 3 - ~Zawartos¢ i skiad opracowania”,
dokumentacja hydrogeologiczna powinna zosta¢ wykonana na etapie STES - R etap I.
Pkt 3.2 p-pkt B.III. - ,Dokumentacja Hydrogeologiczna” okresla zakres wykonania

przedmiotowej dokumentacji na etapie I STES - R.

Jednoczeénie, zgodnie z wymaganiami Dokumentu nr 3 pkt 4.4 dokumentacje geologiczno-
inzynierska nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi Dokumentu nr 7 - ,Dokumentacja
geologiczno-inzynierska”, z ktérego z kolei z pkt 1.3 wynika, ze: ,Dokumentacja
geologiczno-inzynierska okresla: budowe geologiczng, genezg, stratygrafie, rodzaj i
wiadciwosci fizyczno-mechaniczne gruntdw wraz z oceng ich zmiennosci w podiozu,
warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno-inzynierskie, oceng zjawisk i proceséw
geodynamicznych majacych wptyw na podtoze budowlane, prognoze zmian w Srodowisku,
mogacych powsta¢ na skutek realizacji lub eksploatacji obiektéw budowlanych a takze
wystepowanie kopalin, szczegdlnie surowcow budowlanych, nadajacych sie do
wykorzystania przy realizacji inwestycji.” Wymagania co do dokumentacji
hydrogeologicznej na etapie II STES - R okreslono w Dokumencie nr 7.

Pytanie 42 (Zestaw 6.2)

Czy badania geofizyczne (profilowanie ERT) maja zosta¢ bezwarunkowo wykonane dla
wybranego przebiegu wariantu drogi, w ramach dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
pokry¢ catg jego powierzchnig, czy tez elementami badan geofizycznych maja by¢ pokryte
odcinki przebiegu drogi w warunkach skomplikowanych?

Odpowiedz 42

Zgodnie z wymaganiami Dokumentu nr 3 pkt. 4.4 dokumentacje geologiczno-inzynierska,
nalezy wykona¢ na etapie II STES - R, zgodnie z wytycznymi Dokumentu nr 7 -
,Dokumentacja geologiczno-inzynierska”, w ktérym z kolei w pkt 3.2.4 okreslono
szczegbtowe wymagania dla ERT, w tym: ,Nalezy wykonac¢ badania geofizyczne w formie
tomografii elektrooporowej ERT w osi projektowanej drogi na catej jej dtugosci. Dla tras
dwujezdniowych nalezy wykona¢ profilowanie ERT dla obydwu jezdni ...”

II1. Jednoczednie Zamawiajacy informuje, ze zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i
miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.




