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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153432-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Świnoujście: Roboty inżynieryjne i budowlane
2016/S 087-153432

Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście, działającego jako
zarządca drogi publicznej, Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 1/5, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, Osoba do kontaktów:
Iwona Gabska, Świnoujście 72-600, POLSKA. Tel.:  +48 914325320. E-mail: igabska@gddkia.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135585)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45220000, 45230000, 45310000, 45240000, 45340000
Roboty inżynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa obiektów inżynierii wodnej
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Zamiast:

Sekcja II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 50 (od udzielenia zamówienia).
Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe. Pkt 7
Uwagi do Sekcji II.3) Ogłoszenia: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 50 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót
nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy
zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe. Pkt 8
Uwagi do Sekcji IV.2.1. Ogłoszenia – Kryteria udzielenia zamówienia:
Termin realizacji:
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 47 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez
Zamawiającego: 50 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Sekcja IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Za tunel komunikacyjny Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 30.5.2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.) lub Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.6.2011 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2011 nr 144,
poz.859) lub Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z 10.9.1998 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1998, nr 151, poz. 987).
Powinno być:
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Okres w miesiącach: 51 (od udzielenia zamówienia).
Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe. Pkt 7
Uwagi do Sekcji II.3) Ogłoszenia: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 51 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe. Pkt 8
Uwagi do Sekcji IV.2.1. Ogłoszenia – Kryteria udzielenia zamówienia:
Termin realizacji:
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez
Zamawiającego: 51 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Sekcja IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Za tunel Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.5.2000
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.) lub Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.6.2011 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2011 nr 144, poz.859)
lub Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z 10.9.1998 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1998, nr 151, poz. 987).


