

Wykonanie dokumentacji projektowej:  
Rozbudowa dk nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie

*Przetarg nieograniczony*

## **LISTA ZŁOŻONYCH OFERT**

**Termin składania ofert: 23.11.2018r. godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: 23.11.2018r. godz. 11:30**

**Kwota zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp**

**1.354.722,00 zł brutto**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Oferenta</b>	<b>Oferowana kwota brutto (PLN)</b>	<b>Wiedza i doświadczenie personelu Wykonawcy</b>	<b>Aspekt społeczny</b>
<b>1</b>	<b>VOESSING POLSKA Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61 – 859 Poznań</b>	<b>1 537 100,25</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>TAK</b>
<b>2</b>	<b>Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Sp z o.o. ul. Konieczynowa 11 03 – 612 Warszawa</b>	<b>5 989 660,28</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>TAK</b>
<b>3</b>	<b>CertusVia Sp z o.o. ul. Świętokrzyska 14 00 – 050 Warszawa</b>	<b>1 949 550,00</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>NIE</b>
<b>4</b>	<b>HIGHWAY Sp z o.o. ul. Złota 20 80 – 237 Banino</b>	<b>1 404 660,00</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>NIE</b>
<b>5</b>	<b>SAFEGE S.A.S 15 – 27 rue du Port Parc de l'Île 92022 Nanterre, Francja</b>	<b>1 365 300,00</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>NIE</b>
<b>6</b>	<b>Europrojekt Gdańsk S.A. ul. Nadwiślańska 55 80 – 680 Gdańsk</b>	<b>1 634 718,00</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>NIE</b>
<b>7</b>	<b>KONSORCJUM MPRB Sp z o.o. ul. Dekerta 18 30 – 703 Kraków MP – MOSTY Sp z o.o. ul. Dekerta 18 30 – 703 Kraków</b>	<b>1 771 200,00</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>TAK</b>
<b>8</b>	<b>SMP Projektanci Sp z o.o. Sp.k. ul. Głuchowska 1 60 – 101 Poznań</b>	<b>1 174 650,00</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>NIE</b>
<b>9</b>	<b>TPF Sp z o.o. ul. Annopol 22 03 – 236 Warszawa</b>	<b>2 216 248,44</b>	<b>min. 5 dokumentacji</b>	<b>TAK</b>

**Wykonanie dokumentacji projektowej:  
Rozbudowa dk nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie**

<b>10</b>	<b><i>Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek ul. J. Matejki 7 22 – 100 Chełm</i></b>	<b><i>1 843 032,00</i></b>	<b><i>min. 8 dokumentacji</i></b>	<b><i>TAK</i></b>
<b>11</b>	<b><i>Biuro Projektów TRASA Sp z o.o. ul. Janusza Zeylanda 1/7 60 – 808 Poznań</i></b>	<b><i>1 360 380,00</i></b>	<b><i>min. 5 dokumentacji</i></b>	<b><i>TAK</i></b>
<b>12</b>	<b><i>Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp z o.o. ul. Kościuszki 68 61 – 891 Poznań</i></b>	<b><i>1 586 085,00</i></b>	<b><i>min. 5 dokumentacji</i></b>	<b><i>TAK</i></b>
<b>13</b>	<b><i>KFG sp z o.o. sp.k. ul. Wilczak 15 61 – 623 Poznań</i></b>	<b><i>1 191 000,00</i></b>	<b><i>min. 6 dokumentacji</i></b>	<b><i>TAK</i></b>

*Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności - zgodnie z SIWZ.*

Poznań, 23.11.2018

  
Krzysztof Jahns  
Specjalista ds. zamówień publicznych