



Tomasz Kwieciński
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Warszawa, 2017 -05- 23

Numer pisma O.WA.D-3.241.13.2017.EH. 340.2017

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania pn.: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”

nr przetargu GDDKiA.O.WA.D.3.241.13.2017

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”) działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zapisem pkt 13 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie

Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46, załączoną do pisma z dnia 16.05.2017r. (nr pisma O.WA.D.-3.241.13.2017.EH.330.2017) zmienił zapisy SIWZ wykreślając z poz. 12.12 Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) dokumentację hydrogeologiczną. W związku z tym, zapisy zmienionego SIWZ zobowiązują Wykonawcę do wykonania dokumentacji hydrogeologicznej w Etapie I realizacji umowy. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby projekt prac geologicznych (poz. 11 TER) został wykonany w ramach realizacji Etapu II umowy, czyli po sporządzeniu dokumentacji hydrogeologicznej. Czy, wobec powyższego, Zamawiający oczekuje, że dokumentacja hydrogeologiczna zostanie opracowana bez sporządzenia projektu prac geologicznych i nie będzie konieczności jej zatwierdzenia przez stosowny urząd administracji geologicznej na co wskazują obecne zapisy zmienionej TER. Jeżeli Zamawiający oczekuje opracowania oddzielnego projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej powinno to zostać jednoznacznie zapisane w SIWZ i znaleźć odzwierciedlenie w elementach wchodzących w skład Etapu I wymienionych w TER.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymagania określone w Dokumencie 7 odnoszą się do opracowań geologiczno-inżynierskich sporządzanych w Etapie II realizacji umowy.

W ramach Etapu I realizacji umowy , zgodnie z Dokumentem 3 stanowiącym część SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie. Jeżeli w celu opracowania ww. dokumentacji zgodnie z wymaganiami SIWZ (w szczególności w zakresie ilości punktów badawczych i ich głębokości) zajdzie konieczność prowadzenia robót geologicznych, to Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej przewidzianej za wykonanie "Studium geologiczno-inżynierskiego, opinii geotechnicznej, Dokumentacji hydrogeologicznej" winien uwzględnić koszt sporządzenia projektu robót geologicznych i uzyskania decyzji organu administracji geologicznej zatwierdzającej ten projekt.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 31.05.2017r. Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

inż. Tomasz Kwieciński

Sprawę prowadzi: Ewa Hajdas
tel. 22 209 23 91 fax. 22 810-94-13
e-mail: ehajdas@gddkia.gov.pl