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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 
Rozdział 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW); 

Rozdział 2. Formularze OFERTY i Formularze Załączników do OFERTY, 

w tym: 

FORMULARZ 2.1. ZBIORCZY FORMULARZ CENOWY 

FORMULARZ 2.1.1.  FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 

FORMULARZ 2.1.2.  FORMULARZ CENOWY Zadanie 2 

FORMULARZ 2.1.3.  FORMULARZ CENOWY Zadanie 3 

Rozdział 3. Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania: 

FORMULARZ 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ 3.1.2.a)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w 
okolicznościach, o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – 
w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca 
polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w 
realizacji części zamówienia; 

 
FORMULARZ  3.1.3. INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp; 

FORMULARZ 3.2. Wykaz wykonanych usług – „Wiedza i doświadczenie”; 

FORMULARZ 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia – „Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania 
zamówienia”. 

FORMULARZ 3.4. Propozycja wzoru zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 

 
Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. 
 
Rozdział 1 Formularz Umowy  

  Załącznik do Umowy nr 1 – Raporty 
  Załącznik do Umowy nr 2 – Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta 
 

 
Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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1. Uwagi ogólne 
2. Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór  
3. Wymagania  
4. Kontrola realizacji Kontraktu  
5. Organizacja pracy Konsultanta  
6. Działania promocyjne   
 
Załączniki związane z Kontraktami, nad którymi ma być pełniony Nadzór umieszczone są na 
stronie internetowej: 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/388/powyzej-progow-unijnych,status-allp,zakres-21,rok-2014 
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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY  

1.1. Zamawiającym jest: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 

1.2. Prowadzącym postępowanie jest: 
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad Oddział  w  Gdańsku 
Adres: ul. Subisława 5; 80-354  GDAŃSK; 
Tel. centrali  58 511-24-00;   fax 58 11-24-05;  
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku  
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;  
NIP  584-24-56-536;   REGON  017511575-00043.  

1.3.    Płatnik dla przedmiotowego zamówienia: 
         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 

ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź. 

1.4.  Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 
podany w pkt 1.2.  

2. OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA  

Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/41/I-4/2014. Wykonawcy 
powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

3. TRYB  POSTĘPOWANIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
134 000 euro, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
10 000 000 euro.  

4. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących 
z Unii Europejskiej i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

5.1.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad kontynuacją projektowania i realizacją 
robót oraz zarządzanie trzema kontraktami pn.:  

„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od 
km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków 
I” bez węzła) do km 310+000”; 

„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od 
km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010”; 
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„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od 
km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)”. 

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także 
współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji 
realizowanego Projektu unijnego.  

Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na 
urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI 
CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 
1999. 

Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał 
czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych. 

Zakres projektowania i budowy dla zadań: 
„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od 
km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków 
I” bez węzła) do km 310+000”; 

„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od 
km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010”; 

„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od 
km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)”. 

nad którymi sprawowany będzie nadzór nad projektowaniem i realizacją robót, obejmuje w 
szczególności: 

Zadanie I 

- wykonanie prac projektowych związanych z: kontynuacją opracowywania istniejącej 
dokumentacji technicznej lub opracowaniem zmian w istniejącej dokumentacji 
technicznej lub w razie zaistnienia takiej konieczności wykonanie nowej dokumentacji 
technicznej, odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego określonym w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym, 

- wykonanie prac projektowych związanych z: kontynuacją opracowywania istniejącej 
dokumentacji technicznej lub opracowaniem zmian w istniejącej dokumentacji 
technicznej lub w razie zaistnienia takiej konieczności wykonanie nowej dokumentacji 
technicznej, odpowiadającym zaleceniom audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(GDDKiA.OŁ.Z-2.ZP/409a/49/2013), 

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego określonych prawem wszystkich 
niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń i innych 
dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych, 

- kontynuację budowy odcinka autostrady, 
- kontynuację budowy węzła autostradowego „Brzeziny”, uwzględniając zmiany opisane w 

niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 
- kontynuację budowy Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I wraz z budynkami 

toalet: „Skoszewy Wschód”, „Skoszewy Zachód”, 
- wykonanie dokumentacji projektowej służącej uzyskaniu niezbędnych decyzji 

administracyjnych związanych z rezygnacją z budowy Stacji Poboru Opłat (SPO) 
„Brzeziny”  

- kontynuację przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą, 
- kontynuację budowy dróg dojazdowych/serwisowych (obsługujących tereny przyległe do 

autostrady), 
- kontynuację budowy przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę, 
- kontynuację budowy pasa technologicznego, 
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- kontynuację budowy obiektów mostowych (wiaduktów autostradowych, wiaduktów 
drogowych, mostów autostradowych, mostów drogowych, przejść dla zwierząt) w ciągu 
autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą, 

- kontynuację budowy pozostałych obiektów inżynierskich, 
- kontynuację budowy przepustów pod autostradą i pod pozostałymi drogami oraz 

zjazdami; 
- kontynuację budowy systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających 

korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia oczyszczające), 
- kontynuację wykonania urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia 

akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno 
– naprowadzającym, zieleń ochronna, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, 
zbiorniki retencyjne, retencyjno – infiltracyjne, urządzenia podczyszczające wody 
opadowe z jezdni autostrady, zbiorniki kompensacyjne dla płazów, uwzględniając 
zmiany opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

- kontynuację budowy infrastruktury dla potrzeb obiektów przyautostradowych i 
zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetycznych zasilających i 
oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, 
kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych, uwzględniając 
zmiany opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

- kontynuację przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 
nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzenia melioracyjnych i 
hydrologicznych, urządzeń kolejowych), 

- kontynuację budowy oświetlenia drogowego, uwzględniając zmiany opisane w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

- kontynuację budowy systemów: łączności autostradowej, zarządzania ruchem, 
gromadzenia danych statystycznych o ruchu, uwzględniając zmiany opisane w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

- oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenia w urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i 
ogrodzenie autostrady, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
dróg i obiektów inżynierskich, 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to 
wymagane stosownymi decyzjami, 

- po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 
techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 
przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, 

- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 
stanu przed rozpoczęciem budowy, 

- przywrócenie do stanu poprzedniego (w miarę istniejących możliwości) i naprawienia 
szkód powstałych w trakcie robót budowlanych na terenach, którymi GDDKiA dysponuje 
w ramach ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ustalonych decyzja ZRID lub 
Wykonawca uzyskał prawo do czasowego zajęcia; odszkodowania za zmniejszenie 
wartości nieruchomości oraz zaspokojenie roszczeń wykupu nieruchomości w trybie art. 
124 ust. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami obciążają 
GDDKiA, 

- wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
Zadanie II 

- wykonanie prac projektowych związanych z: kontynuacją opracowywania istniejącej 
dokumentacji technicznej lub opracowaniem zmian w istniejącej dokumentacji 
technicznej lub w razie zaistnienia takiej konieczności wykonania nowej dokumentacji 
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technicznej, odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego określonym w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym, 

- wykonanie prac projektowych związanych z: kontynuacją opracowywania istniejącej 
dokumentacji technicznej lub opracowaniem zmian w istniejącej dokumentacji 
technicznej lub w razie zaistnienia takiej konieczności wykonania nowej dokumentacji 
technicznej, odpowiadającym zaleceniom audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(GDDKiA.OŁ.Z-2.ZP/409a/49/2013), 

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego określonych prawem wszystkich 
niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń i innych 
dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych, 

- kontynuację budowy odcinka autostrady, 
- kontynuację budowy węzła autostradowego „Andrespol”, uwzględniając zmiany opisane 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 
- kontynuację budowy węzła autostradowego „Romanów”, uwzględniając zmiany opisane 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 
- kontynuację budowy Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I wraz z budynkami 

toalet: „Wiśniowa Góra Wschód”, „Wiśniowa Góra Zachód”, 
- wykonanie dokumentacji projektowej służącej uzyskaniu niezbędnych decyzji 

administracyjnych związanych z rezygnacją z budowy Stacji Poboru Opłat (SPO) 
„Andrespol”, 

-  wykonanie dokumentacji projektowej służącej uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych związanych z rezygnacją z budowy Stacji Poboru Opłat (SPO) 
„Romanów”, 

-  wykonanie dokumentacji projektowej służącej uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych związanych z rezygnacją z budowy Obwodu Utrzymania Autostrady 
(OUA) „Romanów” z budynkiem administracyjnym i budynkami towarzyszącymi, 

- kontynuację przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą, 
- kontynuację budowy dróg dojazdowych/serwisowych (obsługujących tereny przyległe do 

autostrady), 
- kontynuację budowy przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę, 
- kontynuację budowy pasa technologicznego, 
- kontynuację budowy obiektów mostowych (wiaduktów autostradowych, wiaduktów 

drogowych, mostów autostradowych, mostów drogowych, przejść dla zwierząt) w ciągu 
autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą, 

- kontynuację budowy pozostałych obiektów inżynierskich, 
- kontynuację budowy przepustów pod autostradą i pod pozostałymi drogami oraz 

zjazdami; 
- kontynuację budowy systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających 

korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia oczyszczające), 
- kontynuację wykonania urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia 

akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno 
– naprowadzającym, zieleń ochronna, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, 
zbiorniki retencyjne, retencyjno – infiltracyjne, urządzenia podczyszczające wody 
opadowe z jezdni autostrady, zbiorniki kompensacyjne dla płazów, uwzględniając 
zmiany opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- kontynuację budowy infrastruktury dla potrzeb obiektów przyautostradowych i 
zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetycznych zasilających i 
oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, 
kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych, uwzględniając 
zmiany opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- kontynuację przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 
nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzenia melioracyjnych i 
hydrologicznych, urządzeń kolejowych), 
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- kontynuację budowy oświetlenia drogowego, uwzględniając zmiany opisane w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- kontynuację budowy systemów: łączności autostradowej, zarządzania ruchem, 
gromadzenia danych statystycznych o ruchu, uwzględniając zmiany opisane w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenia w urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i 
ogrodzenie autostrady, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
dróg i obiektów inżynierskich, 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to 
wymagane stosownymi decyzjami, 

- po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 
techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 
przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, 

- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 
stanu przed rozpoczęciem budowy, 

- przywrócenie do stanu poprzedniego (w miarę istniejących możliwości) i naprawienie 
szkód powstałych w trakcie robót budowlanych na terenach, którymi GDDKiA dysponuje 
w ramach ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ustalonych decyzją ZRID lub 
Wykonawca uzyskał prawo do czasowego zajęcia; odszkodowanie za zmniejszenie 
wartości nieruchomości oraz zaspokojenie roszczeń wykupu nieruchomości w trybie art. 
124 ust. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami obciążają 
GDDKiA, 

- wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
Zadanie III 

- wykonanie prac projektowych związanych z: kontynuacją opracowywania istniejącej 
dokumentacji technicznej lub opracowaniem zmian w istniejącej dokumentacji 
technicznej lub w razie zaistnienia takiej konieczności wykonania nowej dokumentacji 
technicznej, odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego określonym w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym, 

- wykonanie prac projektowych związanych z: kontynuacją opracowywania istniejącej 
dokumentacji technicznej lub opracowaniem zmian w istniejącej dokumentacji 
technicznej lub w razie zaistnienia takiej konieczności wykonania nowej dokumentacji 
technicznej, odpowiadającym zaleceniom audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(GDDKiA.OŁ.Z-2.ZP/409a/49/2013), 

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego określonych prawem wszystkich 
niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń i innych 
dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych, 

- kontynuację budowy odcinka autostrady, 
- kontynuację przebudowy istniejącego węzła „Tuszyn”, 
- wykonanie dokumentacji projektowej służącej uzyskaniu niezbędnych decyzji 

administracyjnych związanych z rezygnacją z budowy trzech Stacji Poboru Opłat (SPO) 
„Tuszyn I, II, III”, 

- wykonanie dokumentacji projektowej służącej uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych związanych z rezygnacją z budowy tymczasowego Placu Poboru Opłat 
(PPO), 

- kontynuację przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą, 
- kontynuację budowy dróg dojazdowych/serwisowych (obsługujących tereny przyległe do 

autostrady), 
- kontynuację budowy przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę, 
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- kontynuację budowy pasa technologicznego, 
- kontynuację budowy obiektów mostowych (wiaduktów autostradowych, wiaduktów 

drogowych, mostów autostradowych, mostów drogowych, przejść dla zwierząt) w ciągu 
autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą, 

- kontynuację budowy pozostałych obiektów inżynierskich, 
- kontynuację budowy przepustów pod autostradą i pod pozostałymi drogami oraz 

zjazdami; 
- kontynuację budowy systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających 

korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia oczyszczające), 
- kontynuację wykonania urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia 

akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno 
– naprowadzającym, zieleń ochronna, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, 
zbiorniki retencyjne, retencyjno – infiltracyjne, urządzenia podczyszczające wody 
opadowe z jezdni autostrady zbiorniki kompensacyjne dla płazów, uwzględniając zmiany 
opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- kontynuację przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 
nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzenia melioracyjnych i 
hydrologicznych, urządzeń kolejowych), 

- kontynuację budowy oświetlenia drogowego, uwzględniając zmiany opisane w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- kontynuację budowy systemów: łączności autostradowej, zarządzania ruchem, 
gromadzenia danych statystycznych o ruchu, uwzględniając zmiany opisane w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenia w urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i 
ogrodzenie autostrady, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
dróg i obiektów inżynierskich, 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to 
wymagane stosownymi decyzjami, 

- po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 
techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 
przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, 

- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 
stanu przed rozpoczęciem budowy, 

- przywrócenie do stanu poprzedniego (w miarę istniejących możliwości) i naprawienie 
szkód powstałych w trakcie robót budowlanych na terenach, którymi GDDKiA dysponuje 
w ramach ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ustalonych decyzją ZRID lub 
Wykonawca uzyskał prawo do czasowego zajęcia; odszkodowania a zmniejszenie 
wartości nieruchomości oraz zaspokojenie roszczeń wykupu nieruchomości w trybie 
art.124 ust. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami obciążają 
GDDKiA, 

- wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 
(dalej zwaną „IDW”) „„zamówieniem” lub „usługą”. 
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta 
obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 71.24.70.00-1 – nadzór nad 
robotami budowlanymi; Dodatkowe przedmioty:  71.24.80.00-8 – nadzór nad 
projektem i dokumentacją, 71.54.00.00-9 – usługi zarządzania budową. 
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5.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia 
podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zobowiązania.  

5.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II i III niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”.  

5.6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę  kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę 
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu. 

6. TERMIN  REALIZACJI  USŁUGI 

6.1. Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i 
rozliczenia każdego Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.  

6.2. Minimalny termin realizacji usługi będzie wynosił 37 miesięcy od daty podpisania 
Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II 
SIWZ. 

6.3. Maksymalny termin realizacji usługi będzie wynosił 61 miesięcy z zastrzeżeniem 
możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ. 

7. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
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Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania 
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający 
oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego 
zamówienia, to taki który: 

1) wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją 
co najmniej:  

a) 2 zadań polegających na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie  
dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 300 mln PLN brutto każde; 

b) 1 lub 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie łącznie minimum 6 
obiektów mostowych każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz 
rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 23 m lub długości obiektu 
co najmniej 81 m. 

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych 
warunków. 

2) wykaże się należytym wykonaniem zadań, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, w ramach których wykonywana była usługa polegająca na pełnieniu nadzoru 
nad realizacją robót o wartości co najmniej 150 mln PLN brutto obejmujących (oddzielnie 
lub łącznie): 
a) budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP, 
b) budowę lub przebudowę obiektów mostowych o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla 

klasy A oraz rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 23 m, 
c) budowę lub przebudowę obiektów mostowych o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla 

klasy A oraz długości obiektu co najmniej 81 m.  
 

Powyższe dotyczy również podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy 
i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp.  

 
Jako należyte wykonanie zadań, o których mowa w ppkt 2) Zamawiający uzna wykazanie się 
przez Wykonawcę rzetelnością, kwalifikacjami, efektywnością i doświadczeniem przy ich 
realizacji rozumianą jako: 
A. nie popełnienie przez Wykonawcę przy realizacji każdego z nich poważnego wykroczenia 

zawodowego rozumianego zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wyrażonym w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 jako 
zachowania Wykonawcy wskazujące na zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne 
niedbalstwo z jego strony;  

B. nie uchybianie zasadom wykonywania profesji poprzez działania lub zaniechania leżące 
po stronie Wykonawcy podczas realizacji tych zadań, które doprowadziły do niewykonania 
zadania, lub które doprowadziły do nienależytego wykonania zadania, rozumianego jako: 
• powstanie szkody po stronie Zamawiającego, której Wykonawca nie pokrył poprzez 

wypłatę odszkodowania, zwrot kosztów Zamawiającemu lub w inny sposób nie została 
zaspokojona,  

• spowodowanie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz 
środowiska naturalnego. 

 



 
 

SIWZ na usługi „PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.: „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – 
WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM OD KM 295+850 (OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY 
AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 
STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
- 13 - 

 

 

Zamawiający dokona oceny wykroczeń zawodowych pod kątem niewywiązywania się 
Wykonawcy z dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa zdolność Wykonawcy 
do należytego wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający wyjaśnia, że będzie dokonywał ww. oceny wykroczeń zawodowych – ze względu 
na indywidualny charakter każdej z takich decyzji - na podstawie okoliczności faktycznych 
związanych z sytuacją każdego z Wykonawców, zgodnie z informacjami zawartymi w części B  
wykazu „Wiedza i doświadczenie”. Tym samym ocena ta nie będzie oparta na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 
 
Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, jeżeli Wykonawca i podmiot trzeci na 
zasobach, którego ten Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp w zakresie spełniania warunku określonego w ppkt 1), w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert nie wykonywał usług o  cechach określonych w ppkt 2) 
i Wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. 
 
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę 
polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze 
służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości. 
 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.). 
 
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 63, poz. 735 ze zm.). 
 
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie 
wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług 
nadzoru. 
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami 
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień 
zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru. 
 
Zamawiający wyjaśnia, że opis sposobu oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ppkt 2) 
jest dodatkowym i niezależnym opisem, od opisu sposobu oceny spełnienia warunku, 
o którym mowa w ppkt 1). Opis zamieszczony w ppkt 2) dotyczy badania rzetelności, 
kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, 
i jest dodatkowym badaniem do badania spełnienia minimum określonego w ppkt 1).  
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach opisu sposobu oceny spełnienia warunku, o którym 
mowa w ppkt 2) można się posłużyć doświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny  
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczącego potencjału technicznego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.  
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b) Potencjał kadrowy 
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem 
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję 
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji 
zamówienia, spełniające następujące wymagania: 

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Inżyniera Kontraktu: 

wymagana liczba osób: 1 osoba na wszystkie 3 Kontrakty 

Doświadczenie zawodowe: 

1. Minimum 48 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących 
budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową 
dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 300 mln PLN brutto każde na 
stanowisku/stanowiskach: 
Inżyniera Kontraktu  
lub  
Dyrektora Kontraktu  
lub  
Inżyniera Rezydenta 
lub  
Zastępcy Dyrektora Kontraktu 
2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z wykonywaniem 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub stanowisku/stanowiskach 
kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy 
min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP, w tym co 
najmniej na 1 zadaniu od początku realizacji robót do ich zakończenia. 
 
Doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt 2 może obejmować doświadczenie 
zdobyte w okresie wskazanym w pkt 1. 
 
Jako zakończenie zadania obejmującego budowę lub przebudowę należy rozumieć 
wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie 
z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).  
 
Jako zakończenie zadania obejmującego nadzór należy rozumieć wystawienie co najmniej 
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub 
podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, 
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenie realizacji umowy na 
świadczenie usług nadzoru. 
 
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Inżyniera Rezydent - Inspektora 
koordynatora nadzoru inwestorskiego:  

wymagana liczba osób: 3  (na każdy Kontrakt 1 osoba) 
Doświadczenie zawodowe:  

Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących 
budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową 
dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 300 mln PLN brutto każde na 
stanowisku/stanowiskach: 
Inżyniera Kontraktu  
lub  
Dyrektora Kontraktu  
lub  
Inżyniera Rezydenta 
lub  
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Zastępcy Dyrektora Kontraktu. 
 

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Inspektora nadzoru 
specjalności inżynieryjnej drogowej:  

wymagana liczba osób: 3  (na każdy Kontrakt 1 osoba) 
Doświadczenie zawodowe: 
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub 
przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic 
klasy min. GP o wartości robót co najmniej 200 mln PLN brutto każde na 
stanowisku/stanowiskach: 

Kierownika Budowy  
lub 
Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 5 km  
lub 
Inspektora Nadzoru robót drogowych 

 

4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Inspektora nadzoru 
specjalności inżynieryjnej mostowej: 

wymagana liczba osób: 3  (na każdy Kontrakt 1 osoba) 
Doświadczenie zawodowe: 
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub 
przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic 
klasy min.  GP o wartości robót co najmniej 200 mln PLN brutto każde, którego zakres 
obejmował budowę lub przebudowę łącznie min. 3 obiektów mostowych, każdy o dowolnej 
konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co 
najmniej 20 m lub długości obiektu co najmniej 47 m na stanowisku/stanowiskach: 
Kierownika Budowy  
lub 
Kierownika Robót Mostowych 
lub 
Inspektora Nadzoru robót mostowych 

5) osoba proponowana do funkcji Główny specjalista ds. rozliczeń:  

wymagana liczba osób: 3  (na każdy Kontrakt 1 osoba) 
Doświadczenie zawodowe: 
Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert, na samodzielnym stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy 
rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP 
o wartości robót co najmniej 300 mln PLN brutto każde.  

6) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Główny specjalista ds. roszczeń: 

wymagana liczba osób: 3  (na każdy Kontrakt 1 osoba) 
Doświadczenie zawodowe: 
Minimum 24 miesiące doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert, na stanowisku ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań 
obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co 
najmniej 300 mln PLN brutto każde.  

 

7) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Główny Weryfikator dokumentacji 
projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej: 

wymagana liczba osób: 3  (na każdy Kontrakt 1 osoba) 

Doświadczenie zawodowe: 
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Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących opracowanie lub 
sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego 
na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min.  GP o łącznej długości tych dróg lub ulic 
min. 14  km na stanowisku/stanowiskach: 
Głównego Projektanta  
lub 
Projektanta Drogowego  
lub 
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej  
lub 
Weryfikatora dokumentacji projektowej robót drogowych 
lub 
Kierownik Zespołu Projektowego 
 
8) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Główny Weryfikator dokumentacji 
projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej: 
wymagana liczba osób:3  (na każdy Kontrakt 1 osoba) 

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących opracowanie lub 
sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego 
na budowę lub przebudowę łącznie 6 obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji w 
ciągu dróg klasy min. GP o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 23 m 
lub długości obiektu co najmniej 81 m na stanowisku/stanowiskach: 
Głównego Projektanta  
lub  
Projektanta Mostowego  
lub 
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej  
lub 
Weryfikatora dokumentacji projektowej robót mostowych 
lub 
Kierownik Zespołu Projektowego 
 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej 
funkcji wymienionych powyżej.  
 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.). 
 
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.). 
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień 
zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach 
warunku "Potencjał kadrowy".  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Potencjał ekonomiczno- finansowy  
Wykonawca musi wykazać: 

a) Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja 
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto 
ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 5 500 000,00 zł.  
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Wartości „przychodu” podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 
Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku 
obrotowego. 

b) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 
mniejszej niż  1 500 000,00 zł.  

Wartości posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej” podane 
w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć 
według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.  

7.3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.  

7.4.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w 
pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują w następujący sposób: 
a) warunki, o których mowa w pkt. 7.2.2) 1) IDW, pkt. 7.2.3) i pkt. 7.2.4) IDW 
Wykonawcy wykazują łącznie, 
b) warunek, o którym mowa w pkt. 7.2.2) 2) IDW w stosunku do żadnego z Wykonawców 
nie mogą zachodzić okoliczności świadczące o braku rzetelności, efektywności,  kwalifikacji 
i doświadczenia.  

7.5.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW. 

8. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  
UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 

8.1.   Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został 
zamieszczony w pkt 7.2 IDW oraz na potrzeby weryfikacji zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania udzielanego zamówienia,  należy - pod rygorem wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp - złożyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.1.2. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
należycie - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w 
pkt 7.2.2) IDW.  
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie główne 
usługi zostały wykonane należycie. 

W części A wykazu Wykonawca przedstawia główne usługi wraz z dowodami. Przez 
główne usługi, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie 
usługi, o których mowa w pkt  7.2.2)1) IDW. 
W części B wykazu Wykonawca przedstawia usługi zgodnie z wymaganiami, określonymi 
przez Zamawiającego w pkt  7.2.2)2) IDW na podstawie §1 ust. 4 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
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jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w powyższym wykazie w zakresie części 
B wszystkie usługi wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane 
nienależycie o których mowa w pkt 7.2.2)2) IDW, o ile wykonywał takie usługi. 
 
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania usług, o których 
mowa w 7.2.2)1) IDW, zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie 
usługi  wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te 
podmioty, o ile podmiot ten wykonywał takie usługi – zgodnie w wymaganiami 
określonymi  w 7.2.2)2) IDW. 
 
W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia 
Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub 
wykonanych nienależycie umożliwiających Zamawiającemu weryfikację pod kątem 
wskazanych w 7.2.2)2) IDW wymagań. Z informacji wykonawcy winno wynikać jakie 
były przyczyny, i po której stronie leżały, które doprowadziły do niewykonania lub 
nienależytego wykonania każdej z takich usług  wymienionych w części B wykazu zadań. 

 
Zamawiający wyjaśnia, że będzie dokonywał oceny należytego wykonania zadań 
wymienionych w 7.2.2)2) IDW na podstawie informacji zawartych w części B wykazu 
„Wiedza i doświadczenie”, w której Wykonawca poda informację o usługach 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, 
kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeżeli informacje te okażą się 
niewystarczające do dokonania tej oceny Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy 
Pzp będzie występował w tym zakresie o wyjaśnienia do Wykonawcy.  
 
Zamawiający wymaga, aby z informacji podanych przez Wykonawcę wynikało jakie były 
przyczyny, które doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania 
wymienionych w części B wykazu „Wiedza i doświadczenie” usług. W razie konieczności, 
szczególnie gdy wykaz lub dowody, przedstawione przez wykonawcę będą budzić 
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać 
będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu (§ 1 ust. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. poz. 231)).  
 

8.1.2.a.Dowodami, o których mowa w pkt 8.1.2 IDW są: 

a) poświadczenie;  

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
w lit. a powyżej. 

8.1.2.b. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 
wykazie, o którym mowa w pkt 8.1.2 IDW, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2 IDW. 

8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do  wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełniania warunku, 
którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3)b) IDW. 
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8.1.4. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 
o  rachunkowości również opinie o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej 
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, 
zobowiązania i  należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, którego 
opis został zamieszczony w pkt 7.2.4)a) IDW. 

8.1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert – w celu oceny spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 
7.2.4)b) IDW.  

8.1.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4) IDW 
warunku.  

8.2.   W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  

8.2.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, Zamawiający – żąda: 
1) dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.4 i 8.1.5. IDW (tylko w przypadku 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); 
2) dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu  zamówienia; 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi Formularz 3.4. „Zobowiązanie do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia”. 

8.2.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2)1) IDW, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie usługi 
wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te podmioty, 
o ile podmiot ten wykonywał takie usługi – zgodnie w wymaganiami określonymi w pkt 
7.2.2)2) IDW. 

8.2.c. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów Oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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8.3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy Pzp - złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

8.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

8.3.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których 
Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji 
części zamówienia. 

8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

8.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.3.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

8.3.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

8.3.7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

8.3.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa 
w   odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 
ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:  
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8.4.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3. 

8.5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:  

1) w pkt 8.3.2 ÷ 8.3.4 i 8.3.6 IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) w pkt 8.3.5 i 8.3.7 IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8, 10 i 11 ustawy Pzp.  

8.5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
8.5.1 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

8.5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1.1) lit. a) i c) oraz pkt 8.5.1.2) IDW, lub 
zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 
o którym mowa w pkt 8.5.1.1) lit. b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa 
w pkt 8.5.2 IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  

8.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  

8.6. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
8.6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 
8.1.1 IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, 
o którym mowa w pkt 8.2, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

8.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3, 8.2 IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
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8.6.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.7. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

b) dokument wymieniony w pkt 8.1.2 w zakresie części A wykazu składa dowolny 
Wykonawca/ dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców 
składających wspólną ofertę,  

c) dokument wymieniony w pkt 8.1.2 w zakresie części B wykazu składa każdy wykonawca o 
ile wykonywał usługi określone przez Zamawiającego w pkt. 7.2.2) ppkt 2.  

d) dokumenty wymienione w pkt 8.1.3 ÷ 8.1.5 IDW składa dowolny Wykonawca/ dowolni 
Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających 
wspólną ofertę;  

e) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 ÷ 
8.3.8 albo odpowiadające im określone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę; 

f)  oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW składa każdy podmiot na zasobach, którego 
Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art.22 ust 1 
ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia; 

g) lista lub informacja, o której mowa w 8.4.1 IDW powinna być złożona przez każdego 
Wykonawcę. 

9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 

 
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.  

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

9.5. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione 
dokumenty:  

9.5.1. Wypełniony ZBIORCZY FORMULARZ CENOWY (Formularz 2.1) oraz FORMULARZ CENOWY 
ZADANIE 1 (Formularz 2.1.1), FORMULARZ CENOWY ZADANIE 2 (Formularz 2.1.2), 
FORMULARZ CENOWY ZADANIE 3 (Formularz 2.1.3) zamieszczone w Rozdziale 2 
niniejszej SIWZ. 

9.6. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 

9.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW. 

9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii.  

9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą.  
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9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż 
pieniądz.  

9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc, powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 
razie nie będzie uwzględnione.  

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o liczbie stron.  

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.  

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone 
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofercie.  

9.14. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, 
oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, oznaczonej „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopię) należy 
umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, 

oraz opisane: 

„Oferta – „PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 
(OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 
DO KM 320+010”; 
 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 
320+010 DO KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)” 
 

„Nie otwierać przed dniem 09.10.2014 r. godz. 1115.” 
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9.15. Wymagania określone w pkt 9.11 ÷ 9.14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia te powinny być opakowane i oznakowane 
tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. 

10. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularze Cenowe 
sporządzone odrębnie dla każdego zadania na formularzach, których wzory stanowią 
Formularz 2.1.1, Formularz 2.1.2, Formularz 2.1.3 oraz Zbiorczy Formularz Cenowy - 
Formularz 2.1, zamieszczony/e w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ.  

10.2. Formularze Cenowe, o którym mowa w pkt 10.1, należy wypełnić ściśle według kolejności 
pozycji wyszczególnionych w tych formularzach. Wykonawca winien określić ceny 
jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tych 
formularzach, a następnie wyliczy cenę netto za wykonanie danego zadania. 

10.3. Wyliczone w Formularzach Cenowych 2.1.1, 2.1.2 oraz 2.1.3, o których mowa w pkt 
10.1, ceny netto łącznie (poz. A każdego z Formularzy) za wykonanie danego zadania 
Wykonawca winien wpisać do Zbiorczego Formularza Cenowego, którego wzór stanowi 
Formularz 2.1. 

10.4. Wpisane do Zbiorczego Formularza Cenowego ceny netto za wykonanie poszczególnych 
zadań Wykonawca zsumuje i powiększy o kwotę podatku VAT. Obliczoną w ten sposób 
cenę oferty (wartość brutto) Wykonawca przeniesie do pkt 3 Formularza OFERTA.    

10.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje ujęte w Zbiorczym 
Formularzu Cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do 
Formularzy Cenowych oraz Zbiorczego Formularza Cenowego.  

10.6. Każda cena jednostkowa zawarta w Ofercie powinna obejmować całkowity koszt 
wykonania danej pozycji w przyjętej jednostce czasu w  Formularzach Cenowych, w tym 
również wszelkie koszty towarzyszące. 

Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi właściwe analizy i uwzględni wskazaną w umowie 
możliwość zmiany ilości Innych ekspertów, aby zapewnić sprawną i terminową realizację 
umowy.  

10.7.   Dla poszczególnych pozycji Formularzy cenowych dla Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3  
Zamawiający przewiduje limity. W przypadku gdy którykolwiek z określonych w 
Formularzach limitów zostanie przekroczony w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odrzuci 
taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

10.8.   Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzach Cenowych dla Zadania 1, Zadania 2 
i Zadania 3, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita 
stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów 
składowych. 

10.9.   Wartości w poszczególnych pozycjach Formularzy Cenowych oraz cena oferty musi być 
wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.10. Ceny określone przez Wykonawcę w Zbiorczym Formularzu Cenowym oraz w 
Formularzach Cenowych nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem 
sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Tom II SIWZ. 

10.11. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 
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oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

11.1. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 340 000 zł (słownie 
złotych trzysta czterdzieści tysięcy).  

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:  

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  

11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale 
i musi obejmować cały okres związania ofertą.  
Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla niniejszego postępowania należy wskazać: 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie 
działalności Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku ul. 
Subisława 5, 80-354 Gdańsk, który został upoważniony przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa do 
przeprowadzenia postępowania. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) 
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia. 

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 
na  wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert.  

11.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 
ustawy Pzp.  

11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  
2.  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

12. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,  
w pokoju nr 10, 

w terminie do dnia 09.10.2014 r. do godziny 11 00. 
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12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11 
(sala konferencyjna), w dniu 09.10.2014 r., o godzinie 11 15. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.  

12.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania 
ofert oraz zwróci ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w 
ofertach. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający przekaże 
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia.  

14. KRYTERIA  WYBORU  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT  ORAZ  UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny.  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów 
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
C = 

C min x 100 pkt   C o 

gdzie:      C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  

 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 
 

 Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 

14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w  ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

14.4.   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 
punktów w kryterium „Cena”. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni 
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wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród 
ważnych ofert wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.  

14.5.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.6.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

15. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKICH  NALEŻY  DOPEŁNIĆ  
PO WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

15.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze 
jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

a) Umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika 
uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych 
z płatnościami.  

15.2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem. 

15.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16 IDW.  

16. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny całkowitej 
podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):  

a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  

Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze 
podawać numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.  

16.2.   W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
niepieniężnej jako beneficjenta gwarancji należy wskazać: 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 
działalności Oddziału w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź. 
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16.3.   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

16.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Tomie II SIWZ.  

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5 ustawy Pzp.  

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp.  

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

18. OPIS  SPOSOBU  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  
Z  WYKONAWCAMI  I  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ  

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.2 IDW), faksem 
(na numer faksu podany w pkt 1.2 IDW) lub drogą elektroniczną (e-mail: 
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) 
z uwzględnieniem pkt 18.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez 
Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji 
przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt 
otrzymania od niego informacji.  

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w  postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania 
oferty. 

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 
 
Uwaga! Jednocześnie, z zastrzeżeniem, iż wiążący jest sposób przekazywania wszelkich 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji, zgodnie z pkt. 18.1 IDW, 
zaleca się dodatkowe przekazanie wniosku również drogą elektroniczną na adres: 
zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl w wersji edytowalnej. 

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4.  

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej.  

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją 
na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.  
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18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany 
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.  

18.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

18.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: 
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Andrzej Marchlewski  
b) w sprawach procedury przetargowej – Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor 

w Wydziale Zamówień Publicznych.  
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ  OFERTY  I  FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW  
DO  OFERTY 

 
 

FORMULARZ   OFERTA;  

FORMULARZ 2.1. ZBIORCZY FORMULARZ CENOWY 

FORMULARZ 2.1.1.  FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 

FORMULARZ 2.1.2.  FORMULARZ CENOWY Zadanie 2 

FORMULARZ 2.1.3.  FORMULARZ CENOWY Zadanie 3 
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(nazwa Wykonawcy / Wykonawców) 

O  F  E  R  T  A 

                                                          GENERALNA DYREKCJA  
   DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 

      ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
                       ul. Subisława 5 
                                 80-354 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na usługi: 
PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ 
ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD WĘZŁA 
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OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 
(BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”. 

My niżej podpisani: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonym do 
oferty Zbiorczym Formularzem Cenowym:  

CENA BRUTTO: ........................................................ zł  

CENA BRUTTO słownie złotych: ................................................................................. 

.............................................................................................................................  

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w SIWZ.  
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5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. JESTEŚMY związani Ofertą przez czas wskazany w SIWZ.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ........................  w formie 
........................ .  

Wadium należy zwrócić: 

a) przelewem na konto ................................................ * 

b) zwrot gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej ................................................ * 

        ................................................................................................ 
               (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub czy wysłać pocztą)* 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. * / przy udziale 
Podwykonawców w następującym zakresie*: 

..............................................................................................................................  
(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)  

..............................................................................................................................  
 (część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

 
8. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:   
..............................................................................................................................  

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca) 

..............................................................................................................................  
 (nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)  

 
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI 

UMOWY, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ........................... 
do .......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

    (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy 
na poniższy adres Wykonawcy: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
imię i nazwisko ....................................................................................................... 
tel. ................................. fax ............................... e-mail: ...................................... 

13. OFERTĘ składamy na ........ stronach. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do Oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 
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- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ..... stronach 
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW): 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 

 
 
*  - niepotrzebne skreślić 
 
 
.........................., dnia ........................... 
 

..........................................................................                          
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 2.1. 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

ZBIORCZY FORMULARZ CENOWY   

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ 
PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD WĘZŁA 
„STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 
(BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

przedkładamy Zbiorczy Formularz Cenowy: 
 

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Wartość netto                 

w PLN 

1 2 3 

1 ZADANIE  I  

2 ZADANIE  II  

3 ZADANIE  III  

A 
CENA NETTO łącznie  
(poz. 1 + poz. 2 + poz. 3) 

 

B 
Podatek VAT 
 (…… % wartości z poz. A) 

 

C CENA BRUTTO  

 

CENA BRUTTO słownie złotych: ......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
.........................., dnia ........................ roku. 
 

    ................................................................................. 
         (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika) 
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FORMULARZ 2.1.1. 

 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 

ZADANIE I 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługi „PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ 
PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD WĘZŁA 
„STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 
(BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami dla 
ZADANIA I:  

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jedn. czasu/ 

ilości/ 
rozliczenia  

Liczba 
jednostek  

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 

w PLN 

(4 * 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

(nie więcej niż 10 % ceny oferty netto) 

1.1 Biuro Konsultanta miesiąc 22     

1.2 
Biuro Zamawiającego (jedynie na odc. III) - wyceny należy 
dokonać  w Formularzu Cenowym Zadanie III 

miesiąc X X X 

1.3 Personel biurowy miesiąc 22     

1.4 Personel pomocniczy miesiąc 22     

  Koszty administracyjne: Razem    

2 Usługi nadzoru 

2.1 Eksperci kluczowi 

2.1.1 
Inżynier Kontraktu (jeden na trzy Zadania) - wyceny należy 
dokonać w Formularzu Cenowym Zadanie I 

Dniówka 962     

2.1.2 Inżynier Rezydent Dniówka 962     

2.1.3 Główny specjalista ds. rozliczeń Dniówka 962     

2.1.4 Główny specjalista ds. roszczeń Dniówka 962     

2.1.5 
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
inżynieryjnej drogowej 

Dniówka 100     

2.1.6 
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
inżynieryjnej mostowej 

Dniówka 100     

2.1.7 
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej 
drogowej 

Dniówka 962     

2.1.8 
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej 
mostowej 

Dniówka 962     
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2.2 Inni eksperci 

  
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

        

2.2.1 telekomunikacyjnych Dniówka 75     

2.2.2 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Dniówka 220     

2.2.3 elektrycznych i elektroenergetycznych Dniówka 75     

  Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej:         

2.2.4 mostowej Dniówka 572     

2.2.5 drogowej Dniówka 572     

  
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: 

        

2.2.6 telekomunikacyjnych Dniówka 792     

2.2.7 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Dniówka 792     

2.2.8 elektrycznych i elektroenergetycznych Dniówka 792     

  Specjalista ds.:         

2.2.9 technologii i materiałów Dniówka 590     

2.2.10 nadzoru geotechnicznego Dniówka 200     

2.2.11 
nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia obiektów 
budowlanych 

Dniówka 75     

2.2.12 nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska Dniówka 540     

2.2.13 kontaktów ze społecznością i promocji Dniówka 50     

2.2.14 umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami Dniówka 150     

2.2.15 systemu łączności alarmowej Dniówka 200     

  Inni:         

2.2.16 Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji Dniówka 528     

2.2.17 Inspektor ds. geodezyjnych Dniówka 528     

2.2.18 Archeolog Dniówka 200     

  Usługi nadzoru: Razem    

3 
Działania promocyjne 

(nie więcej niż 2 % ceny oferty netto) 

3.1 Broszura Informacyjna sztuka 1500     

3.2 
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia 
realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa 
Przejęcia 

miesiąc 22     

3.3 
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia 
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       

3.4 
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od 
rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego 
Świadectwa Przejęcia 

miesiąc 22     

3.5 
Materiały filmowe do emisji w internecie  w okresie od 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       
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3.6 
Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, 
realizacja, utrzymanie) w okresie od rozpoczęcia realizacji 
umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

miesiąc 22     

3.7 
Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       

3.8 
Wizyty studyjne w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

sztuka 3     

  Działania promocyjne: Razem   

4 
Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa 
Płatności 

4.1 
Biuro Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 
50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.1) 

miesiąc 15     

4.2 
Biuro Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej 
niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.2) 

miesiąc       

4.3 
Personel biurowy (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 
50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.3) 

miesiąc 15     

4.4 
Personel pomocniczy (cena jednej jednostki czasu nie więcej 
niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.4) 

miesiąc 15     

  Koszty administracyjne: Razem    

5 
Majątkowe prawa autorskie 

(nie więcej niż 1% ceny oferty netto) 

5.1 Wynagrodzenie za Majątkowe prawa autorskie ryczałt       

A Cena netto łącznie  

……… 
PLN 

(Razem Działy 
1-5) 

B Podatek VAT ……...% 
……… 
PLN 

C Cena oferty brutto 
……… 

PLN (A+B) 

(słownie złotych wartość oferty brutto: ………………………………………………………………) 

_______________________________________ 

(Podpis Pełnomocnika/Wykonawcy) 

Uwagi Zamawiającego 

1 Koszty administracyjne od rozpoczącia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Usługi zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Pozycja "Personel biurowy" musi obejmować całość kosztów związanych z zapewnieniem osób niezbednych do prawidłowego funkcjonowania biura Konsultanta. 
3. Pazycja "Personel pomocniczy" musi obejmować całość kosztów zwiazanych z zapewnieniem wszelkich innych asystentów, którzy nie zostali wymienieni w kategorii 
"Inni eksperci", a którzy są niezbędni do prawidlowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ. 

2.1 Eksperci kluczowi 
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1. Każda pozycja musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego Eksperta kluczowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi 
zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Eksperci kluczowi to tacy, którzy podlegają weryfikacji na etapie postępowania przetargowego w oparciu o określone warunki udziału w postępowaniu. 
3. Liczba Ekspertów kluczowych jest równa liczbie wymaganych osób na konkretne stanowiska. 
4. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi przez poszczególne osoby przewidziane na konkretne stanowiska Ekspertów kluczowych. 

2.2 Inni eksperci 

1. Każda pozycja musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego rodzaju Innego eksperta, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi 
zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Liczba Innych ekspertów może nie być równa liczbie wymaganych osób na poszczególne stanowiska. 
3. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi przez Innych ekspertów określonego rodzaju bez względu na liczbę osób. 
4. Liczba osób będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania, które będzie określonane na podstawie harmonogramu sporządzanego przez Konsultanta w trakcie 
realizacji Usługi. 

3 Dzialania promocyjne 

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Działań promocyjnych wynikających z Umowy i OPZ. 

4 Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

 1. Uwagi analogiczne jak w Dziale 1. 
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FORMULARZ 2.1.2. 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 

ZADANIE II 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługi „PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ 
PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD WĘZŁA 
„STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 
(BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami dla 
ZADANIA II:  

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jedn. czasu/ 

ilości/ 
rozliczenia  

Liczba 
jednostek  

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 

w PLN 

(4 * 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

(nie więcej niż 10 % ceny oferty netto) 

1.1 Biuro Konsultanta miesiąc 22     

1.2 
Biuro Zamawiającego (jedynie na odc. III) - wyceny należy 
dokonać w Formularzu Cenowym Zadanie III 

miesiąc X X X 

1.3 Personel biurowy miesiąc 22     

1.4 Personel pomocniczy miesiąc 22     

  Koszty administracyjne: Razem    

2 Usługi nadzoru 

2.1 Eksperci kluczowi 

2.1.1 
Inżynier Kontraktu (jeden na trzy Zadania) - wyceny należy 
dokonać w Formularzu Cenowym Zadanie I 

Dniówka X X X 

2.1.2 Inżynier Rezydent Dniówka 962     

2.1.3 Główny specjalista ds. rozliczeń Dniówka 962     

2.1.4 Główny specjalista ds. roszczeń Dniówka 962     

2.1.5 
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
inżynieryjnej drogowej 

Dniówka 100     

2.1.6 
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
inżynieryjnej mostowej 

Dniówka 100     

2.1.7 
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej 
drogowej 

Dniówka 962     

2.1.8 
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej 
mostowej 

Dniówka 962     

2.2 Inni eksperci 
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Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

        

2.2.1 telekomunikacyjnych Dniówka 75     

2.2.2 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Dniówka 220     

2.2.3 elektrycznych i elektroenergetycznych Dniówka 75     

  Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej:         

2.2.4 mostowej Dniówka 572     

2.2.5 drogowej Dniówka 572     

  
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: 

        

2.2.6 telekomunikacyjnych Dniówka 792     

2.2.7 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Dniówka 792     

2.2.8 elektrycznych i elektroenergetycznych Dniówka 792     

  Specjalista ds.:         

2.2.9 technologii i materiałów Dniówka 590     

2.2.10 nadzoru geotechnicznego Dniówka 200     

2.2.11 
nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia obiektów 
budowlanych 

Dniówka 75     

2.2.12 nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska Dniówka 540     

2.2.13 kontaktów ze społecznością i promocji Dniówka 50     

2.2.14 umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami Dniówka 150     

2.2.15 systemu łączności alarmowej Dniówka 200     

  Inni:         

2.2.16 Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji Dniówka 528     

2.2.17 Inspektor ds. geodezyjnych Dniówka 528     

2.2.18 Archeolog Dniówka 200     

  Usługi nadzoru: Razem    

3 
Działania promocyjne 

(nie więcej niż 2 % ceny oferty netto) 

3.1 Broszura Informacyjna sztuka 1500     

3.2 
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia 
realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa 
Przejęcia 

miesiąc 22     

3.3 
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia 
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       

3.4 
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od 
rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego 
Świadectwa Przejęcia 

miesiąc 22     

3.5 
Materiały filmowe do emisji w internecie  w okresie od 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do 
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       
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3.6 
Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, 
realizacja, utrzymanie) w okresie od rozpoczęcia realizacji 
umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

miesiąc 22     

3.7 
Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do 
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       

3.8 
Wizyty studyjne w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót 
do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

sztuka 3     

  Działania promocyjne: Razem   

4 
Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa 
Płatności 

4.1 
Biuro Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej 
niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.1) 

miesiąc 15     

4.2 
Biuro Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie 
więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.2) 

miesiąc       

4.3 
Personel biurowy (cena jednej jednostki czasu nie więcej 
niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.3) 

miesiąc 15     

4.4 
Personel pomocniczy (cena jednej jednostki czasu nie 
więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.4) 

miesiąc 15     

  Koszty administracyjne: Razem    

5 
Majątkowe prawa autorskie 

(nie więcej niż 1% ceny oferty netto) 

5.1 Wynagrodzenie za Majątkowe prawa autorskie ryczałt       

A Cena netto łącznie  

……… 
PLN 

(Razem Działy 
1-5) 

B Podatek VAT ……...% 
……… 
PLN 

C Cena oferty brutto 
……… 

PLN (A+B) 

(słownie złotych wartość oferty brutto: ………………………………………………………………) 

_______________________________________ 

(Podpis Pełnomocnika/Wykonawcy) 

Uwagi Zamawiającego 

1 Koszty administracyjne od rozpoczącia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Usługi zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Pozycja "Personel biurowy" musi obejmować całość kosztów związanych z zapewnieniem osób niezbednych do prawidłowego funkcjonowania biura Konsultanta. 
3. Pazycja "Personel pomocniczy" musi obejmować całość kosztów zwiazanych z zapewnieniem wszelkich innych asystentów, którzy nie zostali wymienieni w 
kategorii "Inni eksperci", a którzy są niezbędni do prawidlowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ. 

2.1 Eksperci kluczowi 
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1. Każda pozycja musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego Eksperta kluczowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi 
zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Eksperci kluczowi to tacy, którzy podlegają weryfikacji na etapie postępowania przetargowego w oparciu o określone warunki udziału w postępowaniu. 
3. Liczba Ekspertów kluczowych jest równa liczbie wymaganych osób na konkretne stanowiska. 
4. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi przez poszczególne osoby przewidziane na konkretne stanowiska Ekspertów kluczowych. 

2.2 Inni eksperci 

1. Każda pozycja musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego rodzaju Innego eksperta, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi 
zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Liczba Innych ekspertów może nie być równa liczbie wymaganych osób na poszczególne stanowiska. 
3. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi przez Innych ekspertów określonego rodzaju bez względu na liczbę osób. 
4. Liczba osób będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania, które będzie określonane na podstawie harmonogramu sporządzanego przez Konsultanta w trakcie 
realizacji Usługi. 

3 Dzialania promocyjne 

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Działań promocyjnych wynikających z Umowy i OPZ. 

4 Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

 1. Uwagi analogiczne jak w Dziale 1. 
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FORMULARZ 2.1.3. 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 

ZADANIE III 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługi „PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ 
PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD WĘZŁA 
„STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU 
OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 
(BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami dla 
ZADANIA III:  

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jedn. czasu/ 

ilości/ 
rozliczenia  

Liczba 
jednostek  

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 

w PLN 

(4 * 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

(nie więcej niż 10 % ceny oferty netto) 

1.1 Biuro Konsultanta miesiąc 22     

1.2 
Biuro Zamawiającego (jedynie na odc. III) - wyceny należy 
dokonać w Formularzu Cenowym Zadanie III 

miesiąc 22     

1.3 Personel biurowy miesiąc 22     

1.4 Personel pomocniczy miesiąc 22     

  Koszty administracyjne: Razem    

2 Usługi nadzoru 

2.1 Eksperci kluczowi 

2.1.1 
Inżynier Kontraktu (jeden na trzy Zadania) - wyceny należy 
dokonać w Formularzu Cenowym Zadanie I 

Dniówka X X X 

2.1.2 Inżynier Rezydent Dniówka 962     

2.1.3 Główny specjalista ds. rozliczeń Dniówka 962     

2.1.4 Główny specjalista ds. roszczeń Dniówka 962     

2.1.5 
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
inżynieryjnej drogowej 

Dniówka 100     

2.1.6 
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
inżynieryjnej mostowej 

Dniówka 100     

2.1.7 
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej 
drogowej 

Dniówka 962     

2.1.8 
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej 
mostowej 

Dniówka 962     

2.2 Inni eksperci 
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Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności 
instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

        

2.2.1 telekomunikacyjnych Dniówka 75     

2.2.2 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Dniówka 220     

2.2.3 elektrycznych i elektroenergetycznych Dniówka 75     

  Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej:         

2.2.4 mostowej Dniówka 572     

2.2.5 drogowej Dniówka 572     

  
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: 

        

2.2.6 telekomunikacyjnych Dniówka 792     

2.2.7 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Dniówka 792     

2.2.8 elektrycznych i elektroenergetycznych Dniówka 792     

  Specjalista ds.:         

2.2.9 technologii i materiałów Dniówka 590     

2.2.10 nadzoru geotechnicznego Dniówka 200     

2.2.11 
nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia obiektów 
budowlanych 

Dniówka 75     

2.2.12 nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska Dniówka 540     

2.2.13 kontaktów ze społecznością i promocji Dniówka 50     

2.2.14 umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami Dniówka 150     

2.2.15 systemu łączności alarmowej Dniówka 200     

  Inni:         

2.2.16 Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji Dniówka 528     

2.2.17 Inspektor ds. geodezyjnych Dniówka 528     

2.2.18 Archeolog Dniówka 200     

  Usługi nadzoru: Razem    

3 
Działania promocyjne 

(nie więcej niż 2 % ceny oferty netto) 

3.1 Broszura Informacyjna sztuka 1500     

3.2 
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia 
realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa 
Przejęcia 

miesiąc 22     

3.3 
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia 
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       

3.4 
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od 
rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego 
Świadectwa Przejęcia 

miesiąc 22     

3.5 
Materiały filmowe do emisji w internecie  w okresie od 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do 
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       



 
 

SIWZ na usługi „PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.: „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – 
WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM OD KM 295+850 (OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY 
AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 
STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
- 46 - 

 

 

3.6 
Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, 
realizacja, utrzymanie) w okresie od rozpoczęcia realizacji 
umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

miesiąc 22     

3.7 
Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do 
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

ryczałt       

3.8 
Wizyty studyjne w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót 
do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

sztuka 3     

  Działania promocyjne: Razem   

4 
Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa 
Płatności 

4.1 
Biuro Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej 
niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.1) 

miesiąc 15     

4.2 
Biuro Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie 
więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.2) 

miesiąc 15     

4.3 
Personel biurowy (cena jednej jednostki czasu nie więcej 
niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.3) 

miesiąc 15     

4.4 
Personel pomocniczy (cena jednej jednostki czasu nie 
więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.4) 

miesiąc 15     

  Koszty administracyjne: Razem    

5 
Majątkowe prawa autorskie 

(nie więcej niż 1% ceny oferty netto) 

5.1 Wynagrodzenie za Majątkowe prawa autorskie ryczałt       

A Cena netto łącznie  

……… 
PLN 

(Razem Działy 
1-5) 

B Podatek VAT ……...% 
……… 
PLN 

C Cena oferty brutto 
……… 

PLN (A+B) 

(słownie złotych wartość oferty brutto: ………………………………………………………………) 

_______________________________________ 

(Podpis Pełnomocnika/Wykonawcy) 

Uwagi Zamawiającego 

1 Koszty administracyjne od rozpoczącia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia 

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Usługi zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Pozycja "Personel biurowy" musi obejmować całość kosztów związanych z zapewnieniem osób niezbednych do prawidłowego funkcjonowania biura Konsultanta. 
3. Pazycja "Personel pomocniczy" musi obejmować całość kosztów zwiazanych z zapewnieniem wszelkich innych asystentów, którzy nie zostali wymienieni w 
kategorii "Inni eksperci", a którzy są niezbędni do prawidlowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ. 

2.1 Eksperci kluczowi 
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1. Każda pozycja musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego Eksperta kluczowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi 
zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Eksperci kluczowi to tacy, którzy podlegają weryfikacji na etapie postępowania przetargowego w oparciu o określone warunki udziału w postępowaniu. 
3. Liczba Ekspertów kluczowych jest równa liczbie wymaganych osób na konkretne stanowiska. 
4. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi przez poszczególne osoby przewidziane na konkretne stanowiska Ekspertów kluczowych. 

2.2 Inni eksperci 

1. Każda pozycja musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego rodzaju Innego eksperta, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi 
zgodnie z Umową i OPZ. 
2. Liczba Innych ekspertów może nie być równa liczbie wymaganych osób na poszczególne stanowiska. 
3. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi przez Innych ekspertów określonego rodzaju bez względu na liczbę osób. 
4. Liczba osób będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania, które będzie określonane na podstawie harmonogramu sporządzanego przez Konsultanta w trakcie 
realizacji Usługi. 

3 Dzialania promocyjne 

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Działań promocyjnych wynikających z Umowy i OPZ. 

4 Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

 1. Uwagi analogiczne jak w Dziale 1. 
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ROZDZIAŁ 3. FORMULARZE  DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  PRZEZ 
WYKONAWCÓW  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU / 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z 
POSTĘPOWANIA 

 
 

FORMULARZ  3.1.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ  3.1.2.  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp; 

FORMULARZ 3.1.2.a)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w 
okolicznościach, o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w 
odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji 
części zamówienia; 

 
FORMULARZ  3.1.3.  INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp;  

FORMULARZ  3.2.    Wykaz wykonanych usług – „Wiedza i doświadczenie”;  

FORMULARZ  3.3.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia– 
„Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia”. 

FORMULARZ 3.4. Propozycja wzoru zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia.  
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FORMULARZ 3.1.1.  

 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego: 

PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT 
ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD 
WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO 
KM 320+010”; 
„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO 
KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

 
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 
.........................., dnia ......................... roku. 

 

               .......................................................................................... 
                                                             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 

 
 
 

*1 UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

                                                           
1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 

ustawy Pzp 
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FORMULARZ  3.1.2.  

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT 
ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM OD KM 
295+850 (OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO 
KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO 
KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 
 

 
w imieniu Wykonawcy:  

..................................................................................................................................... 
 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
 
............................., dnia .......................... roku. 
 

........................................................................ 
             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 
*2 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 
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FORMULARZ 3.1.2.a) 

 
 
 
 
 

(nazwa podmiotu trzeciego, na zasobach 

którego polega Wykonawca) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w 
okolicznościach, o których mowa w art.  24 

ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do 
podmiotów na zasobach których Wykonawca 

polega wykazując spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

a które to podmioty będą brały udział w 
realizacji części zamówienia 

 
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pod 
nazwą: 
PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT 
ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD 
WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO 
KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO 
KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 
 
oświadczam, że w odniesieniu do 
 
 
..................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu) 

 
brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 

 
 
............................., dnia .......................... roku. 

 
............................................ 
  (podpis Przedstawiciela/Pełnomocnika 

„podmiotu trzeciego”) 

 
*3 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca 
polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to 
podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 

                                                           
3 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez osobę wypełniającą 

oświadczenie 
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FORMULARZ  3.1.3.  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT 
ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM OD KM 
295+850 (OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO 
KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO 
KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

 
w imieniu Wykonawcy:  

..................................................................................................................................... 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, oświadczam, że reprezentowany przez nas podmiot:  

1.  nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *5;  

2. należy do grupy kapitałowej, w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp.*5  

L.p. Nazwa podmiotu  Adres  

   

   

   

   

 
............................., dnia .......................... roku. 
 

........................................................................ 
             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 

*4UWAGA: niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5) ustawy Pzp.” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

                                                           
4 – Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę  
5 – niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

 
INFORMACJA  

o przynależności do grupy kapitałowej, 
 o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp 



 

 

 
 

  

     
 

   
 
 

 

FORMULARZ  3.2.  

 

 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego PEŁNIENIE NADZORU 
NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – 
ZADANIE I ODCINEK OD KM OD KM 295+850 (OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –
ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –
ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

przedkładamy wykaz wykonanych usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w punkcie 7.2.2) IDW: 

Poz. 
Nazwa 

Wykonawcy 
(podmiotu) 

Nazwa i adres 
odbiorcy usług 

 
Opis zadań wykonanych oraz niewykonanych i wykonanych nienależycie,     

o których mowa w  7.2.2)  IDW Czas realizacji  
usług 

 

Dodatkowe 
informacje 

* 
 
 
 

Nazwa zadania 
 

Branża drogowa Branża mostowa 

Klasa 
drogi 

Wartość 
wykonanych 

robót nad którymi 
sprawowany był 

nadzór 
(PLN brutto) 

Klasa 
obciążenia 

Rozpiętość 
teoretyczna 

najdłuższego 
przęsła  

lub 
długość 
obiektu 

początek 
 

dzień/ 
miesiąc/ 

rok 

 
koniec 

 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WIEDZA I  DOŚWIADCZENIE   
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Część A 

 
       

 
       

 
       

Część B  

 
       

 
       

 
       

 
       

 
 

UWAGA:  
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany 
jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.c)  IDW. 
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1a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania usług o których mowa w pkt.  
7.2.2)1) IDW, zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie usługi wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te podmioty - zgodnie w 
wymaganiami określonymi w pkt.  7.2.2)2) IDW. 
 

2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w 
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru, podając w kolumnie 6 ten dzień i kurs. 

UWAGA: 
* w Części A Wykazu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać czy zadanie zostało wykonane w sposób należyty wraz z dowodami wskazującymi że 
wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie. 

* w Części B Wykazu,  Wykonawca zobowiązany jest wskazać: zadanie zostało wykonane w sposób należyty / niewykonane / wykonane nienależycie.  

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże zadania, które zostały niewykonane lub wykonane nienależycie, Wykonawca jest zobowiązany podać informacje 
umożliwiające Zamawiającemu weryfikację wymogów określonych  w pkt.  7.2.2)2) IDW. 

Oświadczamy, że Wykonawca/inny podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp ..................................................., nie wykonywał usług 
określonych przez Zamawiającego w  pkt.  7.2.2)2) IDW. 
5 UWAGA:  powyższe „Oświadczenie” należy złożyć, jeżeli podmiot o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a na zasobach którego wykonawca polega wykazując spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu nie wykonywał usług określonych przez Zamawiającego w  pkt.  7.2.2)2) IDW.  

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

                                                           
5 Zapis zamieszczony w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 



 

 

 
 

  

     
 

   
 
 

 

FORMULARZ  3.3. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:  

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD 
WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; 

„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO 
KM 320+010”; 
„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA 
ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO 
KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”; 

 przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem 
wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

Poz Funkcja 
Wymagania dla 
danej funkcji 

Nazwisko i 
imię 

Informacje 
potwierdzające 

spełnianie wymagań 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 6 

1. Inżynier Kontraktu  
(Wpisać wymaganie 
określone w IDW)   

 

2. 
Inżynier Rezydent 

 (ZADANIE I) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

3. 
Inżynier Rezydent  

(ZADANIE II) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

4. 
Inżynier Rezydent  

(ZADANIE III) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

5. 

Główny Inspektor Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

(ZADANIE I) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

6. 

Główny Inspektor Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

(ZADANIE II) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

7. 

Główny Inspektor Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

(ZADANIE III) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY -  

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 
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8. 

Główny Inspektor Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej 

mostowej  

(ZADANIE I) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

9. 

Główny Inspektor Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej 

mostowej 

(ZADANIE II) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

10. 

Główny Inspektor Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej 

mostowej 

(ZADANIE III) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

11. 
Główny specjalista ds. 
rozliczeń (ZADANIE I) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

12. 
Główny specjalista ds. 

rozliczeń  (ZADANIE II)  
Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

13. 
Główny specjalista ds. 

rozliczeń  (ZADANIE III)  
Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

14. 
Główny specjalista ds. 
roszczeń  (ZADANIE I)  

Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

15. 
Główny specjalista ds. 

roszczeń   (ZADANIE II)  
Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

16. 
Główny specjalista ds. 

roszczeń   (ZADANIE III)  
Wpisać wymaganie 
określone w IDW    

17. 

Główny weryfikator 
dokumentacji projektowej  
specjalności inżynieryjnej 

drogowej  
(ZADANIE I) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

18. 

Główny weryfikator 
dokumentacji projektowej 
specjalności inżynieryjnej 

drogowej  
 

(ZADANIE II) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

19. 

Główny weryfikator 
dokumentacji projektowej 
specjalności inżynieryjnej 

drogowej  
 

(ZADANIE III) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

20. 

Główny weryfikator 
dokumentacji projektowej  
specjalności inżynieryjnej 

mostowej 
(ZADANIE I) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

21. 

Główny weryfikator 
dokumentacji projektowej 
specjalności inżynieryjnej 

mostowej  
(ZADANIE II) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

22. 

Główny weryfikator 
dokumentacji projektowej 
specjalności inżynieryjnej 

mostowej  
(ZADANIE III) 

Wpisać wymaganie 
określone w IDW   

 

 
UWAGA:  
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1) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walucie innej niż wskazana przez 
Zamawiającego, należy przeliczyć ją wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację 
zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku "potencjał kadrowy", podając ten dzień i kurs. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.c) (jeśli 
dotyczy)  IDW. 

3) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

  __________________________________ 
                            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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FORMULARZ  3.4. 

  
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

W imieniu: _________________________________________________________ 
                              (nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-

finansowy) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
_______________________________________ 
 
numer sprawy ___________________________ 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 
___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
 

 
 
 
 

(nazwa podmiotu oddającego potencjał) 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 


