GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAt W RZESZOWIE
UL. LEGIonOwW 20
35-959 Rzeszow

(adres Zamawiajgcego)

PELNIENIE FUNKCJI
INSPEKTORA NADZORU
NAB BUDOWA MOSTU STALEGO ORAZ TYMCZASOWEGO MOSTU OBJAZDOWEGO NA

Rz. WistOKA w M. JAWORZE GORNE, W KM 139 + 789 W CIAGU DROGI KRAJOWEJ
NR 73 PILZNO — JASLO

(nazwa zamowienia publicznego)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zatwierdzam:

styczen 2007 r.






Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawiera:

Instrukcja dla Wykonawcdw i formularze zatacznikow:

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow okreSlonych w art. 22
Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do
Formularz oswiadczenia Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o do$wiadczeniu;

Warunki Szczegolne Kontraktu na Nadzor Inwestorski

Rozdziat I:
Zatgcznik Nr 1:

ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;
Zatacznik Nr 2:

realizacji zamowienia;
Zatacznik Nr 3:

realizacji zamowienia;
Zatgcznik Nr 4:
Rozdziat Il: Formularz Oferty
Rozdziat Ill: Opis przedmiotu zaméwienia
Zatgcznik Nr 1:
Zatgcznik Nr 2:  Zatqcznik do Oferty — Opis techniczny
Rozdziat IV: Formularz Cenowy i Harmonogram Ptatnosci
Rozdziat V: Istotne dla stron postanowienia umowy:
Zafgcznik Nr1:  Umowa
Zatgcznik Nr2:  Ogdlne Warunki Umowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwana jest w dalszej tresci Specyfikacjg
Istotnych Warunkow Zamowienia, SIWZ lub specyfikacjg.
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6.1
6.1.1.

6.1.2.

Zamawiajacy

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Rzeszowie
Adres: 35 - 959 Rzeszow, ul. Legionéw, nr 20
telefon: (17) 85-340-71 ... 74 faks (17) 862-39-15,
e-mail: oddzial@rzeszow.gddkia.gov.pl;

adres strony internetowey: www.rzeszow.gddkia.gov.pl

Godziny urzedowania: od 730 do 16%

Oznaczenie postepowania

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKIA O/Rz-
7/0814/M/1/2007.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powofywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

Tryb postepowania

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177 z pbzniejszymi zmianami).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zastosowane jest pojecie
Lustawa Pzp’, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w
pkt 3.1.

Przedmiot zamoéwienia

Petnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU nad budowa mostu statego oraz tymczasowego
mostu objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gérne, w km 139 + 789 w ciqgu drogi
krajowej nr 73 Pilzno - Jasto

Szczegotowe okreSlenie zakresu przedmiotu zamOwienia zawarte jest w Rozdziatach IlI-V
niniejszej SIWZ.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby zamowienie zostafo zrealizowane:

a) nadzér nad budowq objazdu: w terminie 5 miesiecy od daty podpisania umowy
z Wykonawcga robét.

b) nadzér nad budowq mostu statego: w terminie 12 miesiecy od daty zakonczenia
budowy objazdu - oddania do uzytkowania objazdu tymczasowego.

¢) nadzor nad rozbiérka objazdu tymczasowego: w terminie 3 miesiecy od daty oddania
do uzytkowania mostu statego.

Planowany termin rozpoczecia rob6t, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor bedacy
przedmiotem niniejszego zaméwienia: luty/marzec 2007 r.

Warunki, jakie musza spefnia¢ Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca spetnial nizej okreslone warunki ogdlne
i szczegofowe:

Warunki ogélne

Wykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu z ubiegania sie o zamdwienie publiczne na
podstawie art. 24 ust. 1 ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o zamOwienie warunki opisane
w pkt 6.1.1. musi spetnia¢ kazdy z Wykonawcow.



6.2.
6.2.1.

6.2.1.

6.2.2

6.2.2.

6.2.3

6.2.3.

6.2.4.

Warunki szczegofowe

Potencjat ekonomiczno-finansowy

Wykonawca musi wykazac:

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, na warto$¢ nie mniejszq niz 100 tys. zt (sto tysiecy zi).

Potencjal ekonomiczno-finansowy Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie

0 udzielenie zamowienia

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia muszg wykazac, ze:
a) warunek okreSlony w pkt 6.2.1. a) spetniajq tacznie wszyscy Wykonawcy.

Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wykazaC, Ze bedzie dysponowat 0sobg, ktorej zostanie powierzone
wykonanie niniejszego zamowienia na Sstanowiskach wymienionych w pkt 4.1.1 Rozdziatu Il
niniejszej SIWZ. Osoba wskazane przez Wykonawce w ofercie musi posiadac¢ kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz okreslone w pkt. 4.1.1 Rozdziatu lll niniejszej
SIWZ.

Potencjat kadrowy Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia muszg wykazac, ze
facznie spetniajg warunek okreslony w pkt 6.2.2.

Potencjat techniczny

Wykonawca musi posiadac potencjat techniczny wymieniony w pkt. 4.3. Rozdziatu Ill niniejszej
SIWZ. Potencjat techniczny wskazany przez Wykonawce w ofercie przeznaczony zostanie do
wytqcznej dyspozycji 0sob, ktore bedg wykonywac niniejsze zamowienie.

Inspektor Nadzoru bedzie korzysta¢ z ustug Laboratorium Drogowego GDDKIA Rzeszow,
ktoremu bedzie zlecat przeprowadzenie badan sprawdzajgcych jakoS¢ materiatow
proponowanych przez Wykonawce, rob6t oraz badania i pomiary kontrolne wykonanych
elementow obiektu. Koszt tych badan i pomiaréw poniesie Zamawiajgcy.

Potencjat techniczny Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia muszg wykazac, ze
facznie spetniajg warunek okreslony w pkt 6.2.3.

Doswiadczenie

Wykonawca musi wykazaC, ze w_okresie 3 lat poprzedzajgcych date skfadania ofert
zrealizowat (zakonczyf) 2 zadania o zakresie i ztozonoSci porownywalnej z przedmiotem
niniejszego przetargu.

Przez zadania porownywalne z przedmiotem zaméwienia nalezy rozumieé¢ odpowiednio
prowadzenie dwoch _kontraktow, potwierdzonych referencjami zawodowymi od
Inwestora:

a) petienie funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inzynier Rezydent, Kierownik Budowy)

nad realizacjq kontraktu mostowego: budowy [przebudowy] mostu statego [wiaduktu,
estakady], o dfugosci Lmin =120 m — jeden kontrakt, oraz;

b) petienie funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inzynier Rezydent, Kierownik Budowy)

nad realizacjq jednego kontraktu mostowego: budowy [przebudowy] mostu statego
[tymczasowego] [wiaduktu, estakady]




c¢) Wymagane referencje od Inwestorow powinny zawieraC nastepujgce informacje: nazwe
Kontraktu i lokalizacje, nazwe Wykonawcy rob6t, okres realizacji (od — do; podajgc miesigc i
rok), opinie co do jako$ci ustug, rodzaj i zakres nadzorowanych robot;

67.2.4. Doswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia muszg wykazac, ze
facznie spetniajg warunek okreSlony w pkt 6.2.4, kazdy w zakresie, w jakim bedzie uczestniczyt
w realizacji zamowienia zgodnie ze ztozong oferta.

7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunkow, jakie musza spefnia¢ Wykonawcy

7.1. Dla potwierdzenia spetnienia warunkow ogdlnych, okreslonych w pkt 6.1. ninigjszej Instrukcji
dla Wykonawcow, Wykonawcy winni przedtozyc nizej wymienione dokumenty:

7.1.1.  O$wiadczenie o spetnianiu warunkdw okre$lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu
zgodnym z treScig zatacznika nr 1 do niniejszego Rozdziatu.

7.1.2.  Aktualny odpis z wtaSciwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dziafalnoSci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

7.2.  Na potwierdzenie spetniania warunkéw szczegofowych opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji
dla Wykonawcow Wykonawcy winni przedtozyc nastepujgce dokumenty:

7.2.1  Polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, na kwote nie
mniejszq niz okreslona w pkt 6.2.1.a) niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

7.2.2 Informacje o kluczowych ekspertach, ktérzy bedq skierowani do wykonania zamowienia
(,Potencjat kadrowy”), na formularzu zgodnym z treSciq zatacznika nr 2 do niniejszego
Rozadziatu. Informacja musi zawierac¢ dane na temat kwalifikacji wskazanych osob w formie i
tresci wymaganej wzorem Nr 1 dofaczonym do zafacznika Nr2, potwierdzajgce spetnienie
warunku, o ktorym mowa w pkt 6.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow. Do informacji
winny by¢ dofgczone kopie uprawnien budowlanych 0sob od ktorych wymagane jest posiadanie
uprawnien (przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczen, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzajgcy przynaleznoS¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa).

7.2.3 Informacje o posiadanym potencjale technicznym (,,Potencjat techniczny”) wymaganym dla
realizacji przedmiotu zamdwienia, na formularzu zgodnym z treSciq zafacznika nr 3 do
niniejszego Rozdziatu. Informacja musi potwierdzac¢ spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt.
6.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

7.2.4 Informacje o doswiadczeniu Wykonawcy (,Doswiadczenie zawodowe”), na formularzu
zgodnym z treSciq zatacznika nr 4 do niniejszego Rozdziatu. Informacja musi potwierdza¢
Spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 6.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw. Do
informacji winny by¢ dofgczone dokumenty potwierdzajgce, ze wymienione w informacji ustugi
zostaty wykonane nalezycie.

7.2.5 Informacja na temat Podwykonawcow — Zamawiajacy nie dopuszcza podwykonawstwa.

7.3.  Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.1.2. skfada odpowiedni dokument lub
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktorym ma siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:



7.4.
7.4.1.

7.4.2.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.5

8.5.1.

8.6.

8.7.

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie¢ 0 zamowienie,

3) nie zalega z uiszczaniem podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci decyzji wtasciwego organu.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.1.2., zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, witasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia:

oSwiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1. — 7.1.2 winny byc przedfozone przez
kazdego Wykonawce;

Wykonawcy winni ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia oraz
dotaczy¢ do oferty petnomocnictwo, ewentualnie umowe konsorcjum, z ktorej bedzie wynikato
to petnomocnictwo.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte
samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innymi Wykonawcami, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone. Ta sama firma moze by¢ wskazana w roznych ofertach jako
Podwykonawca.

Oferta musi obejmowac catoS¢ zamowienia - Zamawiajgcy nie dopuszcza Sktadania ofert
czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Oferta winna zawierac wypetniony formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione dokumenty:
Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, ewentualnie umowe o0 wspofdziataniu, z ktorej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo. Pefnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentdw ztozonych wraz z oferta.

Formularz Cenowy.

Wraz z ofertg, w tym samym opakowaniu, winny byc ztozone:

Oéwiadczenia i dokumenty dotyczace wtasciwosci Wykonawcy, wymagane postanowieniami
pkt 7;

Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie zatgcznikow
do niniejszego Rozdziatu, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz
opisu kolumn i wierszy.

Oferta musi byc sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
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8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Kazdy dokument sktadajgcy sie na oferte musi byc czytelny.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajgcy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie
petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci wyraznie wskazywac uprawnienie do
podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt 8.11. i 8.12. Petnomocnictwo to musi zostac
zlozone jako czesc oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez notariusza.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajacy sie na oferte
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien byc ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wersjq wigzgca.

Dokumenty skfadajgce sie na oferte — inne niz petnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 8.9. -
moggq by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

Kazda poprawka w tredci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekre$lenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez
Wykonawce.

Strony oferty winny byc trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w pkt 8.14. i 8.15. W tresci oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilosci
stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wtasciwosci Wykonawcy, wymagane postanowieniami
pkt 7, winny byc trwale ze sobg potaczone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowic plik
odrebny od oferty. W tresci oferty winna by¢ zamieszczona informacja o ilosci stron, na ktorych
te informacje zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje, stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu, trwale ze sobg potfgczone iponumerowane. Nie mogg stanowic tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomoS$ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, OKreSu gwarancji i warunkow pfatnosci
zawartych w ofercie.

Oferte nalezy umie$cic w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwgq
(firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Rzeszowie

Ul. Legionéw 20, 35 - 959 Rzeszow
(adres Zamawiajgcego)

oraz opisane:
,Oferta — petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa mostu statego oraz
tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gorne, w km 139 + 789
w ciggu drogi krajowej nr 73 Pilzno - Jasto”
Nie otwiera¢ przed dniem 05.02.2007 r., godz. 11:10
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8.17.

8.18.

8.19.

9.2.

10

101

10.2.

10.3.

10.3.

10.4.

Wymagania okre$lone w pkt 8.13. — 8.16. nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowac odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogqce wynikng¢ z
niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

Oferte nalezy ztozy¢ w 1 oryginale i 1 kopii. Wykonawca jest zobowigzany do zaznaczenia,
ktory z egzemplarzy jest oryginatem, a ktory kopig. W razie rozbieznosci pomiedzy kopig oferty
a oryginatem, wigzacym jest egzemplarz oryginalny.

Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub wycofac oferte. Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem
niewazno$ci przed uptywem terminu skfadania ofert. O$wiadczenie o wprowadzeniu zmian
winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ,ZMIANA”.

Miejsce i termin sktadania ofert.
Oferty nalezy zfozyé w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Legionéw nr 20,
w sekretariacie, w dniu 05.02.2007 r., godz. 11:00 czasu lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ.

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy odpowie na zadane pytanie, pod warunkiem, Zze pytanie wptynie do
Zamawiajgcego co najmniej 6 dni przed terminem skfadania ofert. Zamawiajgcy przesle tresc
wyjasnierr wszystkim Wykonawcom, ktorym doreczono Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowienia. Tresci pytan i odpowiedzi Zamawiajacy zamiesci rowniez na swojej stronie
internetowey.

W postepowaniu o udzielnie niniejszego zamowienia, wszelkie o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg pisemnie lub faksem.
Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na Zgdanie drugiej niezwltocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Pytania nalezy kierowac na adres:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie

ul. Legionéw 20, 35 - 959 Rzeszéw
(adres)

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy treScig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujacq nalezy przyjaC treSC pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do Sktadania ofert, zmodyfikowac tre$¢ niniejszej SIWZ. Modyfikacja moze
wynika¢ z pytan zadanych przez Wykonawcow, jak i z wifasnej inicjatywy Zamawiajgcego.
Modyfikacia nie moze dotyczyc kryteriow oceny ofert, atakze warunkow udziatu w
postepowaniu oraz sposobu oceny spetniania tych warunkow.
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10.5.

10.6.
11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.3.1.

Zamawiajacy przedfuzy termin skfadania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji treSci SIWZ
niezbedny jest dodatkowy czas do wprowadzenia w ofertach zmian.

Zamawiajgcy wyznacza p. inz. Marte Charchut do kontaktowania sie z Wykonawcami.
Termin, do ktorego Wykonawca bedzie zwigzany zfozong oferta.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, Zamawiajgcy moze, tylko jeden raz, zwrdcic¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w pkt 11.1., 0 oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertq winna by¢
wyrazona na pismie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznoSci wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedfuzony okres zwigzania
ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania ofertq nie powoduje
utraty wadium.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zZwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty. Zamawiajgcy w dowolnym czasie, jednak nie pzniej niz
na 7 dni przed uptywem wadiow wezwie Wykonawcow do przedtuzenia wazno$ci wadium
lub wniesienia nowego wadium na przedfuzony okres.

Nie wyrazenie przez Wykonawce zgody na przedtuzenie wazno$ci wadium lub nie
wniesienie nowego wadium na przedfuzony okres zwigzania ofertg powoduje
wykluczenie Wykonawcy z postepowania.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Legionéw 20, w pokoju nr
7, w dniu 05.02.2007 r., o godzinie 1119 czasu lokalnego.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest
jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakq zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta nazwe (firme) oraz
adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty, terminu
wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow pfatno$ci zawartych w ofercie.

Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

dokona oceny spetniania przez Wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu i wykluczy
kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktérego stwierdzi, ze zachodzg przestanki wskazane
w art. 24 ust. 1iust. 2 ustawy Pzp tj. wykluczy Wykonawcow, ktorzy:

1) wykonywali czynno$ci zwigzane z przygotowaniem niniejszego postepowania lub
postugiwali sie w celu sporzgdzenia oferty osobami uczestniczagcymi w dokonywaniu tych
CZynnosci;
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13.3.2.

13.4.
13.4.1.
13.4.2.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.
14.1.

14.2.

2) ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw na wynik niniejszego postepowania;

3) ktérzy nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania oferta, lub nie
zgodzili sie na przedtuzenie okresu zwigzania oferta.

dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia ze zachodzg
okolicznosci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

1) oferta jest niezgodna z ustawa,
2) treSc oferty nie odpowiada tresci SIWZ,

3) ztozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

4) oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) oferta zostata ztoZzona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania zgodnie z
postanowieniami pkt 13.3.1.,

6) oferta zawiera omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawic¢ zgodnie
Z zasadami okre$lonymi w pkt 13.8. lub bfedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi Sie na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) oferta jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy:

wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajdg wobec tego Wykonawcy okolicznoSci
wskazane w art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy Pzp;

odrzuci kazdg oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze ZgdaC udzielenia przez
Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci ztoZzonych przez nich ofert.

Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce do ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasSnien
dotyczacych kalkulacji cen wybranych pozycji Formularza Cenowego w celu ustalenia, czy
oferta nie zawiera razgco niskiej ceny.

Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, niezwtocznie zawiadamiajgc
o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

Zamawiajgcy poprawi omytki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposéb okreSlony w art. 88 pkt 1
i pkt 2 ustawy Pzp i niezwfocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy Stosowac bedzie
wyfacznie kryterium ceny. Oceny dokonywac bedg cztonkowie komisji przetargowey,
stosujgc zasade, iz oferta nie odrzucona, zawierajgca najnizszg cene jest ofertg
najkorzystniejszg.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
14



15.
15.1.

15.2.

16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.

17.3.
17.3.1.

17.3.3.

17.3.4.
18.4
18.5

19.
19.1.

ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w
ofertach dodatkowych nie mogq zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonej
ofercie.

Uniewaznienie postepowania.
Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda przyczyny faktyczne i
prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie przestane wszystkim Wykonawcom, ktorzy
ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Udzielenie zaméwienia.
Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow,
ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na Formularzu Cenowym, ktorego wzor
stanowi Rozdziat IV niniejszej SIWZ.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania zamoéwienia w tym rowniez wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia, o ktérych mowa w Rozdziale Ill i Rozdziale V
ninigjszej SIWZ.

W cenie oferty Wykonawca winien uwzglednic:

w pozycji ,Nadzor w okresie prowadzenia robot” dla kazdej ze wskazanych w ofercie 0sob
koszty:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami,

b) urzadzenia stanowiska pracy,

c) zakwaterowania i delegacji,

d) wyposazenia bhp,

e) transportu i fgcznosci, oraz

f)  wszelkie inne koszty zwigzane z petnieniem funkcji Inspektora Nadzoru.

w pozycji ,Nadzor petniony w okresie gwarancyjnym” - koszty wyszczegolnione w pkt. 17.3.2 w
zakresie okre$lonym w Rozdziale Ill niniejszej SIWZ.

pozycja ,Srodki na nieprzewidziane wydatki” stanowi kwote jaka Zamawiajacy przeznaczy na
sfinansowanie czynno$ci, ktére wynika¢ bedq z okolicznoSci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w PLN.

Ceny okreslone przez Wykonawce w Formularzu Cenowym nie bedg zmieniane w toku realizacji
zamOwienia i nie bedg podlegaty waloryzacji.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

Wykonawcom i innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub
moze doznaC uszczerbku w wyniku narusSzenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy
Prawo zamowien publicznych, przystugujq Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale

VI tej ustawy.
15



19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Przed uptywem terminu do skiadania ofert Srodki ochrony prawnej przystugujg rowniez
Organizacjom zrzeszajgcym Wykonawcow, wpisanym na liste organizacji prowadzong
przez Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych.

Wykonawca ma prawo wnieSc¢ protest w terminie 7 dni od dnia, w ktorym powzigt lub mogt
powzig¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Protest dotyczacy tresci ogfoszenia oraz postanowienr SIWZ Wykonawca ma prawo wniesc¢
w terminie: - 7 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamowienr Publicznych lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na stronie internetowej lub na
stronach portalu internetowego Urzedu.

Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy doszedt on do Zamawiajgcego w taki sposob,
Ze mogt on zapoznac sie z jego tresciq.

Protest winien by¢ umotywowany, wniesiony na piSmie oraz:

a.  wskazywac oprotestowang czynnoSc¢ lub zaniechanie Zamawiajgceqgo,

b.  zawieraC zgdanie Protestujgcego,

c.  zawieraC zwiezte przytoczenie zarzutow oraz okolicznosci faktycznych iprawnych
uzasadniajgcych wniesienie protestu.

Zamawiajgcy rozstrzyga jednoczesnie wszystkie protesty dotyczace:

19.7.1 tredci ogtoszenia,
19.7.2 postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowien,
19.7.3 wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia, odrzucenia oferty i wyboru

19.8.

19.9.

19.10.

najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upfywu ostatniego z termindéw na wniesienie
protestu.

Brak rozstrzygniecia protestu w terminie, o ktorym mowa w pkt 19.7. uznaje sie za jego
oddalenie.

Od rozstrzygniecia protestu przez Zamawiajgcego przystuguje odwofanie do Prezesa
Urzedu Zamoéwieri Publicznych. Odwofanie nalezy wnies¢ w terminie do 5 dni od dnia
doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uptywu terminu do rozstrzygnigcia protestu,
jednoczesnie przekazujgc jego kopie Zamawiajgcemu. Ztozenie odwotania w placowce
pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z wniesieniem go do Prezesa UZP.

Na wyrok zespotu arbitrow oraz postanowienia zespotu arbitrdw konczgce postepowanie
odwotawcze przystuguje skarga do sadu.

NACZELNIK WYDZIALU AKCEPTUJE
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ZALACZNIK NR 1
do Rozdziatu |

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa mostu statego oraz tymczasowego mostu
objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gérne, w km 139 + 789 w ciagu drogi krajowej nr 73
Pilzno - Jasto oswiadczamy, ze:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania dziafalnosci i czynnosci w
zakresie przedmiotu niniejszego zamowienia.

2. Posiadamy niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponujemy
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

dnia 200 _roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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ZALACZNIK NR 2
do Rozdziatu |

POTENCJAL. KADROWY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Skiadajqc oferte w przetargu nieograniczonym na

petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa mostu statego oraz tymczasowego mostu
objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gérne, w km 139 + 789 w ciagu drogi krajowej nr 73
Pilzno - Jasto

oswiadczamy, ze do realizacji zamoéwienia przewidujemy skierowa¢ na stanowiska kluczowych
ekspertéow wskazane w pkt 4.1.1. Rozdziatu lll SIWZ nastepujace osoby:

LP. NAZWISKO I IMIE POWIERZANE STANOWISKO NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1 2 3 4

dnia___ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Wzér nr1 do Zatacznika Nr 2.
Informacja o kwalifikacjach os6b wskazanych w Formularzu 3.2.

Na potwierdzenie spetnienia warunkow udziafu w przetargu nieograniczonym na:

petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa mostu statlego oraz tymczasowego mostu
objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gérne, w km 139 + 789 w ciggu drogi krajowej nr 73
Pilzno - Jasto

przedktadam nastepujace informacje:

1. Nazwisko:
2. Imiona:
3. Wyksztatcenie:
4. Kandydat na stanowisko:
5. Wymagane doswiadczenie:
Wymagane Opis zadan tr%«‘;sia
- , potwierdzajacych . ,
doswiadczenie L od-do | Stanowisko | Firma
dla danego spefnienie wymogu w m-cach i
stanowiska (Opis kazdego zadania podac latach
w osobnej pozycji)
(Wpisa¢ wymaganie (1)
okreslone w SIWZ)
(2)
(3
(Wpisac wymaganie | (1)
okre$lone w SIWZ)
(2)
(3)
6. Inne umiejetnosci (o ile s wymagane):

Czytelny podpis wymienionej w pkt 1 osoby

20



ZALACZNIK NR 3
do Rozdziatu |

POTENCJAL TECHNICZNY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajqc oferte w przetargu nieograniczonym na

petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa mostu statego oraz tymczasowego mostu

objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gérne, w km 139 + 789 w ciagu drogi krajowej nr 73
Pilzno - Jasto

oswiadczamy, ze firma dysponuje nastepujacym potencjatem technicznym i Srodkami
transportu:

Lp. Wyszczegdlnienie llo$¢ szt. Forma posiadania

1 2 3 4

Uwaga:

W kolumnie 2 i 3 podaé informacje potwierdzajgce spetnienie warunkdw postawionych w pkt 4.2. i 4.3. Rozdziatu Ill SIWZ.

dnia __ __200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdziatu |

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Skiadajqc oferte w przetargu nieograniczonym na

petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa mostu statego oraz tymczasowego mostu
objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gérne, w km 139 + 789 w ciagu drogi krajowej nr 73
Pilzno - Jasto

oswiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata w ciqgu ostatnich 3 lat, tj. od __

__200_r.do____200_r., nastepujace ustugi poréwnywalne z przedmiotem zamowienia:
Nazwaffirma i Warto$¢ zaméwienia Czas realizacji
L adres Charakterystyka zaméwienia wykonanego przez od  do
p- zZamawiajacego Wykonawce —
1 2 3 4 5 6
Uwaga:

W kolumnie nr 3 nalezy poda¢ charakterystyke zaméwienia potwierdzajacg spetnienie warunku okreslonego w pkt. 6.2.4.

Instrukcji dla Wykonawcow

dnia __ __200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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ROZDZIAL I

FORMULARZ OFERTY
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OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat

ul.

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na

MY NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i dokfadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreSlonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalimy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
I uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamOwienia za cene netto: ........................ zt + podatek
VAT {(........ /) R zf, co daje razem ceng brutto: ...............ccccveeeee. zt (stownie ztotych brutto:
........................................................................................................ ) zgodnie z zafaczonym do oferty
Formularzem Cenowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie ..... .

5. AKCEPTUJEMY warunki pfatno$ci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

6. UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejszg oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, t.j. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert. Na potwierdzenie
powyzszego — wnieslismy — wadium w  wysokosci zt,  wformie




7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, bez udziatu podwykonawcow.

8. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZamOWIENIa JESt NASIEPUIGCY: ... ..ttt ettt

(Wypetniajg jedynie przedsigbiorcy sktadajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

9. OSWIADCZAMY, ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje
Stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszq ofert, na warunkach okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na
ponizszy adres:

12. OFERTE niniejszq sktadamy na stronach.
13. ZAt ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czesc sg:

15. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujgce oSwiadczenia i dokumenty, na ___ stronach:

- Oéwiadczenie o spetnianiu warunkéw okre$lonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych;

dnia __ 2007 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zat. Nr 1 do ROZDZIALU Il

Warunki Szczegolne Kontraktu na Nadzdr Inwestorski

1. Uwagi ogdlne.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie ogfasza przetarg
nieograniczony na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowq mostu statego oraz
tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gorne, w km 139 + 789 w ciqgu
drogi krajowej nr 73 Pilzno — Jasfo.

1.1 Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustug doradczych zwigzanych z zarzgdzaniem,
kontrolg i nadzorem nad realizacjq umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej tresci rowniez
,Kontraktem”, ktorej przedmiotem jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa
mostu statego oraz tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wisfoka w m. Jaworze Gérne,
w km 139+ 789 w cigqgu drogi krajowej nr 73 Pilzno — Jasto

Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Robot Mostowych, bedzie dziatat zgodnie z rolg
Jjaka mu przypisano w
v',Warunkach Szczegodlnych”, stanowigcych Zatacznik Nr 1 do niniejszego Rozdziatu
v’ zakresie uprawnien i obowigzkéw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
v’ zakresie uprawnien i obowigzkéw oraz wynikajacych z aktualnych przepiséw
ustawy ,,Prawo budowlane”.

1.2 Cel zamowienia.

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy, zarzadzanie i nadzor nad realizacjq Kontraktu, o ktérym mowa w
pkt.1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robdt, wymagan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow i robot, kosztow realizacji robot oraz wykonania obiektu zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w ustalonym w umowie z Wykonawcg Robot terminie.

1.3 Charakterystyka obiektu.

Charakterystyke obiektu obrazuje zatgczony do niniejszej Specyfikacji — Opis Techniczny budowy
mostu stafego oraz tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gorne, w km 139
+ 789 w ciggu drogi krajowej nr 73 Pilzno — Jasto (zat. Nr 1.1.).

1.4 Termin realizacji.

Realizacja Kontraktu o ktorym mowa w pkt.1.1 bedzie trwafa przez okres:
a) nadzér nad budowa objazdu: w terminie 5 miesiecy od daty podpisania umowy
z Wykonawca robot.
b) nadzér nad budowq mostu statego: w terminie 12 miesiecy od daty zakonczenia
budowy objazdu - oddania do uzytkowania objazdu tymczasowego.
¢) nadzor nad rozbiorkq objazdu tymczasowego: w terminie 3 miesiecy od daty oddania
do uzytkowania mostu statego.
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Planowany termin rozpoczecia robé6t, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor bedacy
przedmiotem niniejszego zamowienia: marzec 2007 r.

1.5 Dokumentacja Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujgcych dokumentow :
- umowe o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczegdlnymi,

- Oferte Wykonawcy Rob6t wraz z kosztorysem ofertowym,

- Dokumentacje projektowq wraz ze Specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje umowy na roboty budowlane,

- inne bedgce w jego posiadaniu dokumenty skfadajgce sie na Kontrakt,

- oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych

i administracyjnych majgcych wptyw na realizacje tejze umowy.

2. Zakres dziafan :

2.1.  Obowigzki ogodline.
Sprawujgcy nadzor bedzie odpowiedzialny za:

* petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,

e prowadzenie rozliczenia budowy;

* wykonywanie innych czynnosci, o ktérych mowa w Rozdziale Ill i V niniejszej SIWZ,

* wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnoSciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Inspektor Nadzoru bedzie dziatat we wspdfpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie
realizacji Kontraktu, w zakresie okre$lonym w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe odpowiedzialng za
realizacje Kontraktu.

Inspektor Nadzoru zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru bedzie prowadzenie dziatah propagandowo-informacyjnych

obejmujgcych:

- lustracje stanu istniejgcego,

- zdjecia prowadzonych robot,

- graficzny schemat realizowanego odcinka,

- dane nt. problemdw jakie rozwigzuje realizowany projekt; finansowania (w tym pozyskania
Srodkow zewnetrznych), dziatan na rzecz ochrony $rodowiska.

W przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy robdt, do obowigzkoéw Inspektora Nadzoru bedzie nalezato poinformowanie
Zamawiajgcego za poSrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich Srodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej Sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty
budowlane.
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2.2,

Etap poprzedzajacy budowe

Przed planowanym terminem rozpoczecia robot Inspektor Nadzoru zapozna sie z dokumentacjq
Zamawiajacego, o ktorej mowa w pkt 1.5, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodno$ci i kompletnosci
Skfadajgcych sie na te dokumentacje dokumentow.

Inspektor Nadzoru przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci
stanu istniejgcego z dokumentacjq projektowa.

Przed przekazaniem placu budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest sprawdzic polise
ubezpieczeniowg Wykonawcy, plan BIOZ i Program Zapewnienia JakoSci.

2.3.

Etap budowy

Inspektor Nadzoru jest upowazniony i zobowigzany do:

reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
Z Kontraktem,
nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
I urzgdzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do
wbudowania;
przekazania Wykonawcy Robot terenu budowy, wystawienia polecenia rozpoczecia robot;
prowadzenia regularych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoSci
wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktykq inzynierska;
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzgdku na terenie budowy;
udzielania Wykonawcy Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
Kontraktu;
kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu;
wyrazania zgody i wnioskowania o wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy;
wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
Robdt, ktora zachowuje sie niewfasciwie lub jest niekompetentna lub niedbafa w swojej pracy;
organizacji oraz przewodniczenia comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robot (Rad
Budowy) w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
Kontraktu stron (Wykonawca Robdt, Inzynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni
obserwatorzy);
organizowania narad technicznych oraz sporzgdzania protokotow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robot w terminie 7 dni od dnia narady;
monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodno$ci realizacji z obowigzujacym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robot;
kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;
nadzorowania badan materiatow i robot wykonywanych przez Wykonawce Robdt;
zZlecania Wykonawcy Robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych
watpliwo$¢ co do ich jakosci;
Zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajacego. Zakres badan kontrolnych winien wynosic ok. 10% badan
pomiarowych prowadzonych przez wykonawce. Badaniami winny by¢ objete wszystkie
elementy betonowe (beton na mokro, prefabrykaty), grunty, bitumy itd.
zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robot;
uzyskiwania od Autora Projektu niezbednych opinii na rysunkach zamiennych Swiadczgcych
badz o zmianie istotnej, badz nieistotnej;
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weryfikowania ,rysunkow powykonawczych” sporzgdzanych przez Wykonawce Robot;
dokonywania obmiaru wykonanych robot;

odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

Sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy Robot o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych;

poswiadczenia usunigcia przez Wykonawce Robot wad;

przygotowania do odbioru czeSciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnoSci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robot dokumentdw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robot;

Sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i warto$ci wykonanych robot i wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci:

po$wiadczenia terminu zakorczenia robot;

dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce Robdt po zakonczeniu robot;

dostarczenia Zamawiajgcemu min. 7 dni przed odbiorem ostatecznym kompletnego operatu
kolaudacyjnego z opinig i akceptacjg;

dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnej informacji o aktualnym i planowanym zaawansowaniu
robot (rzeczowym i finansowym) w terminie do 3 godzin od zadania pytania przez Kierownika
Projektu, (zgodnosci z harmonogramem lub ewentualnymi jego zmianami);

sporzadzenia planu przeptywu gotowki (bazujgc na limicie finansowym przekazanym przez
Zamawiajgcego) na podstawie harmonogramu robét i przestrzeganie tego planu;
przestrzegania i dgZzenia do wykonania przyznanego na dany rok limitu finansowego budowy;
zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robot;

powiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznoSciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego a Stanem faktycznym na terenie
budowy w terminie max. do 3 dni od daty zaistnienia roszczen;

opiniowania ewentualnych projektow zamiennych, ich zgodnosci z aktualnym stanem prawnym;
Sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot;

petnienia funkcji IN w systemie 2-wu zmianowym (w przypadku konieczno$ci lub polecenia
przez Zamawiajgcego wprowadzenia w/w trybu pracy);

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego oraz/lub
Instytucje Finansujgce, lub procedury wdrazania projektu (zaleznosci od zrodfa finansowania);
udziatu w przygotowaniu raportow i sprawozdahn wymaganych przez Zamawiajgcego
i procedury wdrazania projektu ( w zalezno$ci od Zrodta finansowania);

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeh o0s6b trzecich wywofanych
realizacjg Kontraktu,

wyegzekwowania od Wykonawcy robot zwigkszonej kwoty gwarancji nalezytego wykonania
robot w przypadku robot nieprzewidzianych;

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie objazdu tymczasowego
I mostu statego w terminach gwarantujgcych realizacje zadania zgodnie z pkt. 1.4. Opisu ...

Inspektor Nadzoru bedzie decydowac o:

dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzgdzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot;

dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni prefabrykatéw oraz
sprzetu i Srodkow transportu Wykonawcy Robot;
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wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami Kontraktu;

Zleceniu wykonania dodatkowych robét optacanych w formie stawek dniéwkowych;

Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inspektor Nadzoru bedzie wnioskowac o:

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowey;

przeprowadzenie niezbednych badar i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora;
Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robdt nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

zmiane terminu wykonania robdt w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika
z winy czy zaniedban Wykonawcy Robot;

Zlecenie wykonania robdt dodatkowych.

Inspektor Nadzoru bedzie akceptowaé:

24.

przedstawiony przez Wykonawce Robdt Program Zapewnienia Jakosci, Harmonogram Robét i
Harmonogram Ptatno$ci;

propozycje Wykonawcy Robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robot na inng osobe niz
wskazana w ofercie Wykonawcy Robot;

Laboratorium Wykonawcy Robdt, o ile nie zostato wskazane w jego ofercie, po sprawdzeniu
kwalifikacji personelu, kompletno$ci i sprawnosci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych oraz
propozycje Wykonawcy Robdt odnosnie zmiany Laboratorium na inne niz wskazane w ofercie
Wykonawcy Robot;

Sprzet | urzgdzenia pomiarowe Wykonawcy Robdt, o ile nie zostaly wskazane
w ofercie Wykonawcy Robot oraz propozycje Wykonawcy Robot odnosnie zmiany sprzetu lub
urzgdzen;

Zrédfa pozyskania materiatéw miejscowych, o ile nie zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy
Robot.

Etap po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robot Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi

Swiadectwo Przejecia.

W Okresie Zgtaszania Wad i bezpo$rednio po nim, do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:
finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad ;

odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnigtych roszczen i sporow;
przygotowanie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci:

wnioskowanie o zwroty Gwarancji Wykonania;

2.5. Wspélpraca z Zamawiajacym
Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Nadzoru zapewni Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng
pomoc w zakreSie zarzadzania Kontraktem.

4.

Wymagania:

4.1. Personel
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Nadzér nad realizacja Kontraktu bedzie powierzony osobie wskazanej w ofercie Wykonawcy na
formularzu ,,Potencjat Kadrowy”. Wskazana osoba musi spetnia¢ okre$lone w tym pkt. minimalne
wymagania.

4.1.1. Inspektor Nadzoru powinien by¢ dostepny na kazde zasadne wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy Robét. Kontrakt zakfada przebudowe mostu w systemie 2-zmianowym.

Inspektor Nadzoru Robot Mostowych i Drogowych

Kwalifikacje i umiejetnosci

Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot mostowych bez ograniczen lub
specjalistyczne konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen (wydawane w latach 1994 - 2004),
przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Doswiadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru
a) Minimum 5-cio letnie do$wiadczenie zawodowe
Przez doswiadczenie zawodowe IN nalezy rozumie¢ do$wiadczenie w zarzgdzaniu obiektami
mostowymi, kierowaniu budowg lub nadzorowaniu obiektow mostowych. Doswiadczenie na
kierowniczych stanowiskach, m.in. jako: Inzynier Rezydent (Inspektor Nadzoru, Kierownik
Projektu, Inzynier Projektu, Kierownik Budowy) na co najmniej 3-ch kontraktach mostowych;

b) w okresie 3 lat poprzedzajgcych date skfadania ofert zrealizowat (zakonczyt) co najmniej
2 zadania o zakresie i ztozonosci porownywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu, tj. petnit
funkcje kierowniczq na stanowisku Inzynier Rezydent, (Inspektor Nadzoru, Kierownik
Projektu, Inzynier Projektu, Kierownik Budowy), porownywalnych z przedmiotem
zamowienia.

Przez zadania porownywalne z przedmiotem zaméwienia nalezy rozumieé¢ odpowiednio

prowadzenie dwoch kontraktow:

a) petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inzynier Rezydent, Kierownik
Budowy) nad realizacjq kontraktu mostowego: budowy [przebudowy] mostu statego
[wiaduktu, estakady], o dfugo$ci Lmin = 120 m — jeden kontrakt, oraz;

b) petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inzynier Rezydent, Kierownik
Budowy) nad realizacjg jednego kontraktu mostowego: budowy [przebudowy] mostu
stafego [tymczasowego] [wiaduktu, estakady];

4.1.2. Inni eksperci
Zamawiajgcy nie przewiduje powotania innych ekspertow.

4.2. Wyposazenie biura
Inspektor Nadzoru zapewni sobie w ramach niniejszej umowy typowe pomieszczenie biurowe na
budowie (np. kontener budowlany).

4.3. Srodki transportu i facznosci

Wykonawca wyposazy swoj personel w Srodki transporfu | fgcznos$ci, wymienione
w ponizszej tabeli:
Lp. Wyszczegélnienie Min. liczba
jednostek
1 2 3
A | Sprzet
Aparat cyfrowy 1
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Zestaw komputerowy (na miejscu budowy) z licencjonowanym oprogramowaniem: 1
- do edycji tekstu;

- arkusz kalkulacyjny;
B | Srodki tacznosci
Tel. komorkowy 1
Fax. w biurze Inspektora Nadzoru 1
C | Srodki transportu
Samochéd osobowy 1

5. Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru jest kontrola zgodnoS$ci dziatan Wykonawcy Robot
Z wymaganiami okre$lonymi w umowie na roboty budowlane i obowigzujgcych przepisach prawa.
Inspektor Nadzoru, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit kontrole jakoSci
materiatow i robOt, postepu prac oraz potwierdzat ilosc i warto$¢ wykonanych rob6t.

5.1 Laboratorium

Badania laboratoryjne sprawdzajgce jako$¢ materiatow proponowanych przez Wykonawce do realizacji
robot oraz badania kontrolne wskazane przez Inzyniera Kontraktu bedq prowadzone przez laboratorium
drogowe w Rzeszowie.

Badaniami i pomiarami kontrolnymi nalezy obja¢ 10% badan okreSlonych w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych bedacych zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane. Koszt tych badan
I pomiardw poniesie Zamawiajgcy.

6. Raporty

Raport otwarcia:

W okresie jednego miesigca od podpisania umowy na realizacje niniejszego zamowienia, Inspektor
Nadzoru przedtozy Zamawiajgcemu Raport Otwarcia zawierajacy komentarz dotyczacy 0g6inej
organizacji Kontraktu, dokumentacji projektowej oraz problemow, jakie wynikty w poczatkowym okresie
realizacji Kontraktu.

Raporty miesieczne:

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca przedtozy Kierownikowi Projektu
,Raport miesieczny” wyszczegdlniajgcy wykonane przez zespot ekspertow prace i kontrolne badania
laboratoryjne oraz poinformuje o postepie rob6t, uzyskiwanym poziomie jakoSci robdt, sprawach
finansowych oraz wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport bedzie zawierat:

. opis postepu robot i powstatych problemow,

. zaangazowanie sit i Srodkow Wykonawcy Robdt,

. zaangazowanie finansowe,

. postep robot i ptatnoSci w podziale na kategorie robét w powigzaniu z planem na kazdy
miesigc,

. plan robét i finanséw na kolejny miesigc,

. graficzne przedstawienie postepu rob6t w powigzaniu z harmonogramem,

. graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektow,

. fotografie dokumentujgce postep robot,

. wykaz zmian z podaniem ich wartoSci,

. wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.
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Raport techniczny:

Inspektor Nadzoru przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujgcy o problemach technicznych
Jjakie wystapity w trakcie realizacji robot. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapiq powazne zmiany
w dokumentacji projektowey.

Raport techniczny powinien zawierac:

[N

o

[N

zatozenia na podstawie ktorych zostafa opracowana dokumentacja projektowa,

zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej
Zmiany,

zeStawienie rysunkow powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegbfowe wymiary
wszystkich wykonanych rob6t do dnia sporzadzenia raportu,

kopie wszystkich wcze$niej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robot ktore bedq wystepowaty w
Zwigzku z wprowadzang zmiang,

opis  przyjetych  projektowych  zatozen | roznice w  zatoZeniach  projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertq Wykonawcy Robdt,

rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

Raport koncowy:

Po zakonczeniu robot, przed odbiorem ostatecznym, Inspektor Nadzoru przedfozy Zamawiajgcemu
,Raport koncowy” zawierajgcy:

1.
1.1,
1.2.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
44.

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.

Wstep
Krotki opis projektu
Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu

Dokumentacje Projektowq
Zatozenia Projektowe
Zmiany projektowe w trakcie realizacji

Organizacje i zarzagdzanie Kontraktem
Struktura Zarzgdzania Wykonawcy
Struktura Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawstwo

Postep robot

Uwagi do wykonania poszczegolnych gtownych elementow robot

4.2.1. Dziat Og6lny

4.2.2. Roboty Ziemne

4.2.3. itd.

Osiggnieta Jako$¢ Robot w zgodnoSci ze Specyfikacjami Technicznymi
Przyczyny wystapienia wad

Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
Czas trwania umowy o roboty budowlane
Roszczenia

Sprawy finansowe
Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Analiza pfatnoci
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6.3.  Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczgce
7.1.  Dokumentacji projektowej

7.2.  Warunkow Kontraktu

7.3.  Ogolnych i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

7.4.  Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5.  Technologii robot

7.6.  Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.

Inspektor Nadzoru Robdt Mostowych ma obowigzek:

. Sporzgdzania protokofow z Rad Budowy i narad technicznych oraz przekazywania ich
uczestnikom w ciggu 7 dni lub wcze$niej — na polecenie Zamawiajgcego;
. odpowiednio wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagroZzeniach

wystepujgcych podczas realizacji robot, ktore mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwigkszenie kosztow.

7. Pfatnosci.
7.1. Zasady pfatnosci:

A. za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce przez
okres budowy (5+12+3 = 20 miesiecy).
Ptatnosci miesieczne wg Harmonogramu Platno$ci zataczonego do Oferty — Rozdziat IV w cenie brutto
bez wzgledu na przerob Wykonawcy przez okres petnienia nadzoru przez Inspektora Nadzoru na
budowie (od rozpoczecia nadzoru przez Inspektora Nadzoru do odbioru ostatecznego robot i przejecia
ich przez Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie miesieczne okresSlone jw. bedzie wypfacane Inspektorowi Nadzoru co miesigc w
wysokosci 100% przez caty okres trwania umowy.
W przypadku skrocenia okresu realizacji budowy pfatnosS¢ za nadzér realizowana bedzie za okres
faktycznie petniony i moze ulec zmniejszeniu — zgodnie z miesiecznym harmonogramem ptatnosci.
B. Za wykonanie prezentacji w formacie *.pps oraz vademecum o budowie — po przyjeciu
przez Zamawiajqcego
Vademecum winno byc¢ wydane w formie ksigzkowej (twarda oprawa) w terminie do 1-go miesigca od
daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Winno obejmowac zdjecia (ilustracje, szkice, rysunki mostu
istniejgcego oraz mostu po przebudowie), cze$¢ opisowq, cze$¢ rysunkowq i zdjecia ilustrujgce
poszczegolne etapy realizacji budowy. lloS¢ szt— 5 dla Zamawiajgcego + wersja elektroniczna w
formacie kompatybilnym z programem MS-WORD.

7.2. Warunki pfatnosci:

Ptatno$c bedzie nastepowata na podstawie faktur wystawionych przez Inspektora Nadzoru w
okresie 10-15 kazdego nastepnego miesigca po miesigcu Ustugi, przelewem na konto wskazane przez
Inspektora Nadzoru, w ciggu 30 dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.

7.3. Cena faczna brutto za ustugi Inspektora Nadzoru w Ofercie, w zataczniku Nr 2 do Oferty jest:
A. Ostateczna i nie bedzie podlegac waloryzacji w calym okresie trwania nadzoru nad Kontraktem
B. W cenie sq zawarte wszystkie koszty IN (Inspektor Nadzoru), m.in. zwigzane z Ustuga,

niezbednymi materiatami, sprzetem, pomieszczeniem biurowym na budowie, itp., ktore IN uzna
za niezbedne do realizacji umowy, pfacami Personelu obejmujgcymi takze prace Personelu na
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Il zmianie czy w dni wolne od pracy, wszystkie inne optaty, np. wynikajgce z faktu zawarcia tej
Umowy oraz podatki.
Cena fgczna brutto okreslona przez IN w swojej ofercie nie oznacza wynagrodzenia IN, lecz jest tylko
podstawg do wyliczenia zryczattowanego wynagrodzenia miesiecznego faktycznego nadzoru w okresie
realizacji Robot na kontrakcie.
Inspektor Nadzoru przedstawi w swojej Ofercie miesieczny harmonogram ptatnosci za petnienie
nadzoru w trakcie realizacji robt na kontrakcie do ostatecznego odbioru robét i ich przejecia przez
Zamawiajgcego.

7.4. Wzrost wartosci ceny kontraktowej robot nie ma wpfywu na wartos¢ $wiadczonych ustug
zwigzanych z nadzorowaniem tych robét przez IN.

7.5. W przypadku przesuniecia Planowanej Daty Zakonczenia Rob6t na Kontrakcie, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy zapfaci IN wynagrodzenia miesieczne za
dodatkowe miesigce Swiadczenia ustug na podstawie negocjacji cen i aneksu do umowy
podstawowej:

7.6. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przerw w realizacji kontraktu i niewykonywanie
nadzoru w tym okresie, wynagrodzenie miesieczne bedzie odpowiednio dostosowane,
proporcjonalnie, tj.

llo$¢ dni nadzoru x umowne wynaqrodzenie miesieczne
llo$¢ dni w miesigcu
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zat. Nr 1 do ROZDZIALU Il

Zatacznik do Oferty — Opis techniczny
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ROZDZIAL IV
FORMULARZ CENOWY | HARMONOGRAM PLATNOSCI
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(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad
budowg mostu statego oraz tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze
Gorne, w km 139 + 789 w ciqgu drogi krajowej nr 73 Pilzno - Jasto o$wiadczamy, ze oferujemy

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢ ogotem
[f]
1 2 3 4
1 Nadzér w okresie prowadzenia robot 20 m-cy
2 Przygotowanie materiatéw informacyjnych
(prezentacja realizowanej budowy *.pps) ryczaft
3 Przygotowanie vademecum o budowie 5szt.
4, Nadzér petniony w okresie gwarancyjnym 1 pobyt
Razem cena netto XXX
Podatek VAT ... % XXX
Razem cena brutto XXX
(STOWNIE ZIOLYCR ...ttt )

dnia ____ 2007 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

HARMONOGRAM PLATNO SCI

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad
budowa mostu statego oraz tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze
Gorne, w km 139 + 789 w ciagu drogi krajowej nr 73 Pilzno — Jasto oswiadczamy, ze oferujemy
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

Lp.

Rok

Miesiac

Pfatno$¢ miesieczna
(netto)

Pfatno$¢ miesieczna
(brutto)

1

2

3

4

5

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Razem cena netto

XXX

Podatek VAT ... %

XXX

Razem cena brutto

XXX

(stownie zfotych

dnia ____ 2007 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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ROZDZIAL V
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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ZALACZNIK NR 1

UMOWA

Niniejsza umowa zawarta w dniu __ __ 2007 roku, pomigdzy Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i
Autostrad w , ul. zwang w dalszej tresci Zamawiajacym, reprezentowang
przez:
a
............................................................................................................................................ ,  Zwanym(g)
dalej Inspektorem Nadzoru, reprezentowanym przez:
0 nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do wykonania w ramach umowy

ustugi polegajacej na Nadzorze nad budowg mostu stalego oraz tymczasowego mostu
objazdowego na rz. Wistoka w m. Jaworze Gorne, w km 139 + 789 w ciqgu drogi krajowej nr 73
Pilzno - Jasto

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Oferta Inspektora wraz z formularzami: ,Potencjat Kadrowy’, ,Potencjat techniczny”
2) Opis przedmiotu zaméwienia

3) Warunki Ogdine Umowy,
§2

1. Inspektor Nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreSlone w
Umowie i wynikajgce z aktualnych przepisow ustawy ,Prawo budowlane”’.

2. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawca robdt, Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad realizacjg
ktorych sprawowany bedzie nadzor oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, a
dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika ProjeKtu ...............ccoovvvennirisinsneennnns , ktory jest
upowazniony do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg oraz do
bezposrednich kontaktow z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzy¢ cze$¢ swoich
uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomic na piSmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
7 dniowym.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie aa z wyprzedzeniem 14 dniowym.

S. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca Robot, nad realizacjq ktérych sprawowany bedzie
nadzér, odda do dyspozycji Inspektorowi Nadzoru pomieszczenie biurowe niezbedne do realizacji
niniejszej umowy. Do czasu oddania do dyspozycji pomieszczen biurowych przez Wykonawce Robdt,
lecz nie dtuzej niz na okres jednego miesigca, Inspektor Nadzoru, na koszt wtasny, zabezpieczy na
potrzeby realizacji niniejszej umowy biuro tymczasowe.
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6. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze kontrolne badania laboratoryjne wykonywane bedq na jego koszt
przez : GDDKIA OLD w Rzeszowie

§3
1. Polecenie rozpoczecia realizacji umowy bedzie wydane przez Kierownika Projektu nie pozniej
niz 14 dni od daty podpisania umowy na roboty budowlane, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor
bedacy przedmiotem niniejszego zamowienia.

2. Czas realizacji przedmiotu umowy wynosi 20 miesiecy liczac od daty wydania polecenia
rozpoczecia realizacji umowy | obejmuje rowniez prace wykonywane w migesigcu poprzedzajgcym
rozpoczecie robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor oraz prace wykonywane w Okresie
Zgtaszania Wad i rozliczenia Kontraktu na roboty.

3. Czas, o ktorym mowa w ust. 2 moze zostaC na wniosek Zamawiajgcego wydftuzony Ilub
Skrocony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor.
§4

1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z oferta Inspektora Nadzoru, Strony ustalajg na kwote netto
.................................. 7t (stownie zfotych: e )
plus ... % podatek VAT w kwocie ..o zt, co fgcznie stanowi kwote brutto
................................... Zt.(Stownie ZIOLYCR: ..o ).

2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, okreSlonej

w ust.1, kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

§5
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato w okresach miesiecznych, na
podstawie faktur wystawianych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonych przez Kierownika Projektu,
po spetnieniu przez Inspektora Nadzoru wymagarn okre$lonych w art. 22 Warunkach Ogolnych Umowy.

2. Nalezno$ci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru W ....................cccovvnnnies Nr
.................................... w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajgcego. Za date
zapfaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

§6
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach ina warunkach
okreslonych w art. 26, art. 27 Warunkéw Ogdinych.
2. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za ktore druga Strona nie

odpowiada, Strona  odstepujgca od umowy zapfaci drugiej Stronie  kary umowne
w wysokoSci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1, zzastrzezeniem
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoS¢ za wyrzgdzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnoSci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

§7
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.
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§8
1. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporow, ktore mogq powsta¢ pomiedzy nimi.

2. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez
sqd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.
§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej.

§10
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy: Inspektor Nadzoru:
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ZALACZNIK NR 2
WARUNKI OGOLNE UMOWY

POSTANOWIENIA WSTEPNE

Artykut 1. Definicje
1.1.  Jezeli tresc niniejszych Warunkéw Ogolnych Umowy podana jest w wiecej niz jednym jezyku, to
w przypadku niezgodnosci pomiedzy roznymi wersjami jezykowymi, wersja polska jest obowigzujgca.

1.2.  Nagtowki i tytuty w niniejszych Warunkach Ogélnych Umowy nie bedq uwazane za cze$¢ tych
Warunkow, ani nie bedg uwzgledniane przy ich interpretacji.

1.3. W niniejszych Warunkach Ogdinych Umowy zastosowanie majq nastepujgce definicje:
Dni to dni kalendarzowe; miesigce to miesigce kalendarzowe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: przedstawiciel inwestora (firma lub osoba fizyczna). Do jego
zadan nalezy m.in. sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanego projektu z obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowe jak rowniez jakosciq robot i
materiatow budowlanych.

Kluczowy Ekspert — osoba wskazana w ofercie do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru

Kierownik Projektu: osoba, ktéra jest odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie Ustugg w
imieniu Zamawiajgcego.

Obiekt: budowla nad realizacjg ktorej Inspektor Nadzoru bedzie Swiadczy¢ Ustugi doradcze zwigzane z

zarzgdzaniem, kontrolg i nadzorem.

Ustugi: czynno$ci, ktore ma wykonac Inspektor Nadzoru stosownie do postanowien Umowy
i niniejszych Warunkow Ogdlnych Umowy

Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oswiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja
wydana Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu a dotyczaca
wykonania Ustug.

Artykut 2. Pisemnos¢ postepowania
2.1, JezZeli okreSlono termin doreczenia polecenia, nadawca powinien poprosic o potwierdzenie
odbioru.

2.2. O ile nie okre$lono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakgkolwiek osobe
I wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszg byc sporzadzone w formie pisemnej
i przekazane niezwfocznie.

2.3.  Wszystkie ustne polecenia nabierajg mocy w czasie przekazu i winny byc¢ niezwiocznie
potwierdzone na pismie.

Artykut 3. Podwykonawstwo
3.1, Zamawiajgcy nie dopuszcza podwykonawcow na zadaniu.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Artykut 4. Dostarczanie informacji
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4.1. W terminie okreSlonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Nadzoru, na czas
petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane nad realizacjg ktorych Inspektor Nadzoru bedzie
Swiadczyt Ustugi oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce realizacji
Umowy.

4.2.  Zamawiajacy bedzie wspotpracowat z Inspektorem Nadzoru w celu uzyskania informacji
niezbednych do wykonania Umowy.

Artykut 5. Pomoc w pozyskaniu dokumentéw.

5.1.  Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to moZliwe, bedzie $wiadczyt pomoc Inspektorowi
Nadzoru w pozyskaniu kopii dokumentow lub przepisow, obowigzujgcych na terenie na ktorym Ustugi
majg byc wykonywane, ktore to dokumenty lub przepisy mogq mie¢ wptyw na wypetianie przez
Inspektora Nadzoru jego obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentow i
przepisow obcigzajq Inspektora Nadzoru.

5.2.  Zamawiajacy bedzie swiadczyt pomoc Inspektorowi Nadzoru w uzyskaniu od pracownikow
Zamawiajgcego wszelkich dokumentow i informacji bedgcych w ich posiadaniu, niezbednych dla
wykonania Ustugi.

ZOBOWIAZANIA INSPEKTORA NADZORU

Artykut 6. Zobowigzania ogdlne

6.1.  Inspektor Nadzoru bedzie przestrzegat przepisow obowigzujgcego prawa. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  zabezpieczy =~ Zamawiajgcego przed  wszelkimi  roszczeniami - wynikajgcymi
Z jakiegokolwiek naruszenia przez Inspektora Nadzoru i jego pracownikow takich przepisow.

6.2.  Inspektor Nadzoru bedzie $wiadczyt Ustugi z nalezytgq dbatoScig, efektywnoScig oraz
Staranno$cig, zgodnie z najlepszg praktykq zawodowa.

6.3.  Inspektor Nadzoru bedzie stosowat sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu. Jezeli
w opinii Inspektora Nadzoru wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika Projektu
lub poza zakres Umowy, Inspektor Nadzoru w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecenia,
powiadomi wraz z uzasadnieniem na pismie o tym fakcie Kierownika Projektu.

Powiadomienie Kierownika Projektu nie zwalnia Inspektora Nadzoru z wykonania polecenia.

6.4.  Inspektor Nadzoru nie przekaze do wiadomosci publicznej lub nie ujawni zadnych szczegotow
Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wczeSniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego albo Kierownika
Projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu
wykonania niniejszej Umowy. W przypadku powstania rdznicy pogladéw, co do koniecznoSci
przekazania do wiadomosci publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych dla realizacji Umowy,
ostateczng decyzje w tej kwestii podejmie Zamawiajgcy.

6.5.  Jezeli Inspektorem Nadzoru jest konsorcjum, Wykonawcy tworzacy to konsorcjum ponoszg
solidarng odpowiedzialno$c¢ za wykonanie Umowy.

Artykut 7. Zasady postepowania

7.1.  Inspektor Nadzoru powinien zawsze dziataC lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujagcymi w jego
zawodzie. W szczegodlno$ci, Inspektor Nadzoru powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych
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oSwiadczen dotyczacych Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcze$niejszej zgody Zamawiajgcego, jak
rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajacq w konflikcie z jego zobowigzaniami
wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

7.2.  Inspektor Nadzoru i jego personel bedzie przestrzegac tajemnicy stuzbowej w trakcie realizacji
Umowy i po jej zakorczeniu. Z uwagi na powyzsze, z wyjgtkiem uzyskania wcze$niejszej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie przekaze jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej
informacji stanowigcej tajemnice stuzbowg i nie poda jej do wiadomo$ci publicznej.

Artykut 8. Specyfikacje techniczne i rysunki

Inspektor Nadzoru sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Umowy, przez Wykonawce
Robét specyfikacje techniczne i rysunki co do zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczney.

Artykut 9. Odszkodowanie

9.1, Inspektor Nadzoru zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie

Z tytutu roszczen, strat i szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inspektora Nadzoru

Z jego zobowigzan, pod warunkiem ze:

a) Inspektor Nadzoru zostat powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie pozniej
niz w ciggu 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego informacji o nich;

b) gbrna granica (limit) odpowiedzialnosci Inspektora Nadzoru bedzie ograniczona do kwoty
wynagrodzenia Inspektora Nadzoru okreSlonego w Umowie, o ile roszczenie, Strata lub szkoda nie
zostaty spowodowane swiadomym dziataniem Inspektora Nadzoru;

c) odpowiedzialno$¢ Inspektora Nadzoru bedzie ograniczona do roszczen, strat i Szkod
spowodowanych bezpoSrednio nie wywigzaniem sie Inspektora Nadzoru ze zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, chyba ze nie wywigzanie sie Inspektora Nadzoru wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidziec.

9.2.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na zgdanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wlasny kazda
nieprawidtowo$¢ w realizacji Ustugi wynikajacg z winy Inspektora Nadzoru.

9.3.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ponosi Zadnej odpowiedzialno$ci za roszczenia, straty

lub szkody spowodowane:

a) nie podjeciem przez Zamawiajgcego dziatan wynikajgcych z zalecen Inspektora Nadzoru lub
wydaniem polecenia przez Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu Inspektorowi Nadzoru
wykonania decyzji, z ktorq Inspektor Nadzoru nie zgadza sie, lub w stosunku do ktorej wyrazat
swoje powazne watpliwosci; lub

b) niewtasciwym wykonaniem zalecen Inspektora Nadzoru przez przedstawicieli, lub pracownikéw
Zamawiajgcego.

9.4.  Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy do korica okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie.

Artykut 10. Ubezpieczenia

10.1.  Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w terminie od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia
realizacji Ustugi do utrzymania ciggfosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
w tym do zapfacenia wszystkich naleznych skiadek. Ubezpieczenie powinno obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajacq z dziatalno$ci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek
potrzeby pokrycia Zamawiajgcemu kosztow, o ktorych mowa w art. 9.
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10.2. Na kazde wezwanie Kierownika Projektu Inspektor Nadzoru zobowigzany jest przedtozyc
dowody dotrzymywania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacania sktadek. Brak
ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych skiadek, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru.

Artykut 11. Prawa wiasnosci dotyczace dokumentow.

11.1.  Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Inspektora Nadzoru w ramach Umowy bedq stanowi¢ wytaczng wifasnosc
Zamawiajgcego. Po zakonczeniu Umowy, Inspektor Nadzoru przekaze wszystkie takie dokumenty
Zamawiajgcemu. Inspektor Nadzoru moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod
warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z Umowg, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

11.2.  Inspektor Nadzoru nie bedzie publikowat informacji dotyczacych Ustugi, powolywat sie na
Umowe w trakcie Swiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych
od Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.

CHARAKTER UStUG
Artykut 12. Zakres ustug

12.1.  Inspektor Nadzoru bedzie petnit funkcje inspektora nadzoru zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolenn na prowadzenie robdt, a takze postanowieniami
Umowy.

12.2.  Inspektor Nadzoru przejmie wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem umowg o roboty
budowlane, z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu.

Artykut 13. Personel i sprzet

13.1.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel
(kluczowych ekspertow) wskazany w Ofercie. Pozostate osoby (inni eksperci i personel pomocniczy)
winni posiada¢ kwalifikacje i doSwiadczenie nie mniejsze od okreslonego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia i podlegac bedg zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Inspektor Nadzoru
zaproponuje kandydatury tych oséb najpdzniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
przez nich pracy.

13.2.  Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przystapi do wykonywania swoich obowigzkéw w
dniu lub w terminach okreSlonych i przekazanych Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiajgcego albo
Kierownika Projektu.

13.3.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewnieni swojemu personelowi sprzet oraz Srodki
transportu itaczno$ci wskazane w Ofercie, a wymagane do wykonywania obowigzkéw personelu
Inspektora Nadzoru w zwigzku z realizacjg Umowy.

Artykut 14. Zmiany w skfadzie personelu

14.1.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wprowadza¢ zmian w skfadzie personelu
wskazanego w Ofercie Inspektora Nadzoru bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, ktory moze na takg zmiane nie wyrazic zgody powotujgc sie na warunki Umowy.
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14.2.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi z wiasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo

w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z 0s6b personelu,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z 0sob personelu z innych przyczyn, niz wymienione
w pkt. a), ktore nie sq zalezne od Inspektora Nadzoru.

14.3.  Zamawiajgcy moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z
0S0b personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

14.4. W przypadku, gdy zachodzi koniecznoS¢ zmiany ktorejkolwiek z 0sob personelu, proponowana
osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje idoSwiadczenie. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie mogt zapewnic¢ nowej 0soby o co najmniej rOwnowaznych
kwalifikacjach oraz/lub do$wiadczeniu, Zamawiajagcy moze albo podjg¢ decyzje o odstgpieniu od
Umowy, jezeli wtasciwa jej realizacja jest zagrozona, lub, jezeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko,
moze zaakceptowac proponowana osobe, przy rOwnoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego
Stanowiska.

14.5.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami
w skfadzie personelu. W przypadku, gdy cztonek personelu nie moze zostac niezwfocznie zastgpiony,
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Inspektora Nadzoru o wyznaczenie tymczasowego zastepcy, lub o
podjecie takich krokow, ktére zrekompensujg tymczasowq nieobecnosc cztonka personelu. Za okres, w
ktorym cztonek personelu byt nieobecny, nie przystuguje wynagrodzenie Inspektorowi Nadzoru.

14.6.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie rekrutowat personelu spo$rod pracownikow
Zamawiajgcego.

WYKONANIE UMOWY

Artykut 15. Zmiana Umowy

15.1.  Kazda zmiana Umowy musi byc dokonana na piSmie w formie aneksu. Jezeli o zmiane
postanowienn Umowy wnioskuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, musi on zfozy¢ taki wniosek
Zamawiajgcemu na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejsciem w Zycie takiej zmiany, z wyjgtkiem
przypadkow nalezycie uzasadnionych przez Inspektora Nadzoru izaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

15.2.  Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia poszczegdinych ekspertow polecona przez
Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowieft umowy o ile jej skutki finansowe mieszczg sie
w ustalonych kwotach.

156.3.  Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu powiadomi

Inspektora Nadzoru o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia,

Inspektor Nadzoru w mozliwie najkrotszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu propozycje na

piSmie zawierajgca:

a) opis proponowanych Ustug lub Srodkow, jak rowniez harmonogram wykonania Ustug; oraz

b) wszelkie niezbedne modyfikacje harmonogramu wykonania Ustug lub jakichkolwiek zobowigzan
Inspektora Nadzoru wynikajgcych z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia Inspektora
Nadzoru.
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15.4.  Po oftrzymaniu propozycji Inspektora Nadzoru, Kierownik Projektu, po odpowiednich
konsultacjach z Zamawiajgcym oraz, gdy bedzie to wlasciwe rowniez z Inspektorem Nadzoru, podejmie
w mozliwie najkrotszym terminie decyzje o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jezeli Kierownik
Projektu podejmie decyzje o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzajgce, Ze zmiana zostanie
wprowadzona zgodnie z warunkami okreSlonymi w propozycji Inspektora Nadzoru lub zmienionymi
przez Kierownika Projektu.

15.5  Po otrzymaniu polecenia z zgdaniem zmiany, Inspektor Nadzoru przystapi do wykonania
zmiany i przy wykonywaniu tych czynnoSci bedzie zwigzany niniejszymi Warunkami Ogolnymi Umowy,
tak jakby taka zmiana byfa okreSlona w Umowie.

15.6. O zmianach adresu, zmianach rachunku bankowego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
Jjedynie powiadomic Kierownika Projektu.

15.7.  Zadna zmiana nie moze zosta¢ uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana w Umowie, ktora nie
zostata dokonana w formie aneksu zostanie uznana za niewazna.

Artykut 16. Godziny pracy
Dni i godziny pracy personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostang ustalone w oparciu o
obowigzujgce prawo.

Artykut 17. Nalezne urlopy
17.1. Terminy urlopdw wypoczynkowych przypadajace w okresie realizacji Umowy muszg byc¢
uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

17.2.  Na czas urlopu lub nieobecnosci kluczowego eksperta, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli bedzie tego wymagat Kierownik Projektu, zobowigzany jest do zastgpienia go ekspertem
tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Artykut 18. Informacje
Inspektor Nadzoru dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiajgcego,
wymagane przez Zamawiajgcego informacje dotyczgce Ustugi i Kontraktu.

Artykut 19. Dokumentacja
19.1.  Inspektor Nadzoru bedzie sporzadzat na biezgco dokumentacje Swiadczonych Ustug w formie i
zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

19.2.  Dokumentacja i wykazy, o ktorych mowa w art.19.1 i 19.2 musi by¢ przechowywana przez
Okres 5 lat od zakonczenia Umowy.

19.3.  Inspektor Nadzoru zezwoli Kierownikowi Projektu lub kaZzdej osobie upowaznionej przez
Zamawiajgcego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie Kopii tej
dokumentacii.

Artykuft 20. Przejsciowe i Koncowe raporty z postepu prac.
20.1.  Inspektor Nadzoru musi sporzadzaC raporty z postepu prac w czasie realizacji Umowy
w zakresie i terminach okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia.

20.2.  Po zakonczeniu okresu realizacji obiektu, Inspektor Nadzoru opracuje raport koncowy, ktory
bedzie zawierat krytyczne opracowanie wszystkich wazniejszych problemow jakie powstaty w takcie
realizacji Umowy.
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20.3. Raport koncowy zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu przed odbiorem ostatecznym
Robot.

Artykut 21. Zatwierdzanie raportéw i dokumentow
21.1.  Zatwierdzajgc raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcy po$wiadcza ich zgodnosc z warunkami Umowy.

21.2. W terminie 15 dni od ofrzymania dokumentow lub raportdw, Zamawiajgcy powiadomi
Inspektora Nadzoru o swojej decyzji dotyczacej otrzymanych dokumentéw lub raportow, podajac
powody swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zgdania zmian. Dla raportu koricowego termin
zostaje wydtuzony do 30 dni.

Dokumenty i raporty uznaje sie za zatwierdzone przez Zamawiajgcego, jezeli nie poinformuje on
Inspektora Nadzoru o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania takich dokumentow lub
raportow.

21.3.  Jezeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego pod warunkiem
wniesienia przez Inspektora Nadzoru poprawek, Zamawiajgcy okre$li termin ich wniesienia.

21.4.  Kiedy koncowy raport z postepu prac nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, to
automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwigzania sporu.

PLATNOSCI
Artykut 22. Pfatnosci oraz odsetki od pfatno$ci zalegtych

22.1.  Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci na rzecz Inspektora Nadzoru w nastepujgcy sposob:
22.1.1. Zasady ptatnosci:

A.  za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji robot przez Wykonawce przez
okres 20 miesiecy.
Ptatnosci miesieczne wg Harmonogramu Pfatnosci zatgczonego do Oferty — Rozdziat IV w
cenie brutto be wzgledu na przerob Wykonawcy przez okres petnienia nadzoru przez
Inspektora Nadzoru na budowie (od rozpoczecia nadzoru IN do odbioru ostatecznego robét i
przejecia ich przez Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie miesieczne okreSlone jw. bedzie wyptacane Inspektorowi Nadzoru co miesigc
w wysoko$ci 100% przez caty okres trwania umowy.
C. Za wykonanie prezentacji w formacie *.pps oraz vademecum o budowie — po przyjeciu
przez Zamawiajqcego
Vademecum winno byc¢ wydane w formie ksigzkowej (twarda oprawa) w terminie do 1-go miesigca od
daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Winno obejmowac zdjecia (ilustracje, szkice, rysunki mostu
istniejgcego oraz mostu po przebudowie), cze$¢ opisowq, cze$¢ rysunkowq i zdjecia ilustrujgce
poszczegolne etapy realizacji budowy. llo$¢ szt. Vademecum - 5 dla Zamawiajgcego + wersja
elektroniczna w formacie kompatybilnym z programem MS-WORD.

22.2.2. Warunki ptatno$ci:

Ptatno$c bedzie nastepowata na podstawie faktur wystawionych przez Inspektora Nadzoru w
okresie 10-15 kazdego nastepnego miesigca po miesigcu Ustugi, przelewem na konto wskazane przez
Inspektora Nadzoru, w ciggu 30 dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.
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22.2.3. Cena faczne brutto za ustugi Inspektora Nadzoru w Ofercie, w zataczniku Nr 2 do Oferty
jest:

A. Ostateczne i nie bedzie podlegac waloryzacji w calym okresie trwania nadzoru nad Kontraktem

B. W cenie sq zawarte wszystkie koszty IR, m.in. zwigzane z Usfuga, niezbednymi materiatami,
sprzetem, wynajeciem biura, wyposazeniem i urzgdzeniem biura IN itp., ktére IN uzna za
niezbedne do realizacji umowy, ptacami Personelu obejmujgcymi takze prace Personelu na Il
Zmianie czy w dni wolne od pracy, wszystkie inne opfaty, np. wynikajace z faktu zawarcia tej
Umowy oraz podatki.

Cena faczne brutto okreslone przez IN w swojej ofercie nie oznacza wynagrodzenia IN, lecz jest
tylko podstawg do wyliczenia zryczattowanego wynagrodzenia miesiecznego faktycznego nadzoru
w okresie realizacji Robot na kontrakcie.

Inspektor Nadzoru przedstawi w swojej Ofercie miesieczny harmonogram ptatnosci za petnienie
nadzoru w trakcie realizacji robot na kontrakcie do ostatecznego odbioru robét i ich przejecia przez
Zamawiajgcego.

22.4.4. Wzrost wartosci ceny kontraktowej robot nie ma wpfywu na warto$¢ swiadczonych ustug
zwigzanych z nadzorowaniem tych robét przez IN.

22.4.5. W przypadku przesuniecia Planowanej Daty Zakorczenia Robdt na Kontrakcie, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy zapfaci IN wynagrodzenia miesieczne za
dodatkowe miesigce Swiadczenia ustug na podstawie negocjacji cen i aneksu do umowy
podstawowej:

22.26. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przerw w realizacji kontraktu i
niewykonywanie nadzoru w tym okresie, wynagrodzenie miesieczne bedzie odpowiednio
dostosowane, proporcjonalnie, tj.

llo$¢ dni nadzoru x umowne wynaqrodzenie miesieczne
llo$¢ dni w miesigcu

22.3.  Po uptywie terminu pfatnosci, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru odsetki ustawowe.
Ptatnosci nalezne od Zamawiajgcego bedq wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez
Inspektora Nadzoru.

22.4. PlatnoS¢ kwoty koncowej nastgpi pod warunkiem wywigzania sie Inspektora Nadzoru ze
wszystkich zobowigzan niniejszej Umowy. Pfatnosc koricowa moze by¢ wykonana po ztozeniu przez
Inspektora Nadzoru raportu koricowego i po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiajgcego.

22.5. Zamawiajagcy moze, w drodze pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru wstrzymac w
cafosci lub w czesci ptatnosci naleznej Inspektorowi Nadzoru jezeli Inspektor Nadzoru spowodowat
uchybienie w wykonaniu Umowy.

22.6. Artykut 23. Zmiana cen
Ceny okreslone w Ofercie Inspektora Nadzoru nie podlegajg zmianom w trakcie realizacji Umowy.
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NARUSZENIE POSTANOWIEN | ROZWIAZANIE UMOWY

Artykut 24. Naruszenie postanowien Umowy
24.1.  Kazda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku gdy nie wywigzuje Sig ze swoich
zobowigzan lub wykonuje je nienalezycie.

24.2. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowiefi Umowy, strona poszkodowana takim
naruszeniem bedzie uprawniona do odstgpienia od Umowy.

24.3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odstepuje od Umowy to nalezng mu kare umowng, z tego
tytutu moze potracic¢ z ptatno$ci naleznej Inspektorowi Nadzoru lub zgda¢ wyptaty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Artykut 25. Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiajacego
25.1.  Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszania wykonania Ustug w takim czasie
i w taki sposob, w jaki uznaje to za konieczne.

25.2.  Jezeli okres zawieszenia wykonywania ustugi lub dowolnej jej czesci przekracza 60 dni i
zawieszenie nie wynika z nie wywigzania sie z pfatnosci przez Zamawiajgcego, to Inspektor Nadzoru
moze, zawiadamiajgc Kierownika Projektu, domagac sie zezwolenia na wznowienie wykonania Ustug
w ciggu 30 dni lub odstgpi¢ od Umowy.

Artykut 26. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

26.1.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nizej opisanych przypadkéw, jezeli:

a) Inspektor Nadzoru nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

b) Inspektor Nadzoru nie zastosuje sie w rozsgdnym terminie do zgdania zawartego w powiadomieniu
przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagajgcego aby Inspektor Nadzoru naprawit
zaniedbanie, ktére ma powazny wptyw na wiasciwe i terminowe wykonanie Ustug;

c¢) Inspektor Nadzoru odmawia lub zaniedbuje wykonania polecenn wydanych przez Kierownika
Projektu;

d) Inspektor Nadzoru podzleca Ustugi bez zgody Zamawiajgcego lub wykonuje Umowe przez personel
nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

e) Inspektor Nadzoru ogfasza upadfo$c lub staje sie niewypfacalny, albo zostaje mu wyznaczony
zarzadca masy upadtoSciowej, lub zawiera porozumienia z wierzycielami, zawiesza dziatalnoSc.

f)  Wystapit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie Umowy;

g) Inspektor Nadzoru nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow optacania sktadek.

h) Wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpic¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomoS$ci o0 powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

26.2.  Po odstgpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Inspektor Nadzoru otrzymat powiadomienie o
odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie $wiadczenia Ustug w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow.

26.3.  Kierownik Projektu poswiadczy, w moZliwie najkrotszym terminie, wysoko$C naleznego
Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia w dacie odstgpienia od Umowy.

26.4. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zgdac, oprocz kwot naleznych za wykonane Ustugi,
rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.
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Artykut 27. Odstapienie od Umowy przez Inspektora Nadzoru

27.1.  Inspektor Nadzoru, z zachowaniem wobec Zamawiajgcego 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a) konsekwentnie nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzar po wielokrotnych upomnieniach; lub

b) zawiesza wykonanie Usfug lub dowolnej ich czeSci na okres dtuzszy niz 60 dni.

Artykuf 28. Sita wyzsza

28.1.  Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity
wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

28.2. W niniejszych Warunkach Ogdlnych Umowy termin ,sita wyzsza” oznacza wyjgtkowe
wydarzenia lub okolicznosci:

- na ktore Strony nie majgq wptywu,

- przed ktérymi Strony nie mogly sie zabezpieczyc przed zawarciem Umowy,

- ktorych, gdyby wystapity, Strony nie mogtyby unikngc,

- ktbrych nie mozna przypisac drugiej Stronie.

28.3.  Strona, ktorej dotyczg okoliczno$ci sify wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkod, aby wywigzac ze swoich zobowigzah minimalizujgc zwfoke.

28.4.  Obie strony nie poniosg odpowiedzialnoSci za odstapienie od Umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z
Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek
od nieterminowych ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

28.5. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej moggce miec
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna bezzwitocznie powiadomic drugq Strone
podajgc szczegoty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na pismie, Inspektor Nadzoru bedzie
kontynuowat wypetnianie swoich zobowigzah wynikajacych z Umowy w takim zakresie, jaki bedzie
mozliwy i bedzie poszukiwat wszystkich uzasadnionych, alternatywnych Srodkéw w celu wypetnienia
swoich zobowigzan, ktorych nie uniemozliwia zdarzenie sity wyzszej. Inspektor Nadzoru nie zastosuje w
praktyce takich Srodkow, jezeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego dziafania.

28.6. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac przyznane Inspektorowi Nadzoru z
wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron bedzie miafa prawo doreczy¢ drugiej Stronie
powiadomienie o odstgpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

ROZSTRZYGANIE SPOROW

Artykuf 29. Rozstrzyganie sporow

29.1.  Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania jakichkolwiek sporow dotyczacych Umowy, ktore mogg powstac pomiedzy nimi lub
pomiedzy Kierownikiem Projektu i Inspektorem Nadzoru.

29.2.  Po powstaniu sporu, Strony powiadomig siebie wzajemnie na piSmie o swoich stanowiskach
dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie rozwigzania sporu. Jezeli ktorakolwiek ze
Stron uzna to za wiasciwe, Strony zorganizujg spotkanie i podejmg probe rozstrzygnigcia sporu. Kazda
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ze Stron odpowie na zgdanie polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania
takiego Zadania. Okres do osiggniecia polubownego rozstrzygniecia wynosi 120 dni.

29.3. W przypadku nie osiggnigcia polubownego rozstrzygniecia sporu kazda ze Stron moze
przedstawic¢ spor do rozstrzygniecia przez sqd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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