

Kielce, dnia 14.02.2020 r.

Nr pisma: O.Ki.D-3.2412.2.2020.az

**Wszyscy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu nr O.Ki.D-3.2412.2.2020.az**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla inwestycji „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa”**

**I.** Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z pkt 13.5. Instrukcji dla wykonawców (IDW) zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie Nr 1**

Punkt 1.1.3.6 PFU zawiera informację „Podane ilości robót są orientacyjne. Rozliczenie nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, wg. cen jednostkowych podanych w formularzu oferty”, natomiast do formularza oferty wskazane mogą być wyłącznie ceny ryczałtowe wobec czego prosimy o wyjaśnienie tej niejasności.

**Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**- Program Funkcjonalno Użytkowy.**

- pkt 1.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

Wykreśla się akapit o treści: „Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w pkt-cie 1.1.3.6. niniejszego PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie będą powodowały zmiany Kwoty z § 5 pkt 1 Umowy oraz nie spowodują wydłużenia terminu określonego w § 3 Umowy.”

- pkt 1.1.3.6 Zabezpieczenia akustyczne, po Tabeli, która otrzymuje numer 1 wykreśla się akapit: „\* Podane ilości robót są orientacyjne. Rozliczenie nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, wg cen jednostkowych podanych w formularzu oferty. „

i zastępuje się treścią:

„Zmiana dotycząca sposobu pokonania ewentualnej przeszkody/kolizji lub ilości, lub parametrów ekranów akustycznych podanych w Tabeli nr 1, są dopuszczalne wyłącznie na podstawie Procedury zmiany, zgodnie z warunkami Umowy.

Procedury zmiany, jak wyżej, nie stosuje się do zmiany parametrów ekranów akustycznych wskazanych w Tabeli nr 1, w przypadku gdy przedmiotem zmiany jest:

- zmiana długości całkowitej do  $\pm 5\%$  wartości podanych w Tabeli nr 1, kolumna 4, wynikająca z konieczności ominięcia kolizji z sieciami, dostosowania do długości paneli, itp.

Zmiany parametru podanego w Tabeli nr 1, tj. długości całkowitej do  $\pm 5\%$  zawierają się w kwocie umowy. Zmiany wykraczające poza powyższe będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Umowy.”

**- Istotne dla stron postanowienia umowy.**

- § 20 Zmiany Umowy: po ust. 5 dodaje się kolejne ustępy od 6 do 10, o następującej treści:



- „6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
- 1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, pod warunkiem zachowania przesłanek, nie mających charakteru zmian istotnych określonych w art. 144 ust. 1 lit. e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  - 2) odstąpienie od wykonania określonych robót wynikających z PFU, jeżeli nie spowoduje to istotnej zmiany przedmiotu umowy i całkowitego zakresu Robót,
  - 3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym Harmonogramem kolejności wykonania Robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
7. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 6, nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i ponownego skalkulowania zgodnie z ust. 9 i ust. 10.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 6. muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy.
9. Strony ustalają, iż w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 lub 6. Wykonawca dokona wyliczeń cen, zgodnie ust. 10, oraz przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem działań wynikających z tych zmian.
10. W sytuacji jeżeli Roboty wynikające z ze zmian wprowadzonych na podstawie ust. 6, odpowiadają opisowi pozycji z Wyceny elementów Robót opisanej w § 4 ust. 4 Umowy to do rozliczenia będą stosowane ceny z Wyceny elementów Robót, a jeżeli nie odpowiadają opisowi pozycji w Wycenie elementów robót Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych Robót określonej według cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku. Dla prac projektowych na podstawie kalkulacji indywidualnej wykonanej w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych i uwzględniającej stawkę za jednostkę nakładu pracy obowiązująca w dniu polecenia zmiany.”

#### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia, gdyż termin realizacji do dnia 30.05.2020 wydaje się terminem niemożliwym do osiągnięcia?

#### **Odpowiedź Nr 2**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu przewidzianego w zamówieniu.

#### **Pytanie Nr 3**

W związku z ogłoszonym przetargiem jak w temacie prosimy o informację czy w kwestii Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

#### **Odpowiedź Nr 3**

Budowa ekranów zgodnie z przedmiotowym zamówieniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/ Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Zamierzenie ma zostać zrealizowane w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S7. Realizacja będzie wymagała złożenia robót do Wojewody Świętokrzyskiego.

**II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Załączniki:

1. Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY v. 2
2. Tom III PFU v. 2

Sprawę prowadzi: Agata Zajęcka  
tel. (41) 34-03-968, azajacka@gddkia.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Tomasz Kościelecki