

Rzeszów, dnia 13 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

O.RZ.D-3.2413.36.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Wykonywanie Monitoringu Wglębnego Osuwisk (pomiaru inklinometryczne i hydrogeologiczne), Monitoringu Powierzchniowego z opracowaniem raportów dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Barwinek w podziale na części:

Część 1: S19 odcinek węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19) dł. ok. 11,60 km (km ok.: 21+650 - 33+254)

Część 2: S19 odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,80 km (km ok.: 45+100 - 57+900)

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje weryfikację i ewentualne rozszerzenie sieci monitoringu wglębnego skarp, szczególnie w przypadku odcinka Domaradz-Iskrzynia? Obawę budzi głębokość części punktów pomiarowych, która może być niewystarczająca do poprawnego i pełnego rozpoznania problemu ruchów masowych na przedmiotowym terenie. Może dojść do sytuacji, w której już nawet na etapie modelowania numerycznego osuwisk wyinterpretowane powierzchnie poślizgu będą przebiegać poniżej strefy badanej, co dla Wykonawców Kontraktu będzie stanowić podstawę do przyszłych roszczeń z tytułu niewystarczającego rozpoznania warunków gruntowych.

Wyjaśnienie 2:

W ramach zlecanego monitoringu przyszły Wykonawca będzie zobowiązany do kontynuowania monitoringu osuwisk zaprojektowanego i zrealizowanego na etapie opracowywania Koncepcji Programowej (nie przewiduje się w ramach przedmiotowego zlecenia weryfikacji rozszerzania sieci monitoringu wglębnego skarp, ewentualnie odbudowę istniejącej siatki monitoringu w sytuacjach opisanych w OPZ, pkt. 4.3).

Przy czym jednocześnie zaznacza się, zgodnie z zapisami OPZ, pkt. 4.4, że „Sieć punktów monitorujących jest nadal w fazie realizacji i może ulec zmianie”. W związku z czym, w momencie przystąpienia do kontynuowania monitoringu osuwisk może ulec zmianie np.: głębokość poszczególnych punktów pomiarowych.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Marcin Błyska

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Radaczyńska, starszy kontroler techniczny
tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241
e-mail: kradaczynska@gddkia.gov.pl