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Tom I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI:

ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW);

ROZDZIAL 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZALACZNIKOW DO
OFERTY:

Formularz OFERTA;
Formularz 2.1. FORMULARZ CENOWY

ROZDZIAt 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Formularz 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu
w postepowaniu;

Formularz 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania;

Formularz 3.1.2.a) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
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zasobach ktorych Wykonawca polega wykazujac
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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

1. ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajacym jest:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;

Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 GDAI\'ISK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na
adres podany w pkt 1.1.

2. OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest znakiem: GDDKIiA-O/Gd-ZP/01/1I-2/2014.
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie na
wyzej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej
dalej ,ustawg Pzp”. Warto$¢ szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej
w ztotych rownowartosci kwoty 134 000 euro.

4. ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest przewidziane do sfinansowania ze srodkéw krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
5.1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustug oznaczonych nazwag

~POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90”".

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie porealizacyjnego monitoringu
przyrodniczego dla mostu przez rzeke Wiste koto Kwidzyna wraz z dojazdami
w ciggu drogi krajowej nr 90.

W ramach monitoringu przyrodniczego nalezy wykona¢ m.in.:
= Monitoring ornitofauny przez okres 3 lat z uwzglednieniem okreséw
legowych, jak i okresow migracji i zimowania ptakéw;
= Monitoring stanu szaty roslinnej w granicach obszaréw Natura 2000,

obejmujacy obszar 500 m po obu stronach drogi, z okresleniem stanu
i dynamiki rozwoju zbiorowisk roslinnych;

* Monitoring skutecznosci nasadzen roslinnosci wprowadzanej wzdtuz pasa
drogowego.

= Monitoring ichtiologiczny - strat w rybostanie struktury gatunkowej
i liczebnosci.
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*= Monitoringu funkcjonalnosci i efektywnosci wybranych przej$¢ i przepustéw
dla zwierzat.

* Sporzadzenie raportéw z zrealizowanych monitoringdéw przyrodniczych.

Przez przyrodniczy monitoring porealizacyjny rozumie sie wykonanie badan
terenowych i opracowanie ich w formie raportu, zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia. Wyniki przeprowadzonego monitoringu przedstawione w raportach
zostang wykorzystane dla potrzeb przeprowadzenia analizy porealizacyjnej
zgodnie z zapisami decyzji administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji.
Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow  (dalej zwang ,IDW”) ,przedmiotem zamoéwienia” Iub
»~Zamowieniem”.

Przedmiot zamodwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajgcy wymaga aby
oferta obejmowata catosé przedmiotu zamédwienia.

CPV (Wspdlny Stownik Zamodwien) giéwny przedmiot 90.71.45.00-0 Ustugi
kontroli jakosci Srodowiska.

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2008 roku
Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamodwien uzupetniajacych,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Szczegotowo przedmiot zamdwienia okreslony zostat w Rozdziatach 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ”.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu zamowienia przy
udziale Podwykonawcéw. Zamawiajacy 2zada wskazania przez Wykonawce
w ofercie (w Formularzu ,OFERTA”) czesci zamodwienia/zakresu ustug, ktorych
wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom - bez podawania nazw (firm)
i adresow Podwykonawcow.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie =zostato zrealizowane w terminie
do dnia 28 lutego 2017 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i ktorzy wykaza ich spetnianie na
poziomie wymaganym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem zamieszczonym
w pkt 7.2 IDW oraz niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow,
o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1) Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

7.2,

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda braty udzial w realizacji czesci
zamoéwienia, Wykonawca musi rowniez wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia
z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
w stosunku do tych podmiotéw.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja
warunki dotyczace:
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posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow
w tym =zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu w tym zakresie na podstawie ztozonego przez Wykonawce wraz
z ofertg o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym
mowa w pkt 8.1.1 IDW.

posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu
(zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 3
ustug:

— polegajacych na wykonaniu porealizacyjnych monitoringdw przyrodniczych
dla drég klasy GP lub wyzszej, w ktorego zakres wchodzit monitoring wptywu
drogi na siedliska przyrodnicze oraz monitoring skutecznosci przejs¢ dla
zwierzat oraz monitoring wptywu obiektow mostowych na ichtiofaune
i ornitofaune

lub

— polegajacych na sporzadzeniu projektéow plandéw zadan ochronnych dla
obszaréw Natura 2000 lub planéw ochrony dla parkéw narodowych Ilub
rezerwatéw przyrody, obejmujacych miedzy innymi inwentaryzacje
przyrodniczg z zakresu: ichtiofauny, herpetofauny, awifauny, teriofauny oraz
siedlisk przyrodniczych z oceng ich stanu zachowania.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamodwienia:

a) Potencjat techniczny

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow
w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoéwienia, legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi, wyksztatceniem
i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone.
Wykonawca, na kazdg funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktore spetniajg
nastepujace wymagania:
1) osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika Zespotu:
— minimalna liczba os6b: 1 osoba;
- minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie:
. wyksztatcenie wyzsze o specjalnosci przyrodniczej;
« kierowaniu Zespotem w wykonywaniu co najmniej 2 ustug:

— polegajacych na wykonaniu porealizacyjnych monitoringdw przyrodniczych
dla drég klasy GP lub wyzszej, w ktorego zakres wchodzit monitoring wptywu
drogi na siedliska przyrodnicze oraz monitoring skutecznosci przejs¢ dla
zwierzat oraz monitoring wptywu obiektow mostowych na ichtiofaune
i ornitofaune

lub
— polegajacych na sporzadzeniu projektéow plandéw zadan ochronnych dla

obszaréw Natura 2000 lub planéw ochrony dla parkéw narodowych Ilub
rezerwatéw przyrody, obejmujacych miedzy innymi inwentaryzacje
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przyrodniczg z zakresu: ichtiofauny, herpetofauny, awifauny, teriofauny oraz
siedlisk przyrodniczych z oceng ich stanu zachowania.

— osoba proponowana do petnienia funkcji Ornitologa realizujacego prace
terenowe:

- minimalna liczba oséb: 1 osoba;
- minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie:

e wyksztatcenie wyzsze o specjalnosci przyrodniczej,

e doswiadczenie w wykonaniu co najmniej 3 =zadan polegajacych na
prowadzeniu prac terenowych w ramach inwentaryzacji lub monitoringu
sktadu lub stanu awifauny zwigzanych z przygotowaniem planéw ochrony
rezerwatéw/parkow narodowych lub projektéw plandéw zadan ochronnych
obszaréw Natura 2000 wraz z opracowaniem danych.

osoba proponowana do petnienia funkcji Botanika realizujacego prace

terenowe:

- minimalna liczba oséb: 1 osoba;

- minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie:

e wyksztatcenie wyzsze o specjalnosci przyrodniczej,

e doswiadczenie w wykonaniu co najmniej 3 =zadan polegajacych na
prowadzeniu prac terenowych w ramach inwentaryzacji lub monitoringu
stanu siedlisk przyrodniczych zwigzanych z przygotowaniem plandw
ochrony rezerwatéw/parkow narodowych lub projektow plandéw zadan
ochronnych obszaréw Natura 2000 obejmujacych miedzy innymi
wykonywanie zdje¢ fitosocjologicznych wraz z opracowaniem danych.

osoba proponowana do petnienia funkcji Ichtiologa realizujacego prace
terenowe:

- minimalna liczba oséb: 1 osoba;

- minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie:

e wyksztatcenie wyzsze o specjalnosci przyrodniczej,

e doswiadczenie w wykonaniu co najmniej 3 zadan polegajacych na
prowadzeniu prac terenowych w ramach inwentaryzacji lub monitoringu
sktadu gatunkowego ichtiofauny zwigzanych z przygotowaniem plandw
ochrony rezerwatéw/parkdw narodowych, projektow planéw zadan
ochronnych obszaréw Natura 2000 wraz z opracowaniem danych.

e posiadanie uprawnien w zakresie eksploatacji elektrycznych narzedzi
potowowych ryb wydanych przez Instytut Rybactwa Srédladowego zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa z dn. 4 lutego 1980 r. (DZ. U. Nr. 6
poz. 17) w sprawie bezpieczenstw i higieny pracy w rybactwie
$rodladowym § 37 ust. 1 i 3 lub odpowiadajace im uprawnienia, zdobyte
poza granicami Polski, a uznane na podstawie ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach wuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

osoba proponowana do petnienia funkcji Zoolog realizujacego prace
terenowe:

- minimalna liczba oséb: 1 osoba;

- minimalne kwalifikacje zawodowe, do$wiadczenie i wyksztatcenie:

e wyksztatcenie wyzsze o specjalnosci przyrodniczej,

e doswiadczenie w wykonaniu 2 zadan polegajacych na prowadzeniu
monitoringu skutecznosci przej$¢ dla zwierzat zrealizowanych w ramach
budowy drég obejmujacych monitoring skutecznosci co najmniej jednego
przejscia dla zwierzat duzych lub $rednich oraz przepustéw dla ptazéw wraz
z opracowaniem danych lub 2 zadan polegajacych na prowadzeniu prac
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terenowych w ramach inwentaryzacji lub monitoringu sktadu gatunkowego
herpetofauny i teriofauny zwigzanych z przygotowaniem planéw ochrony
rezerwatéw/parkow narodowych lub projektow plandéw zadan ochronnych
obszaréw Natura 2000.

Zamawiajacy dopuszcza pelnienie przez Kierownika Zespotu jednej
z funkcji oséb pelniacych prace terenowe. Zamawiajacy nie dopuszcza
przedstawienia tej samej osoby do petlnienia kilku funkcji (wiecej niz
jednej) realizujacej prace w terenie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow
w tym =zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW,

7.3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia.

7.4. Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia (spoétki cywilne/konsorcja)
W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia,
zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkow
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i ktérych opis sposobu dokonania oceny
spetniania zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazujq tacznie.

7.5. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na
podstawie os$wiadczen i dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie
~Spetnia - nie spetnia”.

8. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTABCZYC’I
WYKONAWCY W CELU OCENY SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

8.1. W celu oceny spetniania warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, i ktorych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt
7.2 IDW oraz w celu weryfikacji rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i
doswiadczenia Wykonawcy nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - zlozy¢ nastepujace oswiadczenia
i dokumenty:

8.1.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.1.2. Wykaz wykonanych glownych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktdrych ustugi zostaty wykonane - w celu oceny spetniania warunku,
ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu nalezy zataczy¢
dowody potwierdzajace, ze wskazane w wykazie gtdbwne ustugi zostaty wykonane
nalezycie.

8.1.2.a. Dowodami, o ktérych mowa w pkt 8.1.2 IDW sa:
a) Poswiadczenie;
b) oswiadczenie Wykonawcy, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym
mowa w lit. a powyzej.
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8.1.2.b. W miejsce poswiadczen, o ktorych mowa w pkt 8.1.2.a ppkt a) IDW

Wykonawca moze przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
ustug okreslone w § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga
by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

8.1.2.c. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdrego ustugi

wskazane w wykazie, o ktorym mowa w pkt 8.1.2 IDW, zostaty wczesniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o ktdrych
mowa w pkt 8.1.2 IDW.

8.1.2.d. W przypadku koniecznosci, szczegdlnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych

mowa odpowiednio w pkt. 8.1.2 IDW oraz w pkt. 8.1.2.a. i 8.1.2.b. IDW,
budzg watpliwo$¢ Zamawiajgcego lub gdy z poswiadczenia albo innego
dokumentu wynika, ze zamdwienie nie zostatlo wykonane Iub zostato
wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie bezposrednio do
wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego ustugi byty lub mialy zostac
wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji Ilub dokumentow
bezposrednio Zamawiajacemu.

8.1.3. Wykaz osOb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,

8.2.

w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug lub kontrole jakosci wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresem
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania
tymi osobami - w celu oceny spetniania warunku, ktérego opis zostat
zamieszczony w pkt 7.2.3.b) IDW.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

8.2.a) Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktéorym mowa w art. 22 ust.

8.3.

8.3.1.

1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego
wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek faczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada
zlozenia dokumentdéw dotyczacych:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia;

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - ztozyé nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie o0 braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3.1.a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktérych

mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotdw na zasobach
ktorych Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkow udziatu
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w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktére to
podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zamédwienia.

8.3.2. Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postepowania o udzielenie zamédwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa

wart. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, nalezy - pod rygorem wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp - zlozy¢ nastepujace
dokumenty:

8.4.1. Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5), albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej, na formularzu zgodnym z trescig Formularza 3.1.3.

8.5. Informacja dla Wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.5.1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa:
1) w pkt 8.3.2 IDW - skiada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

8.5.2. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa
w pkt 8.5.1 IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie,
w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.5.3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.5.1.1) lit. a) IDW, Iub zastepujacy je
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.5.4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wtasciwych organdéw odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji
dotyczacych przedtozonego dokumentu.

8.6. Wymagania formalne dotyczace sktadanych oSwiadczen i dokumentéw.

8.6.1. Dokumenty i os$wiadczenia wymagane w celu oceny spetnienia przez
Wykonawcoéw warunkéw udziatu w postepowaniu i zweryfikowania zdolnosci
Wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia (za wyjatkiem os$wiadczenia
wymienionego w pkt 8.1.1 IDW, ktére musi zostac ztozone w formie oryginatu,
a takze zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 8.2 IDW, ktére wymaga
zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢ w oryginale Ilub Kkopii
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.

8.6.2. W przypadku Wykonawcdéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 7.3, 8.2, 8.2.a, 8.3.1.a)
IDW, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy Ilub tych
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podmiotow sg poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzgdzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

W celu wykazania speilnienia warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno by¢ ztozone w imieniu
wszystkich Wykonawcow;

dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 + 8.1.3 IDW sktada dowolny Wykonawca /
dowolni Wykonawcy wykazujacy spetnianie warunkow, sposrod Wykonawcow
sktadajacych wspdlng oferte;

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt
8.3.2 albo odpowiadajace im okreslone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny by¢
ztozone przez kazdego Wykonawce.

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW sktada kazdy podmiot na zasobach,
ktérego Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkéw, o ktérym mowa
w art.22 ust 1 ustawy Pzp, a ktory to podmiot bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamowienia;

lista lub informacja, o ktérej mowa w 8.4 IDW powinna by¢ ztozona przez kazdego
Wykonawce.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi prawidtowo wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej
wymienione dokumenty:

Wypetniony FORMULARZ CENOWY - Formularz 2.1. zamieszczony w Rozdziale 2
niniejszej SIWZ.

Wraz z OFERTA powinny by¢ zlozone:
. O$éwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.

. Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu,
z ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopia
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza). Petnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych
dokumentéw sktadanych wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika
z innych dokumentow ztozonych wraz z oferta.
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9.6.4. Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w formie

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

innej niz pieniadz.
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub

innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 niniejszej SIWZ,
powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢
czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, etc, powinno by¢ parafowane przez
Wykonawce, w przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wiasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny byc¢ trwale ze sobg potaczone oraz kolejno
ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie
stron, na ktérych te oswiadczenia i dokumenty zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, os$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te
powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobq
pofgczone i ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa
informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamoéwienia i warunkoéw ptatnosci zawartych
w ofercie.

Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferte wraz z os$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1

(jednym) egzemplarzu.
Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie
jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno byc¢
oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujaco:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk

oraz opisane:

~Oferta — POREALIZACYIJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA

INWESTYCJI PN.: BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH

KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90"

.Nie otwieraé¢ przed dniem 30.01.2014 r., godz. 11%.”

Wymagania okreslone w pkt 9.11 + 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikng¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty
Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty lub wycofac¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach
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lub wycofaniu oferty winny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny by¢
opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierac

dodatkowe oznaczenie wyrazem ,,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.

10.2.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce - w oparciu o Formularz Cenowy
zamieszczony w Rozdziale 2 SIWZ.
Formularz Cenowy, o ktorym mowa w pkt 10.1 nalezy wypetni¢ Scisle wedtug

kolejnosci pozycji wyszczegodlnionych w tym formularzu, wyliczajac poszczegdlne
ceny jednostkowe netto. Wykonawca winien okresli¢ ceny jednostkowe netto oraz

wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu.

10.3. Wykonawca oblicza cene ofertowg netto dodajac wartosci poszczegolnych

elementéw zamowienia.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT.

Tak wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg
brutto. Cena ofertowa brutto bedzie brana pod uwage przez Komisje Przetargowa

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane

w Formularzu Cenowym. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych

zmian do Formularza Cenowego.

Wszystkie btedy wujawnione w Formularzu Cenowym, OPISIE PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA lub innych czeéciach SIWZ, Wykonawca powinien zgtosic

Zamawiajgcemu przed terminem sktadania ofert.

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania zamédwienia, w tym

rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych mowa w SIWZ, jakie

Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, np.:
a) Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.
b) Koszty dojazdu, podatkdw, optaty celne i inne czynniki.
c) Koszty ubezpieczenia.

d) Koszty wynikajace z zapewnienia sprzetu, materiatow biurowych i innych $rodkow.

e) Koszt usuwania wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym zamodwieniu.

Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych nie ujeto
w odrebnych pozycjach w Formularzu Cenowym, Wykonawca powinien ujac

w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu Cenowym.

z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

10.9.Jezeli ztozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania

Cena oferty (a takze wszystkie jej sktadniki) musi by¢ wyrazona w ztotych polskich

obowigzku podatkowego Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia
towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardow i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

11.1.

11.2.

Wykonawca jest obowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 4 000 zi
(stownie ztotych cztery tysigce).
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub

kilku nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:
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1) pieniadzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390
0001,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen powinno by¢ ztozone
w oryginale i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym
jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie
przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy - wnoszgc wadium - powinni zawsze podawaé numer sprawy
(przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamdwienia.

11.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczen Beneficjentem
jest:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
w zakresie dzialalnosci Oddzialu GDDKiA w Gdansku, ul. Subistawa 5,
80-354 Gdansk.

11.5. Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynac
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpozniej przed
uptywem terminu sktadania ofert.

11.6. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust.
1 + 4 ustawy Pzp.

11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:
1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:
a) odméwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie zlozyt dokumentow lub oswiadczen, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z
przyczyn nielezacych po jego stronie.

12. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 30.01.2014 r. do godziny 1122,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju
nr 11 (sala konferencyjna), w dniu 30.01.2014 r., o godzinie 11%,

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiajacy niezwtocznie zwroci oferte, ktora zostanie ztozona po terminie.
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Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamédwienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane
zostang: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana oraz
informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji i warunkdéw ptatnosci zawartych w ofertach. Informacje, o ktérych
mowa w punkcie poprzednim, Zamawiajqcy przekaze niezwtocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 13.1,
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przediuzenie terminu zwigzania ofertg dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whiesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg
terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg
Izbe Odwotawczg orzeczenia.

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
wylacznie kryterium ceny.

Kryterium ,,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Ilo$¢
punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C min

C= x 100 pkt
Co P
gdzie: C min - cena brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskad
maksimum 100 pkt.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jezeli nie bedzie mozna dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze =zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcdw, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogg zaoferowac cen
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie warunki
postawione w niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéow sposrod
rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu zamédwienia.
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Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie
zawiadomi Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;
Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktdérego
uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza
informacje, o ktérych mowa w pkt 14.6.1), na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wuznana za najkorzystniejsza, po
uprawomocnieniu sie decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy,
na wezwanie Zamawiajacego przedtozy:

Umowe regulujagcq wspotprace Wykonawcow sktadajacych wspdlng oferte,
w ktorej Wykonawcy wskazg petnomocnika uprawnionego do kontaktéw
z Zamawiajacym oraz wystawiania dokumentow zwigzanych z ptatnosciami -
w przypadku gdy zostanie uznana za najkorzystniejsza oferta ztozona przez
Wykonawcédw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

Wykaz Podwykonawcéw, ktorzy zatrudnieni bedg do realizacji niniejszego
zamowienia, tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres wykonywanych
przez niego/nich elementéw ustug — zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA ztozonego
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia. Zamawiajacy
dopuszcza wskazanie nazwy (firmy) i adresu Podwykonawcy wraz z zakresem
elementéw ustug przez niego wykonywanych, najpdézniej w terminie 2 tygodni
przed podjeciem obowigzkéow Podwykonawcy.

O terminie ztozenia dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 15.1, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce odrebnym pismem.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiacg 10 %
zaoferowanej ceny catkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku nastepujacych
formach (do wyboru Wykonawcy):

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390
0001,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
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Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni
zawsze podawac¢ numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe
zamowienia.

16.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen Beneficjentem jest:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
w zakresie dziatalnosci Oddziatu GDDKiIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-
354 Gdansk.

16.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA UMOWY.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja $rodki ochrony prawnej
okreslone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia
o0 zamowieniu oraz SIWZ przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
b) wykluczenia odwotujacego z postepowania udzielenie zamdwienia;

c) odrzucenia oferty odwotujgcego.

17.3. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ Ilub  zaniechanie czynnosci
Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy Pzp,
zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

17.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac
kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwotania:

17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposoOb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposdéb.

17.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien
SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zamowien Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
0 udzieleniu zamoéwienia;
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2) 1 miesigca dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwofania okreslaja stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesylajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy
oraz Wykonawcy przekazywac¢ beda pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.1
IDW), faksem (na numer faksu podany w pkt 1.1 IDW) Ilub droga
elektroniczna (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub
zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) z uwzglednieniem pkt 18.2 IDW.
Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie,
faksem lub drogq elektroniczng faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej
w formie innej niz pisemna, a na zadanie Wykonawcy, Zamawiajacy potwierdzi
fakt otrzymania od Niego informacji.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatqcznikami, w tym
o$wiadczen i dokumentdéw potwierdzajagcych spetnianie warunkdéw udziatu
w postepowaniu oraz oswiadczen i dokumentéow potwierdzajacych spetnianie
przez oferowany przedmiot zamowienia wymagan okre$lonych przez
Zamawiajgcego, a takze zmiany lub wycofania oferty.

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ,
kierujac wniosek na adres podany w pkt 1.1 IDW pisemnie, faksem (numer faksu
wskazany w pkt 1.1 IDW) lub drogq  elektroniczng  (e-mail:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania

wniosku, o ktérym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania

18.5.

18.6.

18.7.

wniosku, o ktorym mowa w pkt 18.4.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédfa zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig wyjasnienia,
jako obowigzujacg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego poOzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajqcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ
Zamawiajacy przekaze niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano
SIWZ a takze zamiesci jg na stronie internetowej.
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18.8. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zamodwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym

Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej.

18.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu
w sposob przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to
konieczne przediuzy termin skfadania ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

18.10. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed skitadaniem
ofert.

18.11. Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujace osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Marcin Ry$ - Specjalista
w Wydziale Ochrony Srodowiska
b) w sprawach procedury przetargowej - Karolina Wiodarczyk - Starszy Inspektor
w Wydziale Zamoéwien Publicznych.
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ROZDZIAL 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ OFERTA;

FORMULARZ 2.1. FORMULARZ CENOWY
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcdéw)

GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

Nawigzujac do ogltoszenia o zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
ustugi:

~POREALIZACYIJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90”.
My nizej podpisani:

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie podac¢ nazwy (firmy)
i doktadne adresy wszystkich wspdlnikéw spétki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

2. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene ofertowg, zgodnie
z zatgqczonym do oferty Formularzem Cenowym:

(O N ) 1 P zt;
PODATEK VAT ........ . e zt;
CENA BRUTTO: ..iiciicirumrserssssssse s ssassassasssnnssnssnssnsnnnnnns zl;

CENA BRUTTO stownie ztotych:

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamoOwienia w  terminie
do dnia 28 lutego 2017 r.

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.
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11.

12,

13.

14.
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OéWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie z SIWZ oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

JESTESMY zwigzani Ofertq przez czas wskazany w SIWZ.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziatu Podwykonawcéw. * / przy
udziale Podwykonawcéw w nastepujacym zakresie*:

i (zakres powierzonych ustug)
OSWIADCZAMY, ze sposOb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia* dla potrzeb zamdwienia jest nastepujacy:

OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od
........................ do ......ovviviiviivenn..... stanowiag tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie
mogaq by¢ one udostepniane.

OSWIADCZAMY, Ze zapoznaliémy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z Ofertg, na warunkach okreslonych w SIWZ,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania kierowacd
nalezy na ponizszy adres Wykonawcy:

Ll TSI g = VA =T o T PR
tel, o faX o e-mail..cceiiii

WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace o$wiadczenia i dokumenty na ......
stronach (wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu;
- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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Formularz 2.1.

FORMULARZ CENOWY

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na ustugi

~POREALIZACYJNY MONITORING

PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE
W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90” oswiadczamy, ze oferujemy
wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

wartosc¢
Ip | etap prac | Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych | elementéw netto
A realizacji zadania w roku 2014
monitoring ornitofauny
A.1
monitoring stanu szaty roslinnej
A.2
monitoring skutecznosci nasadzen
A.3| EtapI
monitoring ichtiologiczny
A.4
monitoring efektywnosci przejs¢ dla zwierzat
A.5
raport czeSciowy z przeprowadzonego monitoringu
w roku 2014 (1 egzemplarz)
A.6
Cena ofertowa netto poz. A
B realizacji zadania w roku 2015
monitoring ornitofauny
B.1
Etap II monitoring stanu szaty roslinnej
B.2
monitoring skutecznosci nasadzen
B.3

B.4

monitoring ichtiologiczny
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B.5 monitoring efektywnosci przejsé dla zwierzat
raport czeSciowy z przeprowadzonego monitoringu
w roku 2015 (1 egzemplarz)
B.6
Cena ofertowa netto poz. B
C realizacji zadania w latach 2016/2017
monitoring ornitologiczny
C.1
monitoring ichtiologiczny
C.2
Etap III monitoring efektywnosci przejs¢ dla zwierzat
C.3
raport czesciowy z przeprowadzonego monitoringu
w roku 2015 (1 egzemplarz)
C.4
raport koncowy z przeprowadzonego monitoring za
okres 2014-2017 (4 egzemplarz)
C.5

Cena ofertowa netto poz. C

Cena ofertowa netto (suma A, B, C)

Podatek VAT ............ %

Cena ofertowa brutto

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ

WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

FORMULARZ 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu

FORMULARZ

FORMULARZ

FORMULARZ

FORMULARZ

FORMULARZ

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp;

3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

3.1.2.a) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do

wykluczenia w okolicznosciach o ktérych mowa w art.
24 ust.1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotow na
zasobach  ktérych Wykonawca polega wykazujac
spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a ktoére to podmioty beda braty udziat
w realizacji czesci zamowienia;

3.1.3. INFORMACJA o przynaleznosci do grupy kapitatowej,

o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp;

3.2. Wykaz wykonanych gtéwnych ustug;

3.3. Wykaz osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamoéwienia.
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FORMULARZ 3.1.1.

OSWIADCZENIE

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdw)

o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu,

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90”

oswiadczamy, ze speilniamy warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*L UWAGA: W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
niniejsze ,Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp”, powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow.

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez
Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90”

w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*2 UWAGA: niniejsze ,Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” sktada kazdy z Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez
Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.a)

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach
o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp -
w odniesieniu do podmiotéw na =zasobach ktérych
Wykonawca polega wykazujac spetnianie warunkodw,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktoére to
podmioty bedq bralty wudziat w realizacji czesci

zamowienia

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia,
niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia
pod nazwa:

~POREALIZACYIJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90"

oswiadczam, ze w odniesieniu do

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Przedstawiciela/Petnomocnika
,pbodmiotu trzeciego”)

*3 UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” sktada kazdy podmiot na zasobach
ktérego Wykonawca polega wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a ktore to podmioty bedq braty udziat w realizacji czesci zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usunigcia przez osobg

wypelniajaca o§wiadczenie
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FORMULARZ 3.1.3.

INFORMACIA

o przynaleznosci do grupy kapitatowej
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~POREALIZACYIJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90"

w imieniu Wykonawcy:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, o$wiadczam, ze reprezentowany przez nas
podmiot:
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*°;

2. nalezy do grupy kapitatowej, w zwigzku z powyzszym przedktadamy liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp.*>

L.p. Nazwa podmiotu Adres

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*UWAGA: niniejszg ,Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.” sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

* - Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez
Wykonawce
> - niepotrzebne skresli¢
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FORMULARZ 3.2.

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego ~POREALIZACYJNY MONITORING
PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE
W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90" przedktadamy wykaz wykonanych
glownych ustug w zakresie niezbednym do oceny spetniania opisanego przez
Zamawiajacego warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz w odniesieniu do naszej
rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia:

wylr(zf-,v;‘?\,cy Charakterystyka Dat toKol
i ; zamoéwienia. / Informacje ata protokoiu

Poz. (podmiotu) Nazwa i adres potwierdzajace spetnienie odbioru lub
wykazu_mc_ego Zamawiajacego/ Zlecajacego warunku opisanego w pkt | Féwnowaznego

spetnianie 7.22) IDW dokumentu

warunku
1 2 3 4 5
UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu
innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest
udowodnié, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajagc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Zataczamy dowody potwierdzajace nalezyte wykonanie wyszczegélnionych w tabeli ustug.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.

POTENCIAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,ANALIZA POREALIZACYIJNA DLA MOSTU PRZEZ RZEKE
WISLE KOLO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIAGU DROGI KRAJOWE] NR 90"
przedkiadamy wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, celem
oceny spetniania opisanego przez Zamawiajacego warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamédwienia:

Poz. | Funkcja

Wymagania
dla danej
funkcji

Nazwisko
i imie

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie i wyksztalcenie
potwierdzajace spetnianie
wymagan

Podstawa
dysponowania

3

4

S

6

(Wpisaé
wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisac
wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisac
wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé
wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé
wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zaméwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 6 wskaze
podstawe dysponowania inng niz ,pracownik Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia,
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamdwienia.

w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne

Oswiadczamy, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST WYKONANIE USLUGI PN:

~POREALIZACYINY MONITORING PRZYRODNICZY DLA
INWESTYCJI PN.: BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH
KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90"

1.1.Podstawa zamowienia:

Podstawg  realizacji niniejszego  zamowienia sq nastepujace decyzje
administracyjne:
a) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku znak
RDOS-22-PN.I-6671-239(8)/10/am z dnia 30.04.2010 r.
b) Decyzja Wbdjta Gminy Kwidzyn znak 0S$-Gw.7624-19/08/09 z dnia
23.09.2009 r.

1.2. Cel zamoéwienia:
Celem opracowania jest;

a.Przeprowadzenie trzyletniego porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego
odziatywania na okreslone elementy przyrodnicze nowo wybudowanej przeprawy
mostowej wraz z drogami dojazdowymi dla potrzeb przeprowadzenia analizy
porealizacyjnej.

b.Dostarczenie miarodajnych danych, ktére pozwolg racjonalnie chronic
monitorowane elementy srodowiska.

c. Wykrycie trudnych do przewidzenia na etapie projektu, a mogacych pojawi¢ sie
negatywnych oddziatywan, w celu ich racjonalnej likwidacji.

Przez przyrodniczy monitoring porealizacyjny rozumie sie wykonanie badan
terenowych i opracowanie ich w formie raportu, zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia. Wyniki przeprowadzonego monitoringu przedstawione w raporcie zostang
wykorzystane dla potrzeb przeprowadzenia analizy porealizacyjnej zgodnie z zapisami
decyzji administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji.

Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawe do:

— podjecia ewentualnych dodatkowych dziatan ochronnych czy
ograniczajacych niekorzystny wptyw na $rodowisko;

— wyznaczenia zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowiazany do udzielania wyjasnien i wnoszenia wszelkich
poprawek do wykonanego opracowania w przypadku zgloszenia przez niego
uwag badz jakichkolwiek watpliwosci.

1.3. Zakres zamoéwienia:
Zamowienie obejmowac bedzie nastepujace elementy;

1. Monitoring ornitofauny przez okres 3 lat trwania umowy z uwzglednieniem okresow
legowych, jak i okreséw migracji i zimowania ptakéw w zakresie:
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a. wpltywu przeprawy mostowej na ptaki poprzez rejestracje i oznaczenie
martwych ptakow oraz prowadzenie obserwacji przelotu i reakcji ptakéw na
obecnos$¢ mostu w okresach wedrowki wiosennej i jesiennej,

b. prowadzenia monitoringu liczebnosci i rozmieszczenia ptakéw legowych,
w tym wymienionych w Zataczniku 1 Dyrektywy Rady 79/409/EWG
w odlegtosci do 1 km od obiektu mostowego,

c. okreslenia wptywu inwestycji na ptaki zimujace na rzece Wisle w odlegtosci do
1,5 km od obiektu mostowego;

2. Monitoring stanu szaty roslinnej w granicach obszaréw Natura 2000, obejmujacy
obszar 500 m po obu stronach drogi, z okresleniem stanu i dynamiki rozwoju
zbiorowisk roslinnych.

3. Monitoring skutecznosci nasadzen roslinnosci wprowadzanej wzdluz pasa

drogowego.

. Monitoring ichtiologiczny - strat w rybostanie struktury gatunkowej i liczebnosci.

. Monitoringu funkcjonalnosci i efektywnosci wybranych przejs¢ i przepustéw dla

zwierzat.

6. Sporzadzenie raportdw z zrealizowanych monitoringdw przyrodniczych w tym
propozycje racjonalnych rozwigzan minimalizujace potencjalne negatywne
odziatywanie inwestycji na monitorowane elementy przyrodnicze i zalecan
zwiekszajacych skutecznos$c¢ urzadzen ochrony przyrody.

Ul b~

2. OPIS ZADANIA

2.1. Monitoring ornitofauny przez okres przynajmniej 3 lat od oddania
obiektu do uzytkowania z uwzglednieniem okresu legowego, jak i okresu
migracji i zimowania ptakow.

2.1.1. Wytyczne dla monitoringu ornitofauny

Prace polegajace na przeprowadzeniu monitoringu ornitofauny winny by¢ wykonane na
podstawie opracowania pn: ,Metodyka porealizacyjnego monitoringu wptywu nowej
przeprawy mostowej przez Wiste w okolicach Kwidzyna na ornitofaune legowa
i przelotowa wskazanego odcinka doliny dolnej Wisty” opracowanego przez dr inz.
Jarostawa Nowakowskiego, w maju 2013 r. — opracowanie stanowi integralny skfadnik
niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.

Dodatkowo w ramach monitoringu nalezy przeprowadzi¢ obserwacje naturalnie
pojawiajacych w sasiedztwie mostu tach piaszczystych pod katem wykorzystywania ich
jako miejsca legowe ptakow. Obserwacje przeprowadzi¢ co najmniej trzykrotnie,
w okresie wynurzenia wyspy, po jednej kontroli w maju, czerwcu i lipcu. W ramach
kontroli tach piaszczystych nalezy okresli¢ stopien ich wykorzystywania przez ptaki
(gtdownie Rybitwy) jako miejsca gniazdowe, oraz czy legi zostaty wyprowadzone do czasu
uzyskania przez mtode lotnosci, z okresleniem przyblizonego procentu sukcesu legowego.

2.1.2. Wytyczne dla sprawozdania wynikdow przeprowadzonego monitoringu
ornitofauny.

Wyniki z przeprowadzonego monitoringu nalezy przedstawia¢ w rocznych raportach oraz
na zakonczenie prac w raporcie koncowym. Zakres raportdow (rocznych i koncowego)
zostat opisany w rozdziale 5 opracowania pn.: ,Metodyka porealizacyjnego monitoringu
wptywu nowej przeprawy mostowej przez Wiste w okolicach Kwidzyna na ornitofaune...”
dr inz. Jarostawa Nowakowskiego.

2.2. Monitoring stanu szaty roslinnej w granicach obszaréw Natura 2000,
obejmujacy obszar 500 m po obu stronach drogi, z okresleniem stanu
i dynamiki rozwoju zbiorowisk roslinnych

2.2.1. Wytyczne dla monitoringu szaty roslinnej.
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2.2.1.A.1. Prace polegajace na przeprowadzeniu monitoringu stanu szaty roslinnej
w granicach obszaréw Natura 2000, w odlegtosci 500 m po obu stronach drogi, przez
okres dwdch pierwszych sezondw wegetacyjnych w okresie trwania umowy, nalezy
wykona¢ na podstawie opracowania ,Metodyka monitoringu stanu szaty roslinnej oraz
okreslenia stanu siedlisk i dynamiki rozwoju zbiorowisk roslinnych w granicach obszaru
Natura 2000, w sasiedztwie realizowanej inwestycji...” opracowanej przez
P. dr Magdalene Lazarus, z dnia 15 pazdziernika 2012 r.

2.2.1.A.2. Dodatkowo przeprowadzi¢ monitoring stanu i dynamiki rozwoju zbiorowisk
roslinnych innych niz taki rajgrasowe, o ktéorych mowa w zataczonej do mniejszego
opracowania ,Metodyce monitoringu szaty roslinnej..” P. dr Magdaleny Lazarus,
potozonych w granicach obszaréw Natura 2000, w odlegtosci 500 m po obu stronach
drogi w szczegolnosci okreslenie zasiegu zaro$li wierzbowych (jesli zostang takie
zbiorowiska zinwentaryzowane na wskazanym obszarze) i ich zmian spowodowanych
mogacym wystgpi¢ okresowym obnizeniem poziomu zwierciadta wdéd gruntowych.
Monitoring tych zbiorowisk winien by¢ wykonany z wykorzystaniem metody zdjec
fitosocjologicznych (tj.: dokonywac¢ szczegdtowych opiséw warunkow siedliskowych
i struktury roslinnosci oraz sporzadzac¢ petne listy wystepujacych w danym miejscu
danego zdjecia gatunkow z podaniem liczebnosci i sposobu ich wystepowania
(pokrywanie, towarzysko$¢) za pomocg danej skali fitosocjologicznej. Monitoring
zbiorowisk innych niz wskazanych w Metodyce opracowanej przez P. dr Magdalene
Lazarus musi by¢ prowadzony w ptatach roslinnych reprezentujacych okreslony typ
zbiorowiska roslinnego, w terminie VI-VIII, z wykorzystaniem ogolnych zatozen
zawartych w metodyce P. dr Magdaleny Lazarus.

2.2.2. Wytyczne do sprawozdania wynikéow przeprowadzonego monitoringu szaty
roslinnej.

Wyniki z przeprowadzonego monitoringu nalezy przedstawia¢ w rocznych raportach oraz

na zakonczenie prac w raporcie koncowym. Zakres raportow (rocznych i koncowego) dla

wszystkich badanych zbiorowisk nalezy przygotowac¢ w oparciu o rozdziat 4 opracowania

P. dr Magdaleny Lazarus ,Metodyce monitoringu szaty roslinnej...”.

2.3. Monitoring skutecznosci nasadzen roslinnosci wprowadzanej wzdiuz
pasa drogowego.

2.3.1. Wytyczne dla monitoringu skutecznosci nasadzen roslinnosci.

Monitoring skuteczno$¢ wykonanych nasadzen roslinnosci wzdtuz pasa drogowego, winien
by¢ przeprowadzony przez okres przynajmniej dwoch pierwszych sezondw wegetacyjnych
w okresie trwania umowy, poczgwszy od 2014 roku.

W ramach monitoringu nalezy przeprowadzi¢ wizje terenowe, majace na celu ocene
skutecznosci wykonanych nasadzen z podaniem udatnosci dla poszczegdlnych gatunkow
drzew i krzewdw. Monitoringiem nalezy obja¢ wszystkie obszary (skupiny, nasadzenia
pojedyncze, szpalerowe lub alejowe), na ktdrych wykonano nasadzenia zieleni (w oparciu
o zataczong dokumentacje powykonawczga z wykonanych nasadzen), z podaniem
procentowego udziatu sadzonek, ktére sie nie przyjely, lub nie rokuja na przezycie.
W przypadku stwierdzenia nieudatnosci nasadzen nalezy podac przypuszczalne przyczyny
wypadow. Oceny nalezy dokonaé przynajmniej raz w roku w okresie wegetacji roslin
(w petnym ulistnieniu).

2.3.2. Wytyczne do sprawozdania wynikdw z przeprowadzonego monitoringu
skutecznosci nasadzen.

Wyniki z przeprowadzonych prac terenowych nalezy przedstawi¢ w rocznych raportach
(po pierwszym roku realizacji zamowienia) oraz na zakonczenie prac w raporcie
koncowym. W ramach raportow, wyniki prac nalezy przedstawi¢ w formie opisu,
z przedstawieniem na mapie, oraz dokumentacja fotograficzng. W raporcie koncowym
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dodatkowo nalezy przedstawi¢ poréwnanie wynikéow z dwoch kolejnych lat realizacji
zlecenia.

2.4. Monitoring ichtiologiczny - strat w rybostanie struktury gatunkowej
i liczebnosci.

2.4.1. Wytyczne dla monitoringu ichtiologicznego.

Prace polegajace na przeprowadzeniu monitoringu ichtiologicznego winny by¢ wykonane
na podstawie opracowanych przez dr Andrzeja Kapustg z Zaktadu Ichtiologii, Instytutu
Rybactwa Srédlagdowego w Olsztynie zatozen monitoringu ichtiofauny, stanowigcych
zatacznik do niniejszego Opisu. Monitoring ten nalezy prowadzi¢ przez okres trzech lat
trwania umowy.

2.4.2. Wytyczne do sprawozdania wynikdw z przeprowadzonego monitoringu
ichtiologicznego.

Wyniki z przeprowadzonych prac terenowych nalezy przedstawi¢ w rocznych raportach
(po kazdym roku realizacji zamdwienia) oraz na zakonczenie prac w raporcie koncowym.
W ramach raportow na postawie przeprowadzonych elektropotowédw powinna zostac
wykonana ocena zespotu ryb. Nalezy w niej uwzgledni¢ liczebno$¢ stwierdzonych
gatunkow ryb oraz ekologicznych grup rozrodczych, a w przypadku gatunkow
z zatacznikéw 1II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej réwniez strukture wiekowg i udziat
w zespole ryb. W raporcie koncowym nalezy przeprowadzi¢ analize wynikow
prowadzonego monitoringu ze wszystkich lata - z okresu realizacji inwestycji (wyniki
przekazuje zamawiajacy) oraz z okresu prorealizacyjnego. Ponadto analiza winna okresli¢
oddziatywanie mostu na ichtiofaune.

2.5.Monitoringu funkcjonalnosci i efektywnosci wybranych przejs¢
i przepustow dla zwierzat.

2.5.1. Zakres prac bedacych przedmiotem zamédwienia:

a) Sprawdzenie wykonania i skutecznosci wskazanych przejs¢ dla zwierzat, oraz
elementow naprowadzajacych zwierzeta na przejscie.

Tabela 1 - lokalizacji przej$¢ dla zwierzat wskazanych do badan

Kilometraz Rodzaj obiektu/przejscia

0+218 przepust typu Multiplate z pdtkg przetazowg
0+658 przepust typu Multiplate z pdtkg przetazowg
0+748 przepust typu Multiplate z pdtkg przetazowg
1+180 przepust typu Multiplate z pdtkg przetazowg
1+653 Przejscie dla zwierza $rednich i matych
44103 do 5+131 estakada

54131 do 5+939 Most nad Wistg (tereny suchego ladu)
6+513 przepust skrzynkowy

8+340 Przejscie dla zwierza $rednich i matych
25358 Juraz 2 prepusiem | praepus sczynkowy

104827 do 10+878 Most nad rzeka Liwg (tereny suchego ladu)
114337 przepust typu Multiplate z pdtkg przetazowg
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2.5.2. Wytyczne dla sprawdzenia wykonania i skutecznosci wskazanych przejs¢ dla
zwierzat oraz elementdéw naprowadzajacych zwierzeta na przejscie.

A. Sprawdzenie skutecznosci wskazanych przejs¢ dla zwierzat poprzez
okreslenie uzytkowania ich przez zwierzeta w tym gatunki kluczowe, dla
ktérych zostaty one zaprojektowane, zgodnie z metodyka okreslong w pkt
2.5.5.

B. Przedstawienie w formie raportéw czesciowych wynikéow z przeprowadzonych
prac terenowych okresie prowadzenia badan (podsumowanie poszczegdlnych
lat prowadzonych badan) okreslajacych skutecznos¢ wskazanych przejs¢ dla
zwierzat zawierajace w szczegdlnosci:

a)krotki opis zastosowanej metodyki dla sprawdzania skutecznosci
poszczegolnych przejs¢ dla zwierzat,

b)przedstawienie terminéw przeprowadzonych kontroli na poszczegdlnych
przejsc¢,

c) wstepne wyniki z przeprowadzonych kontroli,

d)wyniki z identyfikacji na catej dtugosci trasy (z podaniem kilometraza
i strony drogi) istotnych wad w elementach naprowadzajacych
zwierzeta na przejscia (tj. ptotki ochronno-naprowadzajaca dla matych

zwierzat).
e)dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych kontroli,
f) dokumentacja w postaci nagran (filmdw) kamerami

cyfrowymi/fotoputapki (wybrane pliki) na no$nikach DVD,
g)wstepna analiza skutecznosci przejs¢ i ich waloryzacji.

C. Wykonanie dokumentacji koncowej/raportu  koncowego  stanowigcej
podsumowanie przeprowadzonych trzyletnich badan monitoringowych
skutecznosci wskazanych przejsc¢ dla zwierzat. Dokumentacja winna zawierac
w szczegolnosci:

2.5.2.C.1. opis zastosowanej metodyki dla sprawdzania skutecznosci
poszczegolnych przejs¢ dla zwierzat

2.5.2.C.2. przedstawienie terminéw przeprowadzonych kontroli na
poszczegolnych przejsé,

2.5.2.C.3. wyniki z przeprowadzonych kontroli dla poszczegolnych przejsc,

2.5.2.C.4. podsumowanie oraz analize przeprowadzonych badan
skutecznosci i funkcjonowania przejsé,

2.5.2.C.5. racjonalne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
propozycje rozwigzan podnoszacych efektywnos¢ przejsc.

2.5.3. Wytyczne dla opracowania zalecen podnoszacych funkcjonalno$¢ przejs¢ dla
zwierzat.

a) Zaproponowanie racjonalnych pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym  sposobdéw poprawy naprowadzania i wabienia
zwierzyny na konkretne przejscie, w szczegolnosci szaty roslinnej
w sgsiedztwie przejsc.

b) Zaproponowanie racjonalnych pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym sposobdw poprawy zagospodarowania biologiczno-
technicznego przejscia.

C) Zaproponowanie racjonalnych pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym sposobdw ograniczenia antropopresji w sgsiedztwie
przejsc.

2.5.4. Wytyczne dla metodyki sprawdzenia skutecznosci przejs¢ dla zwierzat.

A. Monitoring winien by¢ prowadzony przez okres 3 lat.
B. W przypadku badania skutecznosci przej$¢ w odniesieniu do matych
zwierzat w tym herpetofauny:
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a) Kontrole badajace skutecznos$¢ zrealizowanych przej$¢ zaleca sie
prowadzi¢ w okresach goddéw, rozrodu oraz wiosennej i letniej migracji
(w szczegolnosci uwzgledniajac okresy 01.1I11-30.1V, od 01.VI do 30.VI
a takze 15.VIII-30.IX). Kontrole winny by¢ uzaleznione oraz warunkdéw
atmosferycznych i powinny =zosta¢ szczegétowo okreslone przez
specjaliste przyrodnika.

b) Kontrole we wskazanych terminach winny trwa¢ minimum 4 dni.

c) Nalezy zastosowa¢ metodyke bezposrednich obserwacji oraz stosowanie
tuszoputapek lub kuwet z proszkiem weglowym oraz ptachty biatego

papieru.
d) Zaleca sie réwniez zastosowanie fotoputapek dla wybranych przej$¢ oraz
przeprowadzenia bezposredniej obserwacji i wyszukiwania

przedstawicieli herpetofuny w najblizszym sasiedztwie przejscia.

e) Nalezy réwniez prowadzi¢ identyfikacje tropow, odchodow i Sladdéw
zerowania w obrebie catego przejscia i w jego sasiedztwie.

C. W przypadku przejs¢ (w tym estakada) dla zwierzat srednich i duzych:

a) Termin i czestotliwos¢ prowadzonych kontroli powinien umozliwiaé
prawidlowg ocene skutecznosci przejs¢, uwzgledniajagc w szczegdlnosci
okres wiosennych i jesiennych migracji.

b) Nalezy wykorzysta¢ metodyki identyfikacji tropdw zwierzat na specjalnie
przygotowanych dwoch piaszczystych zagrabionych pasach (rynnach)
zlokalizowanych u nasady przejéscia (minimum 2 kontrole) oraz
w okresie zimowym na pokrywie s$nieznej (minimum 2 kontrole w ciggu
roku) a takze stosowania aparatéw fotograficznych lub kamer wideo
z detektorem ruchu (fotoputapki) z mozliwoscig rejestracji w trybie
dziennym i nocnym. Nagrania z wykorzystaniem fotoputapek nalezy
stosowac zaréwno w dzien jak i w nocy

c) Zaleca sie rowniez identyfikacje tropow, odchoddw i $ladéw Zerowania
w obrebie catego przejscia i jego sasiedztwie.

d) Nalezy réwniez wykorzysta¢ do analizy skutecznosci przejs¢ dla zwierzat
duzych i $rednich, dane o liczbie i sktadzie gatunkowym lokalnej fauny,
pozyskane z nadlesnictw i kot towieckich oraz dane o S$miertelnosci
zwierzat (z podaniem kilometraza, strony drogi i gatunku) na nowej
DK nr 90 (z wiasnych obserwacji oraz pozyskane z jednostki rejonowej
GDDKIA).

2.5.5. Materiaty pomocne przy wykonywaniu badan skutecznosci przejs¢, oraz analizy
uzyskanych wynikow:

a) Kurek R. Podrecznik projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan
ograniczajgcych $miertelno$¢ fauny przy drogach, Stowarzyszenie na rzecz
wszystkich istot.

b) Jedrzejewski W. i inni Zwierzeta a drogi — Metody ograniczania negatywnego
wptywu drdég na populacje dzikich zwierzat, Zaktad Badania Ssakdéw Polskiej
Akademii Nauk, Biatowieza 2006.

c) Kurek R., Rybacki M., Sottysiak M., Poradnik Ochrony ptazdw,
Stowarzyszenie na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011.

d) Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skutecznosci $rodkow
minimalizujacych efekt barierowy infrastruktury transportowej
http://www.popt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Zalecenia_technicz
ne_MR.pdf

2.6.Sporzadzenie raportow z zrealizowanych monitoringéw przyrodniczych
w tym propozycje racjonalnych rozwiazan minimalizujace potencjalne
negatywne odzialywanie inwestycji na monitorowane elementy
przyrodnicze i zalecan zwiekszajacych skuteczno$¢ urzadzen ochrony
przyrody.
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2.6.1. Raporty czesciowe

Kazdego roku realizacji zlecenia Wykonawca winien skilada¢ raport czesciowy
z przeprowadzonych prac, stanowigcych zbiér raportow z poszczegélnych elementéw
prowadzacego monitoringu - tj. monitoringu ornitofauny (okres 3 lat), monitoringu zmian
szaty roslinnej (okres 2 lat), monitoringu nasadzen (okres 2 lat), monitoringu
ichtiologicznego (okres 3 lat), monitoringu skutecznosci przejs¢ dla zwierzat (okres 3 lat)
- dla ktérych szczegdtowe wytyczne wskazano przy opisie poszczegdlnych rodzajow
monitoringu przyrodniczego.

2.6.2. Raport koncowy

Na zakonczenie przeprowadzonych prac terenowych nalezy sporzadzi¢ raport koncowy
stanowiacy zbior wynikdw raportow czesciowych i koncowych. Dodatkowo w raporcie
nalezy sporzadzi¢ podsumowanie wynikéw wszystkich przeprowadzonych monitoringow,
okresli¢ na ich podstawie oddziatywanie zrealizowanej inwestycji na badane elementy
$rodowiska przyrodniczego. W raporcie koncowym nalezy réwniez, na podstawie wynikow
przeprowadzonych monitoringdw zaproponowac¢ racjonalne pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym rozwigzania minimalizujace jakie potencjalnie moga by¢ wykazane na
podstawie wynikdw przeprowadzonych monitoringdbw poszczegolnych elementéw
$rodowiska przyrodniczego.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

ZamaW|aJacy na potrzeby niniejszego zamdwienia udostepni;
Raport o oddziatywaniu na S$rodowisko (etap decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej - Stadium Projektu Budowlanego) ,Budowa mostu przez
Wiste koto Kwidzyna wraz z dojazdami w ciggu drogi krajowej Nr 90”, Gdansk
2010 r. - wersja elektroniczna na CD;

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
30.04.2010 r., znak RDOS-22-PN.I-6671-239(8)/10/am - wersja papierowa
i elektroniczna na ptycie CD.

- .Metodyka porealizacyjnego monitoringu wptywu nowej przeprawy mostowej
przez Wiste w okolicach Kwidzyna na ornitofaune legowa i przelotowg wskazanego
odcinka doliny dolnej Wisty”; dr inz. Jarostaw K. Nowakowski, Uniwersytet
Gdanski, maj 2013 - wersja papierowa i elektroniczna na ptycie CD.

- ,Metodyka monitoringu stanu szaty roslinnej oraz okreslenia stanu siedlisk
i dynamiki rozwoju zbiorowisk roslinnych w granicach obszaru Natura 2000,
w sgsiedztwie realizowanej inwestycji pn. ,Budowa przeprawy mostowej przez
Wiste w okolicach Kwidzyna”; dr Magdalena Lazarus, Uniwersytet Gdanski -
wersja papierowa i elektroniczna na ptycie CD.

— Zatozenia monitoringu ichtiofauny; dr Andrzej Kapusta, Zaktad Ichtiologii, Instytut
rybactwa Srdédladowego w Olsztynie — wersja papierowa i elektroniczna na piycie
CD.

— Projekt zieleni dla inwestycji — wersja elektroniczna na ptycie CD.

Zamawiajacy moze udostepni¢ na pisemny wniosek Wykonawcy odpowiednie
opracowania z projektu budowlanego i wykonawczego w celu wykorzystania ich w trakcie
realizacji niniejszego zamdwienia.

4. ZEZWOLENIA I UZGODNIENIA

4.1. Wykonawca we wtasnym zakresie musi uzyska¢ wszystkie niezbedne zezwolenia
i decyzje w tym decyzje na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku
do gatunkdéw chronionych, jesli wystapi koniecznos$¢ ich uzyskania.

4.2. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wilasny koszt, w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci, uzyska wszystkie konieczne zgody na prowadzenie prac
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terenowych na dziatkach administracyjnych o0séb trzecich, Iub organdéw
administracji publicznej (np.: RZGW).

4.3.W przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia prac ingerujacych
w strukture obiektéw mostowych/przepustéw (np.; zwieszenie fotoputapek)
w ciggu DK nr 90, Wykonawca winien uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajacym sposob
i zakres ingerencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiednich wyjasnien
i dokonywania zmian w opracowaniu w wypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

5. WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACI]I

Wersja elektroniczna dokumentacji ma by¢ zgodna z wersja papierowg oraz przekazana
na ptycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej.

Opracowanie winno by¢ w nastepujacych formatach danych:
- czesc tekstowa;
o zgodna z Microsoft Word

o *PDF
— Rysunki;

o *pdf

o *jpg

— pliki przedstawiajqce dane geoprzestrzenne GIS:

o *shp (w Panstwowym Uktadzie Wspotrzednych Geodezyjnych nr 1992)
— pliki multimedialne (nagrania fotoputapek i kamer termowizyjnych)

o *avi (lub inny uzgodniony z Zamawiajacym)

Wykonawca przekaze dokumentacje w wersji papierowej i elektronicznej, przy
czym wersja elektroniczna zostanie wykonana w ilosciach zgodnych z wersja
papierowa okreslona.

6. HARMONOGRAM I KONTROLE PRAC TERENOWYCH
6.1. Harmonogram realizacji prac

Wykonawca najpdézniej 30 dni po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajagcemu Harmonogram prac terenowych dla wszystkich monitorowanych
elementow Srodowiska. Harmonogram nalezy opracowac¢ na podstawie wytycznych dla
poszczegb6lnych monitoringdw zawartych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w tym
przekazanych tacznie z OPZ dokumentacji zawierajagcych metodyki badan. Harmonogram
nalezy przygotowa¢ na caty okres prowadzonych badan (3 lata) w wersji opisowej
i tabelarycznej. Wszelkie zmiany zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu
w trakcie realizacji prac winny by¢ uzasadnione merytorycznie, nie powinny miec
negatywnego wptywu na prowadzony monitoring, oraz winny by¢ pisemnie uzgodnione
z Zamawiajacym.

6.2. Kontrole prac terenowych

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ (co najmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem) Zamawiajacego o planowanym terminie prowadzonych w terenie prac
przez poszczegodlne osoby realizujace te prace. Informacja winna by¢ przekazana pocztg
elektroniczng na wskazany przez Zamawiajacego adres, oraz powinna zawiera¢ miedzy
innymi: termin planowanych prac z podaniem przyblizonej godziny ich rozpoczecia oraz
zakonczenia, doktadne miejsce ich rozpoczecia, telefon kontaktowy do osoby je
realizujgce, oraz ogolny zakres planowanych prac. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ przeprowadzania kontroli prac terenowych, prowadzonych zgodnie
z przedtozonym i zaakceptowanym harmonogramem prac, oraz informacja emaliowq
o pracach terenowych, a takze zgodnosci osdb realizujgcych prace z przedstawionym



SIWZ na ustugi ,POREALIZACYINY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCIJI PN.: BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE
W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90”

-40 -

wraz z ofertg wykazem oséb. Wykonawca winien umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli prowadzonych prac, oraz przedstawi¢ na wniosek
Zamawiajacego dotychczasowe wyniki i udzieli¢ niezbednych wyjasnien. W przypadku
stwierdzenia w trakcie przeprowadzonych kontroli niezgodnosci prowadzonych prac z
zatwierdzong metodyka Iub harmonogramem Wykonawca winien w trybie
natychmiastowym wyeliminowac¢ stwierdzone wady lub niezgodnosci.

7. ODBIOR

7.1. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru jest realizacja ztozonego zamoéwienia zgodnie z powyzszymi
wymogami. Do odbioru nalezy przedtozy¢ opracowania/raporty o ktérym mowa w Tabeli
Opracowan w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przedstawiajagce wyniki
przeprowadzonych prac terenowych tj. poszczegdlnych monitoringdw wskazanych
elementow Srodowiska przyrodniczego.

7.2. Przebieg odbioru

Przediozone przez Wykonawce opracowania/raporty winny by¢ ztozone nie pdzniej niz
w terminie okreslonym dla poszczegdlnego raportu w tabeli opracowan.

Zamawiajacy sprawdzi przedtozone opracowanie w ciggu 30 dni, jednak zastrzega sobie
prawo zasiegniecia opinii rzeczoznawcéw lub instytucji do dokonania oceny opracowania
i wowczas termin sprawdzenia wydtuza sie do 60 dni.

8. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Tabela Opracowan; ]

2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
30.04.2010 r., znak RDOS-22-PN.I-6671-239(8)/10/am - wersja papierowa
i elektroniczna na ptycie CD.

3. ,Metodyka porealizacyjnego monitoringu wptywu nowej przeprawy mostowej
przez Wiste w okolicach Kwidzyna na ornitofaune legowq i przelotowg
wskazanego odcinka doliny dolnej Wisty”; dr inz. Jarostaw K. Nowakowski,
Uniwersytet Gdanski, maj 2013 - wersja papierowa i elektroniczna na ptycie
CD.

4. ,Metodyka monitoringu stanu szaty roslinnej oraz okreslenia stanu siedlisk
i dynamiki rozwoju zbiorowisk roslinnych w granicach obszaru Natura 2000,
w sgsiedztwie realizowanej inwestycji pn. ,Budowa przeprawy mostowej przez
Wiste w okolicach Kwidzyna”; dr Magdalena Lazarus, Uniwersytet Gdanski -
wersja papierowa i elektroniczna na ptycie CD.

5. Zatozenia monitoringu ichtiofauny; dr Andrzej Kapusta, Zakfad Ichtiologii,
Instytut rybactwa Srédlagdowego w Olsztynie - wersja papierowa i elektroniczna
na ptycie CD.

6. Projekt zieleni dla inwestycji — wersja elektroniczna na ptycie CD.



ZALACZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

TABELA OPRACOWAN

Liczba

egzemplarzy w

Termin

Lp. | Rodzaj opracowania . _ | dostarczenia do
wersji papierowej i
elektronicznej Zamawlajacego
1 Raport czesciowy za rok 2014 obejmujacy zbiér | 1 egzemplarz 15.01.2015
raportow monitorowanych elementow
przyrodniczych
2 Raport czesciowy za rok 2015 obejmujacy zbidér | 1 egzemplarz 15.01.2016
raportow monitorowanych elementow
przyrodniczych
3 Raport czesciowy za rok 2016 obejmujacy zbidér | 1 egzemplarz 28.02.2017
raportow monitorowanych elementow
przyrodniczych
4 Raport koncowy stanowigcy podsumowanie | 4 egzemplarze 28.02.2017
wynikow  przeprowadzonych monitoringow

w latach 2014-2016.




ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ......../I-2/2014
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKIA O/Gdarisk)

Zawarta w dniu ........ceeeeenn. 2014 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodnig date podpisania umowy)

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
3 P

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043)

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
.................................. z siedzibg w .............., adres .............., wpisanq do rejestru
przedsiebiorstwa prowadzonego przez Sgd Rejonowy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nrkRS .............. , NIP............ .. , REGION .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. zt

lub
.................................. prowadzacym/q dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa ..............
z siedzibg W .............. , adres .............. , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez .............. podnr......... ,NIP e , REGON ..............
reprezentowanym przez:
3 PP PP
D PP

zwanym dalej ,Wykonawca”.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
zamoOwienia nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 134 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge pn.

~POREALIZACYIJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA INWESTYCJI PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90"

zgodnie z przedtozong oferta.

2. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
a) Umowa wraz z Zatacznikami;
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej: SIWZ) wraz z OPISEM
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;
c) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami (nr 2.1 FORMULARZ CENOWY, nr 3.2 WIEDZA
I DOSWIADCZENIE oraz nr 3.3 POTENCJAL KADROWY);
d) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe maja pierwszenstwo zgodnie
z kolejnoscig okreslong w ust. 2.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Z tytutu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia
zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM w lacznej kwocie: ..............cccceevvieennne. ztotych
brutto, tj. z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (stownie ztotych:
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L0 S ztotych netto oraz ........cceviieiinnns ztotych tytutem
podatku od towardw i ustug, w wysokosci .......... % kwoty netto.

Wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy ptatne jest za faktycznie wykonany
zakres prac tj. w przypadku braku koniecznosci wykonania Etapu II lub III o ktérym mowa
w punkcie 2 Zatgcznika nr 1 do Umowy woéwczas kwota wynagrodzenia o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o warto$¢ przewidziang za realizacje
danego Etapu umowy.

Wynagrodzenie jest ptatne w czesciach z tytutu wykonania poszczegoélnych Etapow Umowy,
okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy, zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM.

Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie i FORMULARZU CENOWYM wszelkie
koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie na podstawie wiasnych kalkulacji
i szacunkdéw, a w szczegdblnosci koszty urzadzen, opinii, uzgodnien, konsultacji niezbednych
do poprawnego, zgodnego z przedstawiong metodyka opracowania przedmiotu zamowienia.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug w trakcie trwania
Umowy oraz w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy, zmianie ulega takze
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zamawiajqcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 28 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest
odbiér prac zgodnie z § 10 Umowy, oraz podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru.

Wynagrodzenie jest ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ...........covevene

W o i Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank
Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
§3

TERMINY REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowq
i powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa (obowigzujgcymi na dzien
przekazania przedmiotu poszczegdélnych Etapéw Umowy Zamawiajgcemu) w terminie
do dnia 28 lutego 2017 r.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu wykonanych Etapéw Umowy
okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy, w ilosci egzemplarzy okreslonej w FORMULARZU
CENOWYM oraz w zataczniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
§4
ZMIANY TERMINU UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu Umowy lub poszczegdlnych Etapdw Umowy
okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy, wytacznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy Ilub poszczegdlnych
Etapéw Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

2) czynnikdw uniemozliwiajacych dtugotrwate prowadzenie badan w terenie;

3) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty
do uzupetnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlnych Etapow;

4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego.

5) zmiany przepiséw prawa;

6) wydania Polecenia Zmiany;

7) udzielenia zamoéwienia uzupetniajacego lub dodatkowego.

Do zmiany terminu Umowy § 9 stosuje sie odpowiednio.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki
sposOb, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastepuje na podstawie pisemnego
powiadomienia doreczonego Wykonawcy najpoézniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.

Jezeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywigzania sie
z ptatnosci przez Zamawiajacego, to Wykonawca moze, zawiadamiajagc Zamawiajacego —
domagac sie zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub rozwigzac
Umowe, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§5
HARMONOGRAM PRAC I SPOTKAN OKRESOWYCH
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajagcemu - w terminie 20 dni od dnia
zawarcia Umowy - harmonogramu prac oraz spotkan okresowych w celu jak w ust. 5,
podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego
z postanowieniami Umowy, w tym takze z okreslonymi przez Zamawiajgcego terminami
realizacji poszczegolnych Etapdw Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie prac jedynie za
wyrazona na pismie zgodg Zamawiajacego. W szczegodlnosci Zamawiajacy moze odmowié
udzielenia zgody na zmiane harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia nie wykonanie
przez Wykonawce poszczegdlnych Etapdw Umowy w terminie, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu nie moze powodowac¢ zmiany termindw realizacji poszczegdlnych
Etapéw Umowy okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy.

Zmiana harmonogramu prac nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do organizowania okresowych spotkan (zgodnie
z harmonogramem o ktéorym mowa w ust. 1) co najmniej jeden raz na 6-miesiecy w celu
przedstawienia przez Wykonawce:

a) sprawozdania z zaawansowania prac oraz wynikow pomiaréw,

b) probleméw wymagajacych rozstrzygniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i pozostawienia Zamawiajgcemu kompletu
materiatdw roboczych ze spotkan oraz sporzadzenia protokotu z ustalen podjetych na w/w
spotkaniach, ktérego jeden egzemplarz bedzie przedstawiony Zamawiajgcemu.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy z nalezytq starannoscig przewidziang dla
prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg polegajacg na opracowywaniu dokumentacji przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy z Zamawiajacym i dziatania na jego rzecz
w catym okresie realizacji Umowy.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest
zobowigzany takze:

1) realizowac objete trescig niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajacego, o ktérym
mowa w 8§ 9 ust. 3;

2) niezwiocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc¢ lub termin zakonczenia Etapow Umowy;

3) przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji;

4) skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Formularzu 3.3
POTENCIAL KADROWY (ztozonym wraz z Ofertq);

5) brac¢ udziat w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiajacego z Wykonawca, a takze
kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego do udzielenia informacji w terminie 7 dni
od daty wezwania;

6) do powiadomienia kazdorazowo minimum z dwudniowym wyprzedzeniem Przedstawiciela
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 pocztg elektroniczng na wskazany przez
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niego adres o planowanym terminie prowadzonych prac w terenie poszczegdlnych osoéb
realizujgcych te prace.

7) przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie wszystkich opinii i uzgodnien wydanych w trakcie
obowigzywania Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek
prac zwigzanych z Umowg osobom innym niz wskazane w ust. 3 pkt 4), Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby
do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji
i doswiadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie
Zamawiajacego spowodowal wydtuzenie terminu wykonania Umowy. Brak odpowiedzi
Zamawiajgcego na propozycje zmiany w zatozonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody
na zmiane.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgadaniem zmiany
ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzace.

W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany oséb personelu
wykonujgcego przedmiot Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia
od Umowy w terminie 20 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka personelu
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie nie rekrutowaé personelu spos$rod pracownikow
Zamawiajacego w celu realizacji Umowy.

Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie bedzie w okresie wykonywania
Umowy podejmowat sie jakiejkolwiek innej pracy kolidujacej z realizacjg Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i $rodki,
w tym biuro, sprzet oraz s$rodki transportu i tacznosci wymagane do wykonywania
obowigzkdw personelu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

Kazde zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcdéw wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie Podwykonawcy bedzie odpowiednie do zakresu prac
przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza
zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca zapewnia,
ze Podwykonawcy bedg przestrzegac¢ wszelkich postanowien Umowy.

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce dla Zamawiajacego powinny zawierac
wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie z konkretnymi
i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie
Z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie.
W szczegdlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac¢ sie od wszelkich publicznych
o$wiadczen dotyczacych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak
rowniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajacg w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajagcymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby
przy pomocy ktorych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sq wstrzymac
sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

Jezeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1
wykracza poza zakres uprawnien wynikajacy z Umowy, Wykonawca w terminie 1 dnia
od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie
Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy



2

1.

SIWZ na ustugi ,POREALIZACYINY MONITORING PRZYRODNICZY
DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA MOSTU PRZEZ WISLE W OKOLICACH KWIDZYNA W CIAGU DK NR 90”

- 46 -

podejmie pisemna decyzje w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie.
Niepodjecie w tym terminie decyzji przez Zamawiajgqcego oznacza potwierdzenie wydanego
wczesniej polecenia.
8§7
INFORMACJE WRAZLIWE

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy beda traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich
w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli
przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle
tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien Iub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub $cisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktorych ujawnienie
jest wymagane przepisami obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu
lub organu wtadzy publicznej.
Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw
i dokumentéw oraz przekazanie ich oryginatbw Zamawiajgcemu niezwtocznie po
zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego i w sposob
okreslony przez Zamawiajacego.

§8
MAJATKOWE PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy Zamawiajacemu,
oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegoélnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikéow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworow dowolng technikag w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
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wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I) wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy maogt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Rdbwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z pdzniejszymi zmianami) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

8§9
ZMIANY UMOWY

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej poszczegdlnych
Etapdw w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanej w § 4;

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

3) zwiekszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Ewentualne zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 zostang dokonane w formie Aneksu
do Umowy.

Ponadto Zamawiajgcy ma prawo jednostronnie zobowigza¢ Wykonawce do dokonania
nastepujacych zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany):

1) pomina¢ element przedmiotu Umowy

2) wykona¢ zamienne opracowania w ramach poszczegélnych Etapow Umowy lub ich
elementéw;

3) zmieni¢ termin wykonania poszczegdlnych Etapow Umowy;

Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do
przedtozenia w okreslonym terminie stanowiska w zakresie:
1) uzasadnienia dokonania zmiany;
2) opisu dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji elementow przedmiotu
Umowy objetych Poleceniem Zmiany;
3) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonej w § 9 ust. 3
pkt 1.

Zamawiajacy, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia
Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany.

O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Takie zmiany nie wymagajg sporzadzenia Aneksu
do Umowy.
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Pismo informujace Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie rachunku bankowego na ktére
ma by¢ dokonywana pfatnos¢ z tytutu niniejszej umowy powinno by¢ podpisane przez osoby
prawnie umocowane do sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny by¢
zatgczone stosowne dowody uwierzytelniajgce umocowanie oraz dokonane zmiany.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotéw trzecich,
o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, za pomocg ktérych
Wykonawca wykazatl spetnianie warunkow udziatlu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca, zobowigzany jest wykazac¢, ze zaproponowany nowy Podwykonawca spetniania
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia
Aneksu do Umowy.

§ 10
ODBIOR

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu jedynie takich opracowan
ktére zostaty wykonane zgodnie z Umowag i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
(obowigzujacymi na dzien przekazania danego Etapu Umowy Zamawiajacemu). Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéoremu przedmiot Umowy ma stuzy¢. W celu tego potwierdzenia
Wykonawca dotaczy do kazdego opracowania odpowiednio:
a) Oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,

normami i wytycznymi oraz, ze zostalo wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

b) Oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjg
papierowq.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego Etapu Umowy do siedziby Zamawiajacego

(za potwierdzeniem), Zamawiajacy w terminie:

a) nie diuzszym, niz 30 dni kalendarzowych;

b) nie dtuzszym, niz 60 dni kalendarzowych - w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego
opinii do opracowan;

dokona oceny poprawnosci i zgodnosci z Umowg przedstawionego przez Wykonawce Etapu

Umowy.

Potwierdzenie nalezytego wykonania danego Etapu Umowy stanowi¢ bedzie protokot
odbioru nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do wykonanego Etapu
Umowy. W protokole Strony okresla dzien, w ktorym Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu dany Etap Umowy. Za termin wykonania danego Etapu Umowy uznaje sie
dzien, w ktéorym Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu dany Etap Umowy odebrany
nastepnie protokotem odbioru nie zawierajgcym zastrzezen Zamawiajagcego w stosunku
do danego Etapu Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania danego Etapu Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie
do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez Wykonawce
do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia wszelkich
niezgodnosci opracowan z Umowg i ponownego przekazania danego Etapu do odbioru we
wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia danego Etapu Umowy do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajgcego
niezgodnosci przedstawionych opracowan z Umowa.

Do ponownego dostarczenia danego Etapu do odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1+5, az do dostarczenia danego Etapu Umowy zgodnego
z Umowaq, potwierdzonego protokotem odbioru.

Po odbiorze ostatniego z Etapow przedmiotu Umowy, Strony sporzadzajg ponadto protokot
odbioru koncowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
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g§11
KARY UMOWNE
Strony ponosza odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy na podstawie zasad okreslonych w kodeksie cywilnym.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych
z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1;

2) odstgpienia od czesci Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia przypadajacego na czes¢ Umowy, ktéra nie
zostanie zrealizowana w wyniku odstgpienia;

3) zwioki w wykonaniu ktéregokolwiek z Etapdw Umowy (okreslonego w Zataczniku nr 1
do Umowy) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

4) naruszenia zobowigzan okreslonych w:

a) 8§ 5 ust. 1 (harmonogram prac i spotkan okresowych),

b) § 6 ust. 3 pkt 5i 6 (szczegdtowe obowigzki Wykonawcy),

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

5) naruszenia zobowigzan okreslonych w:

a) 8§ 6 ust. 3pkt1, 2, 3,4i6 (szczegdotowe obowigzki Wykonawcy),
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazde
naruszenie.

6) zwioki w usuwaniu niezgodnosci o ktéorych mowa w § 11 ust. 4 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1.

Kazde ze zobowigzan okres$lone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiajacy jest uprawniony
do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym
postanowieniu, zarébwno wszystkich tgcznie, jak i kazdej z osobna.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

g§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY I UBEZPIECZENIE
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej niz
pieniezna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o okres wynikajacy z przedtuzenia terminu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy kwote w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia
w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy w protokole okreslonym w § 10 ust. 7 Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

13
REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na dokumentacje bedaca przedmiotem
Umowy.
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Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
przedmiotu Umowy. Uptyw okresu rekojmi szacowany jest na 12 miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swdéj koszt wszelkich
wad dokumentacji. Z tytutu usuniecia wad Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Jezeli Wykonawca po 2-krotnym wezwaniu przez Zamawiajacego nie usunie wad
w dokumentacji, ujawnionych w okresie, o ktérym mowa w ust. 2 w terminie niezbednym
do ich usuniecia, okre$lonym na piSmie przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8§ 14
ZAKONCZENIE UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczat rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 15 dni od daty
jej zawarcia;

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszenia w terminie 7
dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje sie do wezwania;

c) dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczacych tego samego
Etapu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegbétowe:

a) W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajqcy ustali w oparciu o wycene zawartg
w FORMULARZU CENOWYM nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz
okresli, ktére opracowania przejmuje;

b) W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia Ilub czesci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe
prawa autorskie w zakresie okreslonym w 8§ 8 do wszystkich utworéow wytworzonych
przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od
Umowy.

§ 15
OSOBY DO KONTAKTU
Do biezacej wspotpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy upowaznieni sa:
1) ze strony ZamawiajaCego: ...cvvveiiriiiriinriiniiiiieeineaennens el ;
2) ze strony WyKonawey: ..oviiiiiiiiiiiiii i naee s el .

Zmiana o0sob wskazanych w ust. 1 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, nie p6zniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

§ 16
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy na osobe trzecia.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek do Zamawiajgcego
o0 wyrazenie zgody na powyzsze musi zostal ztozony przez wszystkich cztonkow
konsorcjum.

Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobe trzecig
po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci Aneksu
do Umowy, pod rygorem niewaznosci chyba, ze Umowa przewiduje inaczej.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
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mozliwos$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub w SIWZ oraz okreslit
warunki takiej zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci Umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

4. Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:

- dla Zamawiajacego: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.

— dla WYKONAQWCY: .ot .

5. W okresie trwania Umowy, a nastepnie w ciggu 5 lat po jej ukonczeniu, po otrzymaniu
zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 - dniowym, Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic
Zamawiajacemu lub upowaznionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostep
do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.

6. Jezeli w okresie o ktorym nowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wystgpig osoby trzecie
w miejsce Wykonawcy oraz jej likwidacji czy upadtosci, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o miejscu ztozenia danych i dokumentéw o ktérych mowa powyzej
w terminie dwdch dni na pismie.

7. Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjaq niniejszej Umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (wtasciwosc
miejscowa Oddziatu GDDKiA).

8. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki do Umowy:
— Zatacznik nr 1 — Tabela wyceny Etapéw Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1

Tabela wyceny Etapow Umowy

Wynagrodzenie

L.p. Eta Termin realizacji
P i ) netto brutto
Etap I Umowy:
Opracowania  wynikéw elementéw  monitoringu
1. przyrodniczego za rok 2014, w ramach raportu do 15 stycznia 2015 r. | s | siee
czesciowego;
Etap II Umowy:
Opracowania wynikdw elementow  monitoringu
2. przyrodniczego za rok 2015, w ramach raportu do 15 stycznia 2016 r. |  weeee | eesas
czesciowego;
Etap III Umowy
Opracowania  wynikéw elementéw  monitoringu
3 przyrcl)dnlczego za rok 2016/?017, w ramach raportu do 28 lutego 2017 F. | wee | e
czesciowego oraz raportu koncowego z catego okresu
trwania Umowy.
4. | Suma wynagrodzenia za przedmiotUmowy | | k| s
5. | Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy do 28 lutego 2017 r.




