

Znak: **O.PO.D-3.2412.47.2018**

Dot: *Remont dk 11 w m. Kotlin*

Poznań 08.06.2018r

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania: **O.PO.D-3.2412.47.2018**

W związku z pytaniami od Wykonawców *dot. remontu dk 11 w m. Kotlin* Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 3

Ad. Kryteria wyboru i oceny ofert (pkt 19.2 IDW), formularz oferty pkt.4 oraz umowa § 4 ust. 2 – skrócenie terminu wg wyjaśnień (treści) zawartych w punkcie 19.2 IDW, dodatkowe punkty 10 (lub 20) pkt. W kryterium skrócenia terminu, wykonawca otrzyma za deklarację wykonania robót bitumicznych (wbudowanie warstwy wiążącej i ścieralnej) 20 (lub 25) dni przed zakończeniem terminu realizacji całego zadania

Również zapis umowy (§ 4 ust. 2) potwierdza powyższe (wg pkt 9.2 IDW) rozumienie skrócenia robót. Natomiast zapis pkt. 4 formularza „Oferta”, wskazuje wyraźnie na Zobowiązanie do wykonania remontu (tj. całego zamówienia), choć opcje do wyboru (skreślenia) 20 (lub 25 dni) przed zakończeniem terminu realizacji całego zadania w kontekście zobowiązania do wykonania remontu są wówczas niezrozumiałe i niezgodne z zapisami pkt 19.2 IDW oraz umowy. Prosimy o odpowiednią korektę zapisów SIWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający wprowadził zmianę w wyjaśnieniach w 28.05.2018r.

Pytanie 4

Ad. Umowa:

- § 10 ust. 11 pkt. b), d) – obecnie należałoby się powoływać na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r
- § 11 ust. 3 i ust.4 - w związku z zapisem w ust.4 zdanie drugie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wynikających z SIWZ, jakiego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy (oprócz kierownika budowy, o którym mowa w § 10 ust. 6 umowy) wykonawca może wyznaczyć, wskazać w umowie. Czy chodzi tutaj o ewentualnie deklarowaną osobę (jako dodatkowy personel wykonawcy) – jeśli dotyczy (była deklaracja o dodatkowym personelu), ale i tutaj brak określonych wymogów w SIWZ. Czy w związku z brakiem wymogów dla osób innych niż kierownik budowy, nie należałoby w ust.4 zdanie drugie usunąć wskazanie na osobę, o której mowa w ust.3
- § 12 ust. 5 pkt.c – prosimy o potwierdzenie, że mówiąc o wynagrodzeniu rozumiemy kwotę jaką Wykonawca i Podwykonawca otrzymuje, określoną w umowie lub w

kosztorysie. Oznacza to w przypadku Wykonawcy otrzymanie wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT (brutto), natomiast w przypadku Podwykonawcy – bez podatku VAT (netto, fakturowane z odwrotnym obciążeniem)

Wyjaśnienie

Zamawiający wprowadził zapisy odnoszące się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamawiający w zdaniu drugim ust.4 odwołanie się do osoby, o której mowa w ust.3
Zamawiający potwierdza stwierdzenie o wynagrodzeniu.
ZMIANY TREŚCI SIWZ 6 – UMOWA_KOTLIN_08_06_2018

Pytanie 5

Ad. Kosztorys poz. 23 (wykonanie oznakowania tymczasowego cienkowarstwowego w kolorze żółtym)

Czy przedmiotowe oznakowanie będzie wykonywane na nawierzchni z istniejącym oznakowaniem poziomym koloru białego czy też nawierzchni bez istniejącego oznakowania poziomego? Jeżeli oznakowanie tymczasowe będzie wykonywane na nawierzchni bez istniejącego oznakowania w kolorze białym (po frezowaniu lub nowa warstwa wiąża), to zgodnie z obecnymi przepisami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. „ w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH pkt 1.2. „Znaki poziome barwy żółtej stosuje się w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, jeżeli na jezdni pozostaje oznakowanie stałe barwy białej.” Oraz „Jeżeli czasowa organizacja ruchu zastosowana jest na odcinkach , na których dotychczasowe oznakowanie poziome zostaje usunięte lub zakryte (na skutek frezowania nawierzchni lub ułożenia tymczasowego nowej nawierzchni), do oznakowania stosuje się oznakowanie barwy białej.” Oznakowanie tymczasowe należy wykonać barwy białej. Prosimy o ewentualną korektę kosztorysu.

Wyjaśnienie

Zamawiający wprowadza zmianę opisu poz. 23 kosztorysu ofertowego.
ZMIANY TREŚCI SIWZ 7 – TOM IV KOSZTORYS OFERTOWY_08_06_2018

Pytanie 6

Dotyczy D.05.03.05.b pkt 2.4. W tab. 5 błędnie podano kategorię zawartości pyłów dla kruszywa łamanego drobnego. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt 2.48.64 tj. WT1 2014 parametr ten powinien wynosić f16. Prosimy o skorygowanie treści ST.

Wyjaśnienie

Zamawiający udostępnia zmienione ST. ZMIANY TREŚCI SIWZ 8 - ST D.05.03.05b._08_06_2018

Pytanie 7

Z uwagi na znaczny zakres robót brukarskich, utrudniony proces zlecania robót Podwykonawcom, brak szczegółowej dokumentacji technicznej (wykonawczych planów sytuacyjnych w skali 500) Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu terminu realizacji całości zadania do 120 dni kalendarzowych.

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje pierwotny termin wykonania robót.

ZMIANY TREŚCI SIWZ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust .4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiany obejmują następujący zakres:

- 6. NOWY WZÓR UMOWY - UMOWA_KOTLIN_08_06_2018
- 7. NOWY KOSZTORYS OFERTOWY - TOM IV KOSZTORYS OFERTOWY_08_06_2018
- 8. NOWY D.05.03.05b - ST D.05.03.05b._08_06_2018

Zmiany zostaną zamieszczone w Modyfikacjach treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu pozostaje niezmieniony.

Wydział Zamówień Publicznych
Krzysztof Jahns
mgr Krzysztof Jahns

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Jahns
tel. 618 646 305
e-mail: kjahns@gddkia.gov.pl