

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO  
„DANYCH KONTRAKTOWYCH”**

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zaprojektowanie i budowę obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”**

Nazwa PODKRYTERIUM		Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
1. Równość podłużna nawierzchni				
a) max. 1,0			5	zgodnie z Tabelą nr 1
b) max. 0,9			10	
2. Personel Wykonawcy				
a) Dyrektor Kontraktu / Przedstawiciel Wykonawcy	1 zadanie obejmujące min. 12 mc-y		1	1 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące min. 18 mc-y		2	1 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące min. 12 mc-y		2	2 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące min. 12 mc-y i 1 zadanie obejmujące min. 18 mc-y		3	2 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące min. 18 mc-y		4	3 000 PLN / dzień

Nazwa PODKRYTERIUM		Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
b) Menedżer BIM	1 zadanie obejmujące Obiekt budowlany inny niż droga lub obiekt mostowy		2	1 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące drogę lub obiekt mostowy		3	1 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące Obiekt budowlany inny niż droga lub obiekt mostowy		4	2 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące Obiekt budowlany inny niż droga lub obiekt mostowy i 1 zadanie obejmujące drogę lub obiekt mostowy		5	2 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące drogę lub obiekt mostowy		6	3 000 PLN / dzień
3. Sprzęt Wykonawcy				
a) roboty ziemne na Trasie Głównej			4	zgodnie z Tabelą nr 3
b) roboty ziemne na pozostałych drogach			4	
4. Przedmiarowanie obiektu mostowego z modelu BIM 3D				
a) przedmiar betonu			3	0.01% CK
b) zbiorczy przedmiar stali			3	0.01% CK
c) szczegółowy przedmiar stali			4	0.03% CK

Nazwa PODKRYTERIUM	Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
5. Obieg informacji w środowisku CDE			
a) zatwierdzanie Podwykonawców		3	zgodnie z Tabelą nr 4
b) zatwierdzanie notatki z Rad Technicznych		3	
c) zatwierdzanie materiałów		4	
6. Powiązanie modeli BIM z harmonogramem Robót		4	0.03% CK

Tabela nr 1

Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru	Redukcja Ceny Kontraktowej w PLN za 1 m <sup>2</sup> nawierzchni
0,1	$\frac{5\% \text{ CK}}{17500}$
0,2	$\frac{10\% \text{ CK}}{17500}$

Tabela nr 2

Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru	Redukcja w PLN za 1 km elementu nawierzchni
0,1	12 250
0,2	24 500
0,3	36 750
0,4	49 000

Tabela nr 3

<b>Długość odcinka Robót</b>	<b>Odstąpienie od wykonywania w zadeklarowany sposób danego asortymentu Robót</b>	
	<b>Trasa Główna</b>	<b>Pozostałe drogi</b>
≤ 10%	3 % CK	1 % CK
11 ÷ 50%	4 % CK	2 % CK
51 ÷ 80%	5 % CK	3 % CK
≥ 81%	6 % CK	4 % CK

Tabela nr 4

<b>Odstąpienie od wykonywania zadeklarowanego asortymentu prac</b>	<b>Redukcja w PLN za każdy dzień wystąpienia naruszenia(*) w wykonywaniu zadeklarowanego asortymentu prac</b>
2 % CK za każdy proces	2 000 PLN / dzień

(\*) Jako naruszenie rozumie się wystąpienie okoliczności i zdarzeń, skutkujących wystąpieniem opóźnienia lub przerwą we wdrażaniu metodologii BIM, w szczególności w wykonywaniu prac, działaniu oprogramowania i / lub systemów dostarczanych i utrzymywanych przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

---

(data i podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)