

O.KR.D-3.2410.2.2018...4...AT

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”

ZESTAW PYTAŃ NR 1 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI I ZMIANAMI SIWZ

- I.** Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców (dalej IDW), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami (**załącznik nr 1 do pisma „ZESTAW PYTAŃ NR 1 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI”**).

ZMIANA SIWZ

- II.** Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- II.1.** Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ, Rozdział 1 IDW i **polega na zmianie** zapisu pkt 11.6.:

Istniejący zapis:

„11.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia określonych w pkt. 5.4 lit. a) IDW, powinno być realizowane przez tego członka konsorcjum, który wykazuje się wiedzą i doświadczeniem opisanym w pkt 7.2.3) IDW.”

Zastępuje się następującym:

„11.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia określonych w pkt. 5.5 lit. a) IDW, powinno być realizowane przez tego członka konsorcjum, który wykazuje się wiedzą i doświadczeniem opisanym w pkt 7.2.3) IDW.”

- II.2. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ, Rozdział 1 IDW i **polega na zmianie** zapisu pkt 19.1.2.2, 2) Podkryterium organizacyjne, **b) sprzęt Wykonawcy:**

Istniejący zapis:

„W przypadku niedotrzymania podkryterium lub jego części Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [*Korekty wynikające ze zmian kosztu*], za ilość odcinków robót, na których Wykonawca prowadził roboty z użyciem sprzętu budowlanego z wbudowanym automatycznym systemem, aktywnie wykorzystującym model 3D do wykonania robót.”

Zastępuje się następującym:

„W przypadku niedotrzymania podkryterium lub jego części Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [*Korekty wynikające ze zmian kosztu*], za długość odcinka Robót, na którym Wykonawca nie prowadził robót z użyciem sprzętu budowlanego z wbudowanym automatycznym systemem, aktywnie wykorzystującym model 3D do wykonania robót.”

- II.3. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ, Rozdział 1 IDW i **polega na zmianie** zapisu pkt 19.1.2.2, 2) Podkryterium organizacyjne, **c) Przedmiarowanie z modelu BIM 3D.**

Istniejący zapis:

„W przypadku niedotrzymania podkryterium lub jego części Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [*Korekty wynikające ze zmian kosztu*], za stopień dokładności wykonania przedmiarów obiektu mostowego nad ulicą Jana Pawła II na bazie modelu BIM 3D.”

Zastępuje się następującym:

„W przypadku niedotrzymania podkryterium Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [*Korekty wynikające ze zmian kosztu*], za każdy deklarowany asortyment przedmiaru robót obiektu mostowego nad ulicą Jana Pawła II, dla którego Wykonawca nie wykonał przedmiaru na bazie modelu BIM 3D.”

- II.4. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ, Rozdział 1 „Instrukcja dla Wykonawców” i **polega na zmianie** zapisu pkt 19.1.2.2, 2) Podkryterium organizacyjne, **d) Obieg informacji w środowisku CDE.**

Istniejący zapis:

„W przypadku niedotrzymania podkryterium lub jego części Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [*Korekty wynikające ze zmian kosztu*], za ilość procesów informacyjnych, które Wykonawca obejmie środowiskiem CDE.”

Zastępuje się następującym:

„W przypadku niedotrzymania podkryterium Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [*Korekty wynikające ze zmian kosztu*], za każdy deklarowany proces informacyjny, którego Wykonawca nie zrealizował w środowisku CDE. W przypadku naruszenia podkryterium Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [*Korekty wynikające ze zmian*”

kosztu], za każdy dzień, w którym miało miejsce naruszenie w realizacji deklarowanego procesu w środowisku CDE z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy."

- II.5. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ, Rozdział 1 IDW i **polega na zmianie** zapisu pkt 19.1.2.2, 2) Podkryterium organizacyjne, a) **personel Wykonawcy, iii) BIM Menedżer.**

Istniejący zapis:

„Doświadczenie przy realizacji zadania z wykorzystaniem metodologii i/lub narzędzi BIM w procesie budowy lub przebudowy bądź projektowania (minimum w zakresie projektu budowlanego) Obiektu budowanego o wartości robót co najmniej 5 mln PLN netto, na stanowisku/stanowiskach: BIM Menedżera lub BIM Koordynatora lub Menedżera Informacji BIM lub równoważne wg definicji zawartych w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego."

Zastępuje się następującym:

„Doświadczenie przy realizacji zadania od rozpoczęcia do wykonania zadania z wykorzystaniem metodologii i/lub narzędzi BIM w procesie budowy lub przebudowy bądź projektowania (minimum w zakresie projektu budowlanego) Obiektu budowanego o wartości robót co najmniej 5 mln PLN netto, na stanowisku/stanowiskach: BIM Menedżera lub BIM Koordynatora lub Menedżera Informacji BIM lub równoważne wg definicji zawartych w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego."

- II.6. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ, Rozdział 1 IDW" i **polega na zmianie** zapisu pkt 16.1.

Istniejący zapis:

„Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)."

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100)."

- II.7. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ, Rozdział 3 „Dane kontraktowe”, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO „DANYCH KONTRAKTOWYCH” i **polega na zmianie** numeracji tabeli nr 5 .

Istniejący zapis:

„Tabela nr 5

| Odstąpienie od wykonywania zadeklarowanego asortymentu prac | Redukcja w PLN za każdy dzień wystąpienia naruszenia(*) w wykonywaniu zadeklarowanego asortymentu prac |
|---|--|
| 2 % CK za każdy proces | 2 000 PLN / dzień |

(*) Jako naruszenie rozumie się wystąpienie okoliczności i zdarzeń, skutkujących wystąpieniem opóźnienia lub przerwą we wdrażaniu technologii BIM, w szczególności w wykonywaniu prac, działaniu oprogramowania i / lub systemów dostarczanych

i utrzymywanych przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.”

Zastępuje się następującym:

„Tabela nr 4

| Odstąpienie od wykonywania zadeklarowanego asortymentu prac | Redukcja w PLN za każdy dzień wystąpienia naruszenia(*) w wykonywaniu zadeklarowanego asortymentu prac |
|--|---|
| 2 % CK za każdy proces | 2 000 PLN / dzień |

(*) Jako naruszenie rozumie się wystąpienie okoliczności i zdarzeń, skutkujących wystąpieniem opóźnienia lub przerwą we wdrażaniu technologii BIM, w szczególności w wykonywaniu prac, działaniu oprogramowania i / lub systemów dostarczanych i utrzymywanych przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.”

II.8. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ, Rozdział 7 „Wymagania informacyjne Zamawiającego” i **polega na zmianie** nazwy zadania na stronie tytułowej.

Istniejący zapis:

„Wymagania Informacyjne Zamawiającego dla zadania pn. „Zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28””

Zastępuje się następującym:

„Wymagania Informacyjne Zamawiającego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28””

II.9. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ, Rozdział 7 „Wymagania informacyjne Zamawiającego” i **polega na zmianie** zapisu pkt 1 Informacje o projekcie.

Istniejący zapis:

„NAZWA:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Kraków”

Zastępuje się następującym:

„NAZWA:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa”

II.10. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ, Rozdział 7 „Wymagania informacyjne Zamawiającego” i **polega na zmianie** w tytule załącznika nr 9.1.

Istniejący zapis:

„Załącznik nr 9.1 do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego dla zadania pn.

„Zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”

Zastępuje się następującym:

„Załącznik nr 9.1 do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”

- II.11. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ, Rozdział 7 „Wymagania informacyjne Zamawiającego” i **polega na zmianie** w tytule załącznika nr 9.2.

Istniejący zapis:

„Załącznik nr 9.2 do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego dla zadania pn. „Zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”

Zastępuje się następującym:

„Załącznik nr 9.2 do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”

- II.12. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ, Rozdział 7 „Wymagania informacyjne Zamawiającego” i **polega na zmianie** w tytule załącznika nr 9.5.

Istniejący zapis:

„Załącznik nr 9.5 do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego dla zadania pn. „Zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”

Zastępuje się następującym:

„Załącznik nr 9.5 do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”

- II.13. Zmiana dotyczy Tomu III SIWZ, załącznik nr 2 „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE i **polega na dodaniu** na końcu pkt 5.1 akapitu o następującej treści:

„Zamawiający będzie uprawniony będzie do odmowy zatwierdzenia Podwykonawcy lub wyrażenia zgody na zmianę osoby zgłoszonej jako podmiot skierowany do wykonania zamówienia (jako Personel Wykonawcy) w przypadku stwierdzenia istnienia relacji pomiędzy tymi podmiotami (tj. zgłoszonym Podwykonawcą lub wnioskowaną do zmiany osobą w charakterze Personelu) a Konsultantem sprawującym obowiązki Nadzoru Inwestorskiego, polegających na powiązaniach kapitałowych lub osobowych.

Jako powiązania kapitałowe należy rozumieć powiązanie pomiędzy spółką kapitałową, w której inna spółka handlowa dysponuje bezpośrednio lub pośrednio jakąkolwiek liczbą głosów na zgromadzeniu wspólników, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada udziały albo akcje w innej spółce kapitałowej.

Jako powiązania osobowe należy rozumieć zasiadanie przez Podwykonawcę lub osobę zgłoszoną jako podmiot skierowany do wykonania zamówienia (Personel Wykonawcy) w organach zarządczych lub organach nadzoru

Konsultanta sprawującego obowiązki Nadzoru Inwestorskiego jak również powiązania powstałe na skutek trwającego/istniejącego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy tymi podmiotami."

- II.14. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ, Rozdział 5 „Szczególne Warunki Kontraktu” i **polega na zmianie** definicji przywołanej w dodatkowej Subklauzuli 1.1.4.15. „Odsetki”.

Istniejący zapis:

„„Odsetki” oznaczają odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 KC.”

Zastępuje się następującym:

„„Odsetki” oznaczają odsetki w wysokości określonej na podstawie art. 359 KC niezależnie od podstawy ich naliczenia.”

- III. W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 4a. oraz art. 12a. ustawy Pzp, informuję, że termin składania ofert określony w pkt 17.1. Instrukcji dla Wykonawców ulega przedłużeniu do dnia 28.08.2018r. do godz. 11¹⁵. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11³⁰.**

- IV. Działając w trybie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 133-301962. „Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” zostało przekazane do publikacji w dniu 06.08.2018 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.08.2018 roku pod numerem 2018/S 151-346477.**

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Załączniki:

załącznik nr 1 do pisma „ZESTAW PYTAŃ NR 1 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI”

załącznik nr 2 do pisma Przedmiary robót w formie pdf

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Andrzej Kollbek