

TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości zabezpieczenia skarpy wykopu
w pasie drogowym DK94g w km około 32+765 strona prawa - obwodnica Bochni.

L.p.	Rozdz. OPZ	Wyszczególnienie etapów i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wynagrodzeni e za 1-y egz. z wydrukiem/ilo ść [zł netto]	Wynagrodzeni e za dodatkowy egzemplarz/ilo ść [zł netto]	Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D H=F+(D-1)*G [zł netto], z wyjątkiem pozycji z wykreśloną ilości egz. dodatkowych	Sposób płatności	Wymagany /oferowany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy]	Termin odbioru	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Etap I umowy - Dokumentacyjny (Projekt)										21 dni
1.1	2.1	Mapa do celów projektowych	1	egz.			0,00 zł	80% po odbiorze przez Kierownika Projektu, 20% po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	do 4 miesięcy		
1.2	2.2	Badania warunków gruntowo-wodnych i opracowania z tym związane	x	x	x	x	x				
1.2.1	2.2.1	Opinia geotechniczna	1	egz.			0,00 zł				
1.2.2	2.2.2	Wykonanie prac geotechnicznych na podstawie zaakceptowanej koncepcji badań	1	egz.			0,00 zł				
1.2.3	2.2.3	Dokumentacja badań podłoża gruntowego	1	egz.			0,00 zł				
1.2.4	2.2.4	Projekt geotechniczny	1	szt.			0,00 zł				
1.3	2.3	Uzyskanie niezbędnych decyzji, warunków, uzgodnień	2	kpl			0,00 zł				
1.4	2.4	Ekspertyza możliwości zabezpieczenia skarpy wykopu	5	kpl			0,00 zł				
1.5	2.5	Projekty wykonawcze (wszystkie konieczne branże)	5	kpl			0,00 zł				
1.6	2.6	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	5	kpl			0,00 zł				
1.7	2.7	Kosztorys Inwestorski, przedmiar robót, ZZK	5	kpl			0,00 zł				
1.8	2.8	Materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń	2	kpl			0,00 zł				
1.A	Suma Etap I umowy (limit 75% - 80% wartości pozycji 4):						0,00 zł				
2	Etap II umowy - Udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych										21 dni
	2.9	Udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych	x	x	x	x	0,00 zł	100% po odbiorze przez Kierownika Projektu	do 2 miesięcy		
2.A	Suma Etap I umowy (bez limitu):						0,00 zł				
3	Etap III umowy - Nadzór Autorski										14 dni
	Rozdz. OPZ	Wyszczególnienie etapów i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wynagrodzenie za miesiąc		Wynagrodzenie za wykonanie NA	Sposób płatności	Wymagany /oferowany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy]		
			(ilość)	(jednostka)							
	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	2.10	Nadzór Autorski	2	miesiąc		x	0,00 zł	raz na miesiąc	podczas trwania robót budowlanych		
3.A	Suma Etap I umowy (limit 15% - 20% wartości pozycji 4):						0,00 zł				
4	SUMA WYNAGRODZEŃ ZA PRZEDMIOT UMOWY [NETTO]						0,00 zł				
5	PODATEK VAT%										
6	CENA OFERTY [BRUTTO]										

UWAGA - LIMITY WYNAGRODZENIA ZA POSZCZEGÓLNE ETAPY UMOWY:

		limit	
		od	do
Etap I	Dokumentacyjny (Projekt)	75%	80%
Etap II	Udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych	brak limitu	
Etap III	Nadzór Autorski	15%	20%

Słownie cena oferty brutto:.....

.....złotych/100

..... dnia

Podpis Wykonawcy/Wykonawców