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Branża telekomunikacyjna
Jaki poziom szczegółowości informacji i rozwiązań jest oczekiwany przez Zamawiającego w zakresie potencjalnych kolizji w branży 
telekomunikacyjnej?
a) Czy należy zidentyfikować wszystkich właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej, których ta infrastruktura może być w kolizji z projektowanym 
układem drogowym? 
Czy wystarczy wskazanie miejsc, w których mogą wystąpić kolizje?

b) Czy Zamawiający oczekuje uzyskania szczegółowych informacji na temat rodzaju infrastruktury telekomunikacyjnej przebiegającej w miejscach 
potencjalnych kolizji? 

c) Czy Zamawiający oczekuje uzgodnień (wstępnych) od właścicieli istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej?

Poziom szczegółowości informacji i rozwiązań  oczekiwany przez Zamawiającego w 
zakresie potencjalnych kolizji w branży telekomunikacyjnej zgodnie z zapisami SIWZ.
ad. a) Należy zidentyfikować wszystkich właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej, 
których ta infrastruktura może być w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami.

ad. b)  Zamawiający oczekuje uzyskania szczegółowych informacji na temat rodzaju 
infrastruktury  przebiegającej w miejscach potencjalnych kolizji - zgodnie z zapisami SIWZ.

ad. c) Zamawiający oczekuje uzgodnień (wstępnych) od właścicieli istniejącej 
infrastruktury - zgodnie z zapisami SIWZ.

2 Proszę o określenie jakie odcinki oświetlenia drogowego mają być przewidziane w zarządzie GDDKiA, a jakie w zarządzie gmin? Zgodnie z kompetencjami poszczególnych Zarządców dróg.
3 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania oświetlenia w technologii LED? Zamawiający dopuszcza zastosowania oświetlenia w technologii LED

4
Czy Zamawiający wymaga uzgodnienia projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych z gestorem na etapie STES? Na etapie STES Zamawiajacy wymaga uzyskania warunków usunięcia kolizji sieci 

elektroenegretycznych

5 Czy na odcinkach drogi z uspokojeniem ruchu należy przewidzieć znaki drogowe aktywne i pylony świetlne? Określa Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym

6
Czy Zamawiający może określić szczytową moc tablic i znaków zmiennej treści stosowanych w ramach systemu telematyki drogowej? Określa Wykonawca na podstawie zaprojektowanych przez siebie rozwiązań.

7
Czy dla zasilania urządzeń infrastruktury drogowej należy przewidywać stacje transformatorowe słupowe, czy raczej wnętrzowe – kontenerowe, 
budynkowe?

Należy stosować rozwiazania uzgodnione z gestorem sieci, sytuując stacje 
transformatorowe poza pasem drogowym.

8
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia projektowanej inwestycji, czy też prowadzi rozmowy w zakresie projektowanej inwestycji z zarządcą 
Infrastruktury kolejowej w zakresie przebudowywanej linii kolejowej E75?

Uzyskanie stosownych uzgodnień jest w zakresie Wykonawcy

9

W zakresie dokumentecji hydrogeologicznej wskazano pobór próbek wody oraz gruntu do badań fizyko-chemicznych. Czy Zamawiający określi 
liczbę tych badań, czy te liczbę ma określić Wykonawca samodzielnie w oparciu o istniejący stan zagospodarowania i analizę zagrożeń? Czym 
należy się kierować określając punkty badawcze, aby w przyszłości Zamawiający nie kwestionował ilości tych badań/próbek?

Zamawiający oczekuje poboru próbek wody i gruntu z każdego otworu wytypowanego 
przez Wykonawcę do badań hydrochemicznych.  Zaleca pobór próbek gruntu:
- w celu oceny zanieczyszczeń środowiska z dwóch przedziałów głębokości (warstwa 
przypowierzchniowa i z głębokości poniżej 2 m) w rozstawie minimum co 200 m 
(wskazanej w specyfikacji) z uwzględnieniem specyfiki terenu badań oraz potencjalnych 
ognisk zanieczyszczeń,
- w celu określenia właściwości filtracyjnych gruntów w zakresie zgodnym z zapisami 
specyfikacji dla badań geologiczno-inżynierskich.

Wskazujemy ponadto, że zgodnie z zapisami Dokumentu nr 3 str. 18  „analizę naturalnej 
podatności wód na zanieczyszczenia należy wykonać zgodnie z metodyką określoną w 
opracowaniu Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla 
dróg krajowych”  W ww. Podręczniku na str. 412/413 jest zapis: „Miejsce i zakres pomiaru 
ich częstotliwość itp. są indywidulanie określane przez projektującego, w zależności od 
rozpoznanych warunków hydrogeologicznych”.
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W przypadku dokumentacji hydrogoelogicznej w specyfikacji jest zapis "minimalna ilosć punktów dokumentacyjnych (otworów) nie powina być niższa 
niż w przypadku studium geologiczno - inżynierskiego" - czy informację tą należy odnieść również do ich głębokosci ? W przypadku wód otwory do 
głębokości min. 3 m mogą nie sięgać zwierciadła wody. Jakimi wytycznymi należy się zatem kierować do jakiej max głębokości mają zostać 
wykonane otwory na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej?

Podana głębokość 3 m p.p.t. jest głębokością minimalną. Głębokość rozpoznania powinna 
być dostosowana do przewidywanych warunków i pozwalać na prawidłową ocenę 
warunków hydrogeologicznych, przy czym nie powinna być niższa niż w przypadku 
głębokości punktów dokumentacyjnych wykonanych na potrzeby Studium Geologiczno-
Inżynierskiego (SGI). 

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 
Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”- odpowiedzi na pytania
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Czy otwory wykonane na potrzeby studium geologiczno - inżynierskiego/dokumentacji geologiczno inzynierskiej mogą zostać wykorzystane na 
potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej?

Dane geologiczne i hydrogeologiczne można odczytywać z tych samych otworów. 
Podczas  przygotowywania  oferty Wykonawca  może również sprawdzić dostępność 
danych z rejonu inwestycji np. w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG). 

12

W OPZ znajduje się wymóg prowadzenia badan trwających minimum 1 sezon wegetacyjny, jak również wymóg opisania rzeczywistego stanu fauny i 
flory. Czy oznacza to, że inwentaryzacja przyrodnicza ma trwać rok w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych?

W przeciągu roku należy wykonac pełną inwentaryzację przyrodniczą w odniesieniu do 
wszystkich grup. 

13

Czy wykonawca ma prawo zrezygnować z całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej w stosunku do jednej lub kilku grup systematycznych, bazując na 
danych literaturowych i danych otrzymanych od GDDKiA (z roku 2011)?

W przeciągu roku należy wykonac pełną inwentaryzację przyrodniczą w odniesieniu do 
wszystkich grup. Danymi literaturowymi można się posiłkowac, ale muszą być 
zeryfikowane w terenie. Opieranie się jedynie na inwentaryzacji z 2011r. Nie jest 
dopuszczalne.

14
Czy wykonawca ma swobodę w doborze metodyki oceny stanu biologicznego cieków? Tak, Wykonawca odpowiada za wykonanie umowy zgodnie z obowiązującym prawem, 

przepisami szczególnymi oraz metodykami .

15
Czy wykonawca ma swobodę w doborze metodyki oceny bioróżnorodności i wpływu inwestycji na bioróżnorodność? Tak, Wykonawca odpowiada za wykonanie umowy zgodnie z obowiązującym prawem, 

przepisami szczególnymi oraz metodykami .

16

Czy badania ryb, nietoperzy i płazów na potrzeby raportu OOŚ można przeprowadzić z pomięciem badań inwazyjnych wymagających derogacji od 
zakazów wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.)? Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada za wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej. Inwentaryzacja stanowić będzie wkład do raportu odziaływania na 
środowisko i będzie oceniana przez Organ środowiskowy.

17
Czy Zamawiający dopuszcza mozliwość zaprojektowania rowozbiorników? Rozwiązanie takie ma wpływ na liczbę i lokalizację zbiorników 
retencyjnych. Jeśli nie prosimy o uzasadnienie. 

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą 
techniczną. Nie dopuszcza się rowozbiorników przy trasie głównej.

18
Czy Zamawiający akceptuje, aby zgodnie z otrzymanymi warunkami od gestorów sieci i urządzeń wod-kan, mel, poprawiać i polepszać parametry 
infrastruktury obcej kolidującej z drogą?

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą 
techniczną. Zamawiający akcedptuje podwarunkiem poniesienia stosownych kosztów 
przez gestora sieci.

19

Czy Zamawiący akceptuje, aby we wszystkich opracowaniach środowiskowych nie podawać szczegółowej lokalizacji zbiorników retencyjnych 
(poprzez podawanie kilometracji drogi główej), nie podawać szczegółowego rozwiązania odwodnienia?
Powyższe zapisy w decyzjach środowiskowych narzucają rozwiązania i zawężają możliwości modyfikacji rozwiązań projektowych w zakresie 
odwodnienia. Powyższe ułatwi w kolejnych stadiach opracowywania dokumentacji, dogodniejsze projektowanie odwodnienia.

Zamawiający nie akceptuje.
Zgodnie z obecną praktyką organy środowiskowe wymagaja podania tego typu informacji 
rozwiązań. 
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Dot. OPZ pkt. 1. Prosimy o jakich materiałach Zamawiający pisze „…Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji terenowej i wnikliwie zapoznać się 
ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ …” 
Czy Zamawiający miał na myśli wyłącznie materiały udostępnione przez siebie? Czy może inne materiały? Jeśli ta to jakie?

Pytanie nie doyczy niniejszego przetargu -  pkt. 1 OPZ nie zawiera cytowanych zapisów

21
Dot. OPZ pkt. 1 prosimy o wyjaśnienie, czy „wszystkie dostępne materiały związane z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ…”  to jest to samo co 
„przekazane materiały wyjściowe do projektowania” ?

Pytanie nie doyczy niniejszego przetargu -  pkt. 1 OPZ nie zawiera cytowanych zapisów

22
Czy planowane MOP-y mają zostać wyposażone w lądowiska dla śmigłowców? Pytanie nie dotyczy niniejszego przetargu - patrz pkt. 3.3 OPZ

23
Czy Zamawiający dopuszcza na planowanych MOP-ach małe oczyszczalnie ścieków sanitarnych? Pytanie nie dotyczy niniejszego przetargu - patrz pkt. 3.3 OPZ

24
Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie z zbiornika na ścieki  niebezpieczne do małej oczyszczalni ścieków sanitarnych na MOP-ach? Pytanie nie dotyczy niniejszego przetargu - patrz pkt. 3.3 OPZ

25
Czy z uwagi na problemową konfiguracje terenu Zamawiający dopuszcza przesunięcie linii rozgraniczających w celu zlokalizowania niezbędnej 
infrastruktury związanej z drogą np. separatory, osadniki zbiorniki ..inne?

Pytanie nie dotyczy niniejszego przetargu - patrz stadium dokumentacji objęte zakresem 
umowy

26

Czy Zamawiający życzy sobie aby system odwodnienia drogi głównej działał niezależnie od systemu odwodnienia dróg bocznych, dojazdowych i 
poprzecznych?

Zamawiający nie dopuszcza do włączenia i połączenia innych systemów odwodnieniowych 
do odwodneinia drogi krajowej niż wody pochodzące z pasa drogi krajowej. Systemy 
odwodnienia powinny zapewniać niezależne ich użytkowanie przez poszczególnych 
Zarządców dróg.

27
Dot. pk.t 2.4.1.8 OPZ  Dlaczego Zamawiający życzy sobie uzgodnienia z RZGW i WZMiUW operatu hydrologiczno-hydraulicznego dla terenu 
zagrożonego powodzią na etapie koncepcji?

Pytanie nie dotyczy niniejszego przetargu - OPZ nie zawiera pkt. 2.4.1.8

28
Dot. pk.t 2.4.1.8 OPZ   Prosimy o uzasadnienie wymogu przeprowadzania PRZEPUSTAMI pod nowymi drogami kolidujących sieci drenarskich i 
obcych przewodów kanalizacji deszczowej?
Co w przypadku braku uzgodnienia z gestorami sieci narzuconych przez Zamawiąjącego rozwiązań?

Pytanie nie dotyczy niniejszego przetargu - OPZ nie zawiera pkt. 2.4.1.8
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29
Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zastosowania separatorów w przypadku gdy ładunki zanieczyszczeń  są niewielkie a zastosowane inne 
elementy odwodnienia  również działają podczyszczająco?

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych w 
odniesieniu do warunków ilości zanieczyszczeń w ściekach.

30
Czy drogi dojazdowe do obsługi nieruchomości muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem wydzielenia niezależnego pasa drogowego i 
odwodnienia? 

Drogi poszczególnych Zarządców dróg powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem 
wydzielenia niezależnego pasa drogowego i odwodnienia.

31
Jaką procedurę Zamawiający przewiduje w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela działki bądź braku jego zgody na tymczasowe zajęcie 
terenu  dla wykonania badań geologicznych ?

Zgodnie z OPZ_Dokument_7 (str.5-odstepstwa od projektu robót)

32
Czy Zamawiający dopuszcza organizacje Rad Technicznych w formie wideokonferencji? 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje Rad Technicznych. Patrz zmiana SIWZ nr.1 poz. 3

33
Czy Zamawiający określa maksymalna ilość lub częstotliwość Rad Technicznych np. nie więcej niż jedna rada na miesiąc.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje Rad Technicznych. Patrz zmiana SIWZ nr.1 poz. 3

34

Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający oczekuje wykonania dodatkowych pomiarów ruchu przez Wykonawcę czy należy opierać się 
tylko na wynikach GPR2015? 
Jeśli dodatkowe pomiary są wymagane, to prosimy o podanie dokładnego programu pomiarów ruchu (liczba i lokalizacja punktów pomiarowych, 
termin i czas pomiarów), 

Zamawiający oczekuje wykonania dodatkowych badań i pomiarów ruchu, które będą 
stanowiły oprócz wyników GPR2015 podstawę do wykonania dalszych analiz i prognoz 
ruchu dla obwodnicy Łochowa. Dodatkowe badania powinny pozwolić określić potencjalny 
ruch tranzytowy względem m. Łochów, który mógłby przenieść się na obwodnicę tego 
miasta. Pomiary i badania należy wykonać na wszystkich 4 wlotach do miasta, tj. w 
przekrojach na DK50 Zawiszyn – Łochów, DK62 Wyszków – Łochów, DK50 Łochów – 
Brok i DK62 Łochów – Węgrów.

W badaniu należy zidentyfikować pojazd w przekroju jednego wlotu i ponownie 
zidentyfikować ten sam pojazd na innym wylocie z miasta, w takim przypadku podróż 
będzie potraktowana jako tranzytowa. 
W przypadku gdy pojazd będzie zarejestrowany tylko na jednym wlocie lub tylko na wylocie 
podróż będzie potraktowana jako docelowa/źródłowa w stosunku do obszaru. Badania 
takie zazwyczaj wykonywane są kamerami wideo – zwykłymi lub odczytującymi tablice 
rejestracyjne (ANPR).

Badanie tranzytu powinno być wykonane w okresie miarodajnym roku, czyli w miesiącach 
od początku kwietnia do połowy czerwca lub od początku września do końca października, 
z wyłączeniem świąt, weekendów i dni poprzedzających i następujących po świętach i 
długich weekendach. Badania należy wykonać we wtorki, środy lub czwartki. Badanie 
tranzytu należy przeprowadzać w okresie dnia (od świtu do zmierzchu, przy świetle 
dziennym). Badanie tranzytu powinno obejmować oba kierunki ruchu (przekrój) w podziale 
na co najmniej pojazdy lekkie (osobowe, dostawcze) i pojazdy (ciężkie – bez przyczep, z 
przyczepami/naczepami, autobusy). 

Równolegle do badania tranzytu (kamerami) we wszystkich punktach należy wykonywać 
pomiar ilościowy natężenia ruchu w podziale na kierunki i kategorie pojazdów jak w 
GPR2015, pomiar taki powinien trwać 24 godziny.
Wybór lokalizacji badań i pomiarów należy do Wykonawcy, lokalizacja ta powinna być  
uzgodniona z Zamawiającym (Departamentem Studiów).

Przetworzone i przeanalizowane wyniki badań i pomiarów (bez tablic rejestracyjnych 
pojazdów) należy załączyć do wykonywanej analizy i prognozy ruchu.
Dodatkowo w wynikach badania należy oszacować rozkład czasu (w przedziałach 5 

35

§ 5 ust. 3 w zw. z § 5 ust. 4 Projektu Umowy (zmiany umowy)
Prosimy o wykreślenie zapisów § 5 ust. 3 i 4 Projektu Umowy. 
Wskazujemy, iż ewentualne zawieszenie wykonania Umowy przez Zamawiającego w takim czasie i w takim zakresie, w jakim Zamawiający uważa to 
za konieczne, stanowi naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP). 
Należy wskazać, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 13 PZP zamówienie publiczne to odpłatna umowa zawierana pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy i roboty budowlane. Natomiast zgodnie ze wskazanym zapisem § 5 ust. 4 wynika, iż Wykonawca 
może świadczyć usługę nawet przez 90 dni zgodnie z § 5 ust. 4 – po podpisaniu ważnej Umowy, gdzie obowiązują go terminy i zobowiązania 
pieniężne wobec swoich pracowników i Podwykonawców – nieodpłatnie. 
Celem postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie umowy i realizacja zamówienia publicznego w oparciu o tę umowę, która zakłada 
ekwiwalentność świadczeń. Tymczasem warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu zostały określone z pominięciem zasady ekwiwalentności 
świadczeń. Takie określenie przedmiotu zamówienia powoduje pozyskanie przez Zamawiającego nieodpłatnej korzyści majątkowej.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy
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§ 6 ust. 12 Projektu Umowy (obowiązki Wykonawcy)
Prosimy o zmianę terminu z 1 dnia na termin 3-dniowy na przekazanie przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia wraz z uzasadnieniem w 
zakresie polecenia Zamawiajacego wykraczającego poza zakres uprawnień wynikających z Umowy. 
Prosimy również o zmianę zapisu ust. 12 § 6 Projektu Umowy poprzez wykreślenie zdania: „Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez 
Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.”

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy dotyczącą wykreślenia zdania:  
„Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie 
wydanego wcześniej polecenia.”. 
Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu. 
Wprowadza się zmianę SIWZ nr. 1 poz.4

37

§ 6 Projektu Umowy
Prosimy o dodanie do § 16 Projektu Umowy ust. 13 wskazującego, iż wszelkie zmiany wskazane jednostronnie przez Zamawiającego Poleceniem 
Zmiany powodujące wzrost kosztów po stronie Wykonawcy, uprawniają Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia oraz do zmiany terminu 
wykonania przedmiotu Umowy za uprzednim pisemnym uzasadnieniem w/w kosztów i wpływu zmian na termin realizacji Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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§ 7 ust. 6 oraz & 7 ust. 8 pkt 2) Projektu Umowy
Wnosimy o wykreślenie zapisów odnośnie żądania zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jako naruszających zasadę swobody 
podejmowania zatrudnienia i zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. 
Powyższe określenie warunków realizacji Umowy stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 PZP oraz art. 7 ust. 1 PZP, poprzez ukształtowanie postanowień 
umowy w sposób mogący stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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§ 13 ust. 2, 3, 4 i 5 Projektu Umowy (odbiory)
Prosimy o zmianę zapisów Umowy § 13 ust. 2, 3, 4 i 5 poprzez wykreślenie ust. 4 § 13 Umowy oraz zmianę procedury odbioru w ten sposób, że za 
dzień odbioru będzie uznany dzień przekazania do Zamawiającego przez Wykonawcę elementu Umowy do odbioru zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1) 
Umowy. 
Wskazana w Umowie procedura odbioru jest bardzo niekorzystna dla Wykonawcy, ponieważ terminy realizacji Elementów i Etapów Umowy powinny 
uwzględniać czas trwania procedury odbiorowej, która w części jest po stronie Zamawiającego. Jednocześnie, potwierdzeniem należytego i 
terminowego wykonania danego Etapu Umowy jest bezusterkowy protokół odbioru (§ 13 ust. 5 Projektu Umowy). 
Postanowienia § 13 ust. 2, 3, 4 i 5 Projektu Umowy naruszają równowagę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą poprzez uzależnienie odbioru, a 
tym samym płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od wykluczenia jakichkolwiek wad w chwili oddania Elementów jak i umożliwienie 
naliczenia kar umownych na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3) Projektu Umowy, tj. za niedotrzymanie terminów realizacji Elementów Umowy w przypadku 
nieprzedstawienia Elementów do odbioru w stanie bezusterkowym (por. wyroki Sądu Najwyższego z 5 marca 1997 r., II CKN 28/97, OSNC 1997/6-
7/90; z 30 października 2002 r., V CKN, 1287/00; z 8 stycznia 2004 r., I CK 24/03; z 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009/1/7; z 9 września 
2011 r., I CSK 696/10).
Powyższe określenie warunków realizacji Umowy stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 7 ust. 1 PZP, poprzez ukształtowanie 
postanowień Umowy jednostronnie, niekorzystnie dla Wykonawcy, a w konsekwencji naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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Katalog kar umownych, jakie może zastosować Zamawiający jest rozbudowany, przewidując uprawnienie do ich naliczania przez Zamawiającego w 
bardzo szerokim zakresie, podczas gdy Umowa przewiduje możliwość naliczania kary umownej przez Wykonawcę względem Zamawiającego tylko w 
jednym przypadku określonym w § 14 ust. 1 pkt 2) oraz § 14 ust. 5 Projektu Umowy. Powyższe narusza zasadę równowagi stron postępowania. 
Powyższe określenie warunków realizacji usługi stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 7 ust. 1 PZP, poprzez ukształtowanie 
postanowień umowy jednostronnie, niekorzystnie dla wykonawcy, a w konsekwencji naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców. 
Wobec powyższego wnosimy o:
a) Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 1 pkt 5) odnośnie naruszenia § 6 ust. 1 pkt 6) i 7) Projektu Umowy z uwagi na brak szkody po stronie 
Zamawiającego w przypadku naruszeń tam wskazanych, tj. organizowania spotkań oraz przeprowadzenia wizji lokalnych;
b) Wnosimy o wykreślenie § 14 ust. 1 pkt 7) i 8), gdzie wskazano karę umowną za wykonywnaie prac objętych Umową przez „zespół projektowy” lub 
„zespół środowiskowy” bez akceptacji Zamawiającego, z uwagi na to, że kara za to pzewidziana została już w § 7 ust. 3 Umowy w postaci 
odstąpienia od Umowy. kwestia sprawnego prowadzenia projektu jest kwestią ocenną i niemożliwym jest obiektywne wykazanie jakiegokolwiek 
naruszenia Wykonawcy w tym zakresie.
c) Ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku i pozostawienia § 14 ust. 1 pkt 7) i 8) Projektu Umowy, wnosimy o zmniejszenie 
wysokości zastrzeżonej w tych punktach kary umownej do 10.000,00 zł, z uwagi na to, że jest ona znacząco wygórowana i nieadekwatna do 
naruszenia oraz wnosimy o wykreślenie zapisu o możliwości odstąpienia od Umowy zawartego w § 7 ust. 3 Umowy;
d) Zmniejszenie wysokości zastrzeżonych w § 14 ust. 1 pkt 3) i 6) Projektu Umowy kar umownych do 0,01% wynagrodzenia netto, zaś w zakresie § 
14 ust. 1 pkt 4) do 100 złotych, z uwagi na to, że także w tych przypadkach są one znacząco wygórowane i nieadekwatne do przewidzianych w nich 
naruszeń.

e) Dodanie zapisu, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne dwukrotne naliczanie kar umownych za te same naruszenia celem wykluczenia sytuacji 
podwójnego naliczania kar umownych za te same naruszenia.

f) Dodanie zapisu w § 14 ust. 1 pkt 9) o brzmieniu: „opóźnienia Zamawiającego w odbiorze dokumentacji, w wysokości 0,5% za każdy dzień liczony 
od terminu przewidzianego na odbiór dokumentacji zgodnie z § 13 niniejszej Umowy”.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych przyjmuje się, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie 
za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, wyrażonej w przepisie art. 7 PZP, które może być uzasadnioną podstawą do żądania 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP z uwagi na to, iż postępowanie jest obarczone 
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-103 0/07. Zważyć 
należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś 
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie 
prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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§ 14 ust. 2 Projektu Umowy
Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do wysokości całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy netto. 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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§ 14 Projektu Umowy
Prosimy o dodanie zapisu określającego maksymalną wysokość kar umownych do 10% wynagrodzenia netto, gdyż żaden zapis Projektu Umowy nie 
wprowadza żadnego ograniczenia odnośnie maksymalnej kwoty z tytułu naliczanych kar umownych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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§ 15 ust. 1 pkt 4) Projektu Umowy
Prosimy o wykreślenie zapisu § 15 ust. 1 pkt 4) Projektu Umowy jako nieostrego i jednostronnego, gdzie poprzez subiektywną opinię 
Zamawiającego jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą. Wskazany zapis ma charakter bardzo ogólny i może wskazywać, że 
wszelkie naruszenia Umowy, niezależnie od tego czy Wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność czy nie (czy wynikają one z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy czy nie), mogą stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
Powyższe narusza zasadę równowagi stron postępowania.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Wprowadza się zmianę SIWZ nr.1 poz.5
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Zgodnie z  § 12 Ust. 2 WU, Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał 
ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres rękojmi, do terminu określonego powyżej.

Dodatkowo, na podstawie § 10 Ust. 3 Umowy, Zamawiający zastrzegł, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady równowartość 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zgodnie z informacją którą uzyskaliśmy z instytucji bankowej oraz ubezpieczyciela, od  których pozyskujemy  gwarancje należytego wykonania, 
niemożliwym będzie pozyskanie zabezpieczenia należytego wykonania  w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na tak długi 
okres. Wyznaczając tak odległy okres rękojmi, Zamawiający de facto wymusza wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania w pieniądzu. 
Powyższe stanowi naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten ma walor przepisu bezwzględnie obowiązującego i 
Zamawiający w SIWZ nie może go zmieniać, a tym bardziej ograniczać (vide w szczególności wyrok KIO z dnia 22.07.2011 r., KIO/KU 54/11, LEX nr 
950512). Zgodnie z powyższym artykułem, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 
formach: (1) pieniądzu, (2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; (3) gwarancjach bankowych, (4) gwarancjach ubezpieczeniowych, (5) poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.                                             
W konsekwencji, wnosimy o zmianę WU poprzez ustanowienie dwóch odrębnych gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych - jednej na okres 
wykonywania umowy i drugiej na okres rękojmi. Z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy  pzp ,
7.Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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Czy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów ruchu drogowego? Jeśli tak, to prosimy o podanie: 
a. jakie pomiary należy wykonać, 
b. w ilu przekrojach (prosimy o wstępne wskazanie lokalizacji przekrojów pomiarowych), 
c. jak długo należy prowadzić pomiary? 

Odpowiedź jak w pytaniu 34
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1. W OPZ w p 4.1 (str. 7) dokumentacja hydrogeologiczna ujęta jest w Etapie II, natomiast  w tabeli „kolejność poszczególnych etapów” (str. 19) jest 
ujęta w Etapie I.
2. W  Tabeli Elementów Rozliczeniowych dokumentacja hydrogeologiczna ujęta jest zarówno w Etapie I  ( lp.3) jak i w Etapie II (lp. 12.12)
Prosimy o wyjaśnienie powyższych nieścisłości.

Dokumentację hydrogeologiczną należy wykonać w Etapie I, zgodnie z załącznikiem do 
OPZ_Dokument_3.
 Wprowadza się zmianę SIWZ nr 1 poz.1 i poz. 2
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Czy prognozę ruchu dla przedmiotowej dokumentacji należy wykonać metodami modelowania ruchu czy dopuszczalne jest wykonanie prognozy 
metodą uproszczoną - wskaźnikową?

Prognozę ruchu należy wykonać metodami modelowania ruchu, z wykorzystaniem 
Krajowego modelu ruchu
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Czy zamawiajacy wymaga wykonania pomiarów ruchu drogowego?
Jeśli tak, to prosimy o podanie:
1. Jakie pomiary należy wykonać?
2. w ilu pzrekrojach (prosimy o wstepne wskazanie lokalizacji pzrekrjów pomiarowych)?
3. Jak długo należy prowadzić pomiary? Informacje te są niezbędne do określenia kosztów wykonania pomiarów ruchu. 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 34


