

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

GDDKiA-O/WA/R-2/JG/1447/2007

Warszawa dn. 06.12.-2007r.

**Do wszystkich zainteresowanych  
nr sprawy 121/2007**

dotyczy przetargu nieograniczonego Nr ref. 121/2007 na zarządzanie i nadzór nad projektem: „Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek: od km 0+000,00 (km istn. 42+600,00) do km 8+804,00 (km istn. 52+566,81)”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 informuje, że się termin otwarcia ofert przesuwają na dzień **17.12.2007r.** oraz przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**1)** Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącego powyższego (punktu 11) postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

SIWZ przewiduje dokonanie przez Wykonawcę sprawdzenia dokumentacji projektowej łącznie z kontrolą poprawności obliczeń. Czy w związku z tym należy przewidzieć konieczność zatrudnienia osób z odpowiednimi uprawnieniami w poszczególnych branżach? Jeśli tak, to w której pozycji wyceny oferty należy je ująć?

**2)** W oparciu o pkt. 11 Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej w/w postępowania uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących kwestiach:

1. Zgodnie z zapisami pkt. 5 Rozdział I, oraz w pkt. 1.4 Rozdział III czas trwania zamówienia w okresie realizacji robót wynosi 24 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia robót i tyleż wynosi czas wykonania robót. Z powyższych zapisów wynika, że rozpoczęcie usługi zarządzania i nadzoru następuje jednocześnie z rozpoczęciem robót budowlanych. Natomiast według zapisu pkt. 2.2 Rozdział III do obowiązków Wykonawcy „przed planowanym terminem rozpoczęcia robót” należy będzie weryfikacja dokumentacji Zamawiającego, inspekcja terenu budowy oraz identyfikacja ryzyk i problemów mogących wystąpić podczas realizacji Projektu. Oznacza to, że zarządzający projektem rozpocznie faktycznie wykonywanie swoich obowiązków przed rozpoczęciem robót, co z reguły trwa ca od 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania projektu. Naszym zdaniem czas ten powinien być uwzględniony poprzez zwiększenie czasu zatrudnienia podanego w tabeli pkt. 4.1 Rozdział III oraz w Formularzu Cenowym, jak również zmianę zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia w pkt. 5 Rozdział I, pkt. 1.4 Rozdział III oraz § 3 ust.2 wzoru umowy Rozdział V SIWZ poprzez uwzględnienie dodatkowego okresu czasu na działania zarządzającego projektem w etapie poprzedzającym budowę. Niniejszym wnioskujemy o wprowadzenie w/w modyfikacji SIWZ i prosimy o stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedzi Zamawiającego:**ad. 1**

Należy przewidzieć konieczność zatrudnienia osób z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania w poszczególnych branżach i należy ich koszt ująć w Rozdziale IV Formularz cenowy oraz harmonogram płatności. W Formularzu Cenowym dodaje się pozycję weryfikacja. Nowy Formularz cenowy w załączeniu.

**ad. 2**

Nie zmienia się terminów realizacji zamówienia. W Formularzu Cenowym dodaje się pozycję weryfikacja, której wynagrodzenie jest ryczałtowe. Nowy Formularz cenowy w załączeniu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (jt. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm.).

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

  
mgr inż. Andrzej Podemski

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zarządzanie i nadzór nad projektem: „Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek: od km 0+000,00 (km istn. 42+600,00) do km 8+804,00 (km istn. 52+566,81)” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. czasu	Czas zatrudnienia (jednej osoby)	Cena jednostkowa netto w PLN	Liczba jednostek	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Zapewnienie i utrzymanie biura</b>					
2	Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia Robót	m-c	24		1	
3	Koszt utrzymania biura w Okresie Zgłaszania Wad	m-c	12		1	
4	Zapewnienie i utrzymanie biura na czas rozliczenia kontraktu	m-c	2		1	
5	<b>Usługi nadzoru:</b> <b><u>Kluczowi eksperci:</u></b>					
6	<i>Inżynier Kontraktu</i>	dzień	598		1	
7	<i>Inżynier Rezydent</i>	dzień	598		1	
8	<i>z-ca Inżyniera Rezydenta-Inspektor Nadzoru robót drogowych</i>	dzień	598		1	
9	<i>Inspektor ds. rozliczeń</i>	dzień	598		1	
10	<b><u>Inni eksperci</u></b>					
11	<i>Inspektor Nadzoru robót mostowych</i>	dzień	598		1	
12	<i>Inspektor ds. materiałowych - technolog</i>	dzień	460		1	
13	<i>Inspektor Nadzoru robót gazowych</i>	dzień	40		1	
14	<i>Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych</i>	dzień	145		1	
15	<i>Inspektor Nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych</i>	dzień	40		1	
16	<i>Inspektor Nadzoru robót ogólnobudowlanych</i>	dzień	15		1	
17	<i>Inspektor Nadzoru robót elektroenergetycznych</i>	dzień	310		1	

18	<i>Inspektor Nadzoru robót melioracyjnych</i>	dzień	208		1	
19	<i>Inspektor ds. geotechnicznych</i>	dzień	142		1	
20	<i>Geodeta</i>	dzień	514		1	
21	<i>Geodeta</i>	dzień	484		1	
22	<i>Ekspert ds. ochrony środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną</i>	dzień	484		1	
23	<i>Archeolog</i>	dzień	100		1	
24	<b><u>Personel pomocniczy</u></b>					
25	<i>Asystent Inspektora robót drogowych</i>	dzień	528		2	
26	<i>Asystent Inspektora robót mostowych</i>	dzień	528		1	
27	<i>Asystent geodety</i>	dzień	484		1	
28	<i>Asystent Inspektora ds. rozliczeń</i>	dzień	528		1	
29	<i>Weryfikacja</i>	ryczałt				
30	<b>Razem cena netto</b>					
31	<b>Podatek VAT ... %</b>					
32	<b>Razem cena brutto</b>					

(słownie PLN: .....)

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_ roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)