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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej „Projekt 
wykonawczy przebudowy DK nr 1 na odcinku Morgi – Bzowo od km 97+400 do km 108+020” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego P-30.30 – Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania 
nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, które naleŜy wykonać w ramach 
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe 
 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] . 
1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, które 
w zaleŜności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym moŜe mieć róŜną podstawę prawną:  
a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy Zamawiającego z władającym, 
b) budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości w celu 
ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy Zamawiającego z władającym lub decyzji 
wojewody, o której mowa w ustawie [12] art. 30. 
 
c) budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości  w celu 
ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej przez Zamawiającego i przekazanej 
właścicielowi infrastruktury technicznej (co moŜe wymagać projektu podziału nieruchomości). 
1.3.3. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości) – nabywanie prawa własności na 
rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy notarialnej, na mocy decyzji wywłaszczeniowej czy przeniesienia 
trwałego zarządu. 
1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi poniŜej: 
1.3.3.1.Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, 
podana w Ofercie i Umowie. 
1.3.3.2.Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 
Umową. 
1.3.3.3.Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zaleŜności od jego specyfiki, są:  
- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 
badania),  
- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 
sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
- odbiory. 
1.3.3.4.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej naleŜą w 
szczególności: 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 
1.3.3.5.Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i 
obiektów inŜynierskich, takie jak: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 
podziemne, 
- obiekty kubaturowe. 
1.3.3.6.Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposaŜenia technicznego i wykończeń. 
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Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę 
ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: 
konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoŜe). Nośność i 
stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
Dla obiektów inŜynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność 
obiektu i jego posadowienia. 
1.3.3.7.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.3.3.8.Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inŜynierskiego - warstwa lub zespół warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, 
MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie 
zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieŜkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zaleŜności od potrzeb, moŜe zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
1.3.3.9.Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 
1.3. 3.10.Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-
uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inŜynierskie. 
1.3.3.10.1.Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w 
zaleŜności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i 
wykopów, chodniki, ścieŜki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyŜowania i zjazdy, węzły drogowe, 
przejazdy drogowe i skrzyŜowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposaŜeniem 
technicznym dróg. 
1.3.3.10.2.Obiekt inŜynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów 
inŜynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 
1.3.3.11.Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złoŜone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.3.3.12.Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i 
rozliczenia. KaŜde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w 
Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 
Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inŜynierską, Raport 
OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 
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1.3.3.13.Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem 
Umowy. 
1.3.3.14.Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 
proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 
1.3.3.15.Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 
1.3.3.16.Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Zamawiajacego, Ŝe opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.  
1.3.3.17.Przedmiar robót  - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z 
obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i podstaw 
do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót 
ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów 
Rozliczeniowych (TER). 
1.3.3.18.Specyfikacje techniczne (SP) - to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny 
wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w 
nich przez Zamawiającego. 
1.3.3.19.Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
1.3.3.20.Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania.  
Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań 
projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową 
opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład kaŜdego stadium 
dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania projektowe 
słuŜące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  
1.3.3.21.Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z 
określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Ślepy kosztorys ma być 
wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych 
(TER). 
1.3.3.22.Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych naleŜą m.in.:  
- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i 
znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
1.3.3.23.Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słuŜące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposaŜenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 
- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
1.3.3.24.Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w 
zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
1.3.3.25.Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 
1.3.3.26.Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i 
rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 
8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]). 
1.3.3.27.WyposaŜenie techniczne dróg – do wyposaŜenia technicznego dróg naleŜą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 
urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja 
deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 
- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów cięŜarowych, 
MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, 
przejścia dla pieszych), 
- obwody utrzymania, 
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- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 
przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
1.3.3.28.WyposaŜenie techniczne drogowych obiektów inŜynierskich – do wyposaŜenia technicznego drogowych 
obiektów inŜynierskich naleŜą m.in.: 
- łoŜyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawęŜniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed poraŜeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i Ŝeglugi oraz podpory 
wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 
- tablice określające szlak Ŝeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń 
technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpoŜarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych. 
1.3.3.29.Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji 
projektowej (usługi). 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI1 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w „Opisie 
przedmiotu zamówienia” 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy „Opisie przedmiotu zamówienia’ 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie materiały archiwalne i warunki niezbędne do realizacji zamówienia. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

3.3.2 Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod   ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeŜeli 
jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
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zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich 
trwania aŜ do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, 
na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

3.3.3 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 
Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieŜą, powiadomić odpowiednie władze 
i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3.4 Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań 
oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. NaleŜy takŜe 
spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty prowadzącego 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację 
sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 
taki sposób, aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 



 7 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy 
prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać Zamawiającemu, 
w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zaleŜy głównie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złoŜoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, 
jest zadaniem Wykonawcy (projektanta). o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych 
wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w 
materiałach projektowych słuŜących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 
niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

NiezaleŜnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta naleŜy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych  

NaleŜy przestrzegać poniŜszej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane na 
podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w 
niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i 
analiz, 

wstępnie – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych 
stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane 
wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 
Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych Wykonanie 
opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać się z zachowaniem 
wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w 
pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 
 
4.3. Szata graficzna 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word, 
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- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z 
MS Excel, 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w 
pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 
4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji formalno-prawnej 
niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości  
Koszty odszkodowań za nabyte nieruchomości ponosi Zamawiający. 
Zakres działek (w tym ilość) przeznaczonych do nabycia wynikać będzie z zatwierdzonych projektów podziału 
działek. Decyzja zatwierdzająca podział wydana będzie przez wojewodę podczas wydawania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji drogi 
4.4.1. Prace przygotowawcze 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜą nw. prace przygotowawcze do nabycia nieruchomości przeznaczonych do 
stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 
 Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego. 
 Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Zebranie niezbędnych materiałów i informacji polega na skompletowaniu wszystkich dokumentów związanych z 
daną nieruchomością, w tym równieŜ związanych z oceną (badaniem) jej stanu prawnego. 
Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją i jeŜeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub zaktualizować, tak, 
aby posiadał: 
- aktualne pełne odpisy z KW lub ZD, 
- aktualne wypisy z katastru nieruchomości, 
- inne dokumenty wymagane w związku ze sporządzeniem umowy cywilnoprawnej kupna – sprzedaŜy, 
wywłaszczenia, przekazania zarządu, umowy na czas określony, itp. 
JeŜeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, Ŝe: 
- załoŜona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) – występuje do właściwego terytorialnie 
sądu rejonowego o wydanie pełnych odpisów z KW lub zaświadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru 
dokumentów, 
- brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada aktualne i prawomocne 
dokumenty własności, takie jak akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienia sądowe o spadku lub nabyciu 
prawa własności przez zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. – Wykonawca występuje do 
właściwego terytorialnie sądu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, Ŝe nieruchomość ta nie ma urządzonej 
księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów. Dla nieruchomości tej naleŜy uzyskać aktualny 
wypis z katastru nieruchomości stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje się nieruchomość, 
- istnieje KW (ZD) lub inne dokumenty własności, ale właściciel nie Ŝyje i nie dokonano postępowania 
spadkowego – naleŜy przygotować wniosek o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, 
- nie jest znany właściciel, ale istnieje władający wpisany do katastru nieruchomości – naleŜy ustalić, czy 
władający nie posiada innych dokumentów stwierdzających prawo własności – jeŜeli ich nie posiada, naleŜy 
poinformować zainteresowanego, Ŝe nabycie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nastąpi drogą 
wywłaszczenia, 
- nie ma ani właściciela, ani władającego gruntem, ani spadkobierców – naleŜy przygotować wniosek o 
wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, 
- nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny - naleŜy przygotować wniosek o wszczęcie postępowania 
wywłaszczeniowego, 
- nieruchomość jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, co do których nie zostały wydane 
ostateczne decyzje potwierdzające nabycie własności – naleŜy postępować zgodnie z wymaganiami art.14. ustawy 
[12], 
- nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, nie będącą w zarządzie GDDKiA – naleŜy przygotować 
wniosek do wojewody w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu lub uŜytkowania, wg wymagań art. 19 ustawy [12], 
- nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa i znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym – naleŜy 
prowadzić  procedurę opisaną w art. 19 ust. 4. i 5. ustawy [12], 
 
Ponadto Wykonawca będzie gromadził informację w sprawie moŜliwych do nabycia nieruchomości i lokali pod 
bazy budowy lub na zamianę (informacje z gminy, agencji nieruchomości, internetu, ogłoszeń, itd.). 
 Sporządzenie wykazu nieruchomości nabywanych 
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Po zebraniu materiałów i zakończeniu badania stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod projektowane pasy 
drogowe naleŜy sporządzić wykaz tych nieruchomości. 
W wykazie tym powinny się znaleźć wszystkie informacje związane z nabywaną nieruchomością i niezbędne przy 
jej nabywaniu tj.: 
- dane identyfikujące właściciela (oraz inne niezbędne dane), 
- numery KW (ZD) lub inne dokumenty własnościowe, 
- numery działek i ich powierzchnie oraz powierzchnie przeznaczone do czasowego zajęcia,  
- planowany sposób nabycia praw do nieruchomości. 
Wykonawca będzie na bieŜąco aktualizował wykaz nieruchomości nabywanych i zaznaczał w nim aktualny stan 
nabywania. 
Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania praw do nieruchomości dla autostrad mają spełniać wymagania 
Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA i mają być do niego wprowadzane na 
bieŜąco. 
 
4.4.2. Wycena nieruchomości, oferty, ustalenia 
 Informacje ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy wycena i przygotowanie nabycia praw do nieruchomości przeznaczonych do 
stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 
 Wycena nabywanych nieruchomości 
Wycena nieruchomości (grunt, składniki budowlane i roślinne) dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego stanowi podstawę do ustalenia ceny za nieruchomość i złoŜenia oferty jej wykupu. Wycena 
nieruchomości powinna być na bieŜąco aktualizowana - w razie potrzeb. 
Czynności związane z wyceną nabywanych nieruchomości pod stałe i czasowe zajęcie naleŜą do obowiązków 
Wykonawcy. Przyjęte załoŜenia do wyceny nieruchomości powinny być skonsultowane z Zamawiającym. 
 Oferty 
Wykonawca przygotowuje oferty dla poszczególnych właścicieli nieruchomości, podając cel i podstawę prawną 
nabycia nieruchomości, powierzchnię nabywanej nieruchomości oraz proponowaną ceną nabycia (ceny jednostkowe 
proponowane właścicielom za nabywaną nieruchomość naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z Zamawiającym) – przy 
czym, osobno cenę za grunt i osobno za poszczególne składniki budowlane i roślinne. 
W ofercie naleŜy równieŜ podać datę i miejsce spotkania oraz określić jakie dokumenty stwierdzające własność 
nieruchomości naleŜy dostarczyć na spotkanie. Oferta ta powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 Ustalenia 
W ramach ustaleń z właścicielami nieruchomości naleŜy: 
- spisać protokół ustaleń, 
- w razie potrzeby uzyskać dokumenty potwierdzające własność, 
- uzgodnić cenę nabycia oraz ewentualnie wskazać działkę (lokal) zamienną. 
Przypadki wnioskowanego przez właściciela wykupienia części nieruchomości znajdujących się poza pasem 
projektowanej drogi lub wskazania działki (lokalu) zamiennego wymagają kaŜdorazowo uzyskania akceptacji 
Zamawiającym. 
Z ustaleń naleŜy spisać protokół – indywidualnie dla kaŜdej nabywanej nieruchomości. 
4.4.3. Kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości oraz do czasowego zajęcia nieruchomości 
 Informacje ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜą kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości przeznaczonych do 
stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 
 Nieruchomości mogą być obciąŜone na rzecz innych niŜ właściciel osób lub jednostek organizacyjnych 
prawami: uŜytkowania wieczystego, trwałego zarządu, słuŜebności, uŜytkowania, dzierŜawy, najmu lub uŜyczenia. 
 W zaleŜności od powyŜszego, Wykonawca powinien skompletować odpowiednią dokumentację do nabycia 
tych nieruchomości. 
Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania praw do nieruchomości dla autostrad mają spełniać wymagania 
Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA i mają być do niego wprowadzane na 
bieŜąco. 
 Dokumentacja do zawarcia umów notarialnych 
Dla nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny i właściciele wyrazili zgodę na ich sprzedaŜ w drodze 
umowy notarialnej, naleŜy przygotować: 
- pełny odpis z księgi wieczystej (KW) lub zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbiorów 
dokumentów (ZD), 
- decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub inny wymagany dokument lokalizacyjny) wraz z mapą 
podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym, 
- operaty szacunkowe nieruchomości, 
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- aktualne dane identyfikujące właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości oraz wpisanych w KW lub ZD 
doŜywotników, 
- zgody na bezobciąŜeniowe odłączenie nabywanych pod drogę nieruchomości, w przypadku wpisanych do 
KW (ZD) poŜyczek, zadłuŜeń itp., 
- wypis z rejestru gruntów, 
- inne dokumenty wg wymagań notariusza. 
 Dokumentacja do wywłaszczenia nieruchomości 
Dla nieruchomości, których właściciele: 
- nie wyrazili zgody na dobrowolne zawarcie umowy notarialnej, a w odniesieniu do władających 
nieruchomościami, nie mających uregulowanego stanu prawnego i którzy nie wyrazili chęci jego regulacji, 
- nie podali adresu i brak go w biurze adresowym, 
- nie odpowiadali na ofertę, 
a takŜe dla nieruchomości, dla których nie uzyskano informacji o właścicielu lub nieruchomości posiadają 
obciąŜenie hipoteczne ujawnione w księdze wieczystej z tytułu zadłuŜeń i brak jest zgody na bezcięŜarowe zbycie 
nieruchomości pod drogę, a takŜe kiedy wywłaszczenie ma nastąpić na podstawie zapisów art. 14. lub 19. ustawy 
[12]. naleŜy przygotować dokumentację zawierającą: 
- decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub inny wymagany dokument lokalizacyjny) wraz z mapą 
podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym, 
- operat szacunkowy gruntów oraz składników budowlanych i roślinnych, 
- ofertę, 
- protokół z rokowań z właścicielem, 
- pełny odpis z księgi wieczystej (KW) albo zaświadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru 
dokumentów (ZD), 
- w przypadku braku KW (ZD) zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, Ŝe nieruchomość nie ma 
załoŜonej KW lub ZD, 
- wypis z katastru nieruchomości i ew. inne dane wynikające ze specyfiki postępowania poprzedzającego 
złoŜenie wniosku wywłaszczeniowego. 
 Dokumentacja do nabycia nieruchomości Skarbu Państwa 
W przypadku nabywania gruntów będących własnością Skarbu Państwa dokumentację do wniosku o ustanowienie 
lub wygaszenie trwałego zarządu naleŜy przygotować, w zaleŜności od przypadku, w oparciu o przepisy ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub ustawy o lasach. 
Dokumentacja ta powinna zawierać następujące dokumenty: 
- opis i mapę (gdy nie ma decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi), 
- decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub inny dokument lokalizacyjny) wraz z mapą podziału 
nieruchomości i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym, 
- dokumenty stwierdzające prawo własności Skarbu Państwa do nieruchomości, 
- wypis z rejestru gruntu, 
- inne dokumenty, zgodnie z przepisami ustaw, oraz wymaganiami odpowiednio starostów, dyrektorów 
oddziałów terenowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych. 
4.4.4. Nabywanie nieruchomości 
 Informacje i wymagania ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜą udział w procesie nabycia nieruchomości przeznaczonych do stałego zajęcia i 
do czasowego korzystania z nieruchomości. 
Wykonawca sporządzi listy wypłat odszkodowań z tytułu nabycia praw do nieruchomości i przekaŜe je do 
Zmawiającego. 
 Zawarcie umów notarialnych 
Wykonawca przekaŜe notariuszowi dokumentację wymienioną w pkcie 4.4.3.2 i ustala termin zawarcia umów, 
podając równocześnie notariuszowi uzgodniony z Zamawiającym sposób wypłaty naleŜności za nabywaną 
nieruchomość. 
O terminach zawarcia umów notarialnych Wykonawca zawiadamia wszystkie zainteresowane strony (właścicieli, 
współwłaścicieli, doŜywotników itp. oraz Zamawiającego) podając datę i godzinę zawarcia umowy oraz adres 
kancelarii notarialnej. 
Równocześnie Wykonawca uczestniczy przy sporządzaniu umów (aktów) notarialnych, czuwając nad zgodnością 
ich treści z przygotowanymi przez siebie dokumentami. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę ujawnienia trwałego zarządu w KW i w rejestrze gruntów dla nieruchomości 
nabytych w drodze umowy notarialnej. 
 Wywłaszczenie nieruchomości 
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Wniosek o wszczęcie postępowania celem wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wraz z 
niezbędną dokumentacją, o której mowa w pkcie 4.4.3.3, naleŜy przekazać poprzez Zamawiającego do właściwego 
wojewody. 
Wywłaszczenie nieruchomości następuje zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych [12]. i w ustawie [3]. 
Wykonawca będzie prowadził wszelkie czynności przygotowawcze związane z lokalem zamiennym, o którym 
mowa w art. 17. ust. 4. ustawy [12]. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę ujawnienia trwałego zarządu w KW i w rejestrze gruntów dla nieruchomości 
nabytych w drodze wywłaszczenia. 
W postępowaniu wywłaszczeniowym na prawach strony uczestniczy Zamawiający, a pomocniczo, w miarę potrzeb, 
Wykonawca. 
 Nabycie gruntów Skarbu Państwa i gruntów jednostek samorządu terytorialnego 
GDDKiA uzyskuje w trwały zarząd nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa z mocy prawa z chwilą, 
kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wygaśnięciem trwałego zarządu na nieruchomości będącej 
własnością Skarbu Państwa przeznaczonej pod pas drogowy wg wymagań art. 19. ust. 1. ustawy [12]. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wypowiedzeniem przez Zamawiającego umowy dzierŜawy, najmu 
lub uŜyczenia a takŜe uŜytkowania nieruchomości, przeznaczonej pod pas drogowy a będącej własnością Skarbu 
Państwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 19. ust. 2 i ust. 3. ustawy [12]. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z rozwiązaniem przez Zamawiającego wieczystej dzierŜawy 
ustanowionej na nieruchomości przeznaczonej pod pas drogowy a będącej własnością Skarbu Państwa, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w art. 19. ust. 4 i ust. 5. ustawy [12]. 
Wykonawca przygotuje odpowiednie wnioski do wojewody w sprawie ustanowienia trwałego zarządu w zakresie 
określonym w art. 20. ustawy [12]. 
GDDKIA uzyskuje trwały zarząd do nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego z 
mocy prawa – z chwilą, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna. W przypadku określonym w 
art. 14.ust.2. ustawy [12], Wykonawca przygotowuje odpowiednie materiały i przeprowadzi procedurę, zgodnie z 
wymaganiami tego artykułu oraz artykułów 14.3. i 14. 4. ustawy [12]. 
Decyzja wojewody ustanawiająca trwały zarząd stanowią podstawę do ujawnienia w księgach wieczystych nabytych 
praw do nieruchomości oraz wprowadzeniu zmian w katastrze nieruchomości. Wykonawca przeprowadzi procedurę 
ujawnienia trwałego zarządu w KW i w rejestrze gruntów. 
W postępowaniu o nabycie gruntów skarbu państwa i gruntów jednostek samorządu terytorialnego na prawach 
strony uczestniczy Zamawiający, a pomocniczo Wykonawca. 
 Zawarcie umów na czasowe korzystanie z nieruchomości 
Wykonawca doprowadzi do zawarcia umów na czasowe korzystanie z nieruchomości dla przypadków określonych 
w pkcie 1.3.2.a). i b). 
W przypadku nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, w drodze umowy pomiędzy 
Zamawiającym a właścicielem nieruchomości, Wykonawca będzie prowadził wszystkie niezbędne czynności 
związane z zawarciem umowy. 
W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotuje operaty szacunkowe, oferty nabycia 
praw do nieruchomości, przeprowadzi rokowania i doprowadzi do podpisania umowy pomiędzy stronami. 
W przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wyraŜa zgody na zajęcie nieruchomości w celu ułoŜenia urządzeń 
infrastruktury, Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały potrzebne do wniosku o wydanie przez wojewodę 
decyzji, o której mowa w pkcie 1.3.2. b). 
 
 Przekazanie nieruchomości właścicielom urządzeń infrastruktury technicznej 
Dla nieruchomości przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości, nabytych wg zasad określonych w 
pkcie 1.3.2. c), Wykonawca będzie prowadził proces przekazania nieruchomości właścicielom urządzeń 
infrastruktury technicznej.  
Wykonawca przekaŜe notariuszowi dokumentację wymienioną w pkcie 4.4.3.2 i ustala termin zawarcia umów, 
podając równocześnie notariuszowi uzgodniony z Zamawiającym i Właścicielem urządzeń infrastruktury 
technicznej formę przekazania i ew. wypłaty naleŜności za przekazywaną nieruchomość. 
O terminach zawarcia umów notarialnych Wykonawca zawiadamia wszystkie zainteresowane strony  podając datę i 
godzinę oraz adres kancelarii notarialnej. 
Równocześnie Wykonawca uczestniczy przy sporządzaniu umów (aktów) notarialnych, czuwając nad zgodnością 
ich treści z przygotowanymi przez siebie dokumentami. 
 Wpis do ksiąg wieczystych i do katastru nieruchomości 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoŜy odpowiednie wnioski i wykona wszystkie niezbędne czynności w 
związku z wpisem praw do nabytych nieruchomości do ksiąg wieczystych i do katastru nieruchomości. 
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 Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z nabywania gruntów niezbędnych do stałego 
korzystania z nieruchomości 
1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów. 
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej wraz z mapą podziału nieruchomości i wykazem zmian 
gruntowych lub rejestrem pomiarowym. 
3. Wykaz nieruchomości nabytych pod drogę. 
4. Dla kaŜdej nieruchomości zamieszczonej w wyŜej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach, 
oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) naleŜy skompletować następujące dokumenty: 
- odpis KW, ZD przed nabyciem, 
- wypis z rejestru gruntów, 
- operat szacunkowy nieruchomości, 
- korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 
- protokół z rokowań, 
- dokument potwierdzający nabycie nieruchomości pod drogę (akt notarialny, ostateczna decyzja 
wywłaszczeniowa, decyzja o ustanowieniu, wygaśnięciu, przeniesieniu trwałego zarządu), 
5. Zawiadomienie z sądu o wpisie nabytych nieruchomości do ksiąg wieczystych (po jego otrzymaniu z sądu) 
oraz wypisy z rejestru gruntów (po dokonaniu wpisów o własności nabytych nieruchomości do katastru 
nieruchomości). 
 Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z nabywania gruntów niezbędnych do czasowego 
korzystania z nieruchomości 
1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów. 
2. Decyzja określająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy oraz w razie potrzeby mapy podziałów 
nieruchomości i wykaz zmian gruntowych. 
3. Wykaz nabytych nieruchomości oraz mapa ewidencyjna zawierająca wyróŜnione za pomocą kolorów 
nabyte działki i ich numery oraz sposób nabycia praw do nieruchomości (dla nieruchomości z tytułu ograniczenia w 
uŜytkowaniu za odszkodowaniem – ugody, umowy z osobami fizycznymi; dla nieruchomości objętych decyzjami 
administracyjnymi, zezwalającymi na czasowe lub stałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 
stanowiących własność prywatną, dla nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego – umowy uŜyczenia lub 
pisma wyraŜające zgodę na nieodpłatne zajęcie; dla nieruchomości zakupionych lub wywłaszczonych). 
4. Dla kaŜdej nieruchomości zamieszczonej w wyŜej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach, 
oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) naleŜy skompletować następujące dokumenty: 
- odpis KW, ZD, 
- wypis z rejestru gruntów, 
- operat szacunkowy określenia utraty wartości nieruchomości wynikającej z ograniczenia prawa własności, 
- korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 
- protokół z rokowań, 
- dokumenty potwierdzające podstawę do zajęcia nieruchomości, 
5. W razie potrzeby zawiadomienie sądu o wpisie nabytej nieruchomości lub postanowień decyzji 
zezwalającej na zajęcie nieruchomości (po uzyskaniu zawiadomienia o wpisie) oraz z razie potrzeby wypisy z 
rejestru gruntów (po dokonaniu wpisów o własności nabytych nieruchomości do katastru nieruchomości). 
 Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z zawierania umów związanych z czasowym 
korzystaniem z nieruchomości 
Dla kaŜdej nabytej nieruchomości: 
1. opis i mapę zawierającą nieruchomość lub jej fragment będące przedmiotem umowy, 
2. operat zawierający wycenę biegłego, 
3. oferty nabycia praw do czasowego korzystania z nieruchomości, 
4. protokoły ustaleń (rokowań) z właścicielami, 
5. umowy stwierdzające nabycie praw do czasowego korzystania z nieruchomości. 
6. materiałów do decyzji, o której mowa w pkcie 1.3.2. b). 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

5.1.1 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1.1Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 
jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią 
następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Zamawiającego i 

Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
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- ocena bieŜącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych 
dokonywana przez Zamawiającego, 

- bieŜąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez 
Zamawiającego,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieŜących problemów. 
2. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. 

innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe 

przed Zamawiającym, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie 

Zamawiający . 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością raz na 1 miesiąc 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych 
stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą 
opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawijajacego. 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Wykonawca - dla przeglądów opracowań projektowych i rad projektu. 

Wykonawca powinien udzielić Zamawiajacemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiajacy powinien mieć zapewnioną moŜliwość 
łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań 
projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od 
Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 
Wykonawcę. JeŜeli wyniki kontroli Zamawiającego wykaŜą, Ŝe sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający moŜe zlecić, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych kontroli niezaleŜnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy 
pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, 
metod projektowych i sposobu kontroli. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
jakość lub terminowość opracowań projektowych. Zamawiający moŜe natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i 
dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość prac projektowych. 

5.1.2 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 
ponosi Wykonawca. 
 Zamawiający będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 
Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie kontroli.  
 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 
opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą na Ŝądanie 
Zamawiajacego w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac 
projektowych. 
5.3. Wizyty robocze  
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Wstępnie zakłada się, Ŝe Zamawiający moŜe wziąć udział w inwentaryzacji składników majątkowych 
nieruchomości lub innych wybranych pomiarach i czynnościach terenowych. 
Wykonawca ma na bieŜąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować będzie Zamawiającego o 
planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
6.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest nabywana nieruchomość (lub lokal) wraz z wszystkimi składnikami majątkowymi. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentację formalno-prawną niezbędną dla celu nabywania 
nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości w terminie wymienionym w 
Harmonogramie prac projektowych. 
 
8. PŁATNOŚCI 
8.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania Dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw 
do czasowego korzystania z nieruchomości obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, w tym uzyskanie odpisy z ksiąg wieczystych wydanych 
przez właściwy sąd, zaświadczenia o zbiorach dokumentów wydane przez właściwy sąd, zaświadczenia o zaginięciu 
lub zniszczeniu księgi wieczystej wydane przez właściwy sąd i wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 
- wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości sporządzone przez rzeczoznawcę 
majątkowego, 
- korespondencja z właścicielami, uŜytkownikami wieczystymi, zarządcami nieruchomości - oferty, 
- przygotowanie odpowiednich materiałów i udział w procesie uzyskiwania dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 
objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
8.3. Sposób płatności 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 
nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości po odbiorze opracowania projektowego.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Przepisy prawne i normy. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2000  r. Nr 106 poz. 1126; z późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, 
poz. 133. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie.   Dz. U. Nr 63 poz. 735. 
[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi 
zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z późniejszymi 
zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Dz. U. Nr 25 
poz.130. 
[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie  szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 
[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi zmianami. 
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z 
późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 
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[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 
[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 
poz.455. 
[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania 
prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających 
bazy danych, a takŜe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 
[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami. 
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z późniejszymi 
zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z 
późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 z późniejszymi 
zmianami. 
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 
[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  Dz. U. z 
2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721. 
[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. Nr 133 
poz. 872 z późniejszymi zmianami. 
9.2. Wytyczne i instrukcje. 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i 
leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe. 
[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu 
prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości 
pod pasy drogowe, 
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 
2000. 
 


