

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Zabezpieczenie skarpy północnej autostrady A4 od km 439+950 do km 440+450”

§ 2

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących terminach:
od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2015r.
2. Przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku przedłużenia lub skrócenia okresu nadzorowanych robót budowlanych.

§ 3

Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy

1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru nad robotami związanymi z zabezpieczeniem skarpy północnej autostrady A4 od km 439+950 do km 440+450 w szczególności nad:
 - Wykonaniem drenażu francuskiego
 - Montażem studni wraz ze stabilnymi reperami zwieńczenia studzienek
 - Wykonaniem kotew gruntowych o nośności 125 kN
 - Montażem stalowej siatki o wytrzymałości na rozciąganie min. 90 kN/m
 - Wykonaniem drenów wgłębnych wraz z wylotem.
 - Wykonaniem drenów z tworzyw sztucznych na schodkowaniu skarpy
 - Ułożeniem geowłókniny na schodkowaniu skarpy.
 - Montażem maty antyerozyjnej przestrzennej
 - Naprawą i reprofilacją istniejącego rowu autostrady wraz z umocnieniem wylotów z drenów francuskich i drenów wgłębnych
2. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały okres realizacji robót.
3. Do sprawowania nadzoru w okresie prowadzenia robót budowlanych Zamawiający wymaga: Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych.
4. Inspektor Nadzoru winien posiadać odpowiednie biuro w odległości do 30 km od miejsca budowy, celem zapewnienia właściwej koordynacji robót i możliwości prowadzenia uzgodnień i Rad Budowy.
5. W okresie prowadzenia robót budowlanych do obowiązków Zespołu Inspektorów będzie należeć:
 - a) Zapoznanie się z Warunkami Kontraktu, zapisami Umowy na realizację robót, oraz z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi (stosownie do zakresu nadzorowanych asortymentów robót)
 - b) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane
 - c) Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót placu budowy

- d) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
- e) Zaopiniowanie harmonogramu finansowo- rzeczowego w części odpowiadającej okresowi pełnienia nadzoru
- f) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
- g) Współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od Projektanta zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu wykonawczego
- h) Zlecanie wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego w zakresie nadzorowanych asortymentów robót
- i) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie nadzorowanych asortymentów robót
- j) W przypadku ewentualnej konieczności wprowadzenia robót dodatkowych (w zakresie nadzorowanych asortymentów robót) – przedstawienie Zamawiającemu opinii na temat propozycji Wykonawcy wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie
- k) Sprawdzenie miesięczne zestawień ilości i wartości wykonanych robót (w zakresie nadzorowanych asortymentów robót) i wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności
- l) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót oraz stron trzecich (w zakresie nadzorowanych asortymentów robót) poprzez identyfikowanie możliwych ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców Robót i stron trzecich oraz informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom
- m) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków i skarg oraz roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją robót
- n) Opiniowanie Do Kierownika Projektu wniosków Wykonawcy Robót o zgodę na zatrudnieni Podwykonawców
- o) Sprawdzenie kompletności, uzyskania uzupełnień i opiniowanie Programów Zapewnienia Jakości w odniesieniu do tych asortymentów robót, które będą planowane do realizacji w okresie realizacji usługi nadzoru
- p) Kontrola dokumentów do odbioru końcowego
- q) Udział w komisjach i kontrolach łącznie z kontrolami przeprowadzonymi przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§ 4

Zamawiający przekaze, wszelkie posiadane przez niego informacje dotyczące realizacji zadania, które mogą mieć związek ze świadczonym zamówieniem.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować na stanowiska Inspektora Nadzoru Robót - osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Wskazana osoba podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust.1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania zgłaszanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca z ramienia Zamawiającego będzie nadzorował wyniki kontrolnych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Zamawiającego przez Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Kraków. Koszt tych badań ponosi zamawiający.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji zadania.
2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętych stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę **netto..... zł**, plus 23 % podatek VAT w wysokości zł, **co łącznie stanowi kwotę brutto zł**
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawcę raz w miesiącu w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego protokół z realizacji robót.
 3. Wystąpienie robót dodatkowych wykonywanych w celu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
 4. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji robót budowlanych nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
1. Ceny określone przez Wykonawcę w Ofercie nie będą zmieniane w czasie trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.
 2. Należność będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

3. W przypadku zmiany, przez władzę ustawodawczą, wysokości stawki podatku VAT, cena umowna zostanie odpowiednio dostosowana aneksem.
4. Wierzytelność Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotów bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:
 - a) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,
 - b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,
 - c) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
 - d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy o zamówieniach publicznych.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. a), b), c) Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 10

Za niewykonanie lub nienależyte, względnie, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, Strony będą płacić następujące kary umowne:

1. Za nieterminowe dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci On Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.
2. Za nieterminowe dokonanie rozliczenia, odbioru końcowego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci On Zamawiającemu karę w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) za każdy dzień zwłoki.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie z porozumieniem stron i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Przedstawicielem Zamawiającego jest:
5. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

§ 12

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy
2. Kopia uprawnień budowlanych i Zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa.

Sporządził: *Friedel*

Sprawdził: *Plakun*

RAJCA PRAWNY
ul. Podzińska-Kawa
KR-486

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Smajek
mgr Teresa Smajek