

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

nr ref. **O.WR.D-3.2413.74.2019;**

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: **Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany**

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ZESTAW nr 1

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz pkt 13.6. IDW Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zamówienia i polega na dodaniu załącznika „Wzór raportu dziennego”.

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Jacek Mozalewski

Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany**ZAMAWIAJĄCY:**

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186, 53-139 WROCŁAW

**NADZÓR INWESTORSKI**

(dane adresowe firmy, Kierownik Zespołu Nadzoru i jego telefon (...),
numer umowy)

LOGO
NADZORU

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

(dane adresowe firmy, Kierownik Budowy i jego telefon (...), numer
umowy)

LOGO
WYKONAWCY

RAPORT DZIENNY Z DNIA

(do zakończenia kontraktu pozostało dni)

(do zakończenia obecnego etapu pozostało dni)

BRANŻA DROGOWA

(tabelę należy wykonywać oddzielnie dla pozostałego zakresu robót np. kanalizacja,
roboty mostowe, sieciowe itp.)

RAPORT Z PRAC WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH	
Personel Wykonawcy
Zasoby sprzętowe na budowie	- koparka – szt. - układarka do nawierzchni – ..szt. - samochody t – ... szt - samochody t – ... szt - równiarka – ... szt. - spycharka – ... szt. - walec – ... szt. - walec – ... szt. - wykaz sprzętu i jego ilość
Warunki atmosferyczne	POGODA (np. pochmurnie, mgliście), TEMP.°C
Dzienne przeroby	- frezowanie -m2 (km... – km...) - podbudowa –m2 (km...- km...) - inne warstwy i asortymenty; opis działań i napotkane problemy
Czas pracy godzin

BRANŻA

BRANŻA

.....

Podsumowanie dnia w zakresie zaangażowania Wykonawcy robót budowlanych (ilość personelu i zasoby sprzętowe) oraz odniesienie bieżącego zaawansowania robót do założeń harmonogramowych

RAPORT Z DZIAŁAŃ ZESPOŁU NADZORU	
Personel Nadzoru (ilość osób)
Czas pracy poszczególnych inspektorów	- Kierownik zespołu h - Inspektor drogowy h - Inspektor mostowy h -
Działania Zespołu Nadzoru	- zlecenia badań jakich i gdzie - (inne, np.: interwencje, rady techniczne, rady budowy itp.)

.....

Kierownik Zespołu Nadzoru