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Michal Mendrok
Dyrektor Oddziatu

Znak pisma: O.KA.D-3.2412.10.2017JQ zZp

WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIALEM
W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Roboty
w zakresie naprawy i utrzymania drég na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddziat
w Katowicach Rejon w Pszczynie”.

Znak postepowania; 0.KA.D-3.2412,10.2017

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI

Zamawiajacy dziatajac w tryble art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwlen
publicznych (Dz. U, z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp oraz zapiséw Instrukcji
dla Wykanawcow SIWZ, przekazuje tres¢ zapytan, ktére wptynety, wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. §5 ust.2 pkt b) Wnosimy o usuniecie okreslenia protokotu odbioru koficowego jako
"bezusterkowego”, jako niezgodnego z przepisem art. 647 k.c. , w ktdrym to ustawodawca postuzyt
sig pojeciem “odbioru robot", nie zas "bezusterkowego odbioru. Ww. stanowliska Sad Najwyzszy
podzielit w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujacy
poglad orzecznictwa, iz w sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakoficzenie robét budowlanych
wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiajacy jest zobowigzany do
ich odbioru, W protokole z tej czynnosci stanowigcym pokwitowanie spelnienia $wiadczenia
i podstawg dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalef, co do jakosci wykonanych
robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia Iub
oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytulu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednoczednie zwrécono uwage, ze
odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia bedzie mégt
by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem | zasadami wiedzy technicznej lub wady
beda na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania. Uzasadniajac powyzszy poglad
Sad Najwyzszy zwraca uwagg na potrzebg rozréznienia niewykonania zobowigzania od nienalezytego
wykonania zobowigzania, tj. sytuacji, kiedy zachowanie dtuinika jedynie czesciowo pozostaje
sprzeczne z trescig zobowiazania. Jak podkresla Sad Najwyzszy, utozsamienie sytuacji, gdy roboty
budowlane nie zostaty wykonane z sytuacja, gdy sg one dotknigte wadami, czyniloby zbedna
regulacje art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Ponadto, naruszatoby to réwnowage miedzy inwestorem
a wykonawcg, uzalezniajac odbior - a tym samym ptatnosé naleznego wykonawcy wynagrodzenia -
od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zaméwienia, jak
I umozliwiajac naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacjl umowy warunkowanej
przedstawieniem robot do odbioru w stanle idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji.
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Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §5 ust.2 pkt b) wzoru umowy w powyzszym zakresie,

Pytanie nr 2

Dot. §13 ust.1 pkt : Wnosimy o zmiane z "apdznienia" na zwtoke. Wykonawca nie moze
odpowiadac za opéznienia w dotrzymaniu termindéw umownych zalezne np. od Zamawiajacego. Na
poparcie niniejszego stanowiska mozna wskazac wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r., III CKN 122/01:
“Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek

- niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania. W art. 483 § 1 k.c. wyraznie mowa jest
o naprawieniu szkody, ktdre nastepuje przez zaptate kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c.
ustawodawca wskazuje, Zze kara umowna nalezy sie bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody.
Ustawowe okreslenie "bez wzgledu na wysokosc poniesionej szkedy" nie moze byé utozsamiane

z okresleniem "niezaleznie od poniesienia szkody” Ponadto zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego
z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opdznienia, ktore sa wynikiem
ztych warunkéw atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktéw na roboty budowlane nie powinna
by¢ naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, ze zta pogoda wylacza
odpowiedzialnos¢ wykonawey, skoro nie ma on z tego powodu mozliwosci ukoriczenla robot

w terminie.

OdpowiedZ na pytanie nr 2;
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci § 13 ust.1 wzoru umowy w powyzszym zakresie,

Pytanie nr 3

Zamawiajacy w ogtoszonych przetargach na roboty utrzymaniowe w rejonach Lubliniec, Czestochowa
oraz Pszezyna stosuje w zaleznosci od rejonu rozne stawki podatku VAT dla tych samych pozycji
kosztorysowych, Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w kosztorysach ofertowych.

OdpowiedzZ na pytanie nr 3:
Patrz zmiana trescl SIWZ nr 2

Pytanie nr 4
Czy wysokosc ogrodzenia (powyzej 2,80 m) opisanego w pozycji nr 7.54 kosztorysu ofertowego jest
prawidtowa?

CdpowiedZ ha pytanie nr 4:

W poz, 7.54. Formularza 2.2. - Kosztorys Ofertowy jest btedny zapis w zakresie dhugosci
montowanego stupka ogrodzeniowego. W zwigzku z zaistnialg omyika pisarska Zamawlajacy
dokonuje zmiany w tym zakresie.

Patrz zmiana tresci SIWZ nr 2

Pytanie nr 5

Dotyczy SIWZ Pkt.7.3.a

Czy Zamawiajacy uzna za spemiony warunek SIWZ Pkt.7.3.a) jesli Wykonawca wykaze jedng z
wymaganych robot na spetnienie warunku pn. ,Roboty w zakresie naprawy i utrzymania drdg na
terenie administrowanym przez GDDKIA Oddziat w Katowicach Rejon w Pszczynie” realizowang w
latach 2013 - 2015, w ramach ktdrej wykonano tozsame roboty do przedmiotowego postepowania.

OdpowiedZ na pytanie nr 5:

Warunki udziatu w postgpowaniu zostaly okreslone przez Zamawiajacego w sposéb jednoznaczny,
proporcjonalny do przedmiotu zamodwienia oraz umozliwiajacy ocene zdolnosci wykonawcy do
nalezytego wykonania zamdwienia.

Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca zdolny do nalezytego wykonania zamdwienia to taki, kt6ry
wykaze co naimniej 2 zamowienia (w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie) w ramach ktérych
wykanat roboty polegajace na:
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a) budowie drég lub ulic klasy co najmniej ,,GP”, lub

b) przebudowie drog lub ulic klasy co najmniej ,GP”, lub

c) remoncie drég [ub ulic klasy co najmniej ,GP, lub

d) remoncie nawierzchni drég lub ulic klasy co najmniej ,GP”;

- 0 tgcznej wartosci odebranych robét drogowych co najimniej 12 500 000,00 zi brutto.
Patrz zmiana tresci SIWZ nr 2

Pytanie nr 6

Prosimy o wprowadzenie w § 8 Zmiana Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
nastepujacego zapisu:

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje cen jednostkowych, ckreslonych w kosztorysie ofertowym
jeden raz w roku, jednak nie wczesniej niz po uptywie 1 roku obowigzywania umowy w oparciu o
$rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w roku 2018 opublikowany przez
Gtowny Urzad Statystyczny. Waloryzacja nastapi na podstawie wniosku Wykonawcy ztoZzonego nie
wczesniej niz po ogloszeniu wskaznika za rok poprzedni, poczawszy od miesiaca nastepujacego po
miesigcu wystgpienia z Wnioskiem przez Wykonawce.

OdpowiedZ na pytanie nr 6:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci § 8 wzoru umowy w powyZszym zakresie,

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Zze wszystkie powyisze wyjasnienia stanowia
integralng czes¢ SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: 32/20-86-275 lub 32/25-
98-710 lub na adres e-mail: zpedsiadlo@gddkia.gov.p!

Dyrektor Gddzi

myr i, Michal Mendrok

Sprawe prowadzi: Zhignisw Podsiadio
Wydziai Zamdwied Publicznych

GDDKIA Oddziat w Katowicach

Tel. 32/20-86-220, Fax. 32/20-86-275

e-mail: zpodsiadlo@gddkia. gov.pf
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