

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

na rok 2017 - Aktualizacja 4 (20.04.2017)
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Lp.	CPV	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia roboty budowlane/ usługa/dostawa	Orientacyjna szacunkowa wartość zamówienia netto PLN	Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym	Przewidywany tryb procedury
1	71-32.00.00.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 1 – przebudowa odcinka Nowa Wieś - Zawada”	usługa	588 829,27	II kwartał	przetarg nieograniczony
2	71-32.00.00.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 2 przebudowa odcinka Markowice – Brudzowice”	usługa	612 861,79	II kwartał	przetarg nieograniczony
3	71-32.00.00.8	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej do uzyskania ZDRiD dla zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza”.	usługa	300 813,00	II kwartał	przetarg nieograniczony
4	71-32.00.00.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 78 na rzece Pilica w m. Szczekociny"	usługa	708 943,00	II kwartał	przetarg nieograniczony
5	71-32.00.00.7	Opracowanie koncepcji programowej dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej	usługa	7 667 630,00	III kwartał	przetarg nieograniczony
6	71-32.00.00.7	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wiaduktów nad drogą ekspresową S86 w ciągu ul. Boh. Monte Cassino, km 23+884 w m. Katowice"	usługa	65 100,00	IV kwartał	przetarg nieograniczony

Uwaga!

Niniejszy plan postępowań pełni rolę wstępnej informacji o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Pzp. Orientacyjna wartość zamówienia została określona poprzez wskazanie szacunkowych przedziałów kwotowych i stanowi jedynie przybliżoną wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Zamawiający zastrzega, iż niniejszy plan może ulec modyfikacji. Zaleca się bieżący monitoring strony internetowej Zamawiającego.

Katowice dnia 20.04.2017