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Stanistaw Dmuchowski
Zastepca Dyrektora Oddzialu
Ds. Przygotowania Inwestycji (0 6‘
Warszawa, 12,2012

Numer pisma: GDDKIA-O/WA/R.2/M.B./ 97/ /2012

Do wszystkich Wykonawcéw
Nr sprawy 117/2012

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Wykonanie remontéw nawierzchni asfaltowych na drogach
krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddziat w Warszawie Rejon w Gréjcu”.

PYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI
Szanowni Paristwo,

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwang dalej ~ustawg Pzp“, Zamawiajacy przekazuje
tresC zapytan, ktére wptynety do Zamawiajacego w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zambéwienia, wraz z wyjasnieniami:

PYTANIE 1:

SST dia warstwy Podbudowy z betonu asfaltowego oparta jest o nieaktualne normy, prosimy o
zmiang specyfikacji na obowigzujace normy oraz Wytyczne Techniczne (WT-1i WT-2) z 2010.
ODPOWIEDZ:

Wszystkie zamieszczone szczegbtowe specyfikacje techniczne odnosza sie¢ do obowiazujacych
przepisow i norm oraz Wytycznych Technicznych (WT-1 i WT-2/2008 i 2010) co zostato
zapisane na koricu kazdej specyfikacji.

PYTANIE 2:

SST D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WMS pkt 1.3 méwi o wykonaniu
warstwy AC 16 WMS na asfalcie PMB 10/40-65 ,natomiast w pkt. 2.2.1 zamawiajacy wymienia
dwa rodzaje asfaltéw. Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie WMS-a na asfalcie PMB 25/55-
60?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie AC 16 WMS na asfalcie PMB 10/40-65 i PMB 25/55-60,

PYTANIE 3:
Czy zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie nawierzchni AC 16 WMS na asfalcie drogowym_
20/307?

ODPOWIEDZ:
Nie.

PYTANIE 4:

Prosze o wskazanie szczegdlowej lokalizacji wykonywanych robét oraz podanie termindéw
wykonania tych robét.

ODPOWIEDZ:

Ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania szczegétowego przedmiaru i doktadnego
oszacowania ilosci niezbednych remontdw, zamieszczony kosztorys ofertowy okresla
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szacunkowg, ilos¢ planowanych remontéw nawierzchni w ceiu ustaienia maksymainej kwotcy
wynagrodzenia umownego. Dokfadny zakres, termin, lokalizacje i technologie wykonania
remontdw nawierzchni Zamawiajacy okresli w poszczegdinych zleceniach.

PYTANIE 5:

Prosimy o potwierdzenie, Ze ubezpieczenie, o ktérym mowa w § 18 ust. 2.1) nie bedzie
obejmowal prac zwigzanych wykonaniem remontéw czastkowych nawierzchni oraz prac
zwigzanych z wykonywaniem robét tymczasowych. Zwracamy uwage na fakt, iz w przypadku
wykonywania remontéw czastkowych i prac o charakterze interwencyjnym, ryzyko wystgpienia
szkody zwigzanej z ryzykiem budowlano montazowym jest znikome. W szczegébinoéci zawarcie
ubezpieczenia typu CAR/EAR jest niemozliwe dopiero po uzyskaniu informagji o doktadnym
miejscu i zakresie wykonywanego remontu.

ODPOWIEDZ:

Ubezpieczenie o ktérym mowa w § 18 ust. 2.1) projektu umowy obejmuje w szczegdinosci
roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezpoérednio
z wykonawstwem robét.

PYTANIE 6:
Prosimy o potwierdzenie, ze okres rekojmi za wady wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 § 1 k.c.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza.

PYTANIE 7:

W zwigzku z faktem, iz przedmiotem zamoéwienia sa réwniez remonty / naprawy wymagajace
podjecia niezwiocznego dziatania przez Wykonawce prosimy o wyjasnienie, doprecyzowanie
przed ktérym iz napraw nalezy kazdorazowo uzyskiwac akceptacje Zamawiajacego dotyczaca
receply oraz lokalizacji wytwémi masy? Prosimy takze o wskazanie terminu, w ktérym
Zamawiajacy zobowigzany bedzie do akceptacji recepty? Ponadto w ocenie wykonawcy
lokalizacja wytwérni nie powinna podlega¢ akceptacji Zamawiajacego, prosimy usuniecie
wskazanej czesci.

ODPOWIEDZ:

Przed przystapieniem do robét tak jak okresla to pkt. VII. opisu przedmiotu zaméwienia, (nie
mniej niz 14 dni). Nie byto wymogu akceptacji lokalizacji wytwdrni.

PYTANIE 8:
Dot. § 5 ust. 7 Projektu umowy. Prosimy o potwierdzenie, iz kwota netto pozostanie
niezmieniona.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza.

PYTANIE 9:

Dot. § 8 ust. 5 Projektu umowy. W zwiazku z faktem, iz termin na realizacje remontéw
(przedmiotu umowy) okreslony zostat na 36 miesiecy od daty zawarcia umowy fub do
momentu wyczerpania srodkéw (szacunkowego wynagrodzenia o ktdrym mowa w umowie)
prosimy o wykreslenie wskazanego ustepu. Biorac pod uwage specyfike rob6t oraz termin ich
wykonywania (Swiadczenia przez Wykonawce), mozliwym jest iz konieczne bedzie skierowanie
innych oséb niz wskazane w ofercie ze wzgledu na charakter robét lub ze wzgledu na fakt, iz
osoba dana nie bedzie juz np. pracownikiem Wykonawcy. Jednoczeénie prosimy o skrécenie
terminéw wskazanych w § 8. Wskazany zapis jest zasadny dla robét, ktére sa Sciéle okreélone
a plac / teren budowy jest terenem stalym i niezmiennym przez caly okres realizowania
przedmiotu umowy, natomiast w zwigzku z faktem, iz przedmiotem umowy sa remonty -
roboty wykongwane beda na réznych ,frontach robét”.

ODPOWIEDZ:

Skierowanie innych o0séb niz wskazane w ofercie w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie
mozliwe po pisemnym wniosku wraz z uzasadnieniem takiej koniecznosci przez Wykonawce
i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego zgodnie z § 8 projektu umowy.
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PYTANIE 10:

Dot. § 3 ust. 4 Projektu umowy. Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem, iz termin realizacji robét
liniowych objetych danym zleceniem zostanie ustalony indywidualnie z uwzglednieniem
zakresu robot. Prosimy o potwierdzenie, iz poprzez powyzsze nalezy rozumieé, ze termin
zostanie ustalony wspolnie przez Strony z uwzglednieniem mozliwosci technicznych
Wykonawcy i technologicznych na usuniecie danych wad / usterek, przeprowadzenia remontéw
itp.

ODPOWIEDZ:

§ 3 ust. 4 projektu umowy méwi: ,W przypadku wystapienia okolicznosci nie lezacych po
stronie Wykonawcy skutkujgcych niemoznosciq dotrzymania terminu okre$lonego w ust. 1,
termin ten moze ulec przedfuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci”.
Termin realizacji robot bedzie okreslany w kazdorazowym zleceniu tych robdt przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 3 ust. 3 projektu umowy.

PYTANIE 11:

Prosimy o jasne okreslenie poczatku biegu gwarancji (i rekojmi) dla poszczegélnych,
czastkowych napraw. Zasadnym jest aby termin ten liczony byt od daty faktycznego przejecia
w eksploatacje danej wady / danego elementu stanowigcego przedmiot remontu, tj. od
momentu przejecia w uzytkowanie (czyli p zakonczeniu danego remontu),

ODPOWIEDZ:

Za poczatek okresu gwarancji (i rekojmi) przyjmuje sie dzieh odbioru wykonanych robét
poszczegdlnych zlecen.

PYTANIE 12:

Prosimy o usunigcie kary o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt. 5). Bioragc pod uwage specyfike
robot, tj. wykonywanie remontéw, napraw, awarii itp. w interesie Zamawiajacego moze by¢
aby Wykonawca skierowat profesjonalnego podwykonawce do usuniecia danej awarii badz
przeprowadzenia remontu. Odpowiedzialnos¢ za wykonanie tych robét i tak ponosi w stosunku
do Zamawiajgcego Wykonawca, jednak dochowanie procedury o ktérej mowa w § 13 moze nie
by¢ mozliwe (ze wzgledu na pilny termin na usuniecie danej wady czy przeprowadzenie danego
remontu).

ODPOWIEDZ:

Zapisy § 12 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy pozostajg bez zmian.

PYTANIE 13:

Jak wskazano powyzej, biorac pod uwage charakter robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, dochowanie procedury o ktérej mowa w § 13 moze okazal sie niemozliwe (w
przypadku nagtych remontéw). W zwigzku z powyzszym zasadnym jest usuniecie wskazanego
paragrafu, jak de facto ograniczajacego mozliwo$¢ wykonania niniejszego przedmiotu umowy
przy pomocy podwykonawcow, a pragniemy nadmieni¢, zalecenie dopuszczenia
podwykonawstwa wynika z art. (32) preambuty do dyrektywy 2004/18/WE, ktéry stanowi: ,W
celu zachecenia matych | $rednich przedsiebiorstw do udziatu w rynku zaméwieri publicznych
zaleca sie uwzglednienie przepiséw na temat podwykonawstwa”.

ODPOWIEDZ:

Zapis § 13 projektu umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 14:

Prosimy o ustanowienie limitu kar umownych, np. na poziomie 15% wartosci szacunkowego
wynagrodzenia.

ODPOWIEDZ:

Zapisy dotyczace kar umownych w projekcie umowy pozostaja bez zmian.

PYTANIE 15:

Prosimy o potwierdzenie, iz kwota z oferty Wykonawcy, wyliczona zgodnie z pkt. 11 SIWZ,
zostanie przeniesiona do projektu umowy (umowy), gdzie wskazane jest wynagrodzenie
szacunkowe. Czy tez Zamawiajacy zamierza projekt umowy (85 ust. 1) uzupetnié¢ inna kwota,
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tj. np. taka kwotq jaka zamawiajacy przeznacza na realizacje przedmiotu zamdéwienia kwotg?
Jesli tak, to prosimy o jej ujawnienie.

ODPOWIEDZ:

Kwota wyliczona zgodnie z pkt. 11 IDW (z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp ) zostanie
przeniesiona do umowy § 5 ust. 1.

Sprawe prowadzi: Matgorzata Bakuta
tel. 0 22 323-11-24 fax. 0 22 323-10-01
e-mail: mbakula@gddkia.qgov.pl
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