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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 



Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Formularz Oferta
Formularz 2.1. Wykaz stawek i narzutów 

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ 
Formularz 3.2	Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia 
Formularz 3.3	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp


Tom II:	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

Tom III:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

                    „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiORB)

Tom IV:         KOSZTORYSY OFERTOWE (odrębnie dla każdego zadania)

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)


1.	ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
telefon: (22) 209 23 60, faks (22) 209 24 74
REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl 
Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.	Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7  Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.


CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

45233130-9 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych  , 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  , 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 45233140-2 Roboty drogowe, 45233221-4 Malowanie nawierzchni, 34928110-2 Bariery drogowe, 34996000-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Robotą”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” 
lub „Specyfikacją”.
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia podanym w pkt. 5.1. IDW. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części (zadania) zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 j.t.).
5.2. 	Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - IV SIWZ.
5.4. 	Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – IPU  i OPZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) 	sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 
b) 	uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
c) 	rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
5.5.	PODWYKONAWSTWO:
a) 	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
b) 	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) 	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW.
d) 	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.



6. 	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

6.1.	Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż:

Zadanie nr 1 –  130 dni
Zadanie nr 2 –  130 dni 
        Zadanie nr 3 –  140 dni
        Zadanie nr 4 –  110 dni

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy” 
2)	sytuacji ekonomicznej i finansowej:
„Nie dotyczy” 
3)	zdolności technicznej lub zawodowej:

Zadanie nr 1 i 4:

a) wykonawcy:
   Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwóch  zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości  min. 7 milionów  PLN brutto.
 Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)a) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

b) osób: 
           
            Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
          Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1)	osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót 
wymagana liczba osób: 1  
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia przy realizacji dwóch  zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości  min. 7 milionów  PLN brutto,  od rozpoczęcia robót do wykonania zadania  na stanowisku:
- Kierownika Robót drogowych,
- Kierownika Budowy,
- Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)b) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

Zadanie nr 2 i 3:

a) wykonawcy:
   Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwóch  zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości  min. 13 milionów  PLN brutto.
 Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)a) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

b) osób: 
           
            Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
          Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1)	osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót 
wymagana liczba osób: 1  
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia przy realizacji dwóch  zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości  min. 13 milionów  PLN brutto,  od rozpoczęcia robót do wykonania zadania  na stanowisku:
- Kierownika Robót drogowych,
- Kierownika Budowy,
- Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)b) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

W przypadku składania ofert na dwa zadania nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby.
7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
8.2.	Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8.3.	Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.
8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)	nie podlega wykluczeniu;
b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. W zakresie części IV jednolitego dokumentu, Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”
9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.3
9.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)	W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2)	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
9.8. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty o których mowa w pkt  9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.9.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2): 
1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
9.10. 	Dokumenty, o których mowa w pkt  9.9.1)  i 9.9.2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9.10.2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
9.11. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis  pkt 9.11 stosuje się odpowiednio.
9.12. 	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa w 9.9.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. zapis pkt  9.10. IDW zdanie pierwsze stosuje się.
9.13.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.14.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi Formularz 3.2).
10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW 
10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW.
10.6.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą,  składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
10.7. 	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) a) – d) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt. 9.7.1 IDW odpowiednio do udostępnionych zasobów.
10.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) 	jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;
b)	nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.
c) 	jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
10.10.	Wykonawca składając jednolity dokument, w części IV: Kryteria kwalifikacji jest zobowiązany wypełnić jedynie sekcję „α”.
11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.
11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument , o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW  składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym :
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
12.1.	W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.
Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail mszymkiewicz@gddkia.gov.pl Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.  
12.2.	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3.	W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5.	Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.   
12.7.	Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.9.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie
Ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1.) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

14. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie danego zadania.
14.2.	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części zamówienia
14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
14.4.	Oferta musi być zabezpieczona wadium.
14.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1) 	Kosztorys Ofertowy dla zadania na które składana jest oferta (Tom IV SIWZ);
2)   Wykaz Stawek i Narzutów dla zadania na które składana jest oferta (Formularz   2.1)
14.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) 	Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
2)  Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW;
3)	 Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
4) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
5) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 
6) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
14.7.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy
14.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
14.10.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
14.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13 IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
14.13.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy  umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

oraz opisane:

OFERTA
„Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7  Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.
         GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017” w zakresie zadania nr………

„Nie otwierać przed dniem 26.05.2017r. godz. 12:00.”



14.14.	Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
14.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

15.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorysy ofertowe oraz Kosztorys Ofertowy Zestawienie Zbiorcze, których wzór załączono do SIWZ (Tom IV) dla każdego zadania oddzielnie na które składana jest Oferta.
15.2.	Wykonawca w Kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich podanych i opisanych tam pozycji, a następnie wyliczy podatek VAT i ostateczną wartość brutto. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Kosztorysu ofertowego. 
15.3. Cenę oferty brutto wykazaną w Kosztorysie ofertowym Zestawienie zbiorcze Wykonawca przeniesie do Formularza „Oferta”.
15.4.	W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art 87 ustawy Pzp.
15.5.  Wykonawca powinien wyliczyć Cenę oferty brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.
15.6.	Ceny jednostkowe, wartości w poszczególnych pozycjach Kosztorysów Ofertowych oraz cena Oferty winny być wyrażone w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.7.	Ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanych w Umowie.
15.8.	Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
15.9.  Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ.
15.10. Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
16.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 2 – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 3 - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 4 – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł, 00/100)

Jeżeli oferta składana jest na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wymaga aby w przypadku  wadium wnoszonego  w formie gwarancji lub poręczenia było ono  wnoszone odrębnie dla każdego Zadania.
16.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017
b) 	poręczeniach bankowych;
c) 	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) 	gwarancjach bankowych;
e) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
16.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
[bookmark: _GoBack]Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
16.6. 	Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) 	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) 	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) 	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) 	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1.	Oferty powinny być złożone w:

	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

OFERTA
w pokoju 713 w terminie do 26.05.2017r., do godz. 11:30



17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w terminie 26.05.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie wskazanej w ust. 17.1, w pok. 824.
17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.
17.4.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5.	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.7.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.8.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) 	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) 	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:


Cena	                       – 60 %	=	60 pkt

Okres gwarancji               - 20%          =       20 pkt

Termin wykonania            - 20%          =       20 pkt
zamówienia
19.1.1.	Kryterium „Cena”:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

		
	C =
	C min
	x 60 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:
	C min 
	– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

	
	C o 
	– cena brutto badanej oferty (zł)






19.1.2.	Kryterium „Okres gwarancji”:
Kryterium  „Okres gwarancji ” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji złożonej  przez wykonawcę w  Formularzu oferta  W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Najkrótszy Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy, 
Najdłuższy  okres Gwarancyjny brany pod uwagę do oceny to 48 miesięcy 

Wykonawca może zaproponować Okres gwarancji w okresie 36 lub 42 lub 46 miesięcy

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: 
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 46 miesiące otrzyma 20 punktów, 
 Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 42 miesiące otrzyma 10 punktów, 
 Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 punktów. 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta  okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy Okres gwarancji a w kryterium  „Okres Gwarancji” zostanie przyznane 0 pkt 

19.1.3.	Kryterium „Termin wykonania zamówienia”:
Opis kryterium „termin wykonania zamówienia”
Kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu wykonania zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”.
 
Zadanie nr 1 i 2 
Najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia uwzględniony do oceny ofert 110 dni.
Najdłuższy możliwy termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 130 dni.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 110 dni od    daty podpisania Umowy– otrzymuje 20 pkt. -  maksymalną liczbę punktów,
· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 120 dni od daty podpisania Umowy – otrzymuje 10 pkt.,
· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 130 dni od daty podpisania Umowy –  – otrzymuje 0 pkt.,

  Zadanie nr 3 
Najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia uwzględniony do oceny ofert 120 dni.
Najdłuższy możliwy termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 140 dni.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 120 dni od    daty podpisania Umowy – otrzymuje 20 pkt. -  maksymalną liczbę punktów,
· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 130 dni od daty podpisania Umowy – otrzymuje 10 pkt.,
· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 140 dni od daty podpisania Umowy– otrzymuje 0 pkt.,

Zadanie nr 4 
Najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia uwzględniony do oceny ofert 100 dni.
Najdłuższy możliwy termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 110 dni.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 100 dni od  daty podpisania Umowy– otrzymuje 20 pkt. -  maksymalną liczbę punktów,
· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 105 dni od daty podpisania Umowy – otrzymuje 10 pkt.,
· Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia: w ciągu 110 dni od daty podpisania Umowy – otrzymuje 0 pkt.,

Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta  terminu wykonania, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy  możliwy termin wykonania  , a w kryterium Termin wykonania zamówienia zostanie przyznane 0 pkt.


19.2.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + T
gdzie: 	 C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”
   G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres Gwarancji”
   T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin wykonania zamówienia”
19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) 	unieważnieniu postępowania
    – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
19.6. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1.	Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)
	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53.
21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia
21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22.5.	Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Formularz „Oferty”

i Formularze załączników do Oferty


	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA



Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział ________________
ul. ____________________
_______________________
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7  Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.

Nr ref: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017

MY NIŻEJ PODPISANI 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w zakresie Zadania …………………..
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamówienia w zakresie:
3.1. 	Zadanie nr 1* –za cenę brutto: ___________ zł (słownie złotych:_____________________________________ ), zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym.
3.1.1 OFERUJEMY okres gwarancji na  przedmiot zamówienia …………. m-cy. 
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować okres 46 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-cy).

3.1.2. Oferujemy termin wykonania zamówienia ……………..dni od daty podpisania umowy.
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować termin 110 dni lub 120 dni lub 130 dni)
3.1.3. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):
· wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto **.
3.2. 	Zadanie nr 2* –za cenę brutto: ___________ zł (słownie złotych:_____________________________________ ), zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym.
3.2.1 OFERUJEMY okres gwarancji na  przedmiot zamówienia …………. m-cy. 
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować okres 46 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-cy).

3.2.2. Oferujemy termin wykonania zamówienia ……………..dni od daty podpisania umowy.
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować termin 110 dni lub 120 dni lub 130 dni)
3.2.3 INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):
· wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto **.
3.3. 	Zadanie nr 3* –za cenę brutto: ___________ zł (słownie złotych:_____________________________________ ), zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym.
3.3.1 OFERUJEMY okres gwarancji na  przedmiot zamówienia …………. m-cy. 
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować okres 46 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-cy).

3.3.2. Oferujemy termin wykonania zamówienia ……………..dni od daty podpisania umowy.
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować termin 120 dni lub 130 dni lub 140 dni)
3.3.3 INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):
· wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto **.
3.4. 	Zadanie nr 4* –za cenę brutto: ___________ zł (słownie złotych:_____________________________________ ), zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym.
3.4.1 OFERUJEMY okres gwarancji na  przedmiot zamówienia …………. m-cy. 
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować okres 46 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-cy).

3.4.2. Oferujemy termin wykonania zamówienia ……………..dni od daty podpisania umowy.
( Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować termin 100 dni lub 105 dni lub 110 dni)
3.4.4 INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):
· wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto **.

3. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
_____________________________________________________________________(nr zadania i zakres)

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie ___________________________________________________
	Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr _________________________________________________*
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)
6. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
9. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko:__________________________________________________________ 
adres:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
tel. _____________ fax ________________ e-mail: ____________________________


__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
· mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
· importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
*** oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w Jednolitym dokumencie część II sekcja C i D




















Formularz 2.1.

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW























































Formularz 2.1. 

	





(pieczęć Wykonawcy)
	


WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW





Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7  Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.” oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty w zakresie zadania nr…………………………

	
Pozycja

	
Wyszczególnienie czynników produkcji
	
Jednostka
	
Stawka obliczeniowa

	
1
	
ROBOCIZNA (R)

	złotych 
za 1 r-g
	

	
2
	
SPRZĘT (S)

	złotych 
za 1 m-g
	wg aktualnych cen podanych przez „SEKOCENBUD”*

	
3

	
MATERIAŁY (M)
	złotych 
za j.m
	wg rzeczywistych  cen planowanych do wbudowania materiałów, potwierdzonych fakturami zakupu*

	
4

	
KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz)
	
%
	

	
5

	
KOSZTY POŚREDNIE (Kp)
	
%
	

	
6

	
ZYSK KALKULACYJNY (Z) 

	
%
	



Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy wystąpi konieczność  wykonania robót przewidzianych w § 9 ust. 2 umowy.
*wykonawca nie wypełnia tych pozycji – zapisy pozostają bez zmian


__________________ dnia __ __ 2017 roku

                                                                               ...............................................................
                                                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)










Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania ( w oddzielnym pliku)
Formularz 3.2  Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia 
Formularz 3.3   Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp


Formularz 3.2

	(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
	ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia




Ja:
 _________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:
 _________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno - finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)


w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7  Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
          - DK 7 Łomianki – Warszawa.” 
znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017 w zakresie zadania………..

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

e)   będę realizował nw. roboty, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________





__________________ dnia ____ ____ 2017 roku



___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)


*niepotrzebne skreślić


















Formularz 3.3


Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)
NIP/PESEL, ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
____________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenie wykonawcy 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorąc  udział w postępowaniu na „Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7  Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
           - DK 7 Łomianki – Warszawa.”
znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017 w zakresie zadania nr…………..

prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie , po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp,   oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu * 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca:
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*; 


· niepotrzebne skreślić  
UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie    składa go każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.
3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.  




Data: .....................................    	 ........................................................... 
podpis Wykonawcy 





























































TOM II



ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY







































Wzór umowy
UMOWA  NR                 /2017

[bookmark: bookmark1]Niniejsza umowa zawarta została w Warszawie w dniu … . … .2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:
p. ..........................................................................................................................
p. ..........................................................................................................................
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25,  03-808 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o następującej treści:

Podstawą zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164  z póź. zm.).
§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:                         
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo Żyrardowski – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7  Załuski – Trębki.
Zadnie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.
na zadanie nr …………….….
zwanego dalej „zadaniem” lub „przedmiotem Umowy”.                  
2. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące elementy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) OFERTA – przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu,
3) Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (Wykaz osób) – złożony przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku mogących wystąpić rozbieżności o ważności dokumentów powyżej, decyduje ich kolejność.
§ 2

1. Zadanie wykonane zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 883 ze zmianami) oraz wymaganiom określonym w OPZ.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OPZ.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki (poza wymienionym w OPZ) stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)
§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W dniu przekazania Placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.
2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy – 7 dni od terminu przekazania Placu budowy. 
3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy – ……………….. od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 4

1. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, będącym integralnym składnikiem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 
3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
5. Potwierdzenie przez Zamawiającego bez uwag będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. 
7. Wstrzymanie robót określone w ust. 6 nie stanowi okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

§ 5

1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie zadania strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………….. zł, (słownie: ………………………………) plus 23 % podatek VAT ……………. zł, (słownie: ……………….) co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………. zł (słownie: ………………………………………..).
2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 i 9 Umowy.
3. Maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy 107 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, tj. kwotę …………………….. zł. (słownie złotych: …………………………………….).
4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 2 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 3, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do Umowy w oparciu o wyliczenia Wykonawcy zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.
5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym  - odbiorowi częściowemu.
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót winno być sprawdzone przez Inspektora i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane elementy przedmiotu Umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 15
4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 15, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane elementy przedmiotu Umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 5 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.
6. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku ……………………………………………………………….…………….. o nr ………………………………………………..................................................................................
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 skutkuje przerwaniem biegu 30-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów.
9. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.





§ 7

1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:……………………………………………………………………………………….(zgodnie z OPZ).
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
1) wykonanie robót wynikających z SIWZ lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót;
2) rezygnację z części robót;
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia, określonego w SIWZ;
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonywania robót;
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z poleceń, o których mowa w ust. 1.
3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do zmiany terminu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.
4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie uwzględnić w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.

§ 9

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1) i 3) Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy.
2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1) i 3) Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” załączonym do oferty Wykonawcy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny, zgodnie z ust. 2.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 10

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
1. przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SIWZ;
1. wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ;
1. kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SIWZ;
1. umożliwienie Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych;
1. realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy;
1. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SIWZ; 
1. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza Plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego Placu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;
1. informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego) 
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SIWZ;
1. informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego) 
o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
1. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
1. opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy;
1. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu;
1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy;
1. posiadanie uzgodnionego i zatwierdzonego projekt organizacji ruchu na czas trwania robót przed przystąpieniem do tych robót.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Placu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy;
2) przekazanie Dziennika budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) odbieranie robót;
5) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Do zatwierdzania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 12-14, zastosowanie mają procedury z § 4 Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 13 wynosi 14 dni.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z umową osobie  innej niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób”, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
           
§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.
[bookmark: _Toc35238919]
§ 13

1. Zamawiający wyznacza: p. ………………......... jako Przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca wyznacza: p. ........................ jako Przedstawiciela Wykonawcy.
3. Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i następuje poprzez pisemne poinformowanie drugiej strony.

§ 14
1. [bookmark: _Toc35238920]Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
4) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.
5) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z w § 15 ust. 2 w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek;
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie § 15 w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych ) za każdy taki przypadek.
8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie § 15 w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki.
9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 15  w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,
10) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego – w wysokości 5000 PLN słownie: . pięć tysięcy złotych ), za każdy taki przypadek,
11) za naruszenie postanowień  § 7  w wysokości 5 000 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde takie naruszenie.
2. [bookmark: _Toc35238921]Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
-  z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek za Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
4. [bookmark: _Toc35238922]Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 15

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 
3. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.
5. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy  do wykonania przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3)  Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:
a)	niespełniającej wymagań określonych w  ust 15;
b)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
4) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7  dni od dnia jej zawarcia.
6) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w  punkcie 3).
7) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartość  nie przekraczającej wartości  umowy - 10 000,00 PLN)
9) W przypadku, o którym mowa w punkcie 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie  14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.
6. Procedurę opisaną w  ust  5  stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
7. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy  z Placu Budowy. 
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może:
1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.
14. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej.
15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:
1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego – Inspektora Nadzoru – koordynatora odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  robót, od wystawienia przez Zamawiającego - Inspektora Nadzoru – koordynatora protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej,
3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę 
4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp.
16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) oznaczenia stron umowy,
2) zakresu robót budowlanych,
3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia,
4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu;
6) bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 16

1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany  wykazać , że  proponowany  nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, który umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, gdyby to na zasoby tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania przetargowego oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 17

1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda  Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
2. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

§ 18

1. Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SIWZ.
2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 21 ust. 3 Umowy.
4. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, zwiększenie zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, technologii, nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym muszą być uzgodnione z Nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru ostatecznego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób (badań) i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 Umowy. 

§ 19

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres ……………… miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty odbioru robót bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany;
3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 20

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty odbioru robót bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany;
3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.      

§ 21

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  …………….. zł (słownie: ……………………………………………………).
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ...................................................................
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady równowartość 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 22

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: 
1. Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy;
1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
1. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy;
1. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Umową lub wskazaniami Zamawiającego;
1. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
1. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 6 ust. 7 Umowy; 
1. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;
1. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

§ 23

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
3. Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
§ 24

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

§ 25
0. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3.
1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
1. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian do Umowy w zakresie terminu lub wynagrodzenia:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu   zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści  Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych;
5) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych zamówieniem, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru ostatecznego robót wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy;
6) wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z istotnych powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego;
7) wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
8) w przypadku opisanym w ust. 6.
1. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż: 
1. wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;
1. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, 
w stosunku do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców (dostawców, usługodawców).
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia rozwiązania Umowy.
1. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 6-9, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania
i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY						                WYKONAWCA 


…………………………..							     ………………………..












































TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




























































OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie 1
Wykonanie remontów dróg krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon w Grójcu.
1. „Remont nawierzchni drogi S7 na odcinku Obwodnica Białobrzegów od km 2+000 do km 4+400 długości 2,400 km”.
2. „Remont nawierzchni DK 50 na odcinku Budki Petrykowskie - Pniewy od km 133+341 do km 140+600 długości 7,259 km”.
3. „Remont nawierzchni DK 50 na odcinku Przęsławice - Grójec od km 144+400 do km 147+800 długości 3,400 km”.
Zadanie 2
Wykonanie remontów dróg krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon w Ożarowie Mazowieckim.
1. „Remont nawierzchni DK 50 odc. Rondo "Żyrardowskie" - Guzów (odcinkowo) od km 88+200 do km 102+400 długości 13,200 km”.
2. „Remont nawierzchni DK 92 odc. przejście przez Błonie od km 448+724 do km 450+424 długości 1,700 km”.
3. „Remont nawierzchni DK 92 odc. przejście przez Święcice od km 454+824 do km 455+930 długości 1,106 km”.
4. „Remont nawierzchni DK 92 odc. Rondo Kuznocin - most nad Bzurą od km 0+020 do km 1+300 długości 1,280 km”.
Zadanie 3
Wykonanie remontów dróg krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon w Płońsku.
1. „Remont nawierzchni drogi S7  odc. w. Modlin  - Trębki od km 321+000 do km 325+992 długości 4,992 km”.
2. „Remont nawierzchni DK 7  odc. Załuski  - Przyborowice od km 309+660 do km 313+520 długości 3,860 km”.
3. „Remont nawierzchni DK 7  odc. Załuski  - Trębki od km 314+590 do km 321+000 długości 6,410 km”.
Zadanie 4
Wykonanie remontów dróg krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon w Bożej Woli.
1. „Remont nawierzchni  DK 7 odcinek Dziekanów  Leśny- Łomianki w km 344+800 - 347+900 (P), 344+905 - 347+900 (L)”.
2. „Remont nawierzchni DK 7 odcinek Łomianki - Warszawa od km 349+168 do km 349+490 długości 0,322 km”.


Zadanie 1

Planowany termin wykonania robót maksymalnie 130 dni od podpisania umowy.
Ad. 1 „Remont nawierzchni drogi S7 na odcinku Obwodnica Białobrzegów od km 2+000 do km 4+400 długości 2,400 km”.
I.	Założenia do sposobu wykonania
1.     Lokalizacja:
Droga krajowa Nr S-7 Obwodnica Białobrzegów jezdnia lewa od km 2+000 do km 4+400 długości 2,400 km.
II.	Zakres robót objętych zamówieniem
1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej, destrukt pozostaje własnością Wykonawcy - na średnią grubość 14 cm.
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni - w ilości 50 kg/m2.
3. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez  ułożenie drogowej siatki stalowej.
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o wysokim module sztywności WMS grubości 8 cm.
5. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na grubość 4 cm.
6. Oznakowanie poziome 2 etap – wykonanie oznakowania grubowarstwowego po 30 dniach od wykonania nawierzchni.
7. Oznakowanie poziome 1 etap – wykonanie oznakowania cienkowarstwowego (linie segregacyjne + skrzyżowania + przejścia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu nawierzchni.

III. 	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz opracuje i uzyska niezbędne opinie oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym 
i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez właściwego terenowo Drogomistrza – nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontów doraźnych.
	Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
	Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedłożyć do     uzgodnienia i mieć zatwierdzony harmonogram robót oraz przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych a także  świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację. 

V.	Wykonawca ma między innymi obowiązek:
1. Bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót 
i księgi obmiaru.
2. Bieżącego badania składu masy asfaltowej – co najmniej 1 badanie dziennie.

VI.      Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
-	operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SSTWiORB, sprawozdanie kierownika robót,
-	dziennik budowy
-	księgę obmiaru
-	kosztorys powykonawczy.

VII.    W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.
VIII. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
2) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.
IX. 	Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”.

Ad. 2 	„Remont nawierzchni DK 50 na odcinku Budki Petrykowskie - Pniewy od km 133+341 do km 140+600 długości 7,259 km”.

I.	Założenia do sposobu wykonania
1.     Lokalizacja:
Droga krajowa Nr 50 Budki Petrykowskie - Pniewy od km 133+341 do km 140+600 długości 7,259 km.
II.	Zakres robót objętych zamówieniem
1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej, destrukt pozostaje własnością Zamawiającego - na średnią grubość 5 cm (transport na odległość do 50 km).
2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na grubość 5cm.
3. Oznakowanie poziome 2 etap – wykonanie oznakowania grubowarstwowego po 30 dniach od wykonania nawierzchni.
4. Oznakowanie poziome 1 etap – wykonanie oznakowania cienkowarstwowego (linie segregacyjne + skrzyżowania + przejścia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu nawierzchni.

III. 	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska niezbędne opinie oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym 
i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez właściwego terenowo Drogomistrza – nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontów doraźnych.
	Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
	Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedłożyć do     uzgodnienia i mieć zatwierdzony harmonogram robót oraz przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych a także  świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację. 

V.	Wykonawca ma między innymi obowiązek:
1. Bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót 
i księgi obmiaru.
2. Bieżącego badania składu masy asfaltowej – co najmniej 1 badanie dziennie.

VI.      Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
-	operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SSTWiORB, sprawozdanie kierownika robót,
-	dziennik budowy
-	księgę obmiaru
-	kosztorys powykonawczy.

VII. 		W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

VIII. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
2) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

IX. 	Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”.

Ad. 3	„Remont nawierzchni DK 50 na odcinku Przęsławice - Grójec od km 144+400 do km 147+800 długości 3,400 km”.
I.	Założenia do sposobu wykonania
1.     Lokalizacja:
Droga krajowa Nr 50 Przęsławice - Grójec od km 144+400 do km 147+800 długości 3,400 km.
II.	Zakres robót objętych zamówieniem

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej, destrukt pozostaje własnością Zamawiającego - na średnią grubość 9 cm (transport na odległość do 50 km).
2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na grubość 4cm.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o wysokim module sztywności WMS na grubość 6 cm.
4. Oznakowanie poziome 2 etap – wykonanie oznakowania grubowarstwowego po 30 dniach od wykonania nawierzchni.
5. Oznakowanie poziome 1 etap – wykonanie oznakowania cienkowarstwowego (linie segregacyjne + skrzyżowania + przejścia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu nawierzchni.

III. 	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska niezbędne opinie oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym 
i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez właściwego terenowo Drogomistrza.
	Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
	Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedłożyć do     uzgodnienia i mieć zatwierdzony harmonogram robót oraz przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych a także  świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację. 

V.	Wykonawca ma między innymi obowiązek:
1. Bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót 
i księgi obmiaru.
2. Bieżącego badania składu masy asfaltowej – co najmniej 1 badanie dziennie.

VI.      Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
-	operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SSTWiORB, sprawozdanie kierownika robót,
-	dziennik budowy
-	księgę obmiaru
-	kosztorys powykonawczy.

VII.    W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

VIII. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
2) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

IX. 	Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”.



Zadanie 2
Planowany termin wykonania robót maksymalnie 130 dni od podpisania umowy.

Ad. 1	„Remont nawierzchni DK 50 odc. Rondo "Żyrardowskie" - Guzów (odcinkowo) od km 88+200 do km 102+400 długości 13,200 km”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach remontu nawierzchni krajowej nr 50 na odcinku od km 88+200 do km 102+400, polegającego na wymianie warstwy ścieralnej ułożenie warstwy wiążącej oraz remoncie dojść do przejść dla pieszych i zatok autobusowych z kostki betonowej. 

2. Charakterystyka drogi i zakres robót

Droga na odcinku przewidzianym do remontu jest drogą jednojezdniową dwukierunkową klasy GP (ruchu głównego przyśpieszonego). Szerokość jezdni 7m, pobocza bitumiczne szerokości  1,0 do 1,5m. 

Istniejąca nawierzchnia ze względu na duże obciążenie ruchem jest mocno wyeksploatowana i wymaga pilnego remontu. Na istniejącej nawierzchni występują łaty koleiny, wykruszenia i spękania. Pogorszeniu uległa również szorstkość nawierzchni. Ww. uszkodzenia obejmują głównie warstwę ścieralną. W związku ze stwierdzeniem spękań odbitych w warstwie wiążącej zostanie ona poddana naprawom lokalnym.
Ogólnie obecny stan nawierzchni jest niezadawalający.	

Zakres robót do wykonania (zgodnie z przedmiarem dla poszczególnych odcinków):
- frezowanie nawierzchni warstwy ścieralnej z SMA na średnią głębokość 4 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki WMS na grubość 6 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA na grubość 5 cm,
- przestawienie obrzeży,
- rozbiórka krawężników betonowych i ustawienie krawężników kamiennych,
- wykonanie pod chodnikami podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm,
- rozbiórka/przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm, z uwzględnieniem
  ułożenia płytek dotykowych przy przejściach i na peronach;
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego.

3. Przedmiar robót

	Wyszczególnienie elementów                                                                                                                                                                  rozliczeniowych
	Jedn.
	Ilość jedn.

	km 88,200 do 90,400  długość 2 200 m

	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
	m2
	25 623,0

	pozostaje własnością Zamawiającego,
	
	

	odwiezienie destruktu na odległość do 40 km
	
	

	a) na głębokość 4 cm
	
	

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm
	m2
	25 879,2

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki
	m2
	25 623,0

	mastyksowo-grysowej (SMA)
	
	

	a) w-wa ścieralna grubości 5 cm
	
	

	oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	m2
	1 864,8

	oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
	m2
	2 664,0

	przestawienie obrzeży
	m
	300

	rozbiórka krawężnika
	m
	90

	Ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	90

	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm 
	m2
	300

	Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm
	m2
	300

	km 90,900 do 91,900 dł. 1 000 m w tym zjazd do Jednostki Wojskowej

	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
	m2
	11 480,0

	pozostaje własnością Zamawiającego,
	
	

	odwiezienie destruktu na odległość do 40 km
	
	

	a) na głębokość 4 cm
	
	

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm
	m2
	11 594,8

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki
	m2
	11 480,0

	mastyksowo-grysowej (SMA)
	
	

	a) w-wa ścieralna grubości 5 cm
	
	

	oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	m2
	554,4

	oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
	m2
	792,0

	przestawienie obrzeży
	m
	120

	rozbiórka krawężnika
	m
	60

	Ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	60

	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm 
	m2
	180

	Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm
	m2
	180

	km 92,400 do 97,350  długość 4950 m

	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
	m2
	57 540,0

	pozostaje własnością Zamawiającego,
	
	

	odwiezienie destruktu na odległość do 40 km
	
	

	a) na głębokość 4 cm
	
	

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm
	m2
	58 115,4

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki
	m2
	57 540,0

	mastyksowo-grysowej (SMA)
	
	

	a) w-wa ścieralna grubości 5 cm
	
	

	oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	m2
	2 746,8

	oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
	m2
	3 924,0

	przestawienie obrzeży
	m
	190

	rozbiórka krawężnika
	m
	90

	Ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	90

	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm 
	m2
	380

	Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm
	m2
	380

	km 97,350 do 98,300 długość 950 m

	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
	m2
	9 420,0

	pozostaje własnością Zamawiającego,
	
	

	odwiezienie destruktu na odległość do 40 km
	
	

	a) na głębokość 4 cm
	
	

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm
	m2
	9 514,2

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki
	m2
	9 420,0

	mastyksowo-grysowej (SMA)
	
	

	a) w-wa ścieralna grubości 5 cm
	
	

	oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	m2
	532,0

	oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
	m2
	760,0

	przestawienie obrzeży
	m
	190

	rozbiórka krawężnika
	m
	90

	Ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	90

	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm 
	m2
	220

	Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm
	m2
	220

	km 98,300 do 99,770  długość 1 470 m

	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
	m2
	17 225,0

	pozostaje własnością Zamawiającego,
	
	

	odwiezienie destruktu na odległość do 40 km
	
	

	a) na głębokość 4 cm
	
	

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm
	m2
	17 397,3

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki
	m2
	17 225,0

	mastyksowo-grysowej (SMA)
	
	

	a) w-wa ścieralna grubości 5 cm
	
	

	oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	m2
	1 172,1

	oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
	m2
	1 674,4

	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej
	m2
	1200

	rozbiórka krawężnika
	m
	600

	Ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	600

	ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm 
	m2
	1200

	Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm
	m2
	1200

	km 99,77 do 100,950  długość 1 180 m - obszar zabytkowy

	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
	m2
	13 865,0

	pozostaje własnością Zamawiającego,
	
	

	odwiezienie destruktu na odległość do 40 km
	
	

	a) na głębokość 4 cm
	
	

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm
	m2
	14 003,7

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki
	m2
	13 865,0

	mastyksowo-grysowej (SMA)
	
	

	a) w-wa ścieralna grubości 5 cm
	
	

	oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	m2
	688,5

	oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
	m2
	984,6

	przestawienie obrzeży
	m
	286

	rozbiórka krawężnika
	m
	200

	Ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	200

	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm 
	m2
	400

	Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm
	m2
	400

	km 100,95 do 102,400  długość 1 450 m

	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
	m2
	15 690,0

	pozostaje własnością Zamawiającego,
	
	

	odwiezienie destruktu na odległość do 40 km
	
	

	a) na głębokość 4 cm
	
	

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm
	m2
	15 846,9

	Wykonanie nawierzchni z mieszanki
	m2
	15 690,0

	mastyksowo-grysowej (SMA)
	
	

	a) w-wa ścieralna grubości 5 cm
	
	

	oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	m2
	680,4

	oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
	m2
	972,0

	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej
	m2
	80

	rozbiórka krawężnika
	m
	60

	Ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	60

	ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm 
	m2
	80

	Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm
	m2
	80



4. Roboty nawierzchniowe

4.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie. Do wykonania robót należy zastosować frezarki drogowe, umożliwiające frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Materiał z frezowania nawierzchni pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca odwiezie destrukt we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości nie większej niż 40 km od miejsca robót. Frezowanie będzie wykonane na średnią grubość 4 cm przy założeniu spadków poprzecznych. 
4.2. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki WMS grubość 6 cm. Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wiążącej, powierzchnia podbudowy powinna być oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona emulsją. 
4.3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, grubość warstwy 5 cm, przy zastosowaniu samojezdnej rozkładarki i zagęszczeniu walcami. Podłoże pod warstwę ścieralną z mieszanki SMA, na całej powierzchni powinno być czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, wyprofilowane i skropione emulsją. Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Przez odchylenie równości rozumie się wysokość szczeliny miedzy łatą a mierzoną powierzchnią i nie może ona przekraczać 5 mm.

5. Roboty wykończeniowe

Remont chodników, peronów autobusowych wraz z dojściami do zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych będzie obejmował:
- przestawienie obrzeży,
- rozbiórkę i ułożenie/przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm,
- rozbiórkę istniejących krawężników betonowych oraz ustawienie nowych
  krawężników kamiennych,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej  grubości 15 cm pod chodnikami,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej ( wraz z wykonaniem przy przejściach dla pieszych i zatok autobusowych płytek „dotykowych” ).
  i obrzeża na podsypce   cementowo – piaskowej 1:4. 

6. Roboty w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wykonanie oznakowania poziomego należy wykonać  w dwóch etapach. Tymczasowo w ciągu 5 dni po zakończeniu robót bitumicznych należy odtworzyć linie segregacyjne wraz ze znakami P10, P12, P13 farbą akrylową. Docelowe oznakowanie poziome wykonać po 30 dniach od zakończenia robót bitumicznych w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych – struktura.

7. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu drogowego oraz utrzymania istniejących obiektów (ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Oznakowanie robót musi być zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Warszawie oraz uzgodnionym przez zarządców dróg bezpośrednio sąsiadujących z terenem prowadzenia prac. Każda zmiana w stosunku do uzgodnionego projektu zabezpieczenia robót wymaga każdorazowego zatwierdzenia projektu (koszty zabezpieczenia robót w czasie ich trwania należy wkalkulować w cenę). Przestrzeń roboczą, w której odbywać się będą prace należy widocznie i trwale wygrodzić w celu wyeliminowania możliwości wejścia w strefę roboczą osób postronnych.
W czasie trwania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał przez 24 godziny na dobę wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki drogowe, zapory, światła ostrzegawcze  itp.
Wykonawca zapewni stały nadzór nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Budowlanej. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników wykonujących prace w kamizelki ostrzegawcze i przeszkoli ich w zakresie obowiązujących przepisów BHP.
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i pozostawić w stanie nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia robót.

8. Ograniczenia w prowadzeniu robót

W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

9. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

10. Odbiór

Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB (załączniki) oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”. (załącznik).

Ad. 2	„Remont nawierzchni DK 92 odc. przejście przez Błonie od km 448+724 do km 450+424 długości 1,700 km”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku od km od km 448+724 do km 450+424 (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Targową) polegającej na wymianie warstwy ścieralnej i wiążącej wraz z remontem peronów autobusowych oraz dojść do przystanków.

2. Charakterystyka drogi i zakres robót

Droga na odcinku przewidzianym do remontu jest drogą jednojezdniową dwukierunkową klasy GP (ruchu głównego przyśpieszonego), obejmuje odcinek przejścia przez m. Błonie, z wyłączeniem wyremontowanego w 2016 roku obrębu skrzyżowania z ul. Targową. 
Ostatnia przebudowa tego odcinka drogi miała miejsce w roku 2003. Istniejąca konstrukcja drogi to podbudowa kamienno – klinkierowa poszerzona chudym  betonem z konstrukcją bitumiczną grubości 20 cm . Na istniejącej nawierzchni występują koleiny, wykruszenia i spękania siatkowe. Uszkodzenia te obejmują głównie warstwę ścieralną. W związku ze stwierdzeniem spękań odbitych w warstwie wiążącej zostanie ona również wymieniona w ramach przedmiotowego zadania. Ogólnie obecny stan nawierzchni jest niezadawalający.	


Zakres robót do wykonania:
- frezowanie nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej na średnią grubość 9 cm – 16 900 m²;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki WMS na grubość 6 cm – 16 900 m²;
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA na grubość 4 cm – 16 900 m²;	
- rozbiórka krawężnika betonowego i ustawienie krawężnika kamiennego – 250 m;
- Wykonanie pod chodnikiem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm – 450 m²
- rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm – 450 m² z uwzględnieniem ułożenia płytek dotykowych  przy przejściach i peronach;
- regulacja kratek ściekowych – 4 szt.
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 1 323 m²,
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego – 1 960 m².

3. Roboty nawierzchniowe

3.1. Rozbiórka nawierzchni bitumicznych poprzez frezowanie. Do wykonania robót należy zastosować frezarki drogowe, umożliwiające frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni, na środki transportu. Materiał z frezowania nawierzchni pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca odwiezie destrukt we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości nie większej niż 40 km od miejsca robót. Frezowanie będzie wykonane na średnią grubość 9 cm przy założeniu spadków poprzecznych. 
3.2. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki WMS na całym odcinku przewidzianym do remontu, grubość warstwy 6 cm. Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wiążącej, powierzchnia podbudowy powinna być oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona emulsją. 
3.3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, grubość warstwy 4 cm, przy zastosowaniu samojezdnej rozkładarki i zagęszczeniu walcami. Podłoże pod warstwę ścieralną z mieszanki SMA, na całej powierzchni powinno być czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, wyprofilowane i skropione emulsją. Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Przez odchylenie równości rozumie się wysokość szczeliny miedzy łatą a mierzoną powierzchnią i nie może ona przekraczać 5 mm.

4. Roboty wykończeniowe

Remont peronów autobusowych wraz z dojściami będzie obejmował:
- rozbiórkę chodników i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm bezfazowej z uwzględnieniem ułożenia płytek dotykowych  przy przejściach i peronach na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  
- rozbiórkę krawężników betonowych i ustawienie krawężników kamiennych
- wykonanie podbudowy tłuczniowej pod chodnikami grubości 15 cm 
- przełożenie obrzeży należy wykonywać na podsypce cementowo – piaskowej 1:4:

5. Roboty w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego

Oznakowanie poziome należy wykonać  w dwóch etapach. Tymczasowe w ciągu 5 dni po zakończeniu robót bitumicznych należy odtworzyć linie segregacyjne wraz ze znakami P10, P12, P13 farbą akrylową. Docelowe oznakowanie poziome wykonać po 30 dniach od zakończenia robót bitumicznych w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych – struktura.

6. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu drogowego oraz utrzymania istniejących obiektów (ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Oznakowanie robót musi być zgodne z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Warszawie oraz uzgodnionym przez zarządców dróg bezpośrednio sąsiadujących z terenem prowadzenia prac. Każda zmiana w stosunku do uzgodnionego projektu zabezpieczenia robót wymaga każdorazowego zatwierdzenia projektu (koszty zabezpieczenia robót w czasie ich trwania należy wkalkulować w cenę). Przestrzeń roboczą, w której odbywać się będą prace należy widocznie i trwale wygrodzić w celu wyeliminowania możliwości wejścia w strefę roboczą osób postronnych.
W czasie trwania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał przez 24 godziny na dobę wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki drogowe, zapory, światła ostrzegawcze  itp. 
Wykonawca zapewni stały nadzór nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Budowlanej. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników wykonujących prace w kamizelki ostrzegawcze i przeszkoli ich w zakresie obowiązujących przepisów BHP.
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i pozostawić w stanie nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia robót.



7. Ograniczenia w prowadzeniu robót

W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

8. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

9. Odbiór

Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB (załączniki) oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”. (załącznik).


Ad. 3	„Remont nawierzchni DK 92 odc. przejście przez Święcice od km 454+824 do km 455+930 długości 1,106 km”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku od km od km 454+824 do km 455+930, polegających na wymianie warstw ścieralnej i wiążącej wraz z remontem peronów autobusowych oraz dojść do przystanków i przejść dla pieszych, 

2. Charakterystyka drogi i zakres robót

Droga na odcinku przewidzianym do remontu jest drogą jednojezdniową dwukierunkową klasy GP (ruchu głównego przyśpieszonego), obejmuje odcinek przejścia przez m. Święcice. 
Ostatnia przebudowa tego odcinka drogi miała miejsce w roku 2003. Istniejąca konstrukcja drogi to podbudowa kamienno – klinkierowa poszerzona chudym  betonem z konstrukcją bitumiczną grubości 20 cm . Na istniejącej nawierzchni występują koleiny, wykruszenia i spękania siatkowe. Uszkodzenia te obejmują głównie warstwę ścieralną. W związku ze stwierdzeniem spękań odbitych w warstwie wiążącej zostanie ona również wymieniona w ramach przedmiotowego zadania. Ogólnie obecny stan nawierzchni jest niezadawalający.	
	
Zakres robót do wykonania:
- frezowanie nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej na średnią grubość 9 cm – 13 814 m²;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki WMS na grubość 6 cm – 13 814 m²;
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA na grubość 4 cm – 13 814m²;	
- rozbiórka i ustawienie krawężnika betonowego – 320 m;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  grub. 15 cm – 710 m²
- rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm – 600 m²;
- regulacja kratek ściekowych – 2 szt,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 1 440 m²,
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego – 2 400 m².


3. Roboty nawierzchniowe

3.1. Rozbiórka nawierzchni bitumicznych poprzez frezowanie. Do wykonania robót należy zastosować frezarki drogowe, umożliwiające frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni, na środki transportu. Materiał z frezowania nawierzchni pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca odwiezie destrukt we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości nie większej niż 40 km od miejsca robót. Frezowanie będzie wykonane na średnią grubość 9 cm przy założeniu spadków poprzecznych. 
3.2. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki WMS na całym odcinku przewidzianym do remontu, grubość warstwy 6 cm. Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wiążącej, powierzchnia podbudowy powinna być oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona emulsją. 
3.3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, grubość warstwy 4 cm, przy zastosowaniu samojezdnej rozkładarki i zagęszczeniu walcami. Podłoże pod warstwę ścieralną z mieszanki SMA, na całej powierzchni powinno być czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, wyprofilowane i skropione emulsją. Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Przez odchylenie równości rozumie się wysokość szczeliny miedzy łatą a mierzoną powierzchnią i nie może ona przekraczać 5 mm.

4. Roboty wykończeniowe

Remont peronów autobusowych wraz z dojściami będzie obejmował:
- rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej 6 cm i ułożenie nowej, bezfazowej z uwzględnieniem ułożenia płytek dotykowych  przy przejściach i peronach na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 - na powierzchni 600 m² 
- rozbiórkę istniejących oraz wykonanie i posadowienie nowych krawężników betonowych o łącznej długości 320 m 
- wykonanie podbudowy tłuczniowej pod chodniki grubości 15 cm i powierzchni 710 m² 
- przełożenie obrzeży należy wykonywać na podsypce cementowo – piaskowej 1:4;
- oznakowanie pionowe ( tu azyle i sygnalizatory) będzie demontowane i montowane z oddzielnym zleceniem.

5. Roboty w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego

Oznakowanie poziome należy wykonać  w dwóch etapach. Tymczasowe, w ciągu 5 dni po zakończeniu robót bitumicznych należy odtworzyć linie segregacyjne wraz ze znakami P10, P12, P13 farbą akrylową. Docelowe oznakowanie poziome wykonać po 30 dniach od zakończenia robót bitumicznych w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych – struktura.

6. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu drogowego oraz utrzymania istniejących obiektów (ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Oznakowanie robót musi być zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Warszawie oraz uzgodnionym przez zarządców dróg bezpośrednio sąsiadujących z terenem prowadzenia prac. Każda zmiana w stosunku do uzgodnionego projektu zabezpieczenia robót wymaga każdorazowego zatwierdzenia projektu (koszty zabezpieczenia robót w czasie ich trwania należy wkalkulować w cenę). Przestrzeń roboczą, w której odbywać się będą prace należy widocznie i trwale wygrodzić w celu wyeliminowania możliwości wejścia w strefę roboczą osób postronnych.

W czasie trwania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał przez 24 godziny na dobę wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki drogowe, zapory, światła ostrzegawcze  itp.
Wykonawca zapewni stały nadzór nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Budowlanej. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników wykonujących prace w kamizelki ostrzegawcze i przeszkoli ich w zakresie obowiązujących przepisów BHP.
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i pozostawić w stanie nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia robót.

7. Ograniczenia w prowadzeniu robót

W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

8. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

9. Odbiór

Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB (załączniki) oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”. (załącznik).


Ad. 4	„Remont nawierzchni DK 92 odc. Rondo Kuznocin - most nad Bzurą od km 0+020 do km 1+300 długości 1,280 km”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach remontu nawierzchni krajowej nr 92e na odcinku Obwodnicy Sochaczewa w km 0+020 do km 1+300, polegającej na wymianie warstwy ścieralnej drogi, remontach cząstkowych warstwy wiążącej oraz remoncie dojść do przejść dla pieszych. 

2. Charakterystyka drogi i zakres robót

Droga na odcinku przewidzianym do remontu jest drogą jednojezdniową dwukierunkową klasy GP (ruchu głównego przyśpieszonego), stanowi odcinek Obwodnicy m. Sochaczew oddanej do użytku w 2003 roku. Szerokość jezdni 7m, pobocza utwardzone 2 x 2m. Konstrukcję drogi stanowi:
- warstwa ścieralna: mieszanka mastyksowo grysowa (SMA) – 4 cm
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy - 8 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 12 cm
- podbudowa pomocnicza z chudego betonu – 22 cm
- górna warstwa podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa – 15 cm

W istniejącej nawierzchni występują koleiny i spękania. Uszkodzenia te obejmują głównie warstwę ścieralną o niskim współczynniku tarcia. 
Ogólnie obecny stan nawierzchni jest niezadawalający.	

Zakres robót do wykonania:
- frezowanie nawierzchni warstwy ścieralnej z SMA na głębokość 4 cm – 14 320 m²
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA na grubość 5 cm – 14 320 m²;	
- rozbiórka krawężnika betonowego i ustawienie krawężnika kamiennego – 230 m;
- uzupełnienie pod chodnikiem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 na gr. 15 cm – 360 m²
- rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm – 360 m²;
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 969,90 m²,
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego – 1 385,60 m².

3. Roboty nawierzchniowe

3.1. Rozbiórka nawierzchni z SMA poprzez frezowanie. Do wykonania robót należy zastosować frezarki drogowe, umożliwiające frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Materiał z frezowania nawierzchni pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca 
odwiezie destrukt we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości nie większej niż 40 km od miejsca robót. Frezowanie będzie wykonane na średnią grubość 4 cm przy założeniu spadków poprzecznych. 
3.2. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, grubość warstwy 5 cm, przy zastosowaniu samojezdnej rozkładarki i zagęszczeniu walcami. Podłoże pod warstwę ścieralną z mieszanki SMA, na całej powierzchni powinno być czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, wyprofilowane i skropione emulsją. Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Przez odchylenie równości rozumie się wysokość szczeliny miedzy łatą a mierzoną powierzchnią i nie może ona przekraczać 5 mm.

4. Roboty brukarskie

Roboty brukarskie obejmują remont dojść do przejść dla pieszych oraz remont części wyspy pomiędzy drogą tzw. odbarczeniową w ciągu DK92 a pasem ruchu dla pojazdów zjeżdżających z ronda. W ramach ww. prac należy wykonać:
- rozbiórkę i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 (wraz z ułożeniem płytek dotykowych  przy przejściach i peronach) na pow. 360 m² 
-rozbiórkę istniejących krawężników betonowych oraz ustawienie nowych krawężników kamiennych o łącznej długości 230 m 
- wykonanie podbudowy tłuczniowej pod chodnikami grubości 15 cm i pow. 360 m² 

5. Roboty w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego

Oznakowanie poziome należy wykonać  w dwóch etapach. Tymczasowe, w ciągu 5 dni po zakończeniu robót bitumicznych należy odtworzyć linie segregacyjne wraz ze znakami P10, P12, P13 farbą akrylową. Docelowe oznakowanie poziome wykonać po 30 dniach od zakończenia robót bitumicznych w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych – struktura

6. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu drogowego oraz utrzymania istniejących obiektów (ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Oznakowanie robót musi być zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Warszawie oraz uzgodnionym przez zarządców dróg bezpośrednio sąsiadujących z terenem prowadzenia prac. Każda zmiana w stosunku do uzgodnionego projektu zabezpieczenia robót wymaga każdorazowego zatwierdzenia projektu (koszty zabezpieczenia robót w czasie ich trwania należy wkalkulować w cenę). Przestrzeń roboczą, w której odbywać się będą prace należy widocznie i trwale wygrodzić w celu wyeliminowania możliwości wejścia w strefę roboczą osób postronnych.

W czasie trwania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał przez 24 godziny na dobę wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki drogowe, zapory, światła ostrzegawcze  itp.
Wykonawca zapewni stały nadzór nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Budowlanej. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników wykonujących prace w kamizelki ostrzegawcze i przeszkoli ich w zakresie obowiązujących przepisów BHP.
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i pozostawić w stanie nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia robót.

7. Ograniczenia w prowadzeniu robót

W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

8. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

9. Odbiór

Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB (załączniki) oraz dokumentem pn„INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”. (załącznik).

Zadanie 3

Planowany termin wykonania robót maksymalnie 140 dni od podpisania umowy.

Ad. 1	„Remont nawierzchni drogi S7  odc. w. Modlin  - Trębki od km 321+000 do km 325+992 długości 4,992 km”.
I.	Założenia do sposobu wykonania
1.     Lokalizacja:
Droga krajowa S7, odc. Węzeł Modlin - Trębki km 321+000 - 325+992 str. L, dł. 4,992km .
II.	Zakres robót objętych zamówieniem

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na TG i łącznicach węzłów Modlin i Pieczoługi, destrukt pozostaje własnością Zamawiającego - na średnią grubość 4 cm.
2. Wykonanie remontów cząstkowych na pęknięciach poprzecznych , poprzez frezowanie nawierzchni na głębokość 4cm, ułożenie siatki syntetycznej na szerokości 1m i ułożenie warstwy wiążącej
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o wysokim module sztywności WMS grubości 6 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na grubość 4 cm.
5. Wykonanie odmulenia rowów przydrożnych na średnią gł. do 30cm wzdłuż TG 
6. Wykonanie uzupełnienia i utwardzenia pobocza o gr. 5cm i szerokości 0,75m na TG 
7.  Wykonanie remontu ścieków przy krawężnikowych przy pasach włączenia i wyłączenia do stacji  paliw w km 323+750 str.L 
8. Wykonanie obrukowań skarp rowów z elementów ażurowych przy pasach włączenia i wyłączenia do stacji  paliw, km 323+750 str.L		
9. Wykonanie ścieków przy krawężnikowych trójkątnych na łącznicach węzła Modlin i Pieczoługi, i w obrębie przepustów drogowych.
10.  Wykonanie ścieków skarpowych, odprowadzających wody opadowe ze ścieków przy     krawężnikowych 
11.  	Regulacja pionowa wpustów kratek ściekowych  przy pomocy konstrukcji odciążającej, zlokalizowanych w linii ścieku przy krawężnikowego w km 325+850- 325+992 str.L
12. 	Ścinka poboczy w obrębie łącznic węzła Modlin i Pieczoługi, na średnią grubość 5cm
13.  Lokalny remont cząstkowy nawierzchni ,na średnią gł. 6cm na TG i łącznicach węzłów
14.  Poszerzenia nawierzchni dróg zbiorczych, poprzez wykonanie koryta na gł. 20cm i uzupełnienia destruktem 
15. 	wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca  - gr.5    cm na drogach  zbiorczych 
16.  Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna  - gr.4 cm na drogach  zbiorczych
17.  	Wykonanie uzupełnienia i utwardzenia pobocza o gr. 5cm i szerokości 0,75m na na drogach zbiorczych 										
18. Oznakowanie poziome 2 etap – wykonanie oznakowania grubowarstwowego po 30 dniach od wykonania nawierzchni.
19. Oznakowanie poziome 1 etap – wykonanie oznakowania cienkowarstwowego (linie segregacyjne + skrzyżowania + przejścia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu nawierzchni.

III. 	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska niezbędne opinie oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym 
i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez właściwego terenowo Drogomistrza – nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontów doraźnych.
	Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
	Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV. 	Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedłożyć do     uzgodnienia i mieć zatwierdzony harmonogram robót oraz przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych a także  świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację. 

V.	Wykonawca ma między innymi obowiązek:
3. Bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót 
i księgi obmiaru.
4. Bieżącego badania składu masy asfaltowej – co najmniej 1 badanie dziennie.

VI.      Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
-	operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez Wykonawcę, sprawozdanie kierownika robót,
-	dziennik budowy
-	księgę obmiaru
-	kosztorys powykonawczy.

VII. 		W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

	Roboty realizowane na łącznicach węzła Modlin i węzła Pieczoługi należy wykonywać w porze nocnej.	

VIII. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

IX. 	Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA” (w załączeniu).

Ad. 2	„Remont nawierzchni DK 7  odc. Załuski  - Przyborowice od km 309+660 do km 313+520 długości 3,860 km”.
I.	Założenia do sposobu wykonania
1.     Lokalizacja:
Droga krajowa 7, odc. Załuski - Przyborowice km 309+660 - 313+520 str. L, dł. 3,860km .
II.	Zakres robót objętych zamówieniem

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na TG i zatoce przystankowej , destrukt pozostaje własnością Zamawiającego - na średnią grubość 4 cm.
2. Wykonanie remontów cząstkowych na pęknięciach poprzecznych , poprzez frezowanie nawierzchni na głębokość 4cm, ułożenie siatki syntetycznej na szerokości 1m i ułożenie warstwy wiążącej
3. Lokalne wykonanie remontu cząstkowego po frezowaniu nawierzchni na śr. grubość 4cm 
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o wysokim module sztywności WMS grubości 6 cm.
5. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na grubość 4 cm.
6. Wykonanie oczyszczenia przepustów 
7. Wykonanie odmulenia rowów przydrożnych na średnią gł. do 30cm wzdłuż TG 
8. Wykonanie uzupełnienia i utwardzenia pobocza o gr. 5cm i szerokości 0,75m na TG 
9.  Wykonanie remontu opaski z krawężnika betonowego  w pasie rozdziału 
10. Wykonanie ścieków przy krawężnikowych w obrębie przepustów
11.  Wykonanie ścieków skarpowych, odprowadzających wody opadowe ze ścieków przy krawężnikowych
12. Wykonanie obrukowań skarp rowów z elementów ażurowych
13.  Wykonanie remontu krawężników betonowych w pasie rozdziału 
14.  Wykonanie remontu nawierzchni chodników, opasek bezpieczeństwa i zatok przystankowych , wraz z uzupełnieniem  podbudowy z kruszywa łamanego o gr.10cm
15.  Wykonanie remontu obrzeży przy nawierzchniach chodników
16. Wykonanie remontu krawężników betonowych  w obrębie skrzyżowania przy dojściach do przejścia dla pieszych  
17.  Poszerzenia nawierzchni dróg zbiorczych, poprzez wykonanie koryta na gł. 20cm i uzupełnienia destruktem 
18. 	wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca  - gr.5    cm na drogach  zbiorczych 
19.  Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna  - gr.4 cm na drogach  zbiorczych
20.  	Wykonanie uzupełnienia i utwardzenia pobocza o gr. 5cm i szerokości 0,75m na na drogach zbiorczych									
21. Oznakowanie poziome 2 etap – wykonanie oznakowania grubowarstwowego po 30 dniach od wykonania nawierzchni.
22. Oznakowanie poziome 1 etap – wykonanie oznakowania cienkowarstwowego (linie segregacyjne + skrzyżowania + przejścia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu nawierzchni.

III. 	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska niezbędne opinie  oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym 
i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez właściwego terenowo Drogomistrza – nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontów doraźnych.
	Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
	Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedłożyć do     uzgodnienia i mieć zatwierdzony harmonogram robót oraz przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych a także  świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację. 

V.	Wykonawca ma między innymi obowiązek:
1. Bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót 
i księgi obmiaru.
2. Bieżącego badania składu masy asfaltowej – co najmniej 1 badanie dziennie.

VI.      Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
-	operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez Wykonawcę, sprawozdanie kierownika robót,
-	dziennik budowy
-	księgę obmiaru
-	kosztorys powykonawczy.

VII. 		W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.
VIII. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

IX. 	Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA” (w załączeniu).


Ad. 3	„Remont nawierzchni DK 7  odc. Załuski  - Trębki od km 314+590 do km 321+000 długości 6,410 km”.
I.	Założenia do sposobu wykonania
1.     Lokalizacja:
Droga krajowa 7, odc. Trębki - Załuski km 314+590 - 321+000 str. L, dł. 6,410km .
II.	Zakres robót objętych zamówieniem
1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na TG i pasach o skrętu w lewo na skrzyżowaniach oraz zatokach przystankowych , destrukt pozostaje własnością Zamawiającego - na średnią grubość 4 cm.
2. Wykonanie remontów cząstkowych na pęknięciach poprzecznych , poprzez frezowanie nawierzchni na głębokość 4cm, ułożenie siatki syntetycznej na szerokości 1m i ułożenie warstwy wiążącej
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o wysokim module sztywności WMS grubości 6 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na grubość 4 cm.
5. Wykonanie oczyszczenia przepustów 
6. Wykonanie odmulenia rowów przydrożnych na średnią gł. do 30cm wzdłuż TG 
7. Wykonanie uzupełnienia i utwardzenia pobocza o gr. 5cm i szerokości 0,75m na TG 
8.  Wykonanie remontu ścieków przy krawężnikowych w pasie rozdziału 
9. Wykonanie ścieków przy kraweżnikowych w obrębie skrzyżowań 
10.  Wykonanie ścieków skarpowych, odprowadzających wody opadowe ze ścieków przy krawężnikowych
11.   Regulacja pionowa wpustów kratek ściekowych  przy pomocy konstrukcji odciążającej, zlokalizowanych w linii ścieku przy krawężnikowego w pasie rozdziału 
12. Wykonanie obrukowań skarp rowów z elementów ażurowych
13.  Wykonanie remontu krawężników betonowych w pasie rozdziału 
14.  Wykonanie remontu nawierzchni chodników, opasek bezpieczeństwa i zatok przystankowych , wraz z uzupełnieniem  podbudowy z kruszywa łamanego o gr.10cm
15.  Wykonanie remontu obrzeży przy nawierzchniach chodników
16. Wykonanie remontu krawężników betonowych  w obrębie skrzyżowań przy dojściach do przejścia dla pieszych  
17. Ścinka poboczy w opasie rozdziału na średnią grubość 15cm
18.  Poszerzenia nawierzchni dróg zbiorczych, poprzez wykonanie koryta na gł. 20cm i uzupełnienia destruktem 
19. 	wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca  - gr.5    cm na drogach  zbiorczych 
20.  Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna  - gr.4 cm na drogach  zbiorczych
21.  	Wykonanie uzupełnienia i utwardzenia pobocza o gr. 5cm i szerokości 0,75m na na drogach zbiorczych 
22. Wykonanie czyszczenia zbiornika retencyjnego w km 317+642 str.L										
23. Oznakowanie poziome 2 etap – wykonanie oznakowania grubowarstwowego po 30 dniach od wykonania nawierzchni.
24. Oznakowanie poziome 1 etap – wykonanie oznakowania cienkowarstwowego (linie segregacyjne + skrzyżowania + przejścia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu nawierzchni.

III. 	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska niezbędne opinie oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym 
i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez właściwego terenowo Drogomistrza – nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontów doraźnych.
	Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
	Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedłożyć do     uzgodnienia i mieć zatwierdzony harmonogram robót oraz przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych a także  świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację.

V.	Wykonawca ma między innymi obowiązek:
1. Bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót 
i księgi obmiaru.
2. Bieżącego badania składu masy asfaltowej – co najmniej 1 badanie dziennie.

VI.      Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
-	operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez Wykonawcę, sprawozdanie kierownika robót,
-	dziennik budowy
-	księgę obmiaru
-	kosztorys powykonawczy.

VII. 		W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.
VIII. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

IX. 	Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA” (w załączeniu).








Zadanie 4

Planowany termin wykonania robót maksymalnie 110 dni od podpisania umowy.
Ad. 1	„Remont nawierzchni  DK 7 odcinek Dziekanów  Leśny- Łomianki w km 344+800 - 347+900 (P), 344+905 - 347+900 (L)”.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
    
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót polegających na wykonaniu remontu konstrukcji nawierzchni dk nr 7 odcinek Dziekanów  Leśny - Łomianki w km 344+800 - 347+900 (P), 344+905 - 347+900 (L), oraz na pozyskaniu stosownych do zakresu działania decyzji i uzgodnień. 
 
1.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska niezbędne wymagane opinie i zatwierdzi powyższy projekt w GDDKiA Oddział w Warszawie.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza 
do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez przedstawiciela Zamawiającego.
    Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.
 
   Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
       
1.2 Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację w GDDKiA O/Warszawa-Laboratorium Drogowe.

1.3 Wykonawca ma między innymi obowiązek:
- bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót i księgi obmiaru           
- bieżącego prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej określonej w SSTWiORB
- prowadzić dziennik niwelacji ułożonych warstw asfaltowych – DLA KAŻDEJ WBUDOWANEJ WARSTWY
        - zgłaszać na bieżąco roboty zanikające. Roboty ulegające zakryciu musza 
być potwierdzone przez nadzór Zamawiającego wpisem do dziennika robót i księgi obmiaru
        - wykonywać badania kontrolne zgodne z SSTWiORB. 
        
1.4 Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
        - operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez          Wykonawcę, sprawozdanie kierownika robót,
        - dziennik robót
	- księgę obmiaru
- kosztorys powykonawczy.
1.5  Wszystkie roboty określone do wykonania w przedmiotowym zamówieniu należy prowadzić zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Warunków i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) z zachowaniem wymogów z zakresu BHP i Ppoż. oraz innych przepisów, w sposób gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności:
      - wykonawstwo robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz właściwymi normami, przy możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, o cechach nie niższych, niż określone w SSTWIORB i normach. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

2. Zakres i opis robót objętych zamówieniem

W ramach przedmiotowego zadania prace będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego.


Odc. drogi Dziekanów Leśny – Łomianki od km 344+905 do km 347+900 str. L oraz od km 344+800 do km 347+900 str. P 


I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ORAZ NAWIERZCHNI
- nawierzchnia z kostki betonowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych w km 345+400/900, 345+190, 346+765, 347+100/400, 347+780. Zdemontowane elementy brukarskie Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 4 cm jezdnia lewa w km 344+905 –   
  347+900 jezdnia prawa w km 344+800 – 347+900, destrukt pozostaje własnością Wykonawcy.
Uwaga: na jezdni prawej przed skrzyżowaniem z ul. Wiślaną na odcinku 150 mb występuję siatka stalowa na głębokości około 10 cm.
- rozbiórka barier energochłonnych w km 344+800 – 347+900 w pasie zieleni i na poboczach jezdni w km 344+905 - 347+900 str. L, oraz w km 344+800 - 347+900 str. P. Należy zdemontować wszystkie elementy barier w raz z betonem podtrzymującym słupki, oraz wystające w pasie zieleni ucięte słupki starej bariery. Materiał z rozbiórki zostanie przewieziony na obwód Drogowego w Dziekanowie Leśnym a następnie złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Elementy barier z rozbiórki należy posegregować i ułożyć w stosy. Po zdaniu elementów zostanie spisany protokół zdawczo odbiorczy.

II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni przed skrzyżowaniem dk 7 z ul. Wiślana na jezdni lewej w km 347+400/215 na całej szerokości jezdni należy ułożyć siatkę stalową zgodnie z SSTWiORB D-05.03.26d. Ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia poprawność działania sygnalizacji świetlnej na poszczególnych skrzyżowaniach z uwagi na występowanie detektorów magnetycznych w jezdni. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pętle indukcyjne należy je wymienić przed rozpoczęciem układania warstwy wiążącej WMS.

- ułożenie warstwy wiążącej AC WMS gr.6 cm, w km 344+905 –   
  347+900 jezdnia prawa w km 344+800 – 347+900 jezdnia Lewa:
· wykonać projekt nawierzchni z betonu asfaltowego WMS zgodnie z wymaganiami 
D-05-03-05c
· przekazać projekt mieszanki do Laboratorium GDDKiA O/Wa
· po uzyskaniu akceptacji na przedstawiona receptę można przystąpić do wbudowywania warstwy ścieralnej

- ułożenie warstwy ścieralnej  SMA gr.4 cm. w km 344+905 –   
  347+900 jezdnia prawa w km 344+800 – 347+900 jezdnia Lewa:
· wykonać projekt mieszanki mastyksowo grysowej SMA zgodnie z wymaganiami 
D-05-03-13a
· przekazać projekt mieszanki do Laboratorium GDDKiA O/Wa
· po uzyskaniu akceptacji na przedstawiona receptę można przystąpić do wbudowywania warstwy ścieralnej

III. WYKONANIE ELEMENTÓW DRÓG
Wymiana krawężników, obrzeży i kostki prefabrykowanej w km w km 345+400/900, 345+190, 346+765, 347+100/400, 347+7800
- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo piaskowej,
- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15),
- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem na łuku (z betonu C12/15) w km 345+400/900, oraz w km 347+100/400
- remont nawierzchni z kostki betonowej:
· korytowanie na głębokość 31 cm
· wykonanie warstwy odsączającej grubości 20 cm
· wykonanie podsypki cementowo piaskowej (1:4) gr. 3 cm
· ułożenie kostki prefabrykowanej grubości 8 cm

IV. USTAWIENIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH 
- w pasie dzielącym należy zastosować bariery energochłonne o poziomie powstrzymywania H2 W5 ze słupkami co 2 m, wysokość bariery po wykonaniu robót towarzyszących (humusowanie) powinna wynosić  75 cm +- 2 cm.
- na poboczach drogi należy zastosować bariery energochłonne o poziomie powstrzymywania N2 W4 ze słupkami co 2 m, wysokość bariery po wykonaniu robót towarzyszących (uzupełnianie poboczy kruszywem) powinna wynosić  75 cm +- 2 cm.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE
- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym  o frakcji 0-31,5  na śr. gr.6 cm z materiału Wykonawcy, szerokość poboczy 0,5 m -  po ułożeniu kruszywa pobocze należy dogęścić zagęszczarką płytową lub walcem wibracyjnym.
- humusowanie pasa zieleni w km 344+805 – 347+900  na średnią szerokość 4m 
- obsianie trawą: polegać będzie na obsianiu pasa rozdziału w km 344+805 – 347+900 (na całej szerokości pasa zieleni). Zobowiązuje się wykonawcę do pielęgnacji zasianej trawy - polegającej na podlewaniu zieleni w okresie pierwszych 3  miesięcy w celu odpowiedniego wzrost, oraz rozwoju trawnika.  
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego polegać będzie na odtworzeniu linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, oraz oznakowane w obrębie skrzyżowań  w czasie do 5 dni od wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni 
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą po 30 dniach od wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni.
· LINIE OSIOWE I KRAWĘDZIOWE – OZNAKOWANIE STRUKTURALNE,
· ELEMENTY (NP. P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14) – OZNAKOWANIE GŁADKIE.	  

3. Odbiór robót

3.1  Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB (załączniki) oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA” (załącznik).
3.2 Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i 
uczestniczyć w odbiorze.

3.3  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i SSTWiORB.

3.4  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.5  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

4.  Terminy wykonania 

4.1 Planowany termin wykonania robót od 100 do 110 dni zgodnie z zapisami w umowie. Termin przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.

4.2 Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania terenu budowy. 

4.4 Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza 
do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru. Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez przedstawiciela Zamawiającego.


5. Ograniczenia w prowadzeniu robót

W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

6. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego

Ad. 2	„Remont nawierzchni DK 7 odcinek Łomianki - Warszawa od km 349+168 do km 349+490 długości 0,322 km”.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
    
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót polegających na wykonaniu remontu konstrukcji nawierzchni dk nr 7 km 349+168 – 349+490, oraz na pozyskaniu stosownych do zakresu działania decyzji i uzgodnień. 
 
	1.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska niezbędne wymagane opinie i zatwierdzi powyższy projekt w GDDKiA Oddział w Warszawie.
Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza 
do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.
Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez przedstawiciela Zamawiającego.
    Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.
 
   Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.
       
1.2 Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację w GDDKiA O/Warszawa-Laboratorium Drogowe.

1.3 Wykonawca ma między innymi obowiązek:
- bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót i księgi obmiaru           
- bieżącego prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej określonej w SSTWIORB 
- prowadzić dziennik niwelacji ułożonych warstw asfaltowych – DLA KAŻDEJ WBUDOWANEJ WARSTWY
        - zgłaszać na bieżąco roboty zanikające. Roboty ulegające zakryciu musza 
być potwierdzone przez nadzór Zamawiającego wpisem do dziennika robót i księgi obmiaru
        - wykonywać badania kontrolne zgodne z SSTWIORB. 
        
1.4 Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
        - operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez          Wykonawcę, sprawozdanie kierownika robót,
        - dziennik robót
	- księgę obmiaru
- kosztorys powykonawczy.

1.5  Wszystkie roboty określone do wykonania w przedmiotowym zamówieniu należy prowadzić zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SSTWIORB),                        z zachowaniem wymogów z zakresu BHP i Ppoż. oraz innych przepisów, w sposób gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności:
      - wykonawstwo robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz właściwymi normami, przy możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, o cechach nie niższych, niż określone w SSTWIORB i normach. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

2. Zakres i opis robót objętych zamówieniem

W ramach przedmiotowego zadania prace będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego.


Odc. drogi Łomianki - Warszawa od km 349+168 do km 349+490
 str. L  i P 


I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ORAZ NAWIERZCHNI
- nawierzchnia z kostki betonowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych w km 349+180/490 (jezdnia prawa), oraz w km 349+358/460 (jezdnia lewa).
Zdemontowane elementy brukarskie Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm jezdnia lewa i prawa w km 349+168 – 349+490 
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 20 cm w pasie zieleni (stara nawierzchnia) 
- rozbiórka barier energochłonnych w km 349+168 – 349+308 w pasie zieleni, oraz pobocze L i P
- rozbiórka barier energochłonnych w km 349+358 – 349+390 pobocze L
Materiały z rozbiórki zostaną przewieziony na obwód Drogowego w Dziekanowie Leśnym a następnie złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Elementy barier z rozbiórki należy posegregować i ułożyć w stosy. Po zdaniu elementów zostanie spisany protokół zdawczo odbiorczy.

II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

- ułożenie warstwy wiążącej AC WMS gr.8 cm, w km 349+168 – 349+490 str. L i P:
· wykonać projekt nawierzchni z betonu asfaltowego WMS zgodnie z wymaganiami 
D-05-03-05c
· przekazać projekt mieszanki do Laboratorium GDDKiA O/Wa
· po uzyskaniu akceptacji na przedstawiona receptę można przystąpić do wbudowywania warstwy ścieralnej


- ułożenie warstwy ścieralnej  SMA gr.4 cm. w km 349+168 – 349+490 str. L i P:
· wykonać projekt mieszanki mastyksowo grysowej SMA zgodnie z wymaganiami 
D-05-03-13a
· przekazać projekt mieszanki do Laboratorium GDDKiA O/Wa
· po uzyskaniu akceptacji na przedstawiona receptę można przystąpić do wbudowywania warstwy ścieralnej

III. WYKONANIE ELEMENTÓW DRÓG
Wymiana krawężników, obrzeży i kostki prefabrykowanej w km 349+180/490 (jezdnia prawa), oraz w km 349+358/460 (jezdnia lewa)
- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo piaskowej,
- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15),
- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem na łuku (z betonu C12/15) w km 349+485
- remont nawierzchni z kostki betonowej:
· korytowanie na głębokość 31 cm
· wykonanie warstwy odsączającej grubości 20 cm
· wykonanie podsypki cementowo piaskowej (1:4) gr. 3 cm
· ułożenie kostki prefabrykowanej grubości 8 cm



IV. USTAWIENIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH 
- w pasie dzielącym należy zastosować bariery energochłonne o poziomie powstrzymywania H2 W5 ze słupkami co 2 m, wysokość bariery po wykonaniu robót towarzyszących (humusowanie) powinna wynosić  75 cm +- 2 cm.
- na poboczach drogi należy zastosować bariery energochłonne o poziomie powstrzymywania N2 W4 ze słupkami co 2 m, wysokość bariery po wykonaniu robót towarzyszących (uzupełnianie poboczy kruszywem) powinna wynosić  75 cm +- 2 cm.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE
- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym  o frakcji 0-31,5  na śr. gr.5 cm z materiału Zamawiającego, szerokość poboczy 1-1,5 m -  po ułożeniu kruszywa pobocze należy dogęścić zagęszczarką płytową lub walcem wibracyjnym.
- humusowanie pasa zieleni na odcinku 59 mb i szerokość 10 na głębokość 20 cm 
- obsianie trawą: polegać będzie na obsianiu pasa rozdziału (na całej szerokości pasa zieleni). Zobowiązuje się wykonawcę do pielęgnacji zasianej trawy - polegającej na podlewaniu zieleni w okresie pierwszych 3  miesięcy w celu odpowiedniego wzrost, oraz rozwoju trawnika. 
- renowacja rowów na głębokość do 30 cm 
- ścinka poboczy w km 349+168/300, 349+330/360
- plantowanie pobocza lewego, oraz pasa zieleni w km 349+100/490
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego polegać będzie na odtworzeniu linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, oraz oznakowane w obrębie skrzyżowań  w czasie do 5 dni od wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni 
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą po 30 dniach od wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni.
· LINIE OSIOWE I KRAWĘDZIOWE – OZNAKOWANIE STRUKTURALNE,
· ELEMENTY (NP. P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14) – OZNAKOWANIE GŁADKIE.	
  
3. Odbiór robót

3.1  Proces odbioru robót będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB (załączniki) oraz dokumentem pn.: „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA” (załącznik).

3.2 Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i 
uczestniczyć w odbiorze.

3.3  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i SSTWIORB.

3.4  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.5  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

4.  Terminy wykonania 

4.1 Planowany termin wykonania robót od 100 do 110 dni zgodnie z zapisami w umowie. Termin przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.

4.2 Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania terenu budowy.

4.4 Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza 
do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru. Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Ograniczenia w prowadzeniu robót

W okresie od kwietnia do października obowiązywać będzie weekendowy zakaz prowadzenia robót w przedziale czasowym od piątku godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 10:00.
	Od powyższego zakazu, na każdorazowy wniosek Wykonawcy, będzie możliwe uzyskanie odstępstwa umożliwiającego prowadzenie robót. Uzyskane odstępstwo będzie obejmowało swym zakresem cały lub częściowy zakaz.

6. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1)	roboty rozbiórkowe;
2)	roboty brukarskie;
3)	roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wyłączeniem operatorów maszyn;
4)	roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego


Załączniki do OPZ:
1. „INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAŃ REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONÓW GDDKIA O/WARSZAWA”
2. SSTWiORB
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Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
do przetargu nieograniczonego na

Wykonanie remontéw drég krajowych z podziatem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:
- S7 Obwodnica Biatobrzegéw;
- DK 50 Budki Petrykowskie - Pniewy;
- DK 50 Przestawice - Gréjec.
Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Ozarowie Maz.:
- DK 50 Rondo ,Zyrardowskie” -~ Guzéw;
- DK 92 przejscie przez Btonie;
- DK 92 przejscie przez Swiecice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzura.
Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Plofisku:
- S7 Wezet Modlin - Trebki;
- DK 7 Zatuski - Przyborowice;
- DK 7 Zatuski - Trebki.
Zadanie nr 4. — odcinki administrowane przez Rejon w Bozej Woli:
- DK 7 Dziekanéw Lesny - tomianki;
- DK 7 tomianki - Warszawa.
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