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Zawartosc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

1. Instrukcja dla Wykonawcow
1) Zataczniki nr 1,2,3 do instrukcji dla Wykonawcow
2) Formularz oferty
3) Formularz umowy
4) Formularz cenowy
2. Opis przedmiotu zamowienia

3. Opis robot objetych nadzorem
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ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie :
- adres : ul. Minska 25, 03-808 Warszawa;

- TEL. 022 870-65-49, FAX 022 323-11-17,

- REGON :017511575-00108, NIP:113-20-97-244,
e-mail:awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl,

adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Oznaczenie postepowania

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
110/2008

We wszelkich kontaktach z Zamawiajacym Wykonawcy winni powotywacé sie na wyzej
podane oznaczenie.

Tryb postepowania

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej
Lustawg”.

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest ,peilnienie nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem wzmochnienia nawierzchni drogi krajowej nr 50 od km
279+448,9 do km 287+720,0 wraz z przebudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 50 (ul. Szosowa) z droga wojewodzka nr 694 (ul. Dabrowskiego)
w Broku na odcinku od km 279+082 do km 279+448,9"”. Szczegdtowy opis robot
zawarty zostat w zataczniku ,Opis przedmiotu zamowienia” stanowigcy integralng czesc
niniejszej SIWZ

CPV: 74313100-7.

Zamowienia uzupetniajace

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego na warunkach
okreslonych w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy

Termin realizacji zamoéwienia
Termin realizacji zamowienia: 31 lipca 2009r.

Warunki, jakie musza spetnia¢ Wykonawcy

O udzielenie zamowienia ubiega¢ sie mogg wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy oraz spetniajacy nastepujace warunki:

Potencjat kadrowy:

. Sktadajac oferte Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany

personel, posiadajacy wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia w danej
specjalnosci do obsadzenia nizej podanych stanowisk. Pod wzgledem kwalifikacji
zawodowych i doswiadczenia kazdy z kandydatéw powinien spetni¢c minimalne
wymagania podane w ponizszej tabeli:

Lp

Wymagane Wymagane doswiadczenie

Stanowisko uprawnienia zawodowe

2 3 4

Inzynier- Do kierowania Minimum 2 zadania na stanowisku Inzyniera
Inspektor robotami budowlanymi lub Inspektora nadzoru robot drogowych lub
nadzoru - w specjalnosci Kierownika Budowy obejmujace nadzér nad
koordynator drogowej *) budowa lub przebudowa drogi klasy min. G
o dtugosci odcinka minimum 5 km w
kazdym zadaniu




rozliczen

wymagane. Wyzsze
studia zawodowe na
kierunku budowlanym

Lp Stanowisko Wymag_anf: Wymagane doswiadczenie
uprawnienia zawodowe
1 2 3 4
2. Inspektor nadzoru Do kierowania Minimum 1 zadanie na stanowisku Inzyniera
robot drogowych robotami budowlanymi lub Inspektora nadzoru robot drogowych lub
w specjalnosci Kierownika robét drogowych obejmujace
drogowej *) nadzoér nad budowg lub przebudowg drogi
klasy min. G o dtugosci odcinka minimum 5
km

3. Inspektor nadzoru Do kierowania Min. 1 zadanie obejmujace nadzér nad
robot robotami budowlanymi budowa lub przebudowa sieci
energetycznych w specjalnosci elektroenergetycznej jako Inspektor Nadzoru

elektroenergetycznej
*)

4, Inspektor nadzoru Do kierowania Min. 1 zadanie obejmujgce nadzér nad
robot robotami budowlanymi budowg lub przebudowg sieci teletechnicznej
teletechnicznych w specjalnosci jako Inspektor Nadzoru

telekomunikacyjnej *)

5. Inspektor nadzoru Do kierowania w Min. 1 zadanie obejmujgce nadzér nad
robét wodno- specjalnosci budowa lub przebudowg sieci wodno-
kanalizacyjnych instalacyjnej w kanalizacyjnej jako Inspektor Nadzoru

zakresie sieci
wodociggowych i
kanalizacji*)

6. Geodeta Uprawnienia Min. 1 zadanie obejmujace obstuge
zawodowe w zakresie geodezyjng przy realizacji robot drogowo-
geodezyjnej obstugi mostowych
inwestycji (nr 4)

7. Specjalista ds. Uprawnienia nie Min. 1 zadanie obejmujace nadzér robdt

drogowo-mostowych na stanowisku ds.
rozliczen

*) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych

6.1.2

6.1!

6.2.

6.2!

przepisow.

Inspektorzy

nadzoru

muszg byc¢

cztonkami

Izby

ubezpieczonymi od odpowiedzialnosci cywilnej.

Inzynierow Budownictwa,

Potencjat kadrowy Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg
wykazaé, ze warunek okreslony w punkcie 6.1. spetniajg tacznie.

Doswiadczenie zawodowe Wykonawcy

Wymaga sie, aby wykonawca zrealizowat z nalezytg starannoscig, w ciggu ostatnich
3 lat poprzedzajacych date wszczecia postepowania, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, minimum 2 zadania obejmujace nadzér
inwestorski nad przebudowg lub budowg drogi klasy min. G o dtugosci odcinka nie
mniejszej niz 5 km w kazdym zadaniu w tym przebudowa skrzyzowania z wykonaniem
sygnalizacji $wietlnej tréjkolorowej.

Aby powyzszy warunek mozna byto uznaé za spetniony, fakt, ze wyzej wymienione
ustugi zostaty wykonane nalezycie musi by¢ udokumentowany przez poprzednich
zamawiajacych.
Doswiadczenie zawodowe
o udzielenie zamoéwienia:
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamodwienia muszg
wykazaé, ze warunek okreslony w punkcie 6.2. spetniajg tacznie.

Wykonawcow  wspodlnie ubiegajacych sie



6.3.

6.3!

7.1.

7.2,
7.3.

7.4.

(1)

(2)

(3)

(4)

7.5.

9.1.
9.2.

9.3.

Skiadajac oferte Wykonawca musi by¢é uprawniony do wystepowania
w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W przypadku Wpykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, kazdy z nich musi spetni¢ warunek postawiony w punkcie 6.3.
Wykonawca musi spetni¢ wszystkie warunki podane w punkcie 6 niniejszej

Instrukcji. Niespelnienie choéby jednego z warunkow skutkuje wykluczeniem
z postepowania.

Oferta powinna zawiera¢ prawidiowo wypetniony formularz , Oferta” oraz
nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

W przypadku sktadania ofert wspdlnie przez kilku Wykonawcdéw nalezy ustanowic
petnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy oraz dotaczy¢ petnomocnictwo. Umowa
konsorcjum powinna by¢ sporzadzona po wyborze oferty i dotgczona do umowy na
realizacje niniejszego zamowienia.

Wypetniony formularz cenowy z cenami za poszczegdlne elementy ustugi
i wartoscig ustugi stanowigcg cene ofertowg zamowienia.

Potwierdzenie wniesienia wadium (jezeli jest wymagane).

DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKOW, JAKIE MUSZA SPELNIAC
WYKONAWCY:

Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

Oswiadczenie, ztozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu wg wzoru
okreslonego w Zataczniku nr 1 ,,0swiadczenie”.

Wykaz osdb, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (,Potencjat kadrowy”),
na formularzu zgodnym z tresciq Zalacznika nr 2. Wykaz musi zawiera¢ dane na
temat kwalifikacji, doswiadczenia wskazanych oséb potwierdzajace spetnienie warunku,
o ktorym mowa w pkt 6.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow. Do wykazu
winny by¢ dotaczone wymagane uprawnienia oraz zaswiadczenie z Izby Inzynierdow
Budownictwa o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania,

a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, na formularzu zgodnym
z trescig Zalacznika nr 3. Wykaz musi potwierdzaé spetnienie warunku, o ktorym
mowa w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw. Do wykazu winny byc¢
dotagczone dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w wykazie ustugi zostaty
wykonane nalezycie.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje
sie do przepisdw § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane.(Dz. U. z 2006.,Nr 87,p0z.605).

Forma dokumentéow

Dokumenty, o ktéorych mowa w punkcie 7.2, 7.3, 7.4, Instrukcji dla Wykonawcow
Wykonawca przedstawi w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce. Dokument petnomocnictwa (7.1.) musi by¢ ztozony w
formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ przez notariusza.

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie
zamoéwienia:

Dokument wymieniony w punkcie 7.4. (1), Instrukcji dla Wykonawcow powinien
by¢ ztozony przez kazdego Wykonawce.

Oswiadczenie wymienione w punkcie 7.4. (2) powinno by¢ ztozone w imieniu
wszystkich  Wykonawcow.

Dokumenty wymienione w punkcie 7.4. (3),(4) Instrukcji dla Wykonawcow
powinien ztozy¢ ten lub ci sposrod Wykonawcéw, w stosunku do ktorych niniejsza
Instrukcja dla Wykonawcow wymaga potwierdzenia spetnienia warunku.



10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie na piSmie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien na pismie, jezeli wniosek wptynie do niego na 6 dni
przed terminem skfadania ofert i przesle ich tres¢ wszystkim Wykonawcom, ktérym
doreczono Specyfikacje istotnych warunkoéow zamoéwienia, bez ujawnienia zrddia
zapytania, a takze zamiesci je na stronie internetowej na ktérej udostepniona jest
niniejsza Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujacq nalezy przyjac¢ tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

Uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami wyznacza sie
nastepujace osoby: Agnieszka Wiercioch - Naczelnik Wydzialu Zamowien
Publicznych - pokéj 712, fax. (022) 323-11-17 , tel.(022) 870-65-49 w godz. 9% -
14°° (codziennie précz sobdt i $wiat).

Przed uptywem terminu do sktadania ofert Zamawiajacy moze zmodyfikowac tresc
dokumentéw sktadajacych sie na Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia.
Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego zmiana stanie sie czesSciq Specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia oraz zostanie przekazana do wszystkich
Wykonawcow, ktorym przekazano Specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia,
oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej.

Zamawiajacy przediuzy okreslony w pkt. 16.1. Instrukcji dla Wykonawcow termin
sktadania ofert uwzgledniajqc czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach
wynikajacych z modyfikacji tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
zawiadamiajac  niezwlocznie  wszystkich ~ Wykonawcow,  ktéorym przekazano
Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Informacje o przedtuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej.

Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Oferta powinna obejmowac calosé
zamowienia.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobedzie wiasnym staraniem

wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

. Formularz oferta z ceng ofertowg z formularza cenowego oraz Zataczniki nr 1, 2,

3 do Instrukcji dla Wykonawcéw, formularz cenowy, powinny zosta¢ wypetnione
przez Wykonawce bez wyjatku i Scisle wedlug warunkéw i postanowien zawartych
w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, bez dokonywania w nich zmian
przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach,
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajagcego co
najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny. W przypadku gdy ztozona
kopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej
prawdziwosci, Zamawiajacy moze zadac¢ oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu.

Jezeli na stronach zatacznikéw zabraknie miejsca nalezy dotaczy¢ dodatkowe strony.
W przypadku, gdy jakakolwiek czes$¢ powyzszych dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on ,nie dotyczy”.

Wykonawcy przedstawiajg oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia .

Wszystkie dokumenty dotyczace oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim na
maszynie do pisania, komputerze lub recznie niescieralnym atramentem oraz byc¢
podpisane przez Wykonawce.

Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte sporzadzony w jezyku innym niz jezyk polski
musi by¢ ztozony z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

11.10. Wszelkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniesie zmiany, muszg by¢ parafowane

przez osobe podpisujacq oferte.

11.11.0ferta powinna zosta¢ podpisana przez osobe/y upowaznione do skladania

oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez
osobe nie wymieniong w dokumencie potwierdzajagcym uprawnienie do
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wystepowania w obrocie prawnym - nalezy dolaczy¢ peltnomocnictwo.
(oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos$c¢ przez notariusza).

11.12 Wykonawca umiesci oferte w kopercie (paczce), ktora bedzie zaadresowana

na Zamawiajacego, na adres podany w punkcie 1 niniejszej Instrukcji oraz
bedzie posiadac¢ oznaczenie , Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem wzmochnienia nawierzchni drogi krajowej nr 50 od km
279+448,9 do km 287+720,0 wraz z przebudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 50 (ul. Szosowa) z droga wojewodzka nr 694 (ul. Dabrowskiego)
w Broku na odcinku od km 279+082 do km 279+448,9"”

~Nie otwiera¢ przed 05.08. 2008 r. godz. 11.30".

11.13.Poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta (paczka) bedzie posiada¢ nazwe i adres

Wykonawcy, aby mozna byto odestac oferte w przypadku stwierdzenia jej niewaznosci.

11.14.Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte chce zastrzec informacje stanowigce tajemnice

12,
12.1.

12.2.

13.
13.1.
13.2.

13.3.
13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8

14.

15.
15.1

15.2.

15.3.

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby
nie byty one udostepnione innym uczestnikom postgpowania, to dokumenty te musza
by¢ wtozone w oddzielng koperte opatrzong klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC”. Nie mogqg
stanowic¢ tajemnicy informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany zlozonga oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, Zamawiajacy moze, tylko jeden raz, zwrdéci¢ sie do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt. 15.1,,
0 oznaczony termin nie diuzszy niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie i dopuszczalna jest tylko z
jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium albo z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym.
Wykonawca okresli stawki miesieczne personelu wymienionego w Formularzu
cenowym

Wykonawca w formularzu cenowym nie moze poming¢ jakiegokolwiek elementu.
Ceny okreslone przez Wykonawce zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie
beda podlegaty zmianom z wyjatkiem odpowiednich zapiséw w warunkach umowy.
Wszystkie informacje finansowe nalezy poda¢ w polskich ztotych.

Wykonawca nie wprowadzi do formularza cenowego odrebnej pozycji opustu,
a wszelkie obnizenia ceny przez Wykonawce beda zawarte w cenach jednostkowych.
Formularz cenowy nalezy wypetni¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
Przyjmuje sie matematyczng zasade zaokraglania trzeciej liczby po przecinku.

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Wymagania dotyczace wadium.
Nie wymaga sie wniesienia wadium.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie ul. Minska 25 nr pokoju 713, nie p6zniej niz do dnia 05.08.
2008 r. godz. 11.00.

Oferty ztozone po terminie podanym w punkcie 15.1. zostang zwrécone Wykonawcom
bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem sktadania ofert okreslonym w pkt. 15.1.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane,
opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 11.12., a koperta (paczka)
bedzie dodatkowo oznaczona okresleniami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
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15.4.

16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.
17.1.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.
19.1.

20.

Zamawiajacy otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecnosci
Wykonawcow, ktérzy zechca przyby¢ w dniu okreslonym w pkt. 15.1. o godz.
11.30 do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
Warszawie ul. Minska 25 nr pokoju 824.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwierania ofert Zamawiajacy ogtosi nazwy oraz adresy Wykonawcow, ceny
ofert, termin wykonania oraz warunki ptatnosci i warunki gwarancji. Informacje te
Zamawiajacy odnotuje w protokole postepowania przetargowego.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy dokona:

a) oceny spetnienia przez Wykonawcéw warunkdéw, o ktdrych mowa w punkcie
6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow

a) badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okresSlonym terminie nie ztozyli
o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnienie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu lub ktorzy ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupetnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. W takiej
sytuacji oswiadczenia I dokumenty powinny potwierdzac¢ spetnienie przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu nie pézniej niz w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako termin uzupetnienia oswiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omyitki
rachunkowe w obliczeniu ceny w sposob podany w art. 88 ustawy, niezwtocznie
powiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty.

Zamawiajacy odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodzg okolicznosci
okreslone w art.89 ust.1 ustawy,

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowal bedzie wytacznie
kryterium ceny. Oceny dokonywaé beda czionkowie komisji przetargowej stosujac
zasade, ze oferta nie odrzucona, zawierajgca najnizszg cene jest najkorzystniejsza.

Udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada zasadom
okreslonym w ustawie i w Specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia oraz
zostata uznana za najkorzystniejszg zgodnie z punktem 17.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy niezwtocznie zamiesci
rowniez na stronie internetowej na ktdérej udostepniona jest w Specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy na
warunkach okreslonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie
pézniej niz 7 dnia od uprawomocnienia sie decyzji o wyborze jego oferty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Nie wymaga sie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamdwienia doznat uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego zasad okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej
ustawy.



21.

Sposob porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

W niniejszym postepowaniu os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie Ilub faksem. W przypadku
przekazywania przez Zamawiajacego oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz
informacji faksem Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
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ZALACZNIKI 1, 2, 3
DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCOW
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Zalacznik nr 1

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
zlozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )

o$wiadczamy, ze:

1. posiadamy uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania dziatalnosci lub
czynnosci w zakresie przedmiotu zamodwienia,

2. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia.

MiIi€JSCOWOSE +.vviririniiieieieieerenenenenenenes ydnia v 2008 r.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Zatacznik nr 2

(piecze¢ Wykonawcy)

POTENCIJAL KADROWY

o$wiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamodwienia skierujemy nastepujgce osoby:

Stanowisko
Lp

Nazwisko
i imie

Nr uprawnien
zawodowych i
zakres

Dane na temat
doswiadczenia
zawodowego
potwierdzajace
speinienie wymagan

1. Inzynier-Inspektor
nadzoru- koordynator

2 Inspektor nadzoru robot
drogowych

3. | Inspektor nadzoru robét
energetycznych

4. | Inspektor nadzoru robot
teletechnicznych

5. | Inspektor nadzoru robét
wodno-kanalizacyjnych

6. Geodeta

7. | Specjalista ds. rozliczen

Uwaga: Dotaczy¢ dokumenty wymagane w punkcie 7.4 (3) Instrukcji dla Wykonawcow

(podpis Wykonawcy /Petnomocnika)
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Zatacznik nr 3

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

(piecze¢ Wykonawcy)

o$wiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata w ciggu ostatnich 3 lat przed
wszczeciem postepowania nastepujace zamowienia spetniajgce wymagania podane w punkcie
6.2. Instrukcji dla Wykonawcow.

Nazwa zamodwienia,

opis zakresu ustug Czas realizacji
objetych zamoéwieniem

(Informacje potwierdzajace

Nazwa
Zamawiajacego

speinianie warunkow okreslonych Poczatek Zakonczenie
w pkt. 6.2. Instrukcji dla m-c, rok m-c, rok
Wykonawcdw)

Uwaga:Nalezy zalaczy¢ dokumenty wymagane w punkcie 7.4. (4) Instrukcji dla Wykonawcow
potwierdzajace wykonanie wyzej wymienionych zamowien z nalezyta starannoscia.

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)
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OFERTA

Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie

ul. Minska 25

piecze¢ Wykonawcy 03-808 WARSZAWA

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczconym na Pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr 50 od
km 279+448,9 do km 287+720,0 wraz z przebudowa skrzyzowania drogi krajowej
nr 50 (ul. Szosowa) z droga wojewddzka nr 694 (ul. Dabrowskiego) w Broku na
odcinku od km 279+082 do km 279+448,9.

Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia i wypetnionym Formularzem cenowym.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene brutto ...........cococeeevevcevveene. 2t
Plus limit na obstuge laboratoryjng w wysokosci 20 000,00 zi.
3.*) Oséwiadczamy, ze oferta sktadana jest wspdlnie przez nastepujacych Wykonawcdéw:

3.1.*%) Odwiadczamy , ze sposéb reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamdwienia jest

nastepujacy:
(dotyczy Wykonawcdw sktadajacych wspdlnie oferte)

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen, dokonaliSmy wizji lokalnej oraz
zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze przyjmujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w tym:
a. termin wykonania umowy - 31 lipca 2009r.
b. warunki ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

7. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia w ciggu 7 dni od
uprawomocnienia sie decyzji o wyborze naszej oferty.

8. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego zamoéwienia nalezy kierowac na ponizszy
adres:



9.%) Dokumenty nizej wymienione  zawieraja informacje stanowiaca

tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

*) w przypadku nie wypetnienia nalezy wpisac ,nie dotyczy”

Miejsce i data

Podpis i piecze¢ Wykonawcy/Petnomocnika
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/wzoér/
UMOWA NR ...... /2008

W dniu .ocvvvieviernernenaen, 2008r. pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad -
Oddziat w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Minska 25, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

NA POASTAWIE WPISU 0 .ttt e e e e e et e et e e e e e e e e e e e e e et e et e aeeaeeeaes
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zosta’ra zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§ 1.

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr 50 od
km 279+448,9 do km 287+720,0 wraz z przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr
50 (ul. Szosowa) z droga wojewoddzka nr 694 (ul. Dgbrowskiego) w Broku na odcinku
od km 279+082 do km 279+448,9” w zakresie szczegétowo okreslonym w ofercie
Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.
Wykonawcg robdot wymienionych w §1. zgodnie z zawartg umowg nNr................... z dnia
................ L5 o 1 1
§ 3.

Termin wykonania umowy: od podpisania umowy do 31 lipca 2009 r.

§ 4.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie ustalone na kwote netto ............ zt
(€300 X1 11 zh)
plus 22% podatek VAT w kwocie ............ Zt (Stownie: .o zh)
co tacznie stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosScCi .........ceeeuenens zt (stownie:................

2. Limit na obstuge laboratoryjng w wysokosci 20 000,00 zt brutto.

3. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT przez wtadze ustawodawcza, kwota
brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem
do niniejszej umowy.

§ 5.
1. Naleznosci beda regulowane 2z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
WV e ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e
0] PP

2. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych w oparciu o harmonogram
miesiecznych ptatnosci wynikajacych z faktycznego zatrudnienia, stawek ofertowych
i udokumentowanego zakresu petnionych czynnosci nadzoru.

3. Harmonogram miesiecznych ptatnosci Wykonawca sporzadzi na podstawie harmonogramu
robét przedstawionego przez Wykonawce robét wymienionych w §.2.

4. Stawki miesieczne obejmujg wynagrodzenie, koszty transportu oraz koszty ogdlne. Koszty
ogolne zawierajq: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, obstuge administracyjng, zakup
faxu, komputera z wejsciem umozliwiajagcym podtaczenie do Internetu, aparatu
telefonicznego oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z petnieniem nadzoru.
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Nalezno$¢ za kontrolne badania laboratoryjne bedzie ptacona za faktycznie wykonane
badania w ramach ustalonego w § 4 ust 2 limitu.

Podstawg potwierdzenia przez Zamawiajacego faktur za nadzor bedzie przedstawione do
merytorycznej oceny przez Zamawiajagcego sprawozdanie z peflnionych w okresie
rozliczeniowym czynnosci nadzoru.

Zamawiajacy wyptaci nalezne kwoty w terminie 30 dni liczac od daty przedtozenia faktury.

§ 6.
Wykonawca zapewni petng obsade personalng zgodnie z zaproponowang w ofercie. Kazda
zmiana personelu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach na czas urlopéw
i zwolnien lekarskich personelu wymienionego w ofercie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian personelu w przypadku naruszenia warunkéw
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do szkolenia oraz wyposazenia personelu w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt w ciggu 14 dni od
podpisania Umowy,
- zaplecza biurowego wyposazonego w niezbedny sprzet biurowy (dostep do Internetu,
fax, aparat telefoniczny, komputer),
- $rodkéw transportowych dla personelu- do wykonywania czynnosci zwigzanych
Z nadzorem,
- obstugi administracyjnej, laboratoryjnej.

§ 7.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia obowigzkéw umownych bez powodowania
nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robdt przez ich Wykonawce. Godziny pracy
nadzoru musza by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Roboét.

Nalezy przewidzie¢ wystgpienie koniecznosci wydtuzenia czasu pracy do 11 godzin dziennie
w miesigcach; czerwiec - pazdziernik w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust.1.

W przypadku ustalenia przez Wykonawce rob6t dwuzmianowego czasu pracy oraz
w dni wolne od pracy za zgoda Zamawiajacego, podstawa wynagrodzenia za
pelniony nadzor beda miesieczne stawki cenowe 2zgodnie z ofertowym
Formularzem Cenowym. Praca personelu Wykonawcy w godzinach
nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegata odrebnej
zaplacie przez Zamawiajacego i Wykonawca powinien ja uwzgledni¢ w stawkach
miesiecznych, w ramach ustalonego w § 4 ust 1 wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia catodobowego kontaktu telefonicznego
Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie wyznaczony
przez Zamawiajacego Kierownik Projektu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakonczenia umowy na pefnienie
nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce w przypadku zmiany terminu zakoriczenia
wszystkich robdt, spowodowanej zmiang zakresu robét lub z innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. Podstawa rozliczen w przypadku wydluzenia lub skrécenia okresu petnienia
nadzoru o kazdy dzien, bedzie miesieczna stawka cenowa podana w Formularzu
cenowym podzielona przez 30.

§ 8.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy za miesiecznym wypowiedzeniem i powierzy¢
wykonanie zamdwienia innemu Wykonawcy w przypadku nienalezytego wykonywania
zadan okreslonych w Specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn okreslonych
w ust.1 Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajacemu kare umowng
w  wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust.1 umowy.
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3. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust.l1 umowy w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 145
ustawy Prawo zamdwienr publicznych.

§9

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
- kopie umowy zawartej na realizacje robot objetych nadzorem inwestorskim,
- warunki umowy oraz projekt budowlany, projekt wykonawczy na roboty objete
nadzorem inwestorskim.
§10

1. Zmiana tresci umowy jest mozliwa tylko z zachowaniem zasad wynikajacych z ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych .

3. Sprawy sporne bedq rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgacego.

4. Umowe niniejszq sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze
stron.
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FORMULARZ CENOWY

~Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wzmocnienia nawierzchni drogi
krajowej nr 50 od km 279+448,9 do km 287+720,0 wraz z przebudowa
skrzyzowania drogi krajowej nr 50 (ul. Szosowa) z droga wojewodzka nr 694
(ul. Dabrowskiego) w Broku na odcinku od km 279+082 do km 279+448,9"

. Wartosc
Lp.| sTANOwIsko Tlosc Stawka Iloé¢ miesiecy nadzoru
personelu| miesieczna (netto)
1. Inzynier - Inspektor
1 12
nadzoru-koordynator
2. |Inspektor nadzoru 1 12
robét drogowych
3. Inspektor nadzoru
robdt energetycznych 1 3
4. Inspektor nadzoru
robét teletechnicznych 1 3
5. Inspektor nadzoru
robdét wodno- 1 3
kanalizacyjnych
6. |Geodeta 1 6
7. Spe_c1a||§ta ds. 1 12
rozliczen
1 Razem netto
2 Podatek VAT 22 %
3 Razem z VAT
4| Limit na obstuge laboratoryjng 20 000,00
(brutto)

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Opis przedmiotu zamowienia

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie ul. Minska 25 jako
Kierownik Projektu, przekazuje cze$¢ ze swoich obowigzkéow oraz odpowiedzialnosci
Wykonawcy do petnienia inwestorskiego nadzoru nad robotami obejmujacymi ,Wykonanie
wzmochienia nawierzchni drogi krajowej nr 50 od km 279+448,9 do km 287+720,0
wraz z przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 50 (ul. Szosowa) z drogag
wojewodzka nr 694 (ul. Dabrowskiego) w Broku na odcinku od km 279+082 do km
279+448,9".

Definicje:

Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kierowania Kontraktem
(umowa). Kontroluje prace nadzoru inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci z warunkami
stanowigcymi Umowe na realizacje robot i Umowe na petnienie nadzoru inwestorskiego.
Inzynier - ( Inspektor Nadzoru -Koordynator ) jako instytucja upetnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, bedzie sprawowat nadzor zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego w tym zakresie, zgodnie z warunkami okre$lonymi w Umowie na realizacje
robét oraz zgodnie z zakresem powierzonych mu przez Kierownika Projektu obowigzkdw i
odpowiedzialnosci okreslonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamodwienia w stosunkach z
Wykonawcg w procesie realizacji robot.

Zakres obowiazkéw, odpowiedzialnosci i uprawnien, Wykonawcy wynikajacych z
Warunkéw Kontraktowych i Wymagan Ogoéinych D-M.00.00.00.

1. Petnienie nadzoru przy realizacji robot obejmujacych ,Wykonanie wzmocnienia
nawierzchni drogi krajowej nr 50 od km 279+448,9 do km 287+720,0 wraz z
przebudowg skrzyzowania drogi krajowej nr 50 (ul. Szosowa) z droga wojewddzkag Nr
694 (ul. Dgbrowskiego) w Broku na odcinku od km 2794082 do km 279+448,9",
obejmuje inwestorski nadzér w czasie realizacji robot:

- drogowych

- mostowych

- przebudowy urzadzen obcych (kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, budowy oswietlenia drogowego).

2. Nadzér nad realizacjg poszczegdlnych robdt powinien by¢ prowadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie oraz zgodnie
z warunkami okreslanymi w Umowie na realizacje robdt przez zespét inspektorow na
czele, z Inspektorem Nadzoru- Koordynatorem zwanym dalej Wykonawca .

3. Ogolne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach oraz
w sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw Umowy przez Wykonawce
Robot.

4. W waznych sprawach finansowych i prawnych Wykonawca podejmuje decyzje po
uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

5. Petlnienie obowigzkéw, wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji i
wnioskéw na pismie wg ustalonych wzordéw.

6. Organizowanie pracy zwigzanej z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw
w realizacji robdt przez Wykonawce.

7. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urzadzen i
materiatédw przewidzianych do realizacji robdét. Decyzje te musza by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralne
sktadniki.

8. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w
Umowie

2) uzgodnienia opracowanej przez Wykonawce Robét Dokumentacji
Projektowej (Roboczej), wymienionej w SST D-M.00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 1.5.2.1.
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~Elementy dokumentacji projektowej, ktéore powinien opracowac
Wykonawca”,

3) wyrazania zgody na podzlecenie czesci robot (gdy podzlecenie dopuszczone jest
w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawce Robdt,

4) wyrazania zgody na wykonywanie robdét w nocy i dni wolne od pracy,

5) akceptacji kierownika robot zglosznego przez Wykonawce oraz cofniecia
wczesniejszych akceptacii,

6) zadania usuniecia z placu budowy o0sob niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce Robdt,

7) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce Robot,
zgodnie
z Umowaq

8) udzielania Wykonawcy Robét informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych robot
objetych Umowa,

9) wnioskowania:

-w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji
technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych,

9) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwigzan,

10) wnioskowania i opiniowania wnioskdw w sprawach spornych dotyczacych robot
objetych Umowa,

11)rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowanej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez
Wykonawce roboty dodatkowe,

12) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce Robot
harmonogramow i uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajqcego,

13) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy
i przepisami BHP,

14) dopilnowania przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP i stosowania
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

15) organizowania narad koordynacyjnych (Rada budowy), sporzadzania protokotow
z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy Robét
i Zamawiajgcemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze
wszystkich kontaktéw z Wykonawcag Robot.

16) kontrolowania sktadowania materiatow oraz uporzadkowania miejsc sktadowania
po zakonczeniu robot,

17) akceptowaniu sprzetu i $rodkéw transportowych uzywanych do robdt, co do
zgodnosci ich z przeznaczeniem.

18) weryfikacji i zatwierdzenia systemu kontroli robot (PZJ) przedstawionego przez
Wykonawce Robdt.

a. Pozostate obowigzki:

1) ustalanie metody i zasady obmiaru robot oraz uczestniczenie przy dokonywaniu
obmiaréw robdét dokonywanych przez Wykonawce Robdt,

2) sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach
oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce Robdt, a takze ustalania
rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

3) zlecanie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robdt nie
usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Inzynier
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce Robét na 14 dni wczesniej),

4) wnioskowanie o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robdt
w wyszczegodlnionych w warunkach Umowy przypadkach i przedstawienie ich do
akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia propozycji przez
Wykonawce Robdt,
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5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

ocena przedstawionych przez Wykonawce Robot wycen kosztéw zmian w robotach
i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego w ciagu 4 dni od daty ich
zgtoszenia,

ocena przedstawionych przez Wykonawce Robdt kosztow, ktére zgodnie z Umowg
podlegaja dodatkowej optacie badz wtasnej wyceny tych kosztow i przedtozenia ich
do akceptacji Zamawiajacego,

dokonywanie odbioru technicznego: robdt zanikajacych, odbioru czesciowego
robot,

sprawdzanie miesiecznych zestawien Wykonawcy Robdt wartosci zakonczonych
i odebranych robdt i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciagu 14 dnia ziozenia
zestawienia przez Wykonawce Robot), oraz opracowywanie miesiecznych
informacji

z postepu robdt,

poswiadczenie terminu zakonczenia robdt,

stwierdzenie wnioskowania zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci
i prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zmawiajgcego

w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w
odbiorze ostatecznym.

sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robdt, ustalanie i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy Robét i
przedstawienie Zamawiajacemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej
kwoty (w ciggu 14 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy),

dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy,

rozliczanie Umowy w przypadku wypowiedzenia ,

prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi
i ludnoscig miejscowg, wiascicielami urzadzen oraz wiascicielami sasiadujacych
gruntéw,

sktadanie do Zamawiajgacego pisemnych miesiecznych informacji (raporty) z

postepu robdt (finansowego i rzeczowego) oraz z dziatalnosci obejmujacej
prowadzenie nadzoru z czestotliwoscig ustalong na pierwszej Radzie Budowy.

16) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych oraz w odbiorze pogwarancyjnym oraz

wydania opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego wykonanych robét

17) uczestnictwo w odbiorach napraw gwarancyjnych i ocena ich wykonania
18) sporzadzenie co miesigc sprawozdan z wykonywanych robot w zakresie rzeczowo-

finansowym.

23



Opis robot objetych nadzorem inwestorskim

nad ,Wykonaniem wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr 50 od km 279+448,9 do km
287+720,0 wraz z przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 50 (ul. Szosowa) z drogq
wojewodzka nr 694 (ul. Dabrowskiego) w Broku na odcinku od km 279+082 do km
279+448,9".

A. CZESC INFORMACYINO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest : wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi
krajowej nr 50 od km 279+448,9 do km 287+720,0 wraz z przebudowg skrzyzowania drogi
krajowej nr 50 (ul. Szosowa) z drogg wojewoddzka nr 694 (ul. Dgbrowskiego) w Broku na
odcinku od km 279+082 do km 279+448,9

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul.
Minska 25.

3. Nazwa jednostki projektowej

Projekt wykonany zostat przez “Profil” Sp. z 0.0. 02-670 Warszawa, ul. Putawska 182

B. CZESC TECHNICZNA
4. Zakres i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu i wzmocnienie nawierzchni na
odcinku od km 279+448,9 do km 287+720,0 wraz z przebudowga skrzyzowania drogi krajowej
nr 50 (ul. Szosowa) z drogg wojewddzkg nr 694 (ul. Dabrowskiego) w Broku.
Planowane roboty budowlane na drodze Nr 50 obejmuja:
Odcinek od km 279+448,9 do km 287+720,0:
frezowanie nawierzchni bitumicznej,
wykonanie warstw konstrukcyjnych wzmacniajacych nawierzchnie do 115 kN/os$,
wykonanie robot ziemnych uzupetniajacych pobocza gruntowe,
wykonanie robot zwigzanych z odwodnieniem korpusu drogowego,
o odtworzenie i korekta oznakowania pionowego i poziomego.
Skrzyzowanie:
0 wykonanie poszerzen jezdni drogi gtdwnej z wygenerowaniem lewoskretéw w droge
wojewodzka (skrzyzowanie skanalizowane),
wykonanie sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu,
poprawe systemu odwodnienia - dostosowanie urzadzen odwadniajacych do nowej
geometrii skrzyzowania,
o budowa drogowej stacji pomiarowej - z systemem akwizycji obrazu w km 2794200,
lewa strona

O O O o

Roboty towarzyszace obejmuja:
- usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami i drzewostanem:
» przebudowe sieci kanalizacji deszczowej
« przebudowe sieci energetycznych
« przebudowe sieci teletechnicznych
e usuniecie kolidujacych drzew

5. Opis stanu istniejacego.
5.1.0pis istniejacego ukiadu komunikacyjnego
Droga krajowa nr 50 Ciechandw — Wyszogrod —Sochaczew - Grojec — Minsk Mazowiecki
- Ostrow Mazowiecka jest drogg miedzyregionalng klasy GP.

Odcinek od km 279+448,90 do km 287+720,00
Na odcinku od km 279+448,90 do km 287+720,00 charakteryzuje sie przekrojem szlakowym
o0 parametrach:
- dwa pasy ruchu o nawierzchni z masy mineralno asfaltowej i tgcznej szerokosci:
o na odcinku od km 279+448,9 do km 279+548,0 - 7, 0 m,
0 na odcinku od km 279+548,0 do km 287+720,0 - 6, 0 m,
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- przekréj na odcinkach prostych daszkowy, a na tukach jednostronny,

- pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od 1,5 m do 2,0 m na odcinku od km 279+448,9 do
km 287+720,0,

- odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wéd opadowych do otwartych rowow
przydroznych.

taczna grubos¢ warstw bitumicznych jest zmienna - waha sie od 10,0 cm do 19,0

Skrzyzowanie w m. Brok

Droga krajowa nr 50 (ul. Szosowa) jest drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,0 m o
przekroju ulicznym z opaskami (bezpiecznikami) szer. 0,50 m. W rejonie skrzyzowania
obustronny chodnik o zmiennej szerokosci. Za skrzyzowaniem zlokalizowane zatoki
autobusowe. Istniejgca szer. pasa drogowego na drodze gtéwnej wynosi od 25,0 m do 40,0 m.
Droga wojewddzka nr 694 (ul. Dabrowskiego) jest droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci
6,0 m + 8,5 m o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami szerokosci 2,0 m. Istniejgca
szer. pasa drogowego na drodze podporzadkowanej wynosi ok. 20,0 m.

5.2.Istniejace uzbrojenie
5.2.1. Obiekty stuzgce odwodnieniu drogi
W obrebie skrzyzowania wystepujg odcinki kanalizacji deszczowej znajdujqce sie w
administracji RDK Ostréw Mazowiecka.

5.2.2. Urzadzenia telekomunikacyjne
Urzadzenia telekomunikacyjne znajdujq sie w istniejgcym pasie drogowym.

5.2.3. Zagospodarowanie zielenig
W obrebie istniejgcego pasa drogi zielen wysoka nie wystepuje.
Na omawianym terenie nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do pomnikow przyrody.

5.2.4. Urzadzenia energetyczne
W istniejgcym pasie drogowym wystepujg urzadzenia energetyczne (zasilajace oswietlenie
skrzyzowania) kolidujgce z projektowang budowa.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
6.1.Droga w planie i przekroju poprzecznym
Zakres przebudowy drogi krajowej nr 50 od km 2794082 do km 2794449 rozpoczyna sie na
zjezdzie z mostu na rzece Bug w miejscowosci Brok. Odcinek do skrzyzowania z drogq
wojewodzka nr 694 (km 279+245) jest odcinkiem prostym w znizajgcym sie nasypie.
Parametry techniczne skrzyzowania:
- jedna jezdni 7.0 m (2x3,5 m droga gtdwna) i 6,0 m (2x3,0 m droga podporzgadkowana),
- szerokos¢ pasa ruchu 3,5 m (na odc. poszerzen 3,0 m pas lewoskretu),
- szerokos¢ zatok przystankowych 3,0 m,
- chodniki, szerokos¢ 1,5 - 2,0 m.
- skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacjg swietlng

6.2.Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie
Rozwigzanie wysokosciowe odcinka od km 279+448,9 do km 287+720,0 jest $cisle zwigzane
ze stanem istniejacym. Niweleta drogi podlega nieznacznemu podniesieniu. Po sfrezowaniu
istniejagcych warstw bitumicznych zostaje podniesiona na caltym odcinku o 24,0 cm i w
wybranych miejscach o wysokosci wynikajacej z niewielkich korekt niwelety. Na catym odcinku
drogi wody opadowe sa odprowadzane powierzchniowo do rowdéw przydroznych. Remont
odwodnienia polega na odtworzeniu istniejacego uktadu rowdw, wraz z ich regulacjq i
odbudowg przepustdw oraz wybudowaniu rowow krytych w miejscach wymuszonych
ograniczeniami terenowymi. W podstawowym przekroju normalnym pochylenie skarp rowdéw
1:1,5. W miejscach gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na wykonanie skarp o
pochyleniu 1:1,5 przewiduje sie wykonanie skarp o pochyleniu 1:1 z jednoczesnym
umocnieniem ich matami polietylenowymi z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg. Wloty
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przepustow oraz dno rowu zabezpieczono przed wymywaniem ptytami otworowymi typu EKO o
wymiarach 0,4 x 0,6 x 0,08 na podsypce piaskowej - gr.5 cm.

Rozwigzanie wysokosciowe przebudowywanego skrzyzowania nawigzuje do istniejgcej niwelety
trasy gtownej (drogi krajowej nr 50).0dwodnienie rozwigzano poprzez punktowe studzienki
$ciekowe.

6.3.Konstrukcja nawierzchni
Wybdr wzmocnienie zostat poprzedzony:
- pomiary ugie¢ konstrukcji nawierzchni za pomocg FWD,
- identyfikacje wgtebng konstrukcji nawierzchni (wiercenia),
- prognoze ruchu i ustalenie na jej podstawie kategorii ruchu.

Odcinek od km 279+448,9 do km 287+720,0

Konstrukcja wzmocnienia jezdni istniejacej.

- warstwa $cieralna gr. 4,0 cm mieszanka SMA wg SST D.05.03.13

- warstwa wigzaca gr. 8,0 cm beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

- podbudowa zasadnicza gr 12,0 cm beton asfaltowy wg SST D.04.07.01

- podbudowa gr 16 cm MCE z wykorzystaniem destruktu z frezowania wg SST
D.04.10.01
Konstrukcja poszerzen i nawierzchni w obrebie skrzyzowan.

- warstwa $cieralna gr. 4,0 cm mieszanka SMA wg SST D.05.03.13

- warstwa wigzaca gr. 8,0 cm beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

- podbudowa zasadnicza gr 12,0 cm beton asfaltowy wg SST D.04.07.01

- podbudowa gr 16 cm MCE z wykorzystaniem destruktu z frezowania

wg SST D.04.10.01

- podbudowa pomocnicza gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2, 5

MPa wg SST D.04.05.01

- warstwa mrozoochronna z pospotki o gr 15 cm. wg SST D-04.02.02
Frezowanie

Frezowanie na zimno istniejacej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o

$redniej grubosci 16 cm. Materiat uzyskany z frezowania do wykorzystania w MCE.
Zjazdy z mieszanek mineralno - asfaltowych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa 16 cm
Zjazdy z kostki betonowej

- betonowa kostka brukowa 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

- kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 10 cm

- ograniczenie betonowym obrzezem 8 x 30 cm.
Droga dojazdowa

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 9 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa 15 cm
Chodniki

- betonowa kostka brukowa 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 5 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa 15 cm

- ograniczenie chodnika betonowym obrzezem 8 x 30 cm.
Pobocza ulepszone

- kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 15 cm
Krawezniki na przystankach autobusowych i w miejscu gdzie chodnik poprowadzono
przy jezdni

- krawezniki betonowe 20x30 na fawie betonowej z oporem.
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Skrzyzowanie:

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach

- warstwa $cieralna z SMA 0/12,8 mm gr.4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.9 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm gr.14 cm

- podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr.20 cm

- warstwa mrozoodporna z piasku drobnego gr.20 cm
Konstrukcja chodnikow

- betonowa kostka brukowa gr.6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

- kruszywo naturalne gr.15 cm (tylko przy nowej lokalizacji)
Konstrukcja wysepek azyli

- betonowa kostka brukowa gr.8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie gr.22 cm

- pozostate, dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

6.4.0biekty inzynierskie
W ramach przebudowy nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 50 projektuje sie remont jednego
przepustu w km 279+950,0 i przebudowy trzech przepustéw od km 279+950,0 do km
287+302,0.

6.4.1. Stan istniejacy
Przepust w km 279+4950,0
- przepust rurowy zelbetowy @ 150 cm
- dtugosc catkowita 15,27 m
Przepust w km 281+545
- przepust kamienny 180x150cm
- dtugosc catkowita 7,54 m
Przepust w km 285+249,0
- przepust kamienny 180x90cm
- dtugosc catkowita 7,53 m
Przepust w km 287+302,0
- przepust kamienny 180x80cm
- dtugosc catkowita 7,54 m

6.4.2. Koncepcja remontu przepustow
Remont przepustu istniejagcego w km 279+950,0 o $rednicy g 150 cm i dtugosci 15,39 m
polegajacy na wykonaniu napraw powierzchniowych na $ciankach czotowych oraz wykonaniu
zelbetowej studni wypadowej tqczacej przepust pod chodnikiem z przepustem pod jezdnia.
Przebudowa trzech przepustéw istniejgcych w km 281+545,0; 285+249,0; 287+302,0 polegac
bedzie na wsuniecie konstrukcji z rur spiralnie karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o
stali ocynkowanej z dodatkowg ostong antykorozyjng z wypetnieniem przestrzeni miedzy
istniejacq konstrukcja, a nowg konstrukcjg betonem B30.

6.5.Zjazdy, przepusty pod zjazdami i w rowach
Planuje sie przebudowe 56 zjazddéw o tacznej powierzchni 1816,33 m2 oraz przebudowe 63
przepustow pod zjazdami i w rowach o tacznej dtugosci 1270,5 m

6.6.Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu
Na przebudowywanym odcinku drogi nr 50, w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zaprojektowana zostata nowa organizacja ruchu. Na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi i
wybranymi gminnymi zaprojektowano wydzielone lewoskrety i zastosowano wysepki
przykrecane ze znakami aktywnymi U-5¢c/C-9. Wyznaczone zostaty przejscia dla pieszych i
dojscia do przystankow i zabudowy. Na obszarach zabudowanych w wybranych miejscach
zaprojektowano przebudowe ciggéw dla ruchu pieszego. Wzdtuz catego odcinka
zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe.
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W ramach przebudowy skrzyzowania projektuje sie procz korekty geometrycznej instalacje
sygnalizacji $wietlnej.

Przed przystgpieniem do realizacji rozbudowy w/w odcinka drogi krajowej nr 61, WYKONAWCA
winien opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy.

6.7.Zielen
W obrebie istniejgcego pasa drogi zielen wysoka nie wystepuje.
Na omawianym terenie nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do pomnikéw przyrody.

6.7.1. Opis rozwiazan chroniacych sSrodowisko

Rozwazane przedsiewziecie z punktu widzenia oddziatywania na stan istniejacego srodowiska

jest przedsiewzieciem niepowodujacym dodatkowych zagrozen dla Srodowiska i zdrowia ludzi

(poza okresem w czasie trwania jego realizacji).

- Projekt przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 50 z drogg wojewodzka nr 694 w
miejscowosci Brok ma na celu usprawnienie funkcjonowania istniejacego odcinka drog,
poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

- Zmiany proponowane w projekcie wigzg sie z planowang poprawg bezpieczenstwa ruchu, a
tym samym ograniczeniem negatywnych oddziatywan zwigzanych z utrudnieniami w ruchu
oraz wigzacymi sie z sytuacjami awaryjnymi takimi jak wypadki drogowe.

- Poprawienie ptynnosci ruchu bedzie wptywato na zmniejszenie emisji hatasu.

- Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana poprzez wtasciwg
organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt oraz ograniczenie do niezbednego minimum
czasu budowy.

- Projekt przewiduje zabezpieczenie wdéd w otoczeniu drogi poprzez zaprojektowanie
odpowiedniego systemu odwodnienia drogi.

- Projektowana modernizacja nie wptynie na zmiany w krajobrazie przylegtym do drogi z
uwagi na juz istniejacy i uksztattowany jej przebieg .

- Rozwigzanie projektowe nie przewiduje wycinki zieleni.

- Poprawa bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu, poprzez wygenerowanie dodatkowych paséw
ruchu dla skretéw w lewo na drodze gtéwnej, jak réwniez budowa sygnalizacji Swietlnej
bedzie korzystng poprawg stanu istniejgcego. Inwestycja wptynie na zmniejszenie stopnia
ryzyka wystgpienia wypadkéw drogowych i stanowi czynnik usprawniajacy komunikacje.
Przewidziana budowa chodnikéw, a takze przejsc¢ dla pieszych w azylach, zwiekszy komfort
i bezpieczenstwo ruchu pieszego.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a. Prawa Budowlanego powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia spetniajacy warunki okreslone przez wtasciwy organ zgodnie
z Art. 23a Prawa Budowlanego. W planie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robot
budowlanych:

- ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci,

- przy prowadzeniu ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikdéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

- prowadzonych w studniach,

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca na potrzeby wlasne zapewni pomieszczenia biurowe z podtgczeniem do medidéw
(instalacjq elektryczna, wodng, sanitarng i telefonicznq) oraz drogi dojazdowe i wewnetrzne, a
takze teren i zabezpieczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca zapewni w ramach zaplecza pomieszczenie o pow. min. 30m2 dostepne
dla Zamawiajacego w miare potrzeby wyposazone w telefon oraz fax.

28



