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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360325-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
2015/S 199-360325

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie, ul. Wronia 53, Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,
Osoba do kontaktów: Beata Misiewicz, Agata Zielińska, Warszawa 00-874, POLSKA. Tel.:  +48

222092361. Faks:  +48 222092474. E-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl, agzielinska@gddkia.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.10.2015, 2015/S 198-358523)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45233100, 45100000, 45200000, 45316210, 45221120, 71240000, 45221000, 45232000, 45233000, 31527260,
35710000, 34922100, 44423400, 32570000, 45244000, 45316000, 45221121, 45233140, 45233122, 45221100,
45231000, 71330000, 71220000, 71322000, 77300000, 71320000
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Systemy oświetleniowe
Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
Oznakowanie drogowe
Znaki i podobne elementy
Urządzenia łączności
Wodne roboty budowlane
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
Roboty drogowe
Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Różne usługi inżynieryjne
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Usługi ogrodnicze
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360325-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358523-2015:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
8.2. Termin realizacji – w odniesieniu do każdego Zadania:
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesiące d daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 1 Zadanie A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez
węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
2.2. Termin realizacji –
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 2 Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez
węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km 5) Informacje dodatkowe na temat części
zamówienia:
2.2. Termin realizacji –
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(-ów):
ZADANIE A:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.
8. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
Zadanie B:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km
7. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 1 Zadanie A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez
węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km 1) Krótki opis:
ZADANIE A:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km
8. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
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Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 2 Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez
węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km 1) Krótki opis:
Zadanie B:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km
7. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
8.2. Termin realizacji – w odniesieniu do każdego Zadania:
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesiące d daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Kryterium „Termin realizacji” dotyczy okresu projektowania.
Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 1 Zadanie A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez
węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
2.2. Termin realizacji –
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Kryterium „Termin realizacji” dotyczy okresu projektowania.
Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 2 Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez
węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km 5) Informacje dodatkowe na temat części
zamówienia:
2.2. Termin realizacji –
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Kryterium „Termin realizacji” dotyczy okresu projektowania.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(-ów):
Zadanie A:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.
8. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (w tym m.in.rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
Zadanie B:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km



Dz.U./S S199
14/10/2015
360325-2015-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

4/4

14/10/2015 S199
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

7. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (w tym m.in. rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 1 Zadanie A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez
węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km 1) Krótki opis:
Zadanie A:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km
8. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (w tym m.in. rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
Załącznik B. Informacja o częściach zamówienia Część nr 2 Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez
węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km 1) Krótki opis:
Zadanie B:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km
7. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (w tym m.in. rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),


