

**TOM IV**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Usługi dodatkowe związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka – Kock od km 170+000 do km 180+000 (wraz z pełnieniem nadzoru nad robotami dodatkowymi).**

L.p.	Stanowisko	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto)*
1	2	3	4	5	6
1.	Inżynier Rezydent – Inspektor Nadzoru – branża drogowa**)	m-c	4		
2.	Inspektor Nadzoru – branża mostowa**)	m-c	4		
3.	Biuro Rezydenta ***)	m-c	3		
RAZEM poz. 1 – 3 (netto):					
Podatek VAT 22%					
CENA OFERTOWA (brutto)					

Słownie: .....

.....

.....  
Pieczęć firmowa Oferenta

.....  
Podpis Wykonawcy/ Wykonawców

..... dnia .....

- \*<sup>1)</sup> – ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do 1 zł. Powinny one uwzględniać koszty dojazdów i potencjał sprzętowy, a także udział w radach budowy
- \*\*<sup>2)</sup> – czas zatrudnienia Inżyniera Rezydenta – Inspektora Nadzoru branży drogowej oraz Inspektora nadzoru branży mostowej obejmuje:
- 3 miesiące – czas trwania robót,
  - 1 miesiąc – okres rozliczenia kontraktu.
- \*\*\*<sup>3)</sup> – tylko w czasie prowadzenia robót.

### Zasady kalkulacji:

1. Stawka miesięczna obejmuje wynagrodzenie za usługę z narzutami łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, utrzymania własnych samochodów, telefonów komórkowych, komputerów wraz z kosztami ogólnymi. Koszty ogólne zawierają: koszty ubezpieczenia, opłaty na ZUS, szkolenia BHP oraz inne nie wymienione, a związane z zatrudnieniem i pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
2. Przyjęto, że godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót przy przebudowie ww. odcinka drogi krajowej. Wobec tego należy przewidzieć pracę na 2 zmiany oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
3. Stawka miesięczna pracy nadzoru obejmuje również sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty zamienne i dodatkowe i uzupełniające w kwocie nie przekraczającej 20% wartości kontraktu, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, a także nadzór nad w/w robotami.