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Rozdział 1  
FORMULARZ AKTU UMOWY 

 
 

 
Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 22 0kV i 400kV  

koliduj ących z przebiegiem projektowanej drogi S11 
 
Część nr ……………..[od 1 do 12] – Kontrakt nr …………….. [od 1  do 12]  

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ………..pomiędzy: 

Generaln ą Dyrekcj ą Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Poznaniu 
ul. Siemiradzkiego 5a 
60-763 Poznań 

reprezentowaną przez:  

………………… 

zwaną dalej Zamawiaj ącym  

a 
............................................................................................................................... 
adres: ..................................................................................................................., 
reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawc ą 
 

ZwaŜywszy, Ŝe Zamawiający zleca Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie Robót 
objętych niniejszym Kontraktem w wyniku przyjęcia jego Oferty na projektowanie, 
wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złoŜoną w 
ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyraŜenia uŜyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie 
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniŜej. 

2.  Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane, jako 
integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3); 
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(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2); 
(d) Program Funkcjonalno-UŜytkowy;  
(e) Wykaz Cen; 
(f) Formularz Oferty i Załącznik do Oferty; oraz 
(g) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy 
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

(h1)zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy (Rozdział 4) 
(h²) karta gwarancyjna (Rozdział 5) 
(h³) umowa między Zamawiającym a Głównym Wykonawcą prac w zakresie 

drogi S11 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty w 
terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku oraz usunąć w nich wszelkie wady w 
pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz 
usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 
Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę: 

 Bez naleŜnego podatku od towarów i usług :………....….… [PLN]  
 słownie: ................................................................... ...................... [PLN] 
 NaleŜny podatek od towarów i usług ............................................. [PLN]  
 słownie: ( ........................................................................................  [PLN])  
 stawka 22 % 

RAZEM: 
Z naleŜnym podatkiem od towarów i usług: ............................................. [PLN] 
(słownie: ....................................................................  [PLN]) 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego 
dotyczy niniejsza umowa   dokonywane będą w PLN . 

 Płatności na rzecz Wykonawców dokonywane będą w PLN na rachunek 
bankowy Wykonawcy …………………………………………….(nazwa banku, 
pełny numer rachunku).  
Podatek VAT zostanie wpłacony na wskazane konto bankowe w kwotach 
naleŜnych według przepisów Prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących 
na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

6.  Kontrakt został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy 
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania go przez obie 
Strony.
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ZAMAWIAJ ĄCY:  WYKONAWCA:  

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

....................................................................... 

....................................................................... 
[podpisy osób upowaŜnionych] 

....................................................................... 

....................................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 

 [pieczęć Zamawiającego] 

Data:………………………. 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................... 
[podpisy osób upowaŜnionych] 

............................................................... 

............................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących 
(wielkimi literami)] 

W charakterze 

............................................................... 

Będąc w pełni upowaŜnionym przez 

 
............................................................... 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

Data:…………………………………… 
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ROZDZIAŁ 2 
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

 
Prace będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie 
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I 
BUDOWY dla   urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 
inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wyko nawc ę, pierwsze 
wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez 
Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Genewa 15, Szwajcaria, drugie 
wydanie angielsko - polskie 2004, dostępne pod adresem:  
 

Stowarzyszenie In Ŝynierów Doradców i Rzeczoznawców  
ul. Trębacka 4, lok.427-429 

IV p., budynek KIG 
00-074 Warszawa 

tel/fax.: +48 022 826 16 72 
tel/fax.: +48 022 826 56 49 

e-mail: biuro@sidir.pl 
 

Tekstem obowiązującym Warunków Kontraktowych jest tłumaczenie polskie. 
Na Warunki Kontraktu  składają się Część I – "Warunki Ogólne ", które stanowią 
wyŜej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE dla urz ądzeń oraz projektowania i 
budowy dla urz ądzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót in Ŝynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez wykonawc ę  oraz Część II – "Warunki 
Szczególne ", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  
 

 
 
UwaŜa się Ŝe Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją Warunków 
Kontraktowych dla  urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych 
i budowlanych projektowanych przez wykonawcę i na Ŝądanie Zamawiającego, 
przedstawi jej kopię, podpisaną przez osoby upowaŜnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiąŜące o ile 
Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z 
numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre ślają prawa i obowi ązki Stron 
(tj. Zamawiaj ącego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiąŜące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiąŜące 
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1. Postanowienia ogólne 
1.1 Definicje 
1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt”  oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno 

– uŜytkowy, Wykaz Cen, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych 
Warunkach uŜywany jest termin „Kontrakt” oznacza takŜe „umowę” w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzaj ący”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List 
Zatwierdzający” naleŜy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy”  i wszelkie 
odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i 

przedłoŜony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych 
Kontraktu występuje określenie ”Oferta” naleŜy je zastąpić określeniem 
”Formularz Oferty”  i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.  

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco: 
 Wymagania Zamawiającego stanowią część Programu funkcjonalno-

uŜytkowego zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” naleŜy je 
zastąpić określeniem „Program funkcjonalno - uŜytkowy” 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8   ”Oferta”  oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 
Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” naleŜy je 
zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów 
Ofertowych” w  niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
”Oferty”. 
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Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-u Ŝytkowy”  oznacza dokument tak zatytułowany, 
włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego oraz 
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 
Program funkcjonalno uŜytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 
Zamawiającego” naleŜy zastąpić je określeniem „Program funkcjonalno-
uŜytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą 
oznaczać odniesienie do „Programu funkcjonalno-uŜytkowego”. 

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu”  oznacza dokument tak zatytułowany, 
wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 
pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w Ŝycie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. śadna Zmiana do Kontraktu nie moŜe być 
podpisana później niŜ 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót  

 

1.1.2  Strony i Osoby  
1.1.2.2 ”Zamawiaj ący”  - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim 

Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 ”In Ŝynier”  - równoznaczny z uŜywanym pojęciem InŜynier Kontraktu . 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Zakres czynności InŜyniera 
obejmuje równieŜ występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 
(t.j Dz..U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.)  funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”.  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.2.11 „Operator” -  podmiot, zajmujący się między innymi dystrybucją i przesyłem 

energii. 
 
1.1.3.      Daty, próby, okresy i uko ńczenie 
 
Klauzulę 1.1.3.3   Skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.3.3 Czas na Uko ńczenie ” – oznacza czas, liczony od dnia podpisania umowy, 
przeznaczony na ukończenie Robót lub, zaleŜnie od  przypadku, ich Odcinka 
na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], ustalony w Załączniku do Oferty, 
wraz ze wszystkimi przedłuŜeniami na mocy klauzuli 8.4 [PrzedłuŜenie Czasu 
na Ukończenie], w którym Wykonawca powinien uzyskać odpowiednio 
Świadectwo Przejęcia 

 
Wprowadza się następujące Definicje: 
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1.1.3.10 „Czas na Wykonanie Dokumentacji Projektowej”  – oznacza czas od daty 
podpisania umowy przeznaczony na wykonanie dokumentacji  projektowej w 
terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.  

 
1.1.3.11 „Termin rozpocz ęcia Wykonywania Robót Budowlanych” – oznacza datę 

lub okres następujący niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego 
prawomocnego pozwolenia na budowę. 

1.1.4 Pieni ądze i płatno ści 
1.1.4.1. „Zatwierdzona Kwota kontraktowa” skreśla się klauzulę i zastępuje się 

następująco - „Zatwierdzona Kwota kontraktowa” – oznacza cenę 
ofertową wraz z naleŜnym podatkiem VAT, zatwierdzona w kontrakcie na 
realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

 
1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół konieczno ści”  - dokument przygotowany według warunków 

ustawy Prawo zamówień publicznych przez InŜyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności 
jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji”  – dokument przygotowany zgodnie z Ustawą Prawo 
zamówień publicznych przez InŜyniera zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę 
13.  

 
Inne Definicje 

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy”. na końcu definicji dodaje się: w tym Projekt Wykonawczy. 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się 

Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Na końcu Klauzuli 1.1.6.6. dodaje się następujący tekst: 
 „Zabezpieczenie Wykonania”  oznacza zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych słuŜące pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10. ”Prawo Budowlane”   oznacza ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994 roku (t.j Dz..U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z późniejszymi 
zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą 
działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 
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1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 
120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budow ę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy.  

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

1.1.6.14 „Projekt Wykonawczy”  oznacza rysunki, dokumentację, organizację pracy 
i Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzętu, testy i instrukcje 
rozruchowe, a takŜe wszelkie informacje techniczne stanowiące 
uszczegółowienie Projektu Budowlanego, a które przygotowane są przez 
Wykonawcę i podlegają zaakceptowaniu przez InŜyniera. 

1.2 Interpretacja 
Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus 

rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego 
Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący 

zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 

kaŜdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 
(c)  dostarczone  w dni pracy Zamawiającego w poniedziałek – piątek w godzinach: 

9.00- 15.00 z tym, Ŝe dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie 
skutkowało uznaniem, Ŝe dotarły do Zamawiającego następnego dnia 
roboczego. 

 
 

1.4 Prawo i j ęzyk 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b)Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c)Językiem porozumiewania się jest język polski. 
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1.5 Pierwsze ństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do 
(h) i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 
kolejność waŜności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w Ŝycie w dniu, podpisania go przez obie Strony, pod 
warunkiem, Ŝe wymagane zabezpieczenie naleŜytego wykonania Kontraktu 
zostało przyjęte bez zastrzeŜeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.7 Cesje 
Klauzul ę 1.7 skreśla si ę i zastępuje nast ępująco: 
Wykonawca nie sceduje całości realizacji kontraktu na osobę trzecią.  
 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się: 

Wykonawca będzie równieŜ prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].  

 
 
1.10  UŜywanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiaj ącego 
  
Skreśla się niniejszą klauzulę 1.10 i zastępuje następująco: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny Kontraktowej określonej w 
klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 
Wykonawcy oraz autorskie majątkowe prawa zaleŜne. 

Zamawiający moŜe wykorzystać Dokumenty Wykonawcy - utwory (w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w całości 
lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy dla 
potrzeb prowadzonych Robót; 

b) dokonywania zmian Dokumentów Wykonawcy w szczególności dla celów 
ukończenia, uŜytkowania, konserwacji lub napraw Robót; 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy - 
wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym w szczególności 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty 
Wykonawcy  utrwalono - uŜyczenie oryginału albo egzemplarzy w całości lub 
w części; 
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e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy - publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

f) korzystanie z Dokumentów Wykonawcy przy pomocy komputerów i innych 
elektronicznych narzędzi; 

g) umieszczenie i rozpowszechnianie przez internet.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyŜej pola 
eksploatacji jest nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.   

 

1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy 
zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego 
zakończeniu w stosunku do innych osób niŜ InŜynier Kontraktu i Zamawiający.  
Strony będą uwaŜać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
dopuszcza Prawo Kraju.  

1.13 Przestrzeganie prawa  
W  niniejszej klauzuli 1.13 skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, 
oraz uzyska wszelkie zezwolenia w tym zezwolenia i pozwolenia na zajęcie 
pasa drogowego, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w 
odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz usuwania wad i poniesie 
związane z tym wszelkie koszty i opłaty. Wykonawca ochroni Zamawiającego 
od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie 
wynikłe z tych uchybień koszty. 

 

1.14 Solidarna odpowiedzialno ść   
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu 
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z 
wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upowaŜniona na podstawie pełnomocnictwa przez 

pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie uprawniony do 
zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem 
i kaŜdego z osobna.  

 

Klauzula 2 Zamawiaj ący  

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na Ŝądanie” dodaje się słowa 
”i na koszt”.  
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Klauzula 3 In Ŝynier  

3.1 Obowi ązki i uprawnienia In Ŝyniera 
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

InŜynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 
Ogólnych: 

(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez InŜyniera] 
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 
(d) klauzula 8.4 [PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie] 
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(f) klauzula 8.11 [PrzedłuŜone zawieszenie] 
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(h) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

 

3.4 Zmiana In Ŝyniera 
Skreśla się ostatnie zdanie 
 

Klauzula 4. Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowi ązania Wykonawcy 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa 
”z naleŜytą starannością i pilnością”. 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za projekt 
wykonawczy oraz za kaŜdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego 
zgodnie z Prawem Kraju. Po uzyskaniu od Zamawiającego prawomocnego 
Pozwolenia na Budowę Wykonawca natychmiast przystąpi do wykonania 
Robót. 

 

 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Drugi i trzeci akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed 
podpisaniem Kontraktu.  
W przypadku złoŜenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania w formie 
gwarancji lub poręczenia Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zabezpieczenia zgłosi Wykonawcy zastrzeŜenia do treści l/lub formy 
zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji Zabezpieczenia Wykonania bez 
zastrzeŜeń. Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie. Niespełnienie wymagań Zamawiającego w terminie będzie oznaczało 
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naruszenie przez Wykonawcę Warunków Kontraktu i w konsekwencji 
postanowienia klauzuli 15 będą miały zastosowanie. 
 
Zabezpieczenie Wykonania winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie Wykonania 
musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie miało 
formę załączoną do Warunków Szczególnych lub inną zatwierdzoną przez 
Zamawiającego.  
 
JeŜeli Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Przejęcia  
dla najpóźniej ukończonego Odcinka lub prawa do Świadectwa Wykonania 
w terminie poprzedzającym o 28 dni odpowiednie daty wyszczególnione  
w warunkach Zabezpieczenia Wykonania, to Wykonawca przedłuŜy 
odpowiednio okres waŜności zabezpieczenia na warunkach sprecyzowanych 
powyŜej.  

 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w 
następujący sposób: 
(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót; 
(b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niŜ w 15 

(piętnastym) dniu po dniu wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  
 

4.4 Podwykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
 
Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „Akceptacja zostanie 
udzielona w ciągu 14 dni”. 

  
Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst: 

 (d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moŜe nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego; 

(e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę 
umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z 
odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłoŜyć Zamawiającemu umowę 
lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. JeŜeli 
Zamawiający, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią 
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dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w 
projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń będzie 
się uwaŜało, Ŝe Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z 
przepisami ustawy Kodeks Cywilny. 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę naleŜną 
Podwykonawcy, InŜynier Ŝąda od Wykonawcy dowodu, Ŝe Podwykonawca 
otrzymał wszystkie kwoty naleŜne mu na mocy wcześniejszych Świadectw 
Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem przypadków, 
kiedy Wykonawca: 
(i) przedstawi InŜynierowi odpowiednie dowody, lub 
(ii) (1) dostarczy InŜynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, Ŝe 

Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do 
wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

 (2) dostarczy InŜynierowi odpowiednich dowodów na to, Ŝe 
Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach 
Wykonawcy, 

Zamawiający moŜe zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część 
kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia naleŜne 
Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia 
dowodów, opisanych powyŜej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w 
takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą 
Podwykonawcy przez Zamawiającego.  

 

4.7 Wytyczenie  
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 
dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w 
Programie Funkcjonalno - UŜytkowym.  
 

4.8 Procedury bezpiecze ństwa 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu zatwierdzony przez InŜyniera plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niŜ w terminie 7 dni 
poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 
programie Wykonawcy, a takŜe modyfikować ten plan dla zapewnienia jego 
zgodności z wymogami prawa . 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację InŜyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
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Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach 
publicznych na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym 
zezwoleń i za jego realizację. 

 

4.9 Zapewnienie jako ści 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje 

następująco: 
W terminie 28 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu Wykonawca przedstawi 
InŜynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdraŜania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, Ŝe wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi 

co do zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację InŜyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia 
jakości w terminie 42 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu. 
 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i 
istniejącą infrastrukturą techniczną,”.  
 

4.14 Unikanie zakłóce ń 
Dodać po punkcie b): 

c) w miejscach, gdzie zamknięcie drogi publicznej jest jednym z 
wymogów Kontraktu I zostało uzgodnione z zarządcą drogi, wymagana 
jest aprobata InŜyniera zanim takie zamknięcie nastąpi. Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi, nie później niŜ 7 dni przed 
zamknięciem drogi, swoją propozycję wykonania robót oraz czasu na 
ich ukończenie. InŜynier zatwierdzi propozycję Wykonawcy, lub 
zaproponuje poprawki w celu zapewnienia zgodności z tą Klauzulą 
oraz lokalnymi przepisami. 

 

4.18 Ochrona środowiska 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

 

4.19 Elektryczno ść, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych 
usług, których moŜe potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za 
korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną 
do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

 Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową. 

 
 

4.20  Sprzęt zamawiaj ącego i przedmioty udost ępnione bezpłatnie  
Klauzulę 4.20. skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

 

4.21  Raporty o post ępie  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę 
według wzoru opracowanego przez InŜyniera i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego, i przedkładane InŜynierowi w 4 egzemplarzach w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 
oraz 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o 

ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 
[Roszczenia, spory i arbitraŜ]; a takŜe 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan 
płatności] w odstępach miesięcznych. 

W terminie 10 dni od przedłoŜenia InŜynierowi przez Wykonawcę raportu o 
postępie, Wykonawca lub InŜynier zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie 
dotyczące postępu, w którym udział wezmą InŜynier oraz Przedstawiciel 
Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych 
związanych z tym kwestii. KaŜdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca 
będzie informował Zamawiającego, którego personel moŜe równieŜ 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu InŜynier przedstawi 
protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek 
komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 
[Przepływ informacji]. 

InŜynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moŜe wymagać dodatkowych spotkań 
poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić 
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zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, 
podając jego powody.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 
Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upowaŜnienia 
Zamawiającego wystąpi o wydanie Dziennika Budowy.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik 
Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy 
jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz InŜyniera ze stosowania 
się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, Ŝe będzie to 
uzgodnione przez Strony i InŜyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 
osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani InŜyniera będą 
natychmiast zgłaszane InŜynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. 
InŜynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z 
polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w 
brzmieniu : 

4.26 Zabezpieczenie przylegaj ących nieruchomo ści 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie 
środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz 
aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy oraz Operatora na terenie obiektu i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody. 

 
 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu : 
4.27 Istniej ące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 
kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
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instalacji, której uszkodzenie moŜe stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa 
ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a takŜe, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 
przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, kaŜdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych (na piśmie) z InŜynierem.  

 

Klauzula 5 Projektowanie  
5.1 Ogólne zobowi ązania projektowe 
Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach 
„konieczne do projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia do 
projektowania wymagane przez polskie Prawo Budowlane”. 
 

5.2  Dokumenty Wykonawcy 
Skreśla się pierwsze zdanie czwartego akapitu i zastępuje następująco:  

 
 
Przegląd Dokumentów Wykonawcy przez InŜyniera nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 
21 dni (z uwzględnieniem dalej wymienionego okresu tj. 14 dni na opiniowanie 
Dokumentów przez UŜytkownika), liczonych od dnia następnego po dniu w 
którym InŜynier otrzyma dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. 
Operator, a w przypadku, kiedy Zamawiający uzna to za konieczne równieŜ 
Zamawiający opiniuje Dokumenty w terminie do 15 dni roboczych i przekazuje 
swoją opinię InŜynierowi . 
 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 
 
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, InŜynier da Wykonawcy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a 
Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie moŜliwe, będzie kontynuował 
wykonywanie Robót z naleŜytym pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem 
zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczącymi 
rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.  

 

5.3  Zobowi ązania Wykonawcy 
Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 
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(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami 
budowlano-montaŜowymi.  

 

Klauzula 6. Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodze ń i warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

PowyŜsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaŜa się 
za włączone  w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

6.8 Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, Ŝe Robotami będą kierowały osoby posiadające 
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane (t.j Dz..U. 
z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.)  dla poszczególnych branŜ i, jeŜeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Zmiany osób określonych zgodnie z pkt. 2. ust. h Aktu Umowy będą wymagały 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do 
Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 
Jako drugie zdanie, w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia 
do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim 
Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca 
zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we 
wszystkich godzinach pracy. 

 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu : 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
Wykonawca moŜe zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i 
robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami 
dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inŜynieryjnego i zarządzającego.  

 
 

Klauzula 8  Rozpocz ęcie, opó źnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpocz ęcie Robót 
Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 
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InŜynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej 
niŜ 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niŜ 30 dni po dacie 
wejścia Kontraktu w Ŝycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i 
wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i będzie 
je projektował i wykonywał z naleŜytą starannością i zgodnie z programem. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania 
Robót budowlanych, Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 Prawa 
budowlanego (t.j Dz..U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), zawiadomi 
właściwy organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia 
będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 
kierowania budową (robotami budowlanymi), a takŜe zaświadczenie o 
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a takŜe zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

RównieŜ w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia 
Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na 
podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z 
klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń uŜytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaŜe InŜynierowi 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o 
udzielenie pozwoleń na wykonanie róŜnych części Robót. Razem z takim 
harmonogramem Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi listę wszystkich 
większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają uŜyć (np. koparki, cięŜarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w 
wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną moŜliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, 
jak równieŜ uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. 
Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 

 

8.2 Czas na Uko ńczenie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie podany jest w Załączniku do Oferty. 
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8.3 Program 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i 
zastępuje następująco: 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi szczegółowy program w formie 
uzgodnionej z InŜynierem najpóźniej 21 dni po dacie podpisania umowy  
 
PowyŜszy szczegółowy program  obejmujący  cały okres realizacji robót, ma 
zostać  w ciągu  kolejnych 30 dni od daty przekazania InŜynierowi, uzgodniony 
przez Wykonawcę z UŜytkownikiem. Zatwierdzony harmonogram (i jego 
kolejne aktualizacje) InŜynier przekaŜe do Operatorowi.  
 
Wykonawca powinien sporządzić część graficzną Programu w formie 
wykresów ukazujących postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do 
wykonania Kontraktu w oparciu o program komputerowy MS Project lub 
równowaŜny. Wydruk Programu  Wykonawca winien przechowywać na 
Terenie Budowy.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeŜeli zajdzie 
taka potrzeba i dostarczany InŜynierowi jako część kaŜdego raportu o 
postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  
Do wszystkich zmian wprowadzonych w Programie wykonawca uzyska zgodę 
InŜyniera. 

 

8.7 Kary za zwłok ę 
 
W pierwszym akapicie dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: 
 
Kary umowne przysługują Zamawiającemu za zwłokę w uzyskaniu przez Wykonawcę 
Świadectwa Przejęcia.  
W niniejszej klauzuli 8.7 skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu. 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający 
ma prawo Ŝądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z 
Kodeksu Cywilnego. 

 
 
 

Klauzula 10. Przej ęcie przez Zamawiaj ącego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków  
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami InŜyniera i pod jego 
nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 
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niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie 
Robót  od właściwych władz lokalnych. 

 
 

10.2 Przejęcie cz ęści Robót  
Skreśla się klauzulę 10.2 i zastępuje następująco: 
 InŜynier moŜe, zaleŜnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić 

odrębne Świadectwo Przejęcia dla kaŜdej części Robót Stałych.  
 
 

Klauzula 11. Odpowiedzialno ść za wady  

11.10  Niewypełnione zobowi ązania 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
 Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  
 Zamawiający moŜe dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie 

przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami 

Klauzula 13. Zmiany i korekty 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

KaŜda Zmiana mająca wpływ na przedłuŜenie Czasu na Ukończenie Robót 
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

W celu rozliczenia robót poleconych przez InŜyniera w ramach klauzuli 13.5 
niezbędne jest sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z 
Negocjacji. 
Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.5 muszą uwzględniać 
konieczność stosowania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i wynikające z niej tryby udzielania zamówień. 

 

Klauzul ę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skre śla się jako nie maj ącą 
zastosowania w niniejszych Warunkach .  
 

Klauzula 14. Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach naleŜnych 
według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
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14.3 Wnioski o Przej ściowe Świadectwa Płatno ści  
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca kaŜdorazowo uzgodni z InŜynierem formę i treść, Rozliczeń 

wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uwaŜa 
się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i 
dodatkowe materiały) muszą umoŜliwić Zamawiającemu nadzorowanie 
kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane w oparciu o  dyspozycje 
InŜyniera na podstawie klauzuli 14.6 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i InŜynierem dotycząca 
wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po 
zakończeniu prac projektowych, a InŜynier wystawi je po otrzymaniu 
Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) chyba, Ŝe InŜynier, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci inaczej. O kolejne Przejściowe 
Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował zgodnie z 
postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 
 
Na końcu podpunktu (f) niniejszej klauzuli po słowach [Roszczenia, spory i 
arbitraŜ]  dodaje się tekst w następującym brzmieniu: 
a w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego (a takŜe za 
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym), o których mowa w art. 40 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 
2007 r., Nr. 19, poz. 115 ze zm.)     

 

14.4 Plan płatno ści 
 
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie InŜynierowi przewidywany 
szczegółowy harmonogram finansowy i plan płatności na kolejne miesiące dla 
wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach 
Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłoŜony w 
Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) 
kaŜdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą 
składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa 
Przejęcia całości Robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez InŜyniera. 

 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót  
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.6 Wystawianie Przej ściowych Świadectw Płatno ści. 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
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Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyraŜenie: 
„InŜynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyraŜeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, InŜynier 
nie będzie mógł wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego 
wykonania Kontraktu, InŜynier moŜe wystawić Przejściowe Świadectwo 
Płatności na kwotę mniejszą niŜ minimalna kwota podana w Załączniku do 
Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą 
od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty moŜe nastąpić po złoŜeniu 
stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia przez InŜyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

 

14.7 Zapłata 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w 
ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniających Ŝądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy. 

Podpunkt (c) skreśla się. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku 
Zamawiającego kwotą zapłaty. 

 

14.8 Opóźniona zapłata  
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

JeŜeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych, od kwoty 
niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki 
upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) 
do dnia, w którym został obciąŜony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień). 

 
 

 

Klauzul ę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skre śla się jako nie maj ącą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] w brzmieniu: 
 

14.16 Gwarancja zapłaty 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zapłaty za roboty 
budowlane, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z Ŝądaniem wystawienia gwarancji 
płatności ustala się Ŝe: 

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niŜ 30 
dni roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy. 

- dodatkowy termin będzie nie krótszy niŜ 14 dni roboczych od otrzymania 
wystąpienia Wykonawcy. 

- strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za 
roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np. 
gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po sobie płatności, 
zgodnych z planem płatności). 

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
 

Klauzula 15. Rozwi ązanie Kontraktu przez Zamawiaj ącego 

15.2 Rozwi ązanie przez Zamawiaj ącego 
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty bez pisemnej akceptacji podwykonawcy przez 
Zamawiającego przed zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą, który wykonywać będzie zleconą część robót  

 

15.5 Uprawnienia Zamawiaj ącego do rozwi ązania Kontraktu 
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 NiezaleŜnie od powyŜszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, Ŝe wykonanie Kontraktu nie leŜy w interesie publicznym, czego 
nie moŜna było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający moŜe 
odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez 
Zamawiającego, Wykonawca moŜe zaŜądać wyłącznie naleŜnej mu zapłaty z 
tytułu wykonania części Kontraktu do dnia, w którym dowiedział się o jego 
rozwiązaniu. 

Jako trzeci  akapit niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst: 
 W razie raŜącego naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

Kontraktu, przez które rozumie się niewykonywanie jego postanowień  
Zamawiający moŜe odstąpić od Kontraktu bez wypowiedzenia. W przypadku 
takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca moŜe 
zaŜądać wyłącznie naleŜnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu 
do dnia, w którym dowiedział się o jego rozwiązaniu.  
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Klauzula 16. Zawieszenie i odst ąpienie przez Wykonawc ę 
 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to 
będzie moŜliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 
dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
 

16.4 Zapłata po rozwi ązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 
 

Klauzula 18 Ubezpieczenie  
Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu: 

 

18.5 Ubezpieczenie projektowania 
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko 
zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie 
będzie niŜsza niŜ kwota podana w Załączniku do Oferty. 
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni 
obowiązujące i waŜne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i 
zgodnie z Prawem Kraju. 
 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 18.6 [Wyłączenia] w brzmieniu : 

18.6 Zakaz wył ączenia 
śadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moŜe zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
 

Klauzula 20. Roszczenia, spory i arbitra Ŝ 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „InŜynier winien....” po 
słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura 
wprowadzania Zmian]”. 
 

20.6 Arbitra Ŝ 
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu 
ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem 
arbitraŜu będzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. 
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Dodaje si ę now ą Klauzul ę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu : 

Klauzula 21. Działania kontrolne i sprawdzaj ące 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub 
kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 
dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące 
wykonywania Kontraktu. 
 

Dodaje si ę now ą Klauzul ę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu : 

Klauzula 22. Klauzule ko ńcowe 

22.1  JeŜeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze 
środków publicznych: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby 
jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu 
lub wykonywaniem Kontraktu juŜ zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaŜe się, iŜ przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie 
zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji zostanie zawieszone lub uniewaŜnione finansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.  

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien 
się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Nie moŜe on w Ŝaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez 
jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie moŜe przyjąć Ŝadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem 
niŜ te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą 
prowadzić Ŝadnej działalności, ani przyjmować Ŝadnych korzyści niezgodnych 
z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są 
niedozwolone, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu 
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z 
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest niewaŜna. 
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ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA WYKONANIA 
Do:   
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Poznaniu 
ul. Siemiradzkiego 5a 
60-763 Poznań 

 
Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 22 0kV i 400kV  

koliduj ących z przebiegiem projektowanej drogi S11 
 
Część nr ……………..[od 1 do 12] – Kontrakt nr …………….. [od 1  do 12]  
 

My, niŜej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iŜ 
udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłuŜnik, 
gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie 
wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po 
otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się równieŜ, Ŝe Ŝadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z 
wymienionym powyŜej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących 
Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie 
zwalnia nas w Ŝaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. 
Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja naleŜytego wykonania Kontraktu wchodzi w Ŝycie i uzyskuje moc 
obowiązującą od wejścia w Ŝycie Kontraktu i będzie waŜna w wysokości 100% do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót oraz w wysokości 30% do 15 dni po 
dniu wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być 
wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 
[piecz ęć instytucji wystawiaj ącej Gwarancj ę] 
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ROZDZIAŁ 5  

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
 
 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 22 0kV i 400kV  
koliduj ących z przebiegiem projektowanej drogi S11 

 
Część nr ……………..[od 1 do 12] – Kontrakt nr …………….. [od 1  do 12]  
 
 
………………………………….. 
                    ( nazwa i adres ) 
 
 
będący GWARANTEM udziela gwarancji jakości  
 
Zamawiającemu: 
 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Poznaniu 
ul. Siemiradzkiego 5a 
60-763 Poznań 
będącej UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI.   
 
 

§1. 
Przedmiot i termin gwarancji jako ści  

1. Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Części nr 
…….[od 1 do 12] – Kontraktu nr…….[od 1 do 12] z dnia ………. Gwarancja 
obejmuje równieŜ maszyny i urządzenia. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego  z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej 
za cały przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym takŜe za części realizowane 
przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3.  Okres gwarancji jakości  wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla Robót, o którym mowa w Klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych 
Kontraktu FIDIC. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie naleŜy przez to 
rozumieć wadę fizyczna, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 
§2. 

Obowi ązki i uprawnienia stron 
 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie 
obowiązywania gwarancji Zamawiający  uprawniony jest do: 

a) Ŝądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była juŜ dwukrotnie naprawiana – do 
zadania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
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b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad.  
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant 

jest zobowiązany do: 
 
a) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

przy czym usuniecie wady moŜe nastąpić równieŜ poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad.  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” naleŜy przez to 
rozumieć równieŜ wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji  na 
wolną od wad. 

 
§3. 

Przegl ądy gwarancyjne 
 

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego 
przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej 
gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 
Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z 
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone 
przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. JeŜeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu  gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 
wywoływało Ŝadnych ujemnych skutków dla waŜności i skuteczności ustaleń 
dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz 
Protokołu Przeglądu. 

 
§4. 

Wezwanie do usuni ęcia wad 
 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niŜ podczas przeglądu 
gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu 3 dni od 
ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go 
do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 
- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§5. 
Tryby usuwania wad   

 
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni 

od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moŜe być dłuŜszy 
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niŜ 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemoŜliwia działanie części 
lub całości przedmiotu gwarancji, a takŜe gdy ujawniona wada moŜe skutkować 
zagroŜeniem dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem  niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak 
równieŜ w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany 
jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu 
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniejszym moŜliwym terminie, nie później niŜ w ciągu 4 
dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w 
terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną 
wadę, bez wcześniejszego wezwania,  na koszt Gwaranta. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uwaŜa się za skuteczne z chwila podpisania przez 
obie strony Protokołu usunięcia wad. 

 
§6. 

Postanowienia ko ńcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.,  Nr  223 poz. 1655 ze zm.). 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu, o którym mowa w § 
1 ust. 1.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego.  

 
 
Miejscowość …………………………………, dnia ……………………………….. 
 
Warunki gwarancji przyjął ……………………………………………………………. 
      (Podpis i pieczęć ) 
 
Wykonawca : ……………………………………………………………………………. 
      ( Podpis i pieczęć ) 
 
     …………………………………………………………………………. 
     (Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 


