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D1. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D1- Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan
wspollnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
~Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolno-stojgcej Na Obszarze Miejsca
Obstugi Podroznych kat.I”.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem typowym. Po odpowiednim
przystosowaniu, rozwigzania projektowe bedg mogly by¢ zastosowane na terenie
catego kraju, dla wszystkich planowanych do zrealizowania inwestycji polegajacych
na budowie Miejsc Obstugi Podréznych kat. I.

1.1.2. Roboty obejmuja: instalacje wentylacji
1.1.3. Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z
dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z
dnia 2 wrze$nia 2004 r.) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV).

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymieniong Specyfikacjg Techniczna:

D2 Instalacja wentylaciji
1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa)- droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik Budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Inwestycji.

1.45. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wytwoérce obmiaru
dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.4.10. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.11. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.12. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu Roboét zwigzanych z budowag, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong sieci lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Klauzuli Umowy Zasadniczej przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
* Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej.

Projekt skiada sie z czesci opisowo — rysunkowej oraz przedmiarOw robot i
kosztorysow inwestorskich.

(1) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania
ofert w siedzibie Inwestora.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w Dokumentach Inwestycji,
aoich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacijg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty
beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robat.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre majg by¢é wykonane w zakresie instalacji
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z min wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialtdbw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
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sposoOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne,;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é poOzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie RoboOt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow |
elementow Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robaot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako sci ( PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdét, mozliwosci technicznych, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- czes¢ ogolng opisujaca:
-organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
-bhp,
-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementdéw Robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
a) czesc¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu

-sposOb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp. ) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow Robdt,
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-spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz Robot
Zz czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodia ich wytwarzania, i
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raportu
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnosc¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedag dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia- wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i/ lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robo6t, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
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= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementoéw Robat,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow Robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

»dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

»wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu Robo6t. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposéb
ciggty )

w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

( 3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze

I kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4 ) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.7.1.- 6.7.3
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
protokoty odbioru Robdét,

o bk W DbdRE

protokoty z narad i ustalen,
6. korespondencje na budowie.
( 5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesdli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a
takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér Robo6t zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych Robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

str. 13



Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
Robat.

8.4. Odbidr ko nAcowy Robat.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robéot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru kohcowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Iub Robo6t
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ko nhcowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru koncowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
» Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze
Robot Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

= recepty i ustalenia technologiczne,
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» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

=wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i PZJ,

= opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich — wynikow
badan i pomiarow  zatgczonych do  dokumentéw  odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

» sprawozdanie techniczne,

= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt 9 ST i w
Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

= robocizne bezposredniag,
» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (
sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montazi demontaz na
stanowisku pracy ),

» koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty
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urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania Robo6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

»zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkoéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot [
w okresie gwarancyjnym,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg z
Wycenionym Slepym Kosztorysem jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycjg kosztorysowa.

9.2. Zaplecze Zamawiaj gcego.
9.2.1. Wymagania dotyczgce Zaplecza Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
Zaplecze:

( 1) Biuro dla Inzyniera Kontraktu o powierzchni 20m? wraz z niezbedng instalacjg
elektryczng, sanitarng, telefoniczng oraz ogrzewaniem i parkingiem dla samochodu
Inspektora Nadzoru.

Budowa pomieszczen, zakup wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja w/w
Zaplecza przez caly czas trwania Inwestycji nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Warunki umowy.
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D2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej ,Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolno-stojgcej Na
Obszarze Miejsca Obstugi Podroznych kat.1”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1., w zakresie niezbednym do
wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
~Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolno-stojgcej Na Obszarze Miejsca
Obstugi Podroznych kat.1”.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie
instalacji wentylacyjnej obejmuje:

Montaz urzgdzen i elementow wentylacyjnych - zgodnie z zal aczonym do
projektu zestawieniem materiatdbw m.in.

Model llosé uwagi

wentylator dachowy z podst. ttumigcg
870m3/h, 400V, pobdr mocy 0,18kW, 54dB,

masa 42 kg + zestaw rozruchowo- 1 )
zabezpieczajgcy | wylgcznik serwisowy

aparat grzewczo-wentylacyjny 315/9-850m3/h

z regulatorem, nagrzewnicg elektryczng 9 1 i

kw, 400V, 13,2 A, masa 54 kg, 49 dB
wymiary: 949x549x551(h), sprez 150Pa.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
cz. D1.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowane]
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkoéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.
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Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdl z zastosowaniem
przewodow.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego
temperatury.

Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z
procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — urzgdzenie przeznaczone do
przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdéd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez
zmiane oporu przeptywu.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” cz. D1.

2. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty, powinny posiada¢ certyfikat
zgodnosci bgdz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami)

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do robét monta zowych

Do wykonania rob6t montazowych Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet:
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Srodek transportu

- wibromtot, wkretarke itp.

- Zwyzke

- elektronarzedzi i narzedzi warsztatowych
- system rusztowan

- zestaw spawalniczy

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
taki sposéb, aby unikngé uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawstwo.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty montazowe i zabezpieczajgce.

Do rozpoczecia montazu instalacji wentylacyjnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
przez Inzyniera, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wpltyw na montaz urzgdzen instalacji
wentylacyjnej odpowiadajg zatozeniom projektowym

- odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych

5.2. Roboty monta zowe.
Montaz przewodéw.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarOw zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone weilng mineralng lub innym materialtem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.
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Izolacje cieplne przewodéw powinny mieé szczelne potgczenia wzdluzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto
zachowana na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$é na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢é odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci
przewodow nie wpltywalo na jej szczelnos¢, wilasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnosc¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

a)przewodow
b)materiatu izolacyjnego

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow np. Ttumikow, przepustnic itp.

1. Elementow skladowych podpor lub podwieszen

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

Nagrzewnice.

Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen
wynikajgcych np. Z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

Sposoéb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych
przewod zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a
w przypadku nagrzewnic parowych sposéb przylgczenia przewodu zasilajgcego i
powrotnego powinien by¢ odwrotny.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania wody z instalaciji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢é zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego
systemu przeciwzamrozeniowego.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta.
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Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢é wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzagdzen, o ile ich
konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Nawiewniki, wywiewniki.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakitdcajgcy wptyw
na ksztatlt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaly i
szczelny.

Nawiewniki i wywiewniki powinne by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane reczne, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i halasu w czasie pracy
instalacji.

Montaz przewodow i urzgdzen went. winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych).

Montaz urzgdzen.

Centrale, wentylatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzgdzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Zapewnienie jakosci polega na spetieniu wymogoéw i zalecen dokumentacji
projektowej jak réwniez stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu
narzucajg sposob wykonania, zakres materiatow i urzgdzen.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot.

a) stanu kompletnosci went. — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych

zabezpieczen)

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

— Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé
ochronnych nie powinny mieé ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
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- Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001

- Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

- Polgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-76002.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest klimatyzator kompletny (jednostka zewnetrzna i
wewnetrzna) oraz sprawny technicznie.

Jednostkg obmiarowa jest metr [m] instalacji wentylacyjnej i uwzglednia wymienione

elementy sktadowe obmierzone wg innych jednostek:

centrala wentylacyjna — komplet.
Kratki wentylacyjne — komplet.
Wentylator dachowy— komplet

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior wykonanych robot podlega zasadom odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu czesciowym i ostatecznym wedtug zasad okreslonych w ST ,Wymagania
Ogodlne”. Odbior robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN oraz
“Warunkami  technicznymi wykonania i  odbioru instalacji wentylacyjnych”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Po zakohczeniu czynnosci montazowych i
rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w obecnosci osoby upowaznionej przez
Inwestora do odbioru instalacji. Protokot przekazaé Inwestorowi.

Urzadzenia wentylacyjne mogg by¢ przedstawione do badan przy odbiorze
technicznym po spetnieniu nastepujgcych warunkow :

2. zakonhczenie wszystkich robét montazowych przy urzadzeniu ,

3. zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach
obstugiwanych przez urzagdzenie ,

4. wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

5. wykonanie rozruchu urzadzen obejmujgce prébe ruchu ciggtego oraz wstepng
regulacje .

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z
uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy .

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy wentylacji powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm , a w przypadku ich braku — warunkom
technicznym producentéw lub innym umownym warunkom .

Elementy urzgdzehn wentylacyjnych powinny mie¢ swiadectwa kontroli technicznej
producentéw , stwierdzajgce zgodnos¢ z podanymi charakterystykami technicznymi.

Jakos¢ wykonania robot montazowych i elementow prefabrykowanych powinna
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odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania.

W ramach odbioru technicznego oraz odbioru gwarancyjnego powinny byé
przeprowadzone badania :

» sprawdzenie dokumentacji urzgdzenia,
» szczegobtowy przeglad urzgdzenia,
e pomiary poziomu dzwieku hatasu.

Jezeli ktérekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny,
urzgdzenie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek nalezy je przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem
gwarancyjnym dalsze postepowanie powinno by¢ uzgodnione pomiedzy stronami
uczestniczgcymi w odbiorze.

9. WARUNKI PLATNO SCI.
Umowa zawarta z Wykonawcg oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — dziat
IV - Wyposazenie techniczne budynkdéw — rozdziat 6 — wentylacja i klimatyzacja.
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