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Zainteresowani Wykonawcy

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku, dziatajac jako
Zamawiajacy w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”
w odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia, udziela stosowanych wyjasnien oraz w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
wprowadza zmiany do tresci SIWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy:

~Naprawa (przez uszczelnienie) podituznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznej drogi krajowej nr S6 ,,Obwodnicy Trojmiasta” na odcinku od km
336+200 (wezel Szado6tki) do km 348+450 (granica S6/A1) administrowanej
przez GDDKIiA O/Gdainsk Rejon w Gdansku”

WNIOSKI O WYJASNIENIE TRESCI SIWZ WRAZ Z WYJASNIENIAMI
ZAMAWIAJACEGO:

Zapytanie nr 1:

Znajac specyfike drogi S6 (bardzo duze natezenie ruchu), prosze
o potwierdzenie, ze przedmiotowe prace muszg by¢ wykonywane wylgcznie w godzinach
nocnych: 22.00 - 6.00 tym samym zawezajac przedzial czasowy fizycznego wykonywania
prac do 8 h / na dobe.
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Tak, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku potwierdza, ze
prace moga by¢ wykonywane wytacznie w godz. 22.00 - 6.00.

Zapytanie nr 2:

Prosimy o informacje, czy Wykonawca musi opracowal i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zwigzanych z: Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznej drogi krajowej
nr S6 ,Obwodnicy Trdjmiasta” na odcinku od km 3364200 (wezet Szadétki) do km
348+450 (granica S6/A1) administrowanej przez GDDKIA O Gdansk.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Wykonawca moze skorzysta¢ z typowych schematow (Zarzadzenie nr 34/2014 r.) lub
opracowac wtasne schematy i zatwierdzic jako projekt uproszczony.

Zapytanie nr 3:



Prosze o informacje, czy do wykonania tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca

musi zapewni¢ przyczepy zmiennej tresci VMS, mobilne poduszki zderzeniowe TMA.
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tablic VMS jako réwnowazne rozwigzanie do
stosowania konwencjonalnego oznakowania - wedtug projektu organizacji ruchu.
W zakresie poduszek zderzeniowych TMA, Zamawiajacy nie narzuca takiej koniecznosci.
Réwnoczesnie zaznacza, Ze zastosowanie tych urzadzern zwieksza bezpieczeristwo
pracownikéw Wykonawcy.

Zapytanie nr 4:

Prosimy o informacje czy kazdorazowe wejscie na droge S6 musi by¢ zgtaszane i
czy bedzie kazdorazowo wykonywany odbiér tymczasowej organizacji ruchu (Policja,
GDDKIiA).

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Kazdorazowe wejscie na droge S6 przez Wykonawce musi by¢ zgtaszane Zamawiajacemu
a odbior tymczasowej organizacji ruchu odbedzie sie tylko przy pierwszym odbiorze
oznakowania robot.,

Zapytanie nr 5:

W nawigqzaniu do §4 umowy, prosimy o informacje, czy Wykonawca przy
tworzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego musi uwzgledni¢ prowadzenie innych
prac na tym odcinku drogi (prace realizowane z ramach innych trwajacych kontraktéw -
np. biezace utrzymanie drég i mostéw).

Wyjasnienie Zamawiajacego:
W zakresie uwzgledniania innych prac na danym odcinku drogi koordynacja robét bedzie
realizowana przez Kierownika Stuzby Liniowej Obwodu Drogowego w Matarni.

ZMIANA TRESCI SIWZ

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dokonuje nastepujgcych zmian
w tresci SIWZ:

Zmiana tresci SIWZ
Zmiana dotyczy punktu 19.1.4 IDW

Istniejacy zapis

19.1.4. Kryterium ,Termin realizacji” bedzie rozpatrywane na podstawie dlugosci
terminu realizacji podanego przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
W tym kryterium mozna uzyskaé¢ maksymalnie 20 punktow.

UWAGA!

Najkrotszy mozliwy termin realizacji zaméwienia to 30 dni, liczac od daty
przekazania terenu budowy.

Drugi proponowany termin realizacji zamoéwienia to 45 dni, liczac od daty
przekazania terenu budowy.

Najdtuzszy mozliwy termin realizacji zamodwienia to 60 dni, liczac od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca moze zaproponowad termin realizacji zamdwienia tylko w
okresie 30 lub 45 lub 60 dni.

Liczba punktéw w tym kryterium zostanie przyznana w nastepujacy sposoéb:
e termin realizacji zamoéwienia 30 dni - 20 punktéw,



« termin realizacji zaméwienia 45 dni — 10 punktow,
¢ termin realizacji zaméwienia 60 dni — 0 punktow.

Zamawiajacy informuje, iz w sytuacji w ktérej Wykonawca nie wskaze w
Formularzu Oferta (pkt 6) terminu realizacji zamoéwienia lub wskaze inny
termin od dopuszczonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy do oceny
oferty, przyimie najdiuzszy mozliwy termin realizacji zamowienia tj. 30
dni. W svytuacji w ktoérej Wykonawca wskaze w Formularzu Oferta (pkt 6
wiecej niz jeden termin realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy do oceny
oferty, przyimie najdluzszy wskazany przez Wykonawce termin realizacji
zamowienia.

Zastepuije sie nastepujgcym zapisem:

19.1.4 Kryterium , Termin realizacji” bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci
terminu realizacji podanego przez Wykonawce w Formularzu Oferty,
W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 20 punktow.

UWAGA!

Najkrétszy mozliwy termin realizacji zamoéwienia to 30 dni, liczac od daty
przekazania terenu budowy.

Drugi proponowany termin realizacji zamoéwienia to 45 dni, liczac od daty
przekazania terenu budowy.

Najdtuzszy mozliwy termin realizacji zamdwienia to 60 dni, liczac od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca moze zaproponowaé termin realizacji zamdwienia tylko w
okresie 30 lub 45 lub 60 dni.

Liczba punktéw w tym kryterium zostanie przyznana w nastepujacy sposob:
e termin realizacji zamdwienia 30 dni - 20 punktéw,

e termin realizacji zamowienia 45 dni — 10 punktow,

e termin realizacji zamdwienia 60 dni - 0 punktow.

Zamawiajacy informuje, iz w svtuacn w ktorej vaonawca nie wskaze w
Formularzu Oferta
termin_od dopuszczonych przez Zamawiajaceqo, Zamawiajacy do oceny
oferty, przyjmie najdiuzszy mozliwy termin realizacji zamoéwienia tj. 60
dni. W sytuaciji w ktérej Wykonawca wskaze w Formularzu Oferta (pkt 6)
wiecej niz jeden termin realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy do oceny

oferty, przyimie najdiuzszy wskazany przez Wykonawce termin realizaciji
zamoéwienia.

\

Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ\stanq sie dla Wykonawcow wigzace i
beda stanowity jej integralng czes¢.







