UMOWA NR 0.PO.D-3.2412.13.2017

W dniu . .2017 r. pomiedzy
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad, w imieniu ktérego
dziataja:

- Dyrektor

- Zastepca Dyrektora
Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 53,
60-763 POZNAN, zwana dalej “Zamawiajacym”,

zwanym dalej "Wykonawcq" reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje
do kompleksowej realizacji roboty budowlane polegajace na:
~Remont autostrady A2 na odc. od km 282+300 do km 291+750, dlug. 2 x 9,45 km (2
jezdnie)”

1. Przedmiot umowy zostat szczegotowo okreslony w:
a. umowie;
b. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
c. Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST stanowigcych zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy;
d. Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot i
ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac kolejno$¢ waznosci dokumentéw okreslona w ust.1 przy czym dokumenty te nalezy
interpretowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3. Niezaleznie od postanowien ust.1 i 2 do obowigzkdéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie:

a. harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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C. oraz programu zapewnienia jakosci

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

§ 2

Wymogi materiatowe

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w
stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktoérych
mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu do Odbioru Ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2,
uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenia zastosowania tych materiatow
przektadajac probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i SST. W ciqgu
7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do weryfikacji do
Laboratorium Drogowego Zamawiajgcego receptury na mieszanki betonowe i mineralno-asfaltowe.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia wtasciwych parametrow technicznych mieszanki mineralno
- asfaltowej wuzytej do realizacji robot, Wykonawca kazdorazowo przed rozpoczeciem
poszczegolnych asortymentdw robdt objetych danym Zleceniem uzyska akceptacje Zamawiajacego
dotyczaca recepty oraz lokalizacji wytwdérni masy mineralno - asfaltowej, z ktdrej pochodzita bedzie
wbudowana mieszanka.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w SST.

Materiaty pochodzace z rozbidrki (poza destruktem z frezowania nawierzchni asfaltowych,
ktory nalezy odwiezé na OUA w Zdzarach) stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i bedg wywiezione
na jego koszt poza teren budowy. Materialy te winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.).

§3
Teren budowy
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpozniej w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu

sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia
dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz o$wiadczenie Kierownika Budowy
o podjeciu obowigzkdow.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 5 dni roboczych od przekazania placu budowy wyznaczy¢
miejsca kwalifikujgce sie do wymiany warstwy wigzacej na realizowanym odcinku przy udziale
Zamawiajgcego.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 2 km, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane bedg

dokumenty budowy.

8§84
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczec realizacje przedmiotu umowy najpézniej w ciggu 3 dni od
dnia przekazania terenu budowy.
. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy Strony ustalajg na 90 dni od dnia

podpisania umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie spdjny z faktycznym
postepem prac.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscig
dotrzymania terminu okreslonego zgodnie z ust. 2, termin ten moze ulec przediuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Zamawiajacy wymaga prowadzenia rob6t minimum od godz. 6.00 do godz. 22.00.
Dopuszcza sie wykonywanie robot przez cala dobe w systemie zmianowym, takze w

soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, Sswieta ).

§5
Harmonogram

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez Nadzor
Inwestorski i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt, stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, z uwzglednieniem
postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu .

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poprzez Nadzoér Inwestorski do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy oraz
kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od daty wydania
przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 Umowy jak rowniez w kazdym
przypadku zmiany termindw realizacji zadania.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej,

w ciggu 3 dni, od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
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4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych wuwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie a
przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny z
postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania Robdét w catosci lub
czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do

powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§6
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalaja, ze z tytutlu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac
bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego

zatacznik do oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie okreslone w sposéb, o ktérym mowa w ust. 1 wynosi netto zi
(stownie ztotych: ) plus 23 % podatek VAT
zt (stownie ztotych: ), co facznie stanowi kwote brutto

zt (stownie ziotych:

).
3. Maksymalna warto$¢ zobowigzania stanowi 103 % wartosci netto okreslonej w ust. 2 i wynosi
netto zt (stownie ztotych: ) plus 23 % podatek VAT
zt (stownie ziotych: ), co tacznie
stanowi kwote brutto zt (stownie ztotych:
).

4, Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czes$¢ Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 8.

5. W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktdrej mowa w
ust. 3 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych Oferty Wykonawcy, moze
zostac sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng warto$¢ wykonanych robét.

6. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 2 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

7. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz

0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7

Rozliczenie robét
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10.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie rozliczane na
podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, na kwoty ustalone w
dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce.
Dotaczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych robdot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego i winno by¢ ztozone wraz z: zestawieniem faktur,
tabelg elementow rozliczeniowych, szkicami pomiarowymi, kartami obmiaréw, wynikami badan i
sprawozdan, deklaracjami witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowymi deklaracjami
zgodnosci itp. W takim zakresie w jakim te dokumenty beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych roboét nastgpi w
ciagu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone materiaty o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

Do faktur powinny by¢ zataczone os$wiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz
o$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy i
o$wiadczenie dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa § 6 ust. 2 umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na
kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdét sporzadzonym
przez Wykonawce narastajqco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i 4 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.
Naleznosci z tytutu faktur bedag ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
prowadzone w banku ..........ccccocveiiiiiieiiens N e

Zmiana numeru konta stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Nie
terminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art.
647' k.c. i potracenie kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub
dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow z kwot

pozyskanych z zabezpieczenia o ktérym mowa w § 12.
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11.

12.

13.

14.

2.

3.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce z
wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za roboty przez
nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate faktur przejsciowych lub faktury koncowej
w zakresie ( kwocie ) niezbednej do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw lub przedtozenia cesji wymaganej wierzytelnosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub
w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pisSmie Wykonawcy
stwierdzajgqcym istnienie wierzytelnosci, ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod
warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazda swojg wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang
z niniejsza umowg od kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy na co
Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest rowniez uprawniony

do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§8
Polecenia Zamawiajacego
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robdt, polecaé na
piSmie dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie beda uwazane za niezbedne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming¢ jakies roboty,
3) wykonac roboty nieprzewidziane,
4) zmieni¢ okreslong uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejnos¢
wykonania robot.
Zmiany wynikajace z plecen muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z uwzglednieniem postanowien w § 4 umowy.
W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonat polecen o ktérych mowa w ust.1 , w terminie jaki
zostat w nim ustalony, lub jesli nie byto takiego ustalenia w czasie racjonalnie uzasadnionym,
Zamawiajacy ma prawo wykonac to polecenie przy pomocy oséb trzecich. W czasie gdy skutki
wykonania wydanego polecenia mogtyby stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, to wszystkie koszty wynikie z wykonania zastepczego polecenia ponad cene
zaakceptowang przez Zamawiajacego, obcigzaja Wykonawce. Natomiast w sytuacji gdy skutki

wykonania wydanego polecenia nie mogtyby stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
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Wykonawce obcigzajq petne koszty wynikte z wykonania zastepczego. Zamawiajgcy ma prawo
odzyska¢ poniesione koszty poprzez potracenie ich z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawcy,
chocby jeszcze nie wymagalnej.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
przez Nadzor Inwestorski kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktdérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu poprzez
Nadzor Inwestorski bedzie skalkulowana niezgodna z postanowieniami ust. 6, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny w oparciu o wtasne wyliczenia.

7. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 6 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian, w terminie odpowiednim, umozliwiajacym weryfikacje wyliczen

przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego bez uszczerbku dla terminu i jakosci robot.

§9
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy,
2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy,
3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,
4) odbieranie robot,
5) zaptata Wykonawcy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w pkt 1.5. SST,
3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamédwienia z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST,
4) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami SST
5) umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréow i badan kontrolnych, w
szczegdlnosci geodezyjnych,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
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7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 SST,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okresSlonym w SST,

10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

12)w okresie zmiany organizacji ruchu (wprowadzanej z uwagi na realizacje robo6t) w przypadku
zaistniatych zatorow drogowych i spowolnionego ruchu na polecenie Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic¢ uzytkownikom autostrady dostep do wody pitnej,

13) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego w
dniu przekazania terenu budowy,

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie receptur na masy
bitumiczne i przediozenie ich do akceptacji Zamawiajacego w dniu przekazania terenu budowy,

3. Do zatwierdzania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12-13, zastosowanie majg procedury z

§ 5 Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym

pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowag, tak
diugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz
spetniajgce wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i

doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Strona 8 z 22



10.

11.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy p.

Codzienna obecnos¢ Kierownika Budowy podczas prowadzenia prac jest obowigzkowa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszych Podwykonawcéw na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne, ktérych wykonanie polega

na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w SST (wraz z podlegtymi SST): D - 04.03.01 Oczyszczenie i

skropienie warstw konstrukcyjnych, D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego D - 05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, uktadanie geokompozytu z widkna

polipropylenowego miedzy warstwami bitumicznymi przez caty okres ich trwania. Obowigzek, o

ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy o0sob wskazanych na stanowisku Kierownika

Budowy, oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje o liczbie

0sOb skierowanych do wykonania robot budowalnych w ramach przedmiotowego zamédwienia, z

ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawcow.

Kazdorazowa zmiana wykazu osdéb, o ktérych mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do umowy

(wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
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d)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci [1] bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowang W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w par

16. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez

zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

Wykonawca, zgodnie z deklaracjq zawartg w Ofercie, jest zobowigzany do zatrudnienia 1 osoby

bezrobotnej do realizacji przedmiotowego zadania na podstawie skierowania z Urzedu Pracy w mysl

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia osoby bezrobotnej na warunkach okreslonych w ust.

14 w okresie od podpisania umowy do dokonania odbioru ostatecznego.

Potwierdzeniem zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 14 bedzie zaswiadczenie z wiasciwego

Urzedu Pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej, przedtozone Zamawiajacemu najpdzniej w dniu

podpisania umowy.

W przypadku braku na rynku osoby bezrobotnej gotowej do podjecia pracy o ktérej mowa w ust.
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14, Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument z wiasciwego Urzedu Pracy, stwierdzajacy brak
takich oséb.

Just. 14-17 bedg mialy zastosowanie tylko, jesli Wykonawca zadeklaruje w ofercie zatrudnienie
bezrobotnych/

§ 11
Personel Zamawiajacego
1. Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy p. Danute Baranowska.
2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru robot drogowych

wybranego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego p.

oraz inspektora nadzoru robdt mostowych p.

3. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy p.

4. Strony dopuszczajg zmiane osob, o ktérych mowa w ust. 1,2,3 i §10 ust.6. W przypadku oséb o
ktorych mowa w ust. 3 i §10 ust.6. konieczne jest wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane
osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce z SIWZ oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego.

Zmiana dokonana w trym trybie nie wymaga aneksu do umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo strony rozumieja przez to
umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawcg a
innym podmiotem, zwanym dalej Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcag lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

2. Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykona¢, zastrzezone przez Zamawiajacego, zgodnie z art.
36a ust. 2 ustawy Pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowe czesci zamédwienia tj.
nawierzchnie bitumicznag, facznie z wytworzeniem i wbudowaniem mieszanek bitumicznych oraz
pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni powyzej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego
(nasyp), z wytaczeniem dostaw materiatéw i ustug.

Na pozostaty asortyment robdt Wykonawca bedzie uprawniony do zawarcia umowy o
podwykonawstwo.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powierzenie podwykonawcom
innych zakresdw niz wymienione w ust.2

4. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
pisemng informacje o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje robdt, o ktérych mowa w
ust. 1, wskazujac nazwe podwykonawcy oraz czes¢ robdt, ktéra zamierza mu powierzyc.

5. Strony ustalajg nastepujace zasady wyrazania i odmowy wyrazania zgody przez Zamawiajacego na
zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca:

1) nie pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek

podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe lub jej projekt z Podwykonawcag
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2)

3)

4)

5)

6)

(zwang dalej umowga podwykonawczg) wraz ze wskazaniem tej czes$ci dokumentacji, ktorej

dotyczy umowa podwykonawcza;

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy z

Podwykonawcg, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron pomiedzy ktérymi jest zawarta;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wysokosci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonania robot;

c) w czeéci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie =zalgczono kosztorysow (przy  wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym) z ktérych
wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy odmienny niz niniejsza umowa (zawarta miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca);

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja wyptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany okres robdt;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (jesli zostaty
tam okreslone)

i) umowa podwykonawcza wskazuje inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym moment
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia przez
podwykonawce faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, ostateczny itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa.

Akceptacja lub odmowa akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego nastgpi

pisemnie w terminie do 5 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy podwykonawczej.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic¢

Podwykonawcy przystgpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony do

przedstawienia wg zasad okreslonych w pkt. 1 zmienionego projektu umowy lub aneksu do

umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajgcego, ktdre stanowity
podstawe odmowy akceptacji umowy podwykonawczej.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

5 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw na dostawy lub ustugi o wartosci

mniejszej nize 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust.2.

Strona 12 z 22



6. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce robot

innych niz wskazane w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane

przez Zamawiajacego wg zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktorej mowa w ust. 6 najpozniej

5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek Podwykonawcy.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez zamawiajacego na podstawie art. 647 §5 k.c. i udokumentuje
zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robdét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem tego zadania.

W sytuacji okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy moze dokonal potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich zmian umdw podwykonawczych.
Strony o$wiadczajg, ze brak dokonania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowag stanowig nienalezyte wykonanie umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢é bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wynikajacego z umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcag i Wykonawcg, na podstawie umowy cesji
wierzytelnosci zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

§ 13

Odbiory
Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robdt
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny
- odbiér przed uptywem okresu rekojmi
Szczegdtowe zasady prowadzenia odbiorow zostaty okreslone w SST. Jesli terminy odbioréw nie
bedg okreslone w SST to odbiér ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robdt do odbioru wraz z przekazaniem
obowigzujacych dokumentéw budowy. Odbiory czesciowe bedq dokonywane 1 raz w miesigcu.
Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie umowy podlegajagcym

odbiorowi Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru badz tez dokonania
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10.

odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu
usuniecia wad badz tez dokonania odbioru z jednoczesnym potraceniem czesci wynagrodzenia z
tytutu wystgpienia wad.

Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorych mowa w § 15,

§ 14
Zobowiazania Wykonawcy
w zakresie Rekojmi i Gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 60 miesiecy i gwarancji na okres .......

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

a. w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku stwierdzenia wad
uniemozliwiajacych dokonanie takiego odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

b. w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku koniecznosci dokonania w okresie rekojmi i gwarancji wymiany okreslonych czesci

przedmiotu badZz tez wykonania robdt naprawczych okres rekojmi na elementy podlegajace

wymianie lub naprawie biegnie wraz z dniem dokonania wymiany badZz odebrania przez

Zamawiajacego robdt naprawczych.

Strony zgodnie ustalaja, ze o ujawnieniu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz faksem lub e-mailem. W przypadku

wady o ktérej mowa w pkt. 7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badz wymiany czesci przedmiotu umowy w

stosunku do ktérego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni Jednakze w przypadku gdy warunki

atmosferyczne uniemozliwia¢ bedg prawidtowe wykonanie robdt naprawczych Zamawiajacy
wyznaczy inny odpowiedni termin.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego Wykonawca

zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez

Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania

dodatkowego terminu.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na

elementy przedmiotu wymienione w Karcie gwarancyjnej na okres ................ miesiecy.

Szczegdtowe uwarunkowania dotyczace obowigzkdéw stron w zwigzku z udzielong gwarancjg zostaty

okreslone w Karcie gwarancyjnej ktérej wzér stanowi zatgcznik do niniejszej umowy
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote zt (stownie ztotych:
).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy W fOrmie .......ccccceveiiiic i .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub po
potwierdzeniu usuniecia wad, ktore wystgpity w okresie rekojmi.

3) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy - Prawo

Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku wzrostu wartosci umowy, wysoko$¢ zabezpieczenia zostanie dostosowana do nowej

wartosci rzeczywiscie wykonanych robat.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.3 pkt.1) przedtuzy¢ okres jego waznosci lub

przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego,

na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania

spowoduje naliczenie kary umownej o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt. h niniejszej umowy, ktéra

przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze s$rodkdéw uzyskanych przez

Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w

trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich usuniecia, za

zgodgq Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy o ktéorym mowa w ust. 3 pkt.2 przedtuzy okres waznosci

zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu

spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujgacego jeszcze zabezpieczenia w celu

zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.
§16

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

Strona 15 z 22



za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w §4 ust.2, ust.3
i w zatwierdzonym harmonogramie w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa §
6 ust. 2 umowy za kazdy dzien opdznienia.

za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie
rekojmi - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy.

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 umowy.

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto o ktorym
mowa w § 6 ust. 2 umowy.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

za opdznienie w wykonaniu obowigzkdw o ktérych mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 15 ust.7 - w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust.2 umowy;

jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robét nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg te roboty, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy taki ujawniony przypadek,

jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym wypadku naruszenia takiego obowigzku w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu o ktorym mowa w § 12 pkt.6) ,
jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz 5.000,00 zt potwierdzona za zgodnos$¢ z
oryginatem kopia umowy Ilub jej zmiana musi by¢ zgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy o podwykonawstwo;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy przypadek braku wynagrodzenia w
stosunku do kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy;

w przypadku braku obecnosci Kierownika Budowy tj. naruszenie § 10 pkt.6 umowy — 500,00 zt
za kazdg stwierdzong nieuzgodniong nieobecnos¢.

. za opOznienie w aktualizacji harmonogramu, raportéw miesiecznych - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien opdznienia;

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust.7 os6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakfadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli

stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej ptatnosci
naleznej lub przysziej, jaka sie bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub
odliczenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania

przez Zamawiajacego z innych $rodkdw ochrony prawnej.

§17
Zmiany postanowien umowy
Na podstawie art.144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach:

1. W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez zmiane
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towarow i
ustug oraz podatku akcyzowego, okresélonej w § 6 ust.2 umowy;

2. W zakresie terminu i wynagrodzenia:

a. w przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt.2) ustawy pzp do
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych ktérych zakres, charakter i
warunki wprowadzenia szczegdtowo zostaty wskazane w SIWZ;

b. w przypadku wystgpienia sity wyzszej ( tj. dziatanie i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, ekonomiczne skutki
globalnego kryzysu finansowego i inne) i uniemozliwiajacej wykonanie zamodwienia lub
powodujacej zmiane zakresu robdt;

c. w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych nie pozwalajacych na prowadzenia
prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich jakosci (ciggte opady atmosferyczne, niska
lub wysoka temperatura powietrza);

d. w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego w
szczegdblnosci protestami mieszkancéw lub sytuacji blokowania przez nich drogi;

e. z powodu zaistniatej omytki pisarskiej lub rachunkowej;
jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

g. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zamowien publicznych.
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§ 18

Podmiot Udostepniajacy Zasoby
Przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) nalezy rozumiec¢: podmiot, o ktérym mowa w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Zgodnie z Ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj. bedzie

uczestniczyt w wykonaniu zamodwienia w nastepujacym zakresie:

W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia, celem wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu Udostepniajacego
Zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobdéw Podmiotu Udostepniajacego Zasoby bedzie
mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podmiot Udostepniajacy
Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamodwienia
oraz oceny czy stosunek faczacy Wykonawce z tym Podmiotem Udostepniajacym Zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych Wykonawcy zasobdow, moze zgda¢ dokumentéw
dotyczacych w szczegdlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdéw, sposobu ich
wykorzystania przy wykonywaniu zamédwienia, charakteru stosunku jaki bedzie tgczyt Wykonawce z
Podmiotem Udostepniajacym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu Podmiotu Udostepniajacego

Zasoby przy wykonywaniu zamdwienia.

§ 19
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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6)

7)

8)
9)

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W SposOb niezgodny
z Dokumentacjg projektowq, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

w przypadku opoznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4
ust.2-4 umowy przekraczajacych 10 dni

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy .
Wykonawca powierza wykonania robot budowlanych podwykonawcom innym, niz

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o powyzszych

okolicznosciach.

1).

2).

3).

4).

5).

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowg, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartoéci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktdre zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia

od umowy.

§ 20

Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych Umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. roboty objete Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot;

b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikdéw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych;

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedtozy do wgladu

Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 3. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 21
Informacje wrazliwe

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem

Umowy bedq traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich

w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania

zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez

Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie
zostaty okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest

wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub

organu witadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw

i dokumentéw oraz przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie

po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogq by¢

ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego i w sposob okreslony

przez Zamawiajgcego.

§ 22

Postanowienia koncowe
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W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem 8§10 ust. 4 oraz zmian w harmonogramie finansowo-rzeczowym
niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkdow
zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy.

Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgczniki:
- Wykaz asortymentu robot, ustug i dostaw w stosunku, do ktérych nie sa wymagane umowy

podwykonawcze,

Zat. do umowy nr GDDKiA/O-PO/D-3/ /2016 z dnia ...............

Asortyment robét, ustug i dostaw w stosunku, do ktérych nie sa wymagane umowy

podwykonawcze:

- wynajem pomieszczen na biuro,

- zabezpieczenie zaplecza i miejsc postojowych sprzetu i maszyn,

- dostawa mediow - energii elektrycznej, wody, gazu oraz odbidr $ciekdw
- dostawa positkéw regeneracyjnych, napojow,

- ustugi w zakresie biezgcego utrzymania czystosci na terenie budowy.
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