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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru dokumentacji projektowej dla zadania „Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego i 
dokumentacji przetargowej rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów – Legnica od km 
11+209,62 do km 25+354,27”. 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są 
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
- Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciąŜenia osią 

115kN, 
- Aktualizacja ZUD, 
- Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa. 
- Aktualizacja projektu docelowej i zastępczej organizacji ruchu 
- Aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 
- Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  

- Wykonanie Planu Działań Środowiskowych. 
 

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 

Istniejący odcinek drogi rozpoczyna się w miejscowości Michów, przy zjeździe do Chojnowa, a kończy za 
skrzyŜowaniem z obwodnicą miasta Legnica. Na całym odcinku droga ma przekrój jednojezdniowy o szerokości ok. 
7m. W obszarze zabudowanym miejscami występuje przekrój uliczny. Na aktualizowanym odcinku występują cztery 
obiekty mostowe w km: 17+249,66; 20+599,03; 20+677,24; 21+841,23. 
 

Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu 
przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy. 
 

1.1.2. Ogólny stan techniczny istniejącej drogi 

1) Stan nawierzchni - zły. 
2) W pasie drogowym drogi krajowej występują urządzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, 

wodociągowa, instalacja telekomunikacyjna, napowietrzne i doziemne linie elektryczne i oświetlenie uliczne) 
 

1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

a) klasa drogi – G  
b) prędkość projektowa na odcinku przejścia przez obszar zabudowy 50km/h, poza obszarem zabudowy 

70km/h 
 
MoŜe zajść konieczność zmiany lokalizacji zjazdów na drodze krajowej. 

 

1.1.4. Materiały wyj ściowe 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy zamówienia (po podpisaniu umowy) następujące materiały: 
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów - Legnica, 

opracowany w 2007r (płyta CD) 
- „Starą” mapę do celów projektowych – płyta CD z mapą wykorzystywaną do opracowania ww. projektu  
- Zaktualizowaną mapę do celów projektowych – Zamawiający przekaŜe płytę CD z aktualną mapą w lipcu 

2009r 
- Decyzje (w tym decyzję o lokalizacji drogi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację), uzgodnienia, pisma, notatki i opinie otrzymane przez Zamawiającego, 
- Analizę techniczną opracowaną przez Politechnikę Wrocławską dostosowania zaprojektowanej konstrukcji 

nawierzchni do obciąŜenia osią 115kN (rozwiązania technologiczne wzmocnienia) – płyta CD 
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- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 94 na 

odcinku Chojnów  - Legnica, od km 11+209,62 do km 25+354,27 
- Uzgodnienia uzyskane w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi 
krajowej nr 94 na odcinku Chojnów  - Legnica, od km 11+209,62 do km 25+354,27 

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego  przedsięwzięcia 
- Dokumentację geotechniczną oraz badania cech eksploatacyjnych nawierzchni.  

 
Zamawiający we własnym zakresie zaktualizował część wydanych wcześniej (nieaktualnych) warunków 
technicznych, decyzji i uzgodnień, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na 
aktualizację dokumentacji projektowej. 
Po stronie Wykonawcy pozostanie uzyskanie pozostałych wymaganych uzgodnień (w tym ZUDP). Spis 
wszystkich warunków technicznych, decyzji i uzgodnień stanowi załącznik do niniejszego „Opisu 
przedmiotu zamówienia”- załącznik nr 4. 
 

 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów 
kontraktowych, a wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym 
przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie. 

 

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 
taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym [6]. 

Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z 
rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane naleŜy projektować z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów – kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań dla osiągnięcia załoŜonych celów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym 
MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Zespół opracowujący raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi współpracować z projektantem 
drogowym.  

 

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów 
inŜynierskich, które naleŜy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 
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2. MATERIAŁY, METODY BADA Ń I METODY OBLICZE Ń 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac projektowych. 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów (w tym badania geotechniczne podłoŜa i konstrukcji jezdni) potrzebne do aktualizacji dokumentacji..  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych  zgodne z 
wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane 
prawem licencje na uŜytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 

 
W ramach sporządzania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko Wykonawcę 
obowiązują wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz: 
- pomiary poziomu hałasu, 
- dane dotyczące wód (w tym wody w studniach), 
- dane dotyczące lokalizacji i funkcji budynków wzdłuŜ drogi, dane dotyczące jakości powietrza atmosferycznego 
wzdłuŜ trasy,  
- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych flory i fauny oraz 
korytarzy migracyjnych zwierząt) 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów 
do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona aktualizację opracowania projektowego w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na, odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z 

MS Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 

Całość opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD w następujących 
formatach: 
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1) wersja edytowalna (dwg, doc, xls, …) 
2) wersja PDF 
3) kompletny projekt wg standardu SGDoN (zgodnie z załącznikiem nr 3). 

 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych 
z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu na własny koszt. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 202 
poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego.  

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 
 

4.2.1. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach 
technicznych. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 
I.  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 

rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  

Do części opisowej moŜna dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]) oraz wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane.  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części 

rysunkowej). 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 
4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 
6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury 

technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy 
zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań 
projektowych, 
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- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie stosownych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 

rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania terenu winni się podpisać projektanci 
wszystkich branŜ 

 
II.  Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów – zawartość musi 

być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1].  
Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 
 

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  
 
2. Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach naleŜy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki:  
1. Dla obiektów drogowych 
- plan sytuacyjny (1:500), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ÷ 1:100), 
- przekroje podłuŜne (1:100/1000), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zaleŜności od potrzeb, 
- przekroje podłuŜne (1: 50/500), w tym wlotów dróg bocznych. 
2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branŜowych 

3. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę poprzez udzielanie wyjaśnień 
oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień.  

 
III.  W zaleŜności od potrzeb Wyniki badań geologiczno-inŜynierskich oraz Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów. 
 

4.2.2. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonywany  w ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącej część postępowania w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. 

 
Opracowanie projektowe: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, 

wykonywany  w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącej część postępowania w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, powinien zostać wykonany zgodnie z art. 
67 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) i 
powinien:  

 - zawierać informacje określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych danych 
wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i innych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt. 11-13 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227), jeśli były juŜ dla danego przedsięwzięcia 
wydane; 

- określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt. 11-13 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227), jeśli były juŜ dla 
danego przedsięwzięcia wydane; 

 W raporcie naleŜy uwzględnić wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia – tzw. 
wariant „0” oraz wariant inwestycyjny, wskazany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przyjęciu 
następujących horyzontów czasowych: 
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a) dla wariantu „0”:  
- ocena stanu istniejącego; 
- rok zakładanego oddania do uŜytkowania – przy załoŜeniu, Ŝe planowane przedsięwzięcie nie będzie 

realizowane; 
- kolejny horyzont czasowy ( 10 lat po oddaniu do uŜytkowania ) – przy załoŜeniu Ŝe planowane 

przedsięwzięcie nie będzie realizowane; 
b) dla wariantu inwestycyjnego, wskazanego do realizacji w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 
- rok zakładanego oddania do uŜytkowania; 
- kolejny horyzont czasowy ( 10 lat po oddaniu do uŜytkowania ); 
Raport powinien opisywać wariant juŜ wybrany do realizacji na etapie decyzji środowiskowej  oraz 

zawierać dokładne uzasadnienie wyboru tego wariantu. Warianty analizowane na wcześniejszym etapie oraz opis 
dlaczego zrezygnowano z ich realizacji powinny stanowić skróconą informację w tym względzie na potrzeby 
powtórnego raportu. 

Zamawiający zastrzega moŜliwość wprowadzenia zmian w zakresie wymagań do raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącego część postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej  
 

4.2.3. Plan Działań Środowiskowych 

W ramach powtórnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  naleŜy przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan Działań Środowiskowych, jako kompleksowe, wiąŜące wytyczne dla 
wykonawców inwestycji, który powinien uwzględniać i opisywać w syntetyczny sposób takie kwestie jak:  

- typowe oddziaływania (emisje do powietrza, hałas, przekształcenia i niwelacje terenu, usuwanie drzew i 
krzewów, zmiany stosunków wodnych) i sposoby ich eliminowania /ograniczania, 

- zidentyfikowane w rejonie inwestycji tereny i populacje szczególnie wraŜliwe na te oddziaływania,  
- miejsca lokalizacji i sposoby zabezpieczenia elementów placu budowy, które mogą oddziaływać 

negatywnie na stan środowiska, w tym zwłaszcza: miejsca obsługi sprzętu i pojazdów i sposoby ich zabezpieczenia, 
miejsca prowadzenia prac pomocniczych (przenośne węzły betoniarskie, wytwórnie mas bitumicznych), miejsca 
magazynowania materiałów i paliw, obiekty socjalno-sanitarne; 

- terminy prowadzenia robót z uwzględnieniem (o ile to konieczne): o konieczności zachowania komfortu 
akustycznego w porze wieczornej i nocnej, okresów lęgowych i zasad ochrony siedlisk; 

- wymogi w zakresie przywracania środowiska do właściwego stanu po zakończeniu prac konstrukcyjnych  
(np. niwelacje i /lub kształtowanie nachyleń terenu wokół inwestycji, zadrzewienia, zakrzewienia i implantację 
innych roślin, odtworzenie czasowo przesuniętych cieków i zbiorników wodnych itp.) oraz kryteria oceny spełnienia 
tych wymogów; 

- inne istotne aspekty środowiskowe charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia i sposoby minimalizacji. 
W szczególności w Planie Działań Środowiskowych naleŜy wskazać sposoby wypełniania obowiązujących 

wymogów ochrony środowiska uwzględniając /odnosząc się do informacji, rekomendacji i postanowień dotyczących 
przedmiotowego przedsięwzięcia oraz/lub składających się na nie zadań , zawartych w raporcie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dla całego przedsięwzięcia ) oraz 
do ewentualnych dodatkowych wymagań środowiskowych jakie mogą wynikać z ponownego postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza sposobu realizacji wymagań w zakresie: 
 - zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 
zwłaszcza wymagań ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym; 
 - warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciąŜliwości dla terenów sąsiednich; 
 - zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności tych obszarów; 

- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego 
przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych; 

- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego 
przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego; 

- niwelowania moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
- monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy na otoczenie, w 

szczególności na klimat akustyczny i i parametry jakości środowiska oraz ewentualnie na cele i przedmiot ochrony 
oraz integralność obszarów Natura 2000 poddanych oddziaływaniu (jeŜeli takie oddziaływanie moŜe wystąpić); 

Plan Działań Środowiskowych powinien być opracowywany i wstępnie zatwierdzany jako załącznik do 
raportu ooś. 
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Plan Działań Środowiskowych stanowi odrębne opracowanie.  
Zapisy Planu Działań Środowiskowych winny być w pełni zgodne z postanowieniami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a takŜe innych ewentualnych zezwoleń / pozwoleń i dotyczących niniejszej 
inwestycji, jeŜeli zawierają one postanowienia i wymogi odnoszące się do kwestii ochrony środowiska. 

 

4.2.4. Projekt wykonawczy 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien 
zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 
zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
Opracowanie powinno zawierać, w zaleŜności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji robót. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Szczegółowe rozwiązania projektowe wynikające z projektu budowlanego , wraz z obliczeniami, opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, obejmujące uzupełnienia istotne dla 
potrzeb wykonawstwa robót. 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał do 

uzgodnienia ZUDP, 
- operaty wodnoprawne, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne, 
- projekt ukształtowania terenu, 
- projekt zieleni. 

3. Projekt stałej i zastępczej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą 
wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy. 

4. Rysunki wykonawcze:  
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny w skali 1: 500 
- profile podłuŜne drogi głównej (1: 100/1000) 
- przekroje poprzeczne dróg (1:100), 
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb 
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych, 
- plany warstwicowe skrzyŜowań (1:500) – w przypadku potrzeby, 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego – wg potrzeb, 
- rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń związanych z drogą. 

2. Dla obiektów inŜynierskich 
- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) 
- szczegóły   (1:5  -  1:20) 

3. Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą 
- wg wymagań branŜowych. 

4.2.5. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane z celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montaŜowych. 

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8]. 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte załoŜenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, 

poziom cen), 
- załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 
2. Przedmiar robót 
3. Formularz cenowy 
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Formularz cenowy powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót w następującym układzie: Lp. 
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji 
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym 
układzie: LP., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu 
rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 
rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 
dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych z MS Excel. 

 
Uwaga!! Układ przedmiaru robót i formularza cenowego, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki naleŜące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA. 
  

4.2.6. Dokumentacja przetargowa 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze 
rozliczenie i odebranie. 

Zawartość SIWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z  ustawą o zamówieniach publicznych [2].  
 

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych 

obowiązujących w pionie GDDKIA). SST powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy 
robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, 
odbiorów robót i płatności za roboty. SST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i Formularzem 
ofertowym. 

 
Ww. SST wykonania i odbioru robót budowlanych winny zostać opracowane zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w pionie GDDKiA dla wszystkich branŜ i asortymentów robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia SST od Okręgowego Laboratorium 
Drogowego – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego (na koszt Wykonawcy). W przypadku 
opinii negatywnej wymagane jest naniesienie stosownych poprawek (uzupełnień) i ponowne 
przedłoŜenie do uzgodnienia. 

 
b) Przedmiar robót i Formularz cenowy. Wersja elektroniczna Formularza cenowego wraz z zapisanymi 

formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu takŜe w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. 

innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieŜącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, 

do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością w miarę potrzeb. 

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron 
oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na 
miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 
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Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym 
na naradzie zobowiązany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Zamawiający/Wykonawca dla Rad projektu. 

O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o 
podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a 
Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 
 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich 
wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 
zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Formularza cenowego. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 7.3.2. 
sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie 

zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Formularza cenowego, które posiadają termin realizacji 

wcześniejszy niŜ termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  
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 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę protokołem przekazania na 14 dni przed upływem terminu z 
Formularza cenowego. 

JeŜeli Zamawiający będzie miał zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru częściowego, 
wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego. 
 

7.3. Odbiór ostateczny  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2 
sporządzonych dla:  
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w 

umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie 

zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę (protokołem przekazania – na 14 dni przed upływem terminu z 
Formularza cenowego). 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych. 

JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, 
wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego (ostatecznego). 

Całościowa dokumentacja projektowa wymaga zatwierdzenia na posiedzeniu Zespołu Oceny 
Projektów Inwestycyjnych przy GDDKiA. 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań projektowych 
jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  
- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych,  
- dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i 
wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 
- Projekt budowlany – 1egz. dla Zamawiającego + 4egz. do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (odrębnie 

do zakresu inwestycji składanego do wojewody i odrębnie dla zakresu inwestycji składanego do starosty), 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – 1egz. 

dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
- Projekty wykonawcze – 5egz, 
- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko stanowiącego część postępowania w 

sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 6 egz. 
- Plan działań środowiskowych – 4 egz.  
- Kosztorys inwestorski – 2egz, 
- Formularz cenowy – 2egz, 
- Dokumentacja przetargowa – 5 kpl, 
w terminach wymienionych w Formularzu cenowym. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, całą dokumentację projektową w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD:  

1) wersja edytowalna (dwg, doc, xls, …) 
2) wersja PDF 
3) kompletny projekt wg standardu SGDoN (zgodnie z załącznikiem nr 3). 

 

8. PŁATNO ŚCI 

 Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Formularza cenowego. 
 Kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Formularza cenowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego. 
 
Zasady fakturowania: 
- dopuszcza się fakturowanie częściowe do wysokości 50% ceny umownej; 
- po odbiorze opracowań projektowych przez Zamawiającego i zatwierdzeniu dokumentacji na posiedzeniu Zespołu 
Oceny Projektów Inwestycyjnych przy GDDKiA, Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 
80% ceny umownej. W przypadku zatwierdzenia dokumentacji z uwagami Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dopiero po uwzględnieniu wspomnianych uwag; 
- pozostała część ceny umownej moŜe zostać zafakturowana po otrzymaniu pozwolenia na budowę, lub w przypadku 
braku wniosku Zamawiającego o wydanie pozwolenia na budowę, po upływie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia 
dokumentacji na posiedzeniu ZOPI przy GDDKiA. 
 
PowyŜsze nie dotyczy kaucji gwarancyjnej, której zasady rozliczania zawarte zostaną w Umowie.   
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami. 

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 867. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1126. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi 
zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno - uŜytkowym .  Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z późniejszymi 
zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2005r. Nr 116, poz. 983. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2005r. Nr 201, poz. 1673. 

[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz.150; z 
późniejszymi zmianami. 

[5]  Ustawa z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 
199, poz. 1227 

[6]  Ustawa z dnia 15.12.2000r o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa i urbanistów Dz. U. z 2001r nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami 

[7]  Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z 
późniejszymi zmianami. 

[7.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[7.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[8]  Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194. 

[10] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U.z 2007r Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 
zmianami. 

[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. Nr 67, poz. 582. 

[11] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 
2027 z  późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z 
późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[13] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[13.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[13.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[13.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 

[13.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe. 

[13.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 
stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[13.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe, 

[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA 
Warszawa 2009. 

[15] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych - GDDP, Warszawa 2001r. 

[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 ze zmianami. 

[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie – GDDP, Warszawa 1999r. 

[18] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 

[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 

[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskich – PIG Warszawa 1999. 

[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997. 

[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 

[23] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 

[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP – 2000 

[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-2003. 

[26] Wymagania techniczne Nr 1/2008 „Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych” IBDiM, Warszawa 2008 

[27] Wymagania techniczne WT – 2 (projekt) „Nawierzchnie asfaltowe drogowe” 
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Załącznik 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 

  

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

/ nazwa zadania / 

 

Jednostka miary Numer 
pozycji 

Kod 

pozycji 

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Nazwa i opis pozycji / 

obliczenie ilości jednostek miary nazwa ilość 

1 2 3 4 5 6 
 

1. 
 

  

D-

01.01.01.12 
 

 

 

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

podgórskim 

odcinek I w km 0+000÷0+239 ; odcinek II w km 0+000÷0+079: 

0,239 km + 0,079 km 

 

 

 

km 

 

 

 

0,318 

 

 

2. 

 

 

  

D-

01.02.04.22 

 

Rozebranie istniejącej bitumicznej nawierzchni drogi,  

warstwy ścieralnej o grubości do 3 cm 

na odcinku I w km 0+000÷0+08750 z obu stron drogi 

strona lewa na szerokości 0,50 m  

strona prawa na szerokości 0,65 m 

z wbudowaniem materiału z rozbiórki na miejscu: 

87,5 m x 0,50 m + 87,5 m x 0,65 m 

 

 
 
 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

 

100,62 

 

 

3. 

  

D-

04.01.01.14 

 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem  

i zagęszczeniem podłoŜa w gruncie kat I-VI, o głębokości do 40 cm, 

w celu wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni 

na odcinku I w km 0+08750÷0+239 o szer. 4,05 m,  

na odcinku II w km 0+000÷0+079 o szer. 7,05 m,  

z wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 2 km: 

151,5 m x 4,05 m + 79,0 m x 7,05 m 

 

 
 

 
 

 

 

 

m2 
 

 
 
 
 

 
 
 

1170,52 

4      
5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WZÓR 
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Załącznik 2 do Opisu przedmiotu zamówienia 

 
KOSZTORYS OFERTOWY 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

/ nazwa zadania / 
 
 

Jednostka 
Lp. 

Numer 
specyfikacji 
technicznej 

Wyszczególnienie 

elementów rozliczeniowych robót nazwa ilość 

Cena jedn. 

(zł) 

Wartość 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

  I.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE       

 

1. 

 

D-

01.01.01.12 

 

 

Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych w terenie 

podgórskim   

 

km 

 

0,076 

  

  II.   ROBOTY  ZIEMNE     

 

2. 

 

D-

02.01.01.12 

 

Wykonanie wykopów mechanicznie w 

gr. kat. I-V,  

z wywozem gruntu na odległość do 2 

km 

 

 

m3 

 

 

31,44 

 

  

  III.  ODWODNIENIE  KORPUSU  
DROGOWEGO 

   
 

 

3. 

 

D-

03.02.01.31 

 

Wykonanie studni rewizyjnej 

kanalizacji deszczowej  

o średnicy 1,2 m (wg KPED 02.07) 

 

 

szt. 

 

1 

  

 

12.       

  RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO ZŁ  

  PODATEK VAT 22 % ZŁ  

  RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO ZŁ  

 
 
 
 
  

   
/pieczęć Wykonawcy/  /podpis Wykonawcy/ 

 

 , dnia  
/miejscowość/ /data/ 

 
 
 
 
 
 WZÓR 
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Załącznik 3 do Opisu przedmiotu zamówienia 
 

KOSZTORYS INWESTORSKI 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

/ nazwa zadania / 
 

Jednostka 

Lp. 
Numer specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie 

elementów rozliczeniowych robót nazwa ilość 

Cena 

jedn. 

(zł) 

Wartość 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

  I.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE       

 

1. 

 

D-01.01.01.12 

 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

podgórskim   

 

km 

 

0,076 

 

1.783,70 

 

135,56 

  II.   ROBOTY  ZIEMNE     

 

2. 

 

D-02.01.01.12 

 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V,  

z wywozem gruntu na odległość do 2 km 

 

m3 

 

31,44 

 

 

24,57 

 

772,48 

  III.  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO     

 

3. 

 

D-03.02.01.31 

 

Wykonanie studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej o 

średnicy 1,2m (wg KPED 02.07) 

 

 

szt. 

 

1 

 

614,78 

 

614,78 

 

12.       

  RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO ZŁ 41.683,64 

  PODATEK VAT 22 % ZŁ 9.170,40 

  RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO ZŁ 50.854,04 

 
 
  

   
  /podpis opracowującego/ 

 
 

 , dnia  
/miejscowość/ /data/ 

 
 

 
 

WZÓR 


