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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dokumentacji projektowej na  przebudowę mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów Puszki na drodze krajowej 
nr 63 odc. Łomża – Zambrów. 
 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są 
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, wraz ze 

sporządzeniem mapy do celów projektowych w skali 1:500wraz z zapisem cyfrowym na płycie CD 
2. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z 

raportem  o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  na środowisko(w razie potrzeby) , 
3. Badania geotechniczne 
4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, 
5. Projekt  budowlany, 
6. Projekt wykonawczy, 
7. Projekty organizacji ruchu ( na okres wykonywania robót), 
8. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich branż), 
9. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż), 
10. Kosztorys ofertowy, 
11. Kosztorys inwestorski (dotyczy wszystkich branż), 

 

1.1.1 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów 
 

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów Pruszki na drodze 
krajowej nr 63 odc. Łomża - Zambrów  

OBIEKT  ISTNIEJĄCY 

Most drogowy żelbetowy 1 przęsłowy ze wspornikami.   Długość 24,80m  Nośność szacunkowa 30 

ton.   Most wybudowano w 1959r. 

Konstrukcję nośną mostu stanowi pełna płyta żelbetowa monolityczna.  Szerokość mostu wynosi 10,06 

m.  Podpory składają się z 5 słupów żelbetowych opartych na fundamencie posadowionym na palach 

żelbetowych. Szerokość jezdni na moście wynosi 7,20m.Obustronne chodniki po 1,25 m. 

1.Należy opracować dokumentację   na przebudowę mostu uwzględniając: 

a/    podwyższenie nośności mostu do kl.  B, pomostu do kl. .A + pojazd specjalny kl. 100 ze współczynnikiem 1,35 

b/    Dostosowanie przekroju poprzecznego i niwelety na obiekcie do parametrów aktualnie projektowanej  
       drogi nr 63.  Projektantem  remontu drogi jest  firma  „ZNAK”  Drogowa Pracownia Projektowa w Olsztynie.  
       Dostosowanie przekroju poprzecznego na moście do przekroju na dojazdach jezdnia i obustronne chodniki w 
        uzgodnieniu z Wydziałem Mostów Zamawiającego.  
c/    remont wszystkich uszkodzonych elementów mostu i związanych z mostem 

d/   nawierzchnia na jezdni z asfaltu twardolanego – warstwa wiążąca i  SMA – warstwa ścieralna  

  e/    nawierzchnia na chodnikach na moście: cienkowarstwowa 

  f/    przebudowę dojazdów w minimalnym niezbędnym zakresie związanym z mostem  -  

        dostosować do projektu przebudowy drogi zapewniając płynność niwelety. 

 g/   realizacja przebudowy przy zamknięciu mostu dla ruchu ( opracować projekt organizacji ruchu). Droga  

       objazdowa  musi zapewniać możliwość przebudowy mostu stałego i przebudowy dojazdów przy zamknięciu dla  

       ruchu tego odcinka.  Obciążenie ruchome min. kl. B.   Konstrukcję obiektu inżynierskiego i objazdu uzgodnić z  
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      Zamawiającym.  Opracować  projekt organizacji ruchu na ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.  

      W   przypadku braku  możliwości wykonania grobli objazdowej, za zgodą Zamawiającego, zaprojektować  

      połówkową realizację przebudowy z zachowaniem ciągłości ruchu .Opracować  projekt organizacji ruchu na ruch  

      wahadłowy sterowany sygnalizacją  świetlną. 

2.    Należy opracować wszystkie niezbędne dokumenty i dokumentacje do  właściwego opracowania dokumentacji 

       projektowej  i realizacji obiektu zgodnie z aktualnymi przepisami tj. m.inn.: 

a/   ocenę stanu technicznego konstrukcji mostu – ocena cech  fizykochemicznych i wytrzymałościowych materiału 

       konstrukcji , badania betonu i zbrojenia – inwentaryzacja, stan, właściwości ochronne względem zbrojenia. 

b/    badania geotechniczne podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie (ilość otworów  

        i głębokość)  umożliwiającym właściwą ocenę nośności  i użytkowania mostu. 

b/     niezbędne opracowania wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska i innych przepisów. 

1.1.2 Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

1.1.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych,             
w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym  
z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować tak aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność zadania. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla 
osiągnięcia założonych celów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym 
MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna planowane przez Urząd Miasta w 
Augustowie zamierzenia inwestycyjne na styku z omawianym zakresem robót celem ich koordynacji. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.4 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów 
inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki . 

2. MATERIAŁY, METODY BADA Ń I METODY OBLICZE Ń 

2.1       Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

2.1.1.     Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania 
Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
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2.1.2.     Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów   
(w tym badania geotechniczne podłoża ).  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody  
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych  zgodne  
z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane 
prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne 
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
  poszczególnych części składowych opracowania projektowego.  

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1] 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 
   z MS Word i pdf. 
-  obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny  
   kompatybilnego z MS Excel. 
-  część rysunkowa była  wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z dwg, dxf. dgn.  
   i   pdf. 

 Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca                          
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych.                 

4. WYKONYWANIE  OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych 
z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. Opracowania projektowe należy wykonać z uwzględnieniem                                       
w y m a g a ń  dotyczących  opracowania  dokumentacji  projektowej na  roboty  mostowe ( w załączeniu). 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 Poniżej przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości wraz 
ze sporządzeniem mapy do celów projektowych w skali 1:500  wraz z zapisem cyfrowym na płycie CD 
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Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości powinna 

spełniać wymagania określone w ustawie [7] i w ustawie [9] Wymagania ogólne [11.1] –Mapa do celów 
projektowych w skali 1:500 powinna mieć aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. Zamawiający ma 
otrzymać mapę numeryczną na przeźroczystej folii wraz z zapisem cyfrowym na płycie CD i dokumenty 
własnościowe właścicieli dzielonych działek. 

 

4.2.2. Projekt badań geotechnicznych dla projektu  obiektów inżynierskich . 

Badania geotechniczne (podłoża i konstrukcji) należy wykonać dla projektowanej  budowy  obiektów inżynierskich . 
Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Część 1           
i 2  GDDP – 1998 r. 
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż. 
 
4.2.3   Dokumentacja badań geotechnicznych. 
 
Cenę ofertową wykonania badań geotechnicznych wraz z dokumentacją badań należy określić w oparciu o określenie 
zakresu badań (wierceń) i ich głębokości. 
 

4.2.4    Projekt budowlany 
 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach 
technicznych. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 
I.  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 

3 rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia 

[1.1].  
Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]) oraz wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1])  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 
1. Przedmiot inwestycji. 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienie części rysunkowej). 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej). 
4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury 
technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy 
zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich 
rozwiązań projektowych, 
- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 

rozporządzenia [1.1]. 
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II.  Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów 

wszystkich branż – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia 
[1.1].  

Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 
1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na 
rysunkach.  
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki 
zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 
1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 
Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i 
objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej 
formie w pkcie 2. Opis obiektu (patrz poniżej). 
W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 
przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-
inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 
Opracowanie może zawierać m.in.: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 
- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 
- interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 
- obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) i 

ocena stanu technicznego, 
- opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego 

obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 
- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w 

przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 
2. Opis obiektów. 
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i 
powinien zawierać m.in.: 
- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
- urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, 
- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 
- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny stanu technicznego 
obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia ,  
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz poniżej) - 

mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposażenie obiektu w odwodnienie  – rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia 
przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, 
rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym 
opracowaniu, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą 
umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, 

- pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania  
- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania 
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(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w 
oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 
3. Obliczenia. 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie 
jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model 
obliczeniowy oraz parametry. 

 
Opis obliczeń powinien zawierać: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu w przekrojach krytycznych, 
- założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 
- podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
- wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i 

oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, 
a w szczególności: 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej, 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły 

wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 
- reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 
- maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 
- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach 
krytycznych." 

-  ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 
 

2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 
wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  
                            Dla obiektów inżynierskich 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości 
obiektu) 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50) 
- profil podłużny w osi mostu i dojazdów   
- inne 

 
W zależności od potrzeb Wyniki badań geologiczno-inżynierskich (wg ST P-40.30. „ Dokumentacja 
geologiczno-inżynierska”) oraz Geotechniczne warunki posadowienia obiektów (wg ST P-40.50 
„Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”). 

4.2.5. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania 
projektu budowlanego w drogownictwie. 

4.2.5.1. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie 
wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i 
stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni 
wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  
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Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy także 
uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z 
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona 
kompleksowo. 

 
1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 

rozporządzenia [1.1].  
2. Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 

wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  
   2. Dla obiektów inżynierskich (dla każdego obiektu oddzielnie) 
                - widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1 : 20 : 1 : 200), 
                - przekrój poprzeczny (1 : 20 ÷ 1 : 50), 
                - w przypadku potrzeby szczegóły konstrukcyjne. 

3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych. 

4.2.5 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania 
projektu budowlanego w drogownictwie. Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania 
przedmiotowych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 

1. Materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie 
ww. materiałów. 

4.2.6 Projekt wykonawczy 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i 
rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- możliwo ści jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
  ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

 Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, 
instalacje i urządzenia: 

1.Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania  
    opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym m.in.: 
   - plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej – materiał do uzgodnienia ZUDP, 
3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy– z uzgodnieniami j. w. 
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – zgodnie z wymaganiami w pionie GDDKiA,  
    dla wszystkich branż i asortymentów robót. 
5. Przedmiary robót 
6. Kosztorys ofertowy  

 7. Rysunki wykonawcze 
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4.2.7      Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla wszystkich bran ż 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom  cen), 
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót  
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie : Lp. 
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji 
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie 
tabeli w następującym układzie: Lp. numer zagregowanego elementu 
rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery 
pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 
rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za 
element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu 
inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona 
Zamawiającemu  w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 

 

4.2.8.   Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wraz z raportem  o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko  

1. Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach ustawy 
    z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
    w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko.  
2. Wypis i  wyrys  z  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie z gminy o braku   
    MPZP). 
3. Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem inwestycji i zakresem 

oddziaływania  
    na środowisko (z „Legendą” na mapach). 

 

4.2.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji  wraz z dokumentacją podziałową 

Jest to opracowanie projektowe służące do uzgadniania i opiniowania planowanej inwestycji w trakcie 
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu  
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powinny spełniać wymagania ustawy [7]. Należy także wykonać 
materiały do opinii organów o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [7] oraz do opinii organów samorządów 
województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy [7]. Dokumentacja podziałowa na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych 
opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej. 

5. KONTROLA  JAKO ŚCI  OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

   Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
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1) Narady  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. innych 

zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do 
umowy). 

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeby. 
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron 

oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na 
miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z 
Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia  
o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych,  
a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

 5.1.2. Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu 
do ogólnego harmonogramu prac projektowych. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie  
i Harmonogramie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty 

z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań 
projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie 
z umową, w jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.  

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 

zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
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7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 7.3.2. 
sporządzonych dla:  

- zakończonych opracowań projektowych oraz - w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych 
  i nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Formularza cenowego , które posiadają termin realizacji 
wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia  
i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą uzgodnione.  

 7.3. Odbiór ostateczny  

 7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2 
sporządzonych dla:  

- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 
zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych  

w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

 W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, 
wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań projektowych jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami,  
  normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia  
  celu, któremu mają służyć,  
- protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  
- dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 
ostatecznego. 

7.4.Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową  
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

        Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana i z  
  czasowym korzystaniem z nieruchomości – 1 egz. dla Zamawiającego.+ egzemplarze do 
nabycia  
  praw do nieruchomości i egzemplarze do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
- Dokumentacja badań geotechnicznych – po 5 egz. 
- Projekt budowlany  – po 5 egz. 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami    
  szczególnymi –po 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień.  
- Projekty wykonawcze – po  5 egz., 
- Kosztorys inwestorski – po 2 egz. (opracowania nie załączać do spisu dokumentacji, lecz  
  uwzględnić w protokole przekazania), 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  
  realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  
  drogowego na środowisko (w przypadku potrzeby)  –po 5 egz. dla Zamawiającego , 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – po 4 egz. dla  
  Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień (min 5 egz.), 

              w terminach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych (Formularzu cenowym). 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od 
instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i 
pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, wszystkie elementy opracowań 
projektowych z Formularza Cenowego w wersji elektronicznej na nośniku  CD w formacie pdf. 

   Po odbiorze ostatecznym opracowań projektowych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł otrzymać  
   wynagrodzenie w wysokości  100 % ceny umownej.  
   Uwzględnia się potrącenia kwot z uwagi na kaucje gwarancyjną o ile została ustanowiona w Umowie.   

 

8. PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych wystawionych po podpisaniu protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016  
z późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.. 
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[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[2]        Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi  
              zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym,  Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389,. 

[3]        Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,  
              poz.1190; z późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627;  
z późniejszymi zmianami. 

[5]  Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515  
z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[6]  Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.. 
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 

204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i 

ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 

1086 z  późniejszymi zmianami. 
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[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543  

z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[11.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[11.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[11.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[11.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 

stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[11.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe, 
[12] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA, W-wa 

listopad 2005 
[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[15] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[17] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[18] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[19] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997. 
[20] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 
[21] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 
[22] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[23] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 

1999. 
[24] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 

GDDP, Warszawa 1998. 
[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-

1998. 
[26] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     

GDDP-1998. 
[27] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 
[28] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003. 
[29] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 

IBDIM, Warszawa1992. 
[30] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 
[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 
[32] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
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Załącznik nr ... 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
(WZÓR) 

Nazwa zadania: 
 

Jednostka Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
(Opis robót i obliczenie ich ilości) 

Nazwa Ilość 
1 2 3 4 5 
 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   

 D 01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH    

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowym w terenie 
równinnym. km 0,51 

 
Plan 

sytuacyjny 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 
dróg w terenie równinnym.  
0,51 km 0,51 

 D 01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTW Y ZIEMI URODZAJNEJ 
(HUMUSU)   

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
gr, w-wy 15 cm. m3 276,61 

 
Wg. Tabeli 

zdjęcia humusu 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. 
(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61 
276,61 m3 276,61 

 D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG    
3 D 01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 34,00 

 
Plan 

sytuacyjny 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
14*2+2*3=34,0 
34,00 m2 34,00 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.   
 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW   

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-II z 
transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km m3 40,60 
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km. 
Grunt kat I-II m3 40,60 

 
wg. Tabeli 

robót 
ziemnych  Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 

wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 
230,00 m2 230,00 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW   

5 D 02.03.01.11 
Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III 
uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem m3 72,50 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsięboernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt 
kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 
Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o 
wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 

wg. Tabeli 
robót ziemnych 

i wykazu 
zjazdów 

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 
188,00 m2 188,00 
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Załącznik nr ... 

 
 

ŚLEPY KOSZTORYS 
(WZÓR) 

Nazwa zadanie: 
 
 

Poz. 
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Poz. 
Przed
miar. 

Jednostka 

Cena 
jednost
kowa 
zł*) 

Wartość 
pozycji 

zł*) 

1 2 3  4 5 6 7 

 D 01.00.00 ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

* * * * 
................ 

 D 01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I 
PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  

* * * * 
................ 

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym.  

km 0,51 ........... ................ 

  D 01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI 
URODZAJNEJ (HUMUSU)  

* 
* *  *  

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm.  m3 

276,6
1 ........... ................ 

 D 01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG  

* 
* *  * ................ 

3 D 01.02.04.28 
Rozebranie chodników z płyt betonowych. 

 m3 34,00 ........... ................ 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * *  * ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW  * * *  * ................ 

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. 
kat I-II z transportem urobku na odkład na 
odl. Do 1 km. 

 
m3 40,60 ........... ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW  * * *  * ................ 

5 D 02.03.01.11 

Wykonanie nasypów mechanicznie w 
gruncie kat. III uzyskanego z wykopu 
(roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem. 

 
m3 72,50 ........... ................ 

6 D 02.03.01.12 

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
gruntu kat. I-II z pozyskiwaniem i 
transportem gruntu na odl. Do 1 km 
(formowanie). 

 
m3 11.90 ........... ................ 

 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO 

* 
* *  * ................ 

 D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA  * * *  * ................ 

7 D 03.02.01.70 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych.  Szt. 42,00 ........... ................ 



 
18 Opis przedmiotu zamówienia  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

....................................................... 
       /Pieczęć firmowa Ofereneta/ 
 
 
 
SŁOWNIE (cena ofertowa):....................................................................................................... 
 
 
 
Data: .............................................                            .................................................................... 
                                                                                         /podpis upoważnionego przedstawiciela/ 
 
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 

 D 04.00.00 PODBUDOWY * 
* *  * ............ 

 D 04.01.01 
KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁO ŻA 

* 

* * * ............ 

8 D 04.01.01.02 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr. kat. I-IV. 

 
m2 

1147,
50 ............ ............ 

 D 04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

* 

* * * ............ 

9 D 04.04.01.23  
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm 
(pod ścieki). 

 
m2 

150,4
8 ............ ............ 

10 D 04.04.01.23 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm 
(pod rury kanalizacyjne). 

 
m2 0,80 ............ ............ 

RAZEM (netto):   
PODATEK VAT ...%:   

CENA OFERTOWA (brutto):   


