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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: 

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Formularz cenowy; 

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania; 

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu; 

Formularz 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach zawodowych, 
doświadczeniu i wykształceniu; 

 

Tom II: PROJEKT UMOWY 

  Załącznik nr 1 do umowy   

  Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad 

 

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Tom I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

WRAZ Z FORMULARZAMI 

 

 

ZAWARTOŚĆ: 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Formularz cenowy; 

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania; 

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu; 

Formularz 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach zawodowych, 
doświadczeniu i wykształceniu;  
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Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział we Wrocławiu  
 53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 186  

telefon: 0-71 334 73 00, faks 0-71 334 73 63 
e-mail: zamowienia.wroclaw@ gddkia.gov.pl  
adres strony internetowej : www.gddkia.gov.pl Oddział we Wrocławiu. 
 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA O/WR 111/PN/U/R-2/2010 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. 
Okmiany.  
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia” lub 
„projektem”. 
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
Główny przedmiot:  71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759). 

5.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. 

5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Opis przedmiotu zamówienia. 
5.5.  Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu 
zamówienia (usług) , których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.  

 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana w terminie  
12  miesięcy od daty podpisania umowy. 
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

7.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia 
warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w 
art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 7.2. IDW. 

7.2.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał kadrowy 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone wraz z informacją o podstawie do 
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dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję 
wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:  
 
1. Projektant mostowy 

a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
� uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej 
� minimalne doświadczenie na stanowisku Projektanta mostowego - zaprojektował 

jako samodzielny projektant co najmniej 3 obiekty mostowe o min. długości 
100,00 m i rozpiętości przęseł min. 30,00 m o konstrukcji z betonu  (sprężonego) lub 
stalowej w ciągu dróg klasy min. GP. 

 
2. Projektant drogowy  

a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:  
� uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie projektowania 

dróg, 
� minimalne doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego – zaprojektował jak 

samodzielny projektant co najmniej 3 odcinki drogi klasy GP o długości min. 1 
km każdy. 

 
 3. Sprawdzający branży mostowej 

a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
� uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej 
� minimalne doświadczenie na stanowisku Projektanta mostowego - zaprojektował 

jako samodzielny projektant co najmniej 3 obiekty mostowe o min. długości 
100,00 m i rozpiętości przęseł min. 30,00 m o konstrukcji z betonu  (sprężonego) lub 
stalowej w ciągu dróg klasy min. GP. 

 
4. Sprawdzający branży drogowej 

a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:  
� uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie projektowania 

dróg, 
� minimalne doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego – zaprojektował jak 

samodzielny projektant co najmniej 3 odcinki drogi klasy GP o długości min. 1 
km każdy. 

 
5. Zespół wykonujący opracowanie środowiskowe: 
 W skład zespołu wykonującego opracowanie środowiskowe powinny wejść następujące 

osoby: 
1. Kierownik zespołu – osoba ta powinna wykazać wykonanie lub współudział w 
wykonaniu 1 raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie którego uzyskano 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi o klasie co najmniej GP (należy 
podać datę uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), 
 
2. Projektant drogowy z uprawnieniami projektowymi w zakresie budownictwa 
drogowego, 
 
3. Akustyk / wibroakustyk – osoba ta powinna wykazać oprócz odpowiedniego 
wykształcenia w zakresie akustyki lub wibroakustyki, wykonanie lub współudział w 
wykonaniu jednego opracowania uwzględniającego analizę hałasu drogowego; może to 
być raport o oddziaływaniu na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, 
mapa akustyczna, program walki z hałasem. 
 
4. Hydrogeolog – osoba posiadająca wykształcenie wyższe geologiczne o specjalności 
hydrogeologia albo osoba posiadająca wykształcenie wyższe geologiczne wraz z 
uprawnieniami w zakresie hydrogeologii. 
5. Specjalista z zakresu siedlisk przyrodniczych lub biologii roślin – osoba ta 
powinna: 
6.  
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a) posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (fitosocjolog, geobotanik, botanik lub 
inne pokrewne) 
b) wykazać, iż uczestniczyła w przygotowaniu co najmniej dwóch opracowań 
w zakresie1: 

I. inwentaryzacji przyrodniczej (np. w odniesieniu do inwentaryzacji wzdłuż     inwestycji 
liniowych (drogi, kolei), 

II. inwentaryzacji obszarów Natura 2000 zlecanych przez inne jednostki, 
III. inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby tworzenia planów ochrony obszarów 

chronionych, 
IV. inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby dokumentów planistycznych (itp.) 
V. lub jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch publikacji naukowych z dziedziny 

siedlisk przyrodniczych (fitosocjologii, botaniki, geobotaniki).  
 
Inwentaryzacja przyrodnicza polega na wykazaniu występowania lub braku 
występowania stanowisk chronionych gatunków, wymienionych w następujących  
rozporządzeniach: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie 
gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U Nr 168, poz. 1764), 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U Nr 168, poz. 1765), Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r.. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U Nr 220, poz. 2237) lub siedlisk, w tym 
gatunków i siedlisk wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 
kwietnia 2010 roku, w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 
poz. 510). Definicja dotyczy ppkt I-IV 
 
Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję, o ile wykaże się wymaganym 
wykształceniem i doświadczeniem z danej specjalności. 
 
 

  2) Doświadczenie  

       Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.  

 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
       Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.  
 

7.3.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i 
dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

 

7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/ konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie. 

 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ 

WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć 
następujące dokumenty:  

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Formularza 3.1. 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

                                                 
1 za wystarczające do spełnienia wymagań określonych w pkt 5 b uznaje się spełnienie tylko jednego z wymagań 
określonych w ppkt I-V  
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8.2.Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 7.2 IDW należy do oferty załączyć 
 następujące oświadczenia i dokumenty:  

 
8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią Formularza 3.2. 
 
8.2.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. „Wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach”). Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1) a) IDW. 

 
8.2.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia. 

8.3. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu: 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich 
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten 
podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów; 

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt 8.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

8.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. IDW, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 
8.5. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

8.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 8.2.1. IDW, które musi 
zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów o których mowa w pkt. 8.3. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (Np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski . 

8.10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia: 
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a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. albo 
odpowiadające im określone w pkt 8.4. i 8.5. IDW, powinny być złożone przez każdego 
Wykonawcę;  

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

c) dokumenty wymienione w pkt 8.2.2. - 8.2.3 IDW powinien złożyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
9.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 
9.5.1. Formularz cenowy (Formularz 2.1.). 
9.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
9.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW; 
9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno 
być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo 
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

 
9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 
9.7 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.8 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie 
uwzględnione. 

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie 
stron. 

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 
IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna 
być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 
powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym 
„Oryginał”. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
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„Nie otwierać przed dniem 25.11.2010., godz. 10:00” 

 
9.15. Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z 
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

10.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, 
uzgodnień itp., niezbędne dla kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

10.2. Ceny poszczególnych pozycji Formularza cenowego (Formularz 2.1.) powinny być ustalone przez 
Wykonawcę w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych 
podstaw ustalenia cen poszczególnych pozycji Formularza cenowego. 

10.3. W poszczególnych pozycjach Formularza cenowego należy podać ceny jednostkowe obejmujące 
wykonanie wszystkich czynności opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

10.4. Wykonawca winien wpisać ceny netto dla poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym, oraz 
wyliczyć cenę oferty brutto. 

10.5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Formularza cenowego. Wykonawca nie 
może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Formularzu cenowym. 

10.6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. 

10.7. Ceny określone prze Wykonawcę nie będą zmieniane w czasie realizacji zamówienia i nie będą 
podlegały waloryzacji. 

10.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku  podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie   dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby  obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN  
(słownie złotych: dwa tysiące złotych). 

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  
 w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 
 NR 12 1130 1033 0018 8129 2720 0005, 
b. poręczeniach bankowych; 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d. gwarancjach bankowych; 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. 

11.4.   W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

11.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w 
pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania 
ofert. 
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11.6.  Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 
oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do 
oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej 
„oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 

11.7.   Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 
11.8.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w 

przypadku gdy: 
11.8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
11.8.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 

106, w terminie do 25.11.2010 roku, do godziny 09:30. 
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186,  w pokoju nr 321, 

w dniu 25.11.2010 r., o godzinie 10:00.  
12.3.  
12.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.4.  Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa 
w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
14.1.  W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców, wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
14.2.  Zamawiający poprawi w ofertach: 
14.2.1.Oczywiste omyłki pisarskie 
14.2.2.Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

w szczególności: 
1) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

• jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano ceny za części zamówienia; 
• jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 
• jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej 
cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 

2) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 
 ryczałtowa): 

• przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia; 
• jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje 
się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 
• jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano poszczególne ceny ryczałtowe; 
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3) błędnie wyliczoną wartość podatku VAT. 
14.2.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty w szczególności niezgodności formularza cenowego z 
wzorem Formularza 2.1. 

14.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 
kryterium ceny.  

Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
 C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt 

gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 
14.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
14.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

14.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji 
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 
14.3. 

14.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
14.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w pkt 14.7.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY. 
15.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

− Umowę regulującą współpracę Wykonawców (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza oferta Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

15.2.  O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
odrębnym pismem. 

15.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
warunkach określonych w pkt 16. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku 
następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt. 11.2. a) rachunek bankowy,  
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
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ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. 
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

 
16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach 

określonych w Tomie II.  
17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

17.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia; 

2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

18.1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą 
przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 071/ 33 47 363 ), z uwzględnieniem pkt. 18.2. 
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Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu 
otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy 
potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
przekazywania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. 

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 

 
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 

wniosek na adres: 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział we Wrocławiu 

ul. Powstańców Śląskich 186 
53-139 Wrocław 

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 18.4. 

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy 
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści informację na stronie internetowej. 

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 
4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a 
ustawy Pzp. 

18.10. Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Cetkowską do kontaktowania się z Wykonawcami. 

 

Zamawiający: 

 

 
Z-ca Dyrektora Oddziału 

mgr inż. Jacek Oszytko 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP  
wraz z dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany. 

GDDKiA O/WR 111/PN/U/R-2/2010 
 

14/55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdział 2 

 
Formularz Oferty 

 
i Formularze załączników do Oferty 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

O FER T A  

 
Do 

Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 
53-139 Wrocław  
ul. Powstańców Śląskich 186 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia:  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ____________________ złotych 
(słownie złotych:____________________________________________________________) zgodnie z 

załączonym  Formularzem cenowym 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 3 lat. 

7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie usług*: 
_________________________________________________________________________________  

 (zakres powierzonych usług)  

_________________________________________________________________________________  
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9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, 

że nie mogą być one udostępniane.  

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 

Imię i nazwisko:____________________________________________________________________  

tel. _____________ fax ______________e-mail: _________________________________________ 

13. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ 2010 roku 

 * niepotrzebne skreślić 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.1 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany,  
 
 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie prac  

 

Termin 
opracow

ania 

Cena 
jednostk. 

PLN 

Wartość 
(netto) 

PLN 
1 2 3 5 6 

1. Mapa do celów projektowych 4* ryczałt  

2. 
Inwentaryzacja obiektu z dojazdami oraz uzbrojenia terenu i 
zadrzewienia w obrębie planowanych działań 

4* ryczałt  

3. 
Aktualizacja koncepcji budowy wiaduktu i dojazdów w zakresie 
wynikającym z modernizacji linii kolejowej oraz wprowadzenia 
nowych norm i przepisów branżowych  

4* ryczałt  

4. 

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 
nieruchomości (wypisy, wyrysy, projekty podziałów nieruchomości) 
wraz z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do nabywania 
nieruchomości i do czasowego korzystania z nieruchomości 

6* ryczałt  

5. 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska z projektem prac 
geologicznych  

6* ryczałt  

6. 

Materiały projektowe do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi w tym operat 
wodnoprawny z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i plan 
wyrębu z uzyskaniem decyzji o przedwczesnej wycince   

6* ryczałt  

7. 
Materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (bez kosztu raportu)  

6* ryczałt  

8. 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na 
środowisko do wniosku o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach (jeśli będzie wymagany) wg ST P-50.10 

6* ryczałt  

9. 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (jeśli będzie wymagany) wg ST P-50.30 b 

9* ryczałt  

10. 
Materiały niezbędne do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 
realizację przedsięwzięcia 

9* ryczałt  

11. Projekt budowlany nowego obiektu i dojazdów 9* ryczałt  

12. Projekt wykonawczy nowego obiektu i dojazdów 12* ryczałt  

13. 
Uzgodnione Projekty budowlane i wykonawcze likwidacji kolizji z 
urządzeniami obcymi  

12* ryczałt  

14. 
Projekt rozbiórki istniejącego obiektu i dojazdów oraz rekultywacji 
terenu po rozbiórkach 

12* ryczałt  

15. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu 12* ryczałt  

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych 12* ryczałt  

17. Przedmiar robót z obmiarami do Przedmiaru robót (wyliczenia) 12* ryczałt  

18. Kosztorys inwestorski 12* ryczałt  

 Razem netto     
 Podatek VAT     
 Ogółem brutto   

*  Czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy. 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
FORMULARZ CENOWY 
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Uwaga! Wypełniać tabelę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, 
 
 
Cena ofertowa obejmuje zakres opracowania poszczególnego tematu zgodnie z wymaganiami Opisu 
Przedmiotu Zamówienia  stanowiącym Tom III  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
 
 

_________________ dnia __ __ 2010 roku 

  

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania; 

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu; 

Formularz 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach zawodowych, 
doświadczeniu i wykształceniu; 

 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP  
wraz z dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany. 

GDDKiA O/WR 111/PN/U/R-2/2010 
 

20/55

Formularz 3.1. 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany,  

 
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

*2 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

                                                 
2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 
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Formularz 3.2. 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany,  

 

 
 
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

* 3UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone w 
imieniu wszystkich Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz 3.3. 

 

                                                 
3 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany,  
 
oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

Lp Funkcja Nazwisko i imię 

1 Projektant drogowy  

2 Projektant mostowy  

3 Sprawdzający branży mostowej  

4 Sprawdzający branży drogowej  

Zespół wykonujący opracowanie środowiskowe: 

5. Kierownik Zespołu  

6. Projektant drogowy  

7. Akustyk/Wibroakustyk  

8. Hydrogeolog  

9. Specjalista z zakresu siedlisk przyrodniczych 
lub biologii roślin 

 

Uwaga:  
Dla każdego z kandydatów wymienionych w poz. 1–9 należy załączyć informację o kwalifikacjach zawodowych, 
doświadczeniu i wykształceniu potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt 7.2.1 a). 
Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję, o ile wykaże się wymaganym wykształceniem i doświadczeniem z danej 
specjalności. 
Oświadczamy, że: 

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. * nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy 
dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.2.2 IDW. 

 

 

_________________ dnia __ __ _____ roku  _________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Załącznik do Formularza 3.3. 

Informacja o kwalifikacji osób wskazanych w Formularzu 3.3. 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 

WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
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Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany,  
 

przedkładamy następujące informacje: 

1. Nazwisko: ___________________________________ 

2. Imiona:   ___________________________________ 

3. Przewidywana funkcja:  ___________________________________ 

4. Wykształcenie (podać kierunek studiów, zakres lub specjalizację) _________________________ 

5. Kwalifikacje (uprawnienia) _________________ 

6. Wymagane doświadczenie: 

 

Wymagane doświadczenie 
dla danej funkcji 

Opis zadań potwierdzających spełnienie 
wymogu 

(Opis każdego zadania podać w osobnej 
pozycji) 

Czas trwania 
od – do 

w m-cach i 
latach 

Funkcja 

(1) 
  

(2) 
  (Wpisać wymaganie 

określone w SIWZ) 

(3) 
  

(1) 
 

  

(2) 
 

  (Wpisać wymaganie 
określone w SIWZ) 

(3)  
 

  

Uwaga: dla zadań potwierdzających spełnienie warunków określonych: 
-  w pkt. 7.2 1) a) 1 - 4 w kolumnie „opis zadań” należy podać nazwę zadania, oraz odpowiednio: długość obiektu, 
rozpiętość przęseł, klasę drogi, długość drogi; 
- w pkt. 7.2 1) a) 5.1 – w kolumnie „opis zadań” należy podać nazwę i zakres opracowania, klasę drogi, datę uzyskanej 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
- w pkt. 7.2. 1) a) 5.3 i 5.5. w kolumnie „opis zadań” należy podać nazwę i zakres opracowań wymienionych w podanych 
pozycjach. 
 

 

________________ dnia __ __ _____ roku 

 

  __________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Tom II 

PROJEKT UMOWY 
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PROJEKT UMOWY 

nr GDDKiA O/WR  111/PN/U/R-2/2010 

 
Zawarta w dniu _________________ pomiędzy: 
 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich  186 
53-139 Wrocław 
NIP 899-24-41-331 
(w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”) reprezentowaną przez : 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

a 

__________________________________ 

__________________________________ 

prowadzącym działalność gospodarczą , na podstawie _______, kapitał zakładowy ________________ 

w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 
 
Niniejsza Umowa potwierdza co następuje: 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 
 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia ……..Zamawiający powierza,                a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.:  
„ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią PKP wraz z 
dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany”. 

2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty 
a. Oferta Wykonawcy z dnia ……………… wraz z załącznikami, 
b. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia (jeżeli występują), 
c. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą 
miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności. 

§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie  12 miesięcy od daty 

podpisania umowy. 
2. Termin wskazany w ust. 1 strony uważają za zachowany, jeżeli Wykonawca przed jego upływem 

przedłoży Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i kompletny. 
3.  Termin określony w ust. 1 nie może ulec przedłużeniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Za 

takie wydłużenie terminu, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 
pkt. a.  

4. Wykonawca może wystąpić do Kierownika projektu o przedłużenie okresu realizacji Umowy, dołączając 
odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z 
jednej z następujących przyczyn: 

a) siły wyższej, 
b) przedłużającego się czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin 

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, 
Po otrzymaniu uzasadnienia Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami 
Umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. 
Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy. 

      Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy nastąpi aneksem do niniejszej umowy.  
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§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………. zł netto ( słownie: ………) 
plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ………. zł brutto ( słownie:…..). 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swojej cenie podanej w Formularzu cenowym wszelkie koszty 
wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

3. Cena netto wykazana przez Wykonawcę w Ofercie obowiązuje w okresie trwania umowy i nie będzie 
podlegała zmianom, z uwzględnieniem § 10. 

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, 
kwota brutto nie fakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio 
dostosowana. 

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz innej 
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bez 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego 

6. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy,  
z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, 
przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. 

§ 4 
Materiały 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały: 
a) protokół przeglądu podstawowego/ szczegółowego obiektu; 
b) kartę obiektu; 
c) „Koncepcję programową przebudowy wiaduktu” wykonaną w 2002 r. przez firmę PROFIL. 

2. Wykonawca, dla uzyskania materiałów wyjściowych do projektowania, dokona wizji w terenie, wykona 
wszystkie potrzebne pomiary, badania i ekspertyzy istniejącego stanu obiektu oraz pozyska we własnym 
zakresie opinie, uzgodnienia, decyzje oraz materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji 
projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 

3. Do wykonania przedmiotowych badań, Wykonawca zastosuje jedynie takie materiały, które spełniają 
wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, które 
okażą się być konieczne w związku z wykonywaniem badań i innych prac. 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w 
SWIZ i Umowie oraz zobowiązuje się: 

a) przeprowadzić wizję lokalną w terenie, 
b) opracować dokumentację projektową zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i normami, 

c) zapewnić udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemnie skoordynować technicznie wykonywane 
przez te osoby opracowania projektowe, zapewniając uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki zaprojektowanego 
obiektu budowlanego, 

d) przekazać Zamawiającemu  wraz z opracowanymi materiałami oświadczenie, że są one wykonane 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami     i wytycznym, i 
że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

e) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach egzemplarzy zgodnych                           z 
opisem przedmiotu zamówienia ( SIWZ), 

f) wykorzystać w opracowanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania technologiczne, 
g) udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy i zawartych w niej rozwiązań, 
h) realizować polecenia Kierownika projektu, 
i) informować Kierownika projektu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub 

termin zakończenia przedmiotu umowy, 
j) przestrzegać praw patentowych i licencji, 
k) udzielać niezwłocznie wyjaśnień do dokumentacji podczas organizowania przetargu na roboty 

budowlane, 
l) pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych. Sposób realizacji i zapłaty za pełnienie 

nadzoru autorskiego zostanie określony w odrębnej umowie, 
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m) dostarczyć Zamawiającemu w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram graficzny wykonywania prac projektowych. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 
jak również osób, których wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

§ 6 
Harmonogram prac projektowych 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później 
niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy. 

2. Harmonogram zostanie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy 
a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Zawartość Harmonogramu prac projektowych i procedura jego aktualizacji powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

4.  Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych bez polecenia 
Kierownika projektu. 

§ 7 
Kontrola postępu prac 

1. Kontakty pomiędzy Kierownikiem projektu i Wykonawcą odbywać się będą w terminach i miejscach 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na 
piśmie. 

2. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac 
projektowych w sposób i w miejscu określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 8 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy                           z 

uwzględnieniem wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia ( SIWZ). 
2. Wykonawca wyznacza Głównego projektanta p. ………………………………, który jest upoważniony w imieniu 

Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z 
Zamawiającym. 

3. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. 
Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i zaakceptowana przez Kierownika projektu. Kierownik projektu zaakceptuje taką zmianę 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje 
wydłużenia terminu wykonania Umowy.  

4. Wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi projektu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 
później niż 7 dni przed planowaną zmianą.  

5. Kierownik projektu rozpatrzy zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji 
zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

6. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 3, bez akceptacji Kierownika projektu stanowi podstawę 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 9 
Personel Zamawiającego  

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający wyznacza Kierownika projektu p………………………………………., który jest upoważniony 
w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 
kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu może powierzyć część swych uprawnień innym osobom, o 
czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  

§ 10 
Prace zamienne 

1. Kierownik projektu ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 
a) pominąć jakieś opracowania lub ich elementy, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań lub ich elementów, 
c) wykonać zamienne opracowania lub ich elementy, 

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  
2. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki 

zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Kierownika projektu – 
wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów Umownych.  
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3. Wykonawca samowolnie nie wprowadzi żadnej ze zmian, wyliczonych w ust. 1. a-c, bez polecenia 
Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika projektu stanowi podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 11 
Rozliczenie prac zamiennych 

1. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1, może stanowić podstawę do 
wydłużenia terminu wykonania lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Kierownika projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem 
zmiany, 

b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac projektowych i innych 
zobowiązań Umownych, 

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust.3. i w ust.4. – jeśli zachodzi taka 
potrzeba. 

2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1, może stanowić podstawę do 
skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na wniosek Kierownika projektu 
strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia.  

3. Jeżeli opracowania projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek 
pozycji w Formularzu cenowym zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia. 

4. Jeżeli opracowania projektowe wynikające z polecenia zmiany, nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w 
Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika projektu kalkulację 
indywidualną proponowanej ceny tych prac.  

5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań Umownych lub 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną 
pokryte przez Wykonawcę. 

6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jej zgodność z 
wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to zaakceptuje 
zmianę. 

7. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projektu podpisany będzie stosowny aneks do umowy. 
§ 12 

Odbiór prac  
 

1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany z uwzględnieniem zasad określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia ( SIWZ). 

2. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań 
projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający 
będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez 
żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:  

a) użytkować przedmiot umowy na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb 
ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym w 
szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:  

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 
projektowych, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
b) wykorzystywać przedmiot umowy lub jego dowolną część do prezentacji, 
c) wprowadzać przedmiot umowy lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 
d) zwielokrotniać przedmiot umowy lub jego części dowolną techniką, 
        Zamawiający nie może zbywać przedmiotu umowy ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać 

oznaczeń określających autora. 
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest  zobowiązany 

do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 
 
 
 

§ 13 
Rozliczenie prac 
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1. Wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy zostanie wypłacane na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w Protokole zdawczo-odbiorczym. Wykonawca będzie 
mógł wystawić fakturę VAT po podpisaniu przez Kierownika projektu Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.                 
Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

3. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 

§ 14 
Gwarancja i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 
3.  Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować 

uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  
4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie 

umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji, i które wynikną: 
a) z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub jej części, lub 
b) z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 
reklamował wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad w przedmiocie umowy będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

7. Tytułem należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  niniejszej Umowy, tj. kwotę .........…… zł (słownie 
złotych:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………..………….…………….…....................................................................................). 

8. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 7. kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

9. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w umowie § 2 ust. 1 
Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu 
wprowadzającego zmianę. 

10. Zamawiający zwraca, na pisemny wniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 
dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany. 

a) Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia.;  

b) Kwota, o której mowa w pkt a) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia okresu 
gwarancji do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym 
do zapłacenia wszystkich należnych składek). Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność 
cywilną wynikającą z prowadzonej działalności zawodowej. Na każde wezwanie Kierownika projektu 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowę ubezpieczeniową oraz dowody opłacania składek. Brak 
ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 

12. W przypadku przedłużenia okresu realizacji umowy jednym z koniecznych warunków wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego będzie potwierdzenie ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia. 

13. Minimalna wartość, na jaką powinna być zawarta umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust.11., 
powinna wynosić  nie mniej niż wartość, na jaką została zawarta umowa. 

 
 

§ 15 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto 
określonego § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 2.  

b) za nieusunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji w wysokości 0,04 % wynagrodzenia netto, 
określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad,  
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c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1, 

d) za niewykonanie zobowiązań o których mowa w §5 ust. 1 lit. c, d, m, § 8 ust. 3 i § 14 ust. 9 i 10 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za dokumentację, od której 
Zamawiający odstąpił. Kary nie nalicza się, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których 
mowa w ust. 1 pkt c. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy     w 
ich łącznym wymiarze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy dokumentacji projektowej kosztami robót 
budowlanych, których konieczność wykonania wyniknie na etapie realizacji robót i będzie spowodowania 
błędami projektowymi (nienależytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy). 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 
dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania 
powyższego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wykonawca nie może żądać zapłaty kary, gdy nie będzie sprawował nadzoru autorskiego z powodu 
nieprzystąpienia przez Zamawiającego do realizacji robót na podstawie przedmiotowej dokumentacji. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym wyprzedzeniem, 

jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż  30 dni, 
c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy do dnia zawiadomienia o odstąpieniu. 

d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Kierownika projektu. 

e) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
większej części. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym wyprzedzeniem, 
w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie spełni swoich zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań 
projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Kierownika projektu.  

b) W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 3 ust. a)., Kierownik 
projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym 
i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych 
wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. 
Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia 
Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego. 

4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

§ 17 
Zmiany w umowie 

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla 
Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP  
wraz z dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany. 

GDDKiA O/WR 111/PN/U/R-2/2010 
 

31/55

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w 
szczególności: 

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy 
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy 
tj. np. udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu 
wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
przedłużającego się czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin 
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, rezygnacji  z opracowań projektowych. 

b) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami 
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na 
zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 

c) regulacji prawnych powszechnie obowiązujących wprowadzonych w życie po dacie podpisania 
umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

d) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
e) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
f) konieczność zmiany osób, o których mowa w § 8 ust. 2 i § 9 ust. 2. 
g) zmiany w §14 ust 7 i 8. 

§ 18 
Sprawy nieuregulowane 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne właściwe w przedmiocie  umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Pzp, wymagają aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 
1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Umowa niniejsza zawiera …………. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA:
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WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD 

nr: ____________ 
 
GWARANT: 
[nazwa, adres]  

BENEFICJENT 
[nazwa, adres]  

ZOBOWIĄZANY: 
[nazwa, adres]  

 
§ 1 

1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy nr ____________, 
która zostanie zawarta pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, na realizacje następujących 
zamówień: ____________________________________________________ . 
 

2.  Żadne zmiany niniejszej Umowy nie wpływają na ważność niniejszej gwarancji ani na zakres 
zobowiązania Gwaranta. Gwarant rezygnuje niniejszym z konieczności powiadamiania go o 
dokonywanych zmianach Umowy. 

 
§ 2 

Na podstawie niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na 
rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ____________ PLN (słownie złotych: _________________) - 
łączna suma gwarancyjna, tj.: 
1) kwoty do wysokości ___________ PLN (słownie złotych: ____________________) – suma 

gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego,  
2) kwoty do wysokości _____________ PLN (słownie złotych: ______________________) – suma 

gwarancyjna z tytułu rękojmi za wady. 
 

§ 3 
1. Wierzytelności, o których mowa w § 2,  Gwarant zapłaci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

doręczenia Gwarantowi na wskazany w § 10 adres, pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty 
zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że Zobowiązany nie wykonał Umowy albo Umowę wykonał 
nienależycie lub nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z tytułu rękojmi za wady, 
wobec czego żądana kwota jest należna i wymagalna, oraz spełniającego wymogi ust. 2. 

2. Wezwanie do zapłaty powinno być podpisane  przez osoby właściwie umocowane w imieniu Beneficjenta, 
i złożone w okresie ważności gwarancji za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, 
który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób 
uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta. 

 
§ 4 

Sumy gwarancyjne, określone w § 2 pkt 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z 
każdego tytułu określonego w § 2 pkt 1 i 2. Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza 
łączną sumę gwarancyjną oraz odpowiednią sumę gwarancyjną z tytułów określonych w § 2 pkt 1 i 2.  

 
§ 5 

Gwarancja obowiązuje: 
1) od dnia obowiązywania umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego 

protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż do 
dnia ___________ włącznie, z tytułu określonego w § 2 pkt 1; oraz  

2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru stwierdzającym 
należyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia __________ włącznie, odnośnie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady.  

i tylko wezwanie do zapłaty doręczone w tych okresach i spełniające wszystkie wymogi formalne określone w 
§ 3 będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji. 

 
§ 6 

1. Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 
1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania gwarancji; 
2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej; 
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3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją przed 
upływem terminów jej obowiązywania;  

4) jeżeli oryginał dokumentu niniejszej gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta 
przed upływem terminów obowiązywania gwarancji. 

2. Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji powinien być 
niezwłocznie zwrócony Gwarantowi.  

 
§ 7 

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią. 
 

§ 8 
1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych w 

związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.  
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.  
 

§ 9 
Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu. 
 
       

§ 10 
Adres korespondencyjny Gwaranta: 
 
_______________________ 

 
 

 Za Gwaranta: 
 
 
 
 

 
*) Jest to przykładowy wzór gwarancji. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej wg 
innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym tu 
dokumencie. 
 
UWAGA:  
 
W przypadku modyfikacji wzoru gwarancji w opisanym zakresie, Wykonawca zobowiązany 
będzie przed podpisaniem umowy uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru dokumentacji projektowej dla stadium: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
materiały przetargowe dla zadania pod nazwą: 

Przebudowa wiaduktu nad linią PKP wraz z dojazdami 
W km 55+779 drogi nr 94 w m. OKMIANY 

Celem opracowania Dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia jest 
uzyskanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonania przebudowy obiektu, zatwierdzonej 
przez Wojewodę prawomocną decyzją wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgoda na 
realizację inwestycji). 

Zamawiającym opracowanie projektowe jest GDDKiA Oddział we Wrocławiu 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji w/w opracowania. 

Teren objęty dokumentacją projektową pokazano w załączonej do niniejszego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia Koncepcji Programowej. 

Koncepcję wiaduktu, którego przebudowa jest istotną częścią zadania inwestycyjnego, 
przedstawiono również w załączonej do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia Koncepcji 
Programowej. 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, 
które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Mapa do celów projektowych  

2. Inwentaryzacja obiektu z dojazdami oraz uzbrojenia terenu i zadrzewienia w obrębie planowanych 
działań  

3. Aktualizacja koncepcji budowy wiaduktu i dojazdów w zakresie wynikającym z modernizacji linii 
kolejowej oraz wprowadzenia nowych norm i przepisów branżowych 

4. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości (wypisy, 
wyrysy, projekty podziałów nieruchomości) wraz z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do 
nabywania nieruchomości i do czasowego korzystania z nieruchomości 

5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska z projektem prac geologicznych 

6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi w tym operat wodnoprawny z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i plan wyrębu z 
uzyskaniem decyzji o przedwczesnej wycince   

7. Materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (jeśli będzie wymagany) wg 
ST P-50.10 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeśli będzie wymagany) wg ST P-50.30 b  

8. Materiały niezbędne do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia 
Projekt budowlany i wykonawczy budowy nowego obiektu wraz z dojazdami 

9. Projekty budowlane i wykonawcze likwidacji kolizji z urządzeniami obcymi  

10. Projekt rozbiórki istniejącego obiektu i dojazdów  

11. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu  

12. Dokumentacja przetargowa (Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robót wraz z 
obmiarem/wyliczeniami, Kosztorys Inwestorski) 

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 

Droga krajowa nr 94 klasy GP na odcinku od autostrady A-4  do Jędrzychowic  jest drogą 
alternatywną dla autostrady A-4. Odcinek drogi objęty przedmiotem zamówienia znajduje się w 
miejscowości Okmiany w obrębie skrzyżowania drogi Nr 94 z terenem PKP. Jest to teren 
zurbanizowany. W bezpośredniej bliskości wiaduktu znajdują się tory linii PKP Wrocław-Zgorzelec oraz 
bocznice kolejowe stacji Odmiany.  
Szerokość korony istniejącej drogi na dojazdach do obiektu wynosi 11,0m. W tym jezdnia 7,0m i 
obustronne pobocza po 1,5m. Nawierzchnia na dojazdach i na obiekcie bitumiczna. Kąt skrzyżowania z 
linią PKP – 55,0o. 
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Istniejący obiekt to  2-przęsłowy wiadukt o schemacie belki ciągłej. Przęsła skonstruowano z 

dźwigarów stalowych obetonowanych. Podpory pełnościenne z kamienia.   
Nawierzchnia na obiekcie bitumiczna. Odwodnienie powierzchniowe do wpustów z odpływem 
bezpośrednim.  
Dane ogólne obiektu: 
– całkowita długość  –  26,70m 
– szerokość całkowita  –  11,55m 
– szerokość jezdni  –  7,00m 
– chodniki    –  obustronne 1,75 i 1,80m 

Pozostałe potrzebne informacje dotyczące istniejącego zagospodarowania i uwarunkowań 
realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy. 

1.1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

Głównym celem działań planowanych przez Zamawiającego w ramach w/w przedsięwzięcia, 
jest wymiana nienormatywnego i znajdującego się w złym stanie technicznym wiaduktu, na nowy 
zlokalizowany obok istniejącego o nośności  wg klasy A  (PN85/S-10030 oraz STANAG 150) 
wraz z budową dojazdów o parametrach użytkowych dla drogi klasy GP określonych w aktualnych 
przepisach. Nowy obiekt wraz z dojazdami ma być zlokalizowany obok istniejącego wiaduktu od strony 
stacji PKP (od strony południowej). Szczegółowa lokalizacja obiektu i dojazdów została określona w 
Koncepcji Programowej, jednak Zamawiający dopuszcza wprowadzenie korekty trasy i wynikającej z 
tego korekty geometrii wiaduktu.  Wiążące będą szczegółowe uzgodnienia jakie Wykonawca w imieniu 
Zamawiającego uzyska od właściciela terenu – PKP. 

Istniejący obiekt wraz z wyłączonymi z ruchu dojazdami podlega rozbiórce. W ramach 
niniejszego zadania Wykonawca opracuje projekt rozbiórki i uzyska w imieniu Zamawiającego 
stosowne pozwolenia i decyzje.  

1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

Poniżej przedstawione są wymagania Zamawiającego dla obiektów drogowych i inżynierskich 
(poza wymaganiami ogólnymi, które wynikają bezpośrednio z przepisów) dotyczące projektowanego 
zadania inwestycyjnego dla:  

a) Obiekty drogowe  
− Kategoria ruchu KR6 
− Klasa drogi GP,  
− Przekrój drogi dostosowany do uzgodnień poczynionych na etapie opracowywania koncepcji.  
− dopuszczalne obciążenia nawierzchni  – 11,5 kN 
− wymagane parametry przekroju normalnego drogi: 2 pasy ruchu po 3,50m oraz obustronne 

pobocza utwardzone o szerokości 2,00m 
− niweleta drogi – rzędne niwelety dostosować do istniejących dróg oraz do wymagań 

wynikających ze skrajni wiaduktu nad liniami PKP  

b) Obiekt inżynierski  
− wymagana trwałość budowli – 100 lat 
− obciążenia ruchome – wymagana klasa obciążeń A  wg normy PN–85/S-10030 oraz STANAG 

C150 
− szerokość jezdni – 8,00m → 2 pasy po 3,5m + 2 opaski po 0,5m 
− szerokości chodników –  obustronne po 1,00m (szerokość użyteczna pasów ruchu) 
− długość obiektu – około 120 m – ostateczna długość obiektu zostanie ustalona po uzgodnieniu 

trasy drogi i wynikających z tego uzgodnień światła obiektu (z PKP).  
− typ konstrukcji – ze względu na konieczność zminimalizowania utrudnień w ruchu pociągów w 

załączonej koncepcji zaproponowano obiekt jednoprzęsłowy, łukowy, dwudźwigarowy, z 
pomostem żelbetowym opartym na poprzecznicach. Technologia budowy takiego obiektu 
umożliwia wykonanie przęsła poza przeszkodą i nasunięcie go na łożyska w krótkim czasie, przy 
krótkich zamknięciach linii PKP. Dopuszcza się zastosowanie innej konstrukcji spełniającej 
powyższe wymagania. Wymaga to jednak uzgodnienia proponowanych rozwiązań z Wydziałem 
Mostów Oddziału na etapie aktualizacji koncepcji.  

− pochylenie poprzeczne jezdni i chodników – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
− wyposażenie obiektu – zgodnie z aktualnymi przepisami 
− nawierzchnia jezdni – w-wa ścieralna na asfaltach modyfikowanych z w-wą wiążącą z asfaltu 

twardolanego i izolacją z papy termozgrzewalnej 
− nawierzchnia chodników – nawierzchnia cienkowarstwowa, szczelna na bazie żywicy 

epoksydowej i poliuretanu, grubości min.5mm 
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− odwodnienie – wpusty mostowe na ruch ciężki + kolektor z żywic poliestrowych wzmacnianych 
włóknem szklanym 

− zabezpieczenie antykorozyjne – wymagane zabezpieczenie antykorozyjne betonu gzymsów. Dla 
obiektów o konstrukcji stalowej wymagane zabezpieczenie przez metalizację z uszczelnieniem 
powłoką malarską. Projekt kolorystyki należy wykonać w ramach projektu 
wykonawczego 

Zamawiający wymaga, aby warianty rozwiązań technicznych i warunków realizacji, na etapie 
koncepcji, posiadały uzgodnienia PKP. 

Ostateczne rozwiązania przedstawione w dokumentacji technicznej i warunki realizacji 
powinny być uzgodnione przez PKP i posiadać stosowne uzgodnienia branżowe (w zakresie dróg, 
instalacji, ochrony środowiska, itp.)  
Tabele z uzgodnieniami branżowymi należy umieścić na rysunku ogólnym obiektu. 
 

c) Urządzenia ochrony środowiska 
− urządzenia do zaprojektowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w materiałach do decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz, jeśli jego sporządzenie będzie wymagane, raportu 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

d) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą: 
− wymagania dotyczące kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia; należy 

zweryfikować istniejącą infrastrukturę i przedstawić rozwiązania zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 

− wymagania dotyczące urządzeń obcych (oświetlenie, wodociągi, gaz, telekomunikacja, 
energetyka); należy zweryfikować istniejącą infrastrukturę i przedstawić rozwiązania usunięcia 
kolizji zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający wymaga aby projekty branżowe zostały opracowane i zweryfikowane przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia projektowe w danej specjalności (branży) 

e) objazd tymczasowy: 
Do czasu wybudowania nowego obiektu i dojazdów ruch będzie się odbywał po istniejącej drodze. 
Wymagane jest sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy włączenia projektowanych 
dojazdów do istniejącej drogi wraz z etapowaniem robót (o ile będzie konieczne).  

1.1.4. Materiały wyjściowe 

Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiotu zamówienia następujące materiały: 
� protokóły przeglądu podstawowego/szczegółowego obiektu 
� kartę obiektu 
� wykonaną w roku 2002 przez firmę Profil Koncepcję Programową przebudowy wiaduktu 
 

Wykonawca w ramach opracowania dokona wizji w terenie i uzyska materiały wyjściowe, 
opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do projektowania.  

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania 
dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie 
zawodowym. 

Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi 
(m.in.z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy 
projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów oraz tak, aby zapewnić 
optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 
Wykonawca. 
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1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego 
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych. 

1.2. Określenia podstawowe 

 Użyte w Opisie przedmiotu zamówienia i w innych częściach Umowy wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.2.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w 
jej skład, podana w Ofercie i Umowie. 

1.2.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi 
objętej Umową. 

1.2.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z 
wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności 
od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych 
(pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 

1.2.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury 
tej należą w szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i 

wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

1.2.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów 
drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
- obiekty kubaturowe. 

1.2.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, 
wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z 
wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną 
drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność 
jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, 
ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania 
zawarte w rozporządzeniu [1.5]. 

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 
zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

1.2.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

1.2.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 
służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 
łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w 
zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
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b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.5]. 

1.2.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne 
informacje wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia i przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego bezpłatnie celem  wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

1.2.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują 
obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.5]. Obiekt drogowy zawiera, w 
zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, 
skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, 
skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi 
wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

Obiekt inżynierski –obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.6]. Do obiektów 
inżynierskich zalicza się: 

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

1.2.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.2.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 
odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest 
oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów 
opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, 
Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 

1.2.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw 
związanych z wykonywaniem Umowy. 

1.2.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności 
budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 

1.2.15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.2.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany 
przez Kierownika projektu, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano 
zgodnie z Umową.  

1.2.17. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
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1.2.18. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 
urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w 
tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.2.19. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.2.20. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 

1.2.21. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 
rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym 
organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonej w rozdz.8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]). 

1.2.22. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia 
ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 

ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle 
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 

osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy 
technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

1.2.23. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia 
technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 

- łożyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawężniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz 

podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 
- tablice określające szlak żeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, 

urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach 

drogowych. 
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1.2.24. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące 
przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

2. MATERIAŁY, POMIARY, METODY BADAŃ, OBLICZENIA I EKSPERTYZY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obiektu.  
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań, które spełniają 
wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie 
komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej 
licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac. 

2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących 
dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu 
drogowym, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu 
pomiarów i badań, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w 
okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i 
zarządców nieruchomości, na terenie, których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
pomiarowych i badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb 
planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 
lokalizacji. 
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 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są 
własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie 
dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem 
lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich 
poleceniami.  
 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.4. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen 

W ramach opracowania objętego przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona dla drogi i 
obiektów inżynierskich, co najmniej niżej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) : 

1. Inwentaryzację drogi i związanych z nią obiektów inżynierskich w zakresie koniecznym do 
wykonania projektu rozbiórki wiaduktu i korpusu drogi z uwzględnieniem (o ile to będzie wynikać z 
uzyskanych uzgodnień) zachowania komunikacji z  przyległymi działkami 

2. Badania geologiczne i geotechniczne gruntu w ilości i zakresie wynikającym z obowiązujących 
przepisów 

3. Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze koniecznym do wykonania projektu wiaduktu 
i dojazdów oraz rozbiórki istniejącego wiaduktu wraz z dojazdami 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na, odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 
graficzną opracowań projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem 
oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

4.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu 
i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy 
głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile 
Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości 
opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 
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służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w Opisie Przedmiotu zamówienia, 
Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania 
aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 
warunków technicznych  

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą 
się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub 
analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać 
w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną 
one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe 
metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń 
w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w 
oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.  

4.3. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.3.1. Mapa do celów projektowania dróg 

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę 
właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie [9] i w 
ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. – Wymagania ogólne [11.1] i w ogólnych 
specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg [11.2]. 

Aktualność mapy do celów projektowania potwierdza umieszczona na mapie klauzula 
powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (odpowiednio na mapie analogowej - 
w formie analogowej, w postaci stempla, ujęta w ramki o wym.5x6,5cm, na mapie numerycznej – w 
formie cyfrowej, wprowadzona na nośnik jednokrotnego zapisu oraz zabezpieczona informatycznie) z 
informacją o aktualności mapy i informacja, że mapa ta może służyć do celów projektowych. 

Zakres mapy – konieczny do wykonania projektu nowego wiaduktu wraz z dojazdami oraz 
projektu rozbiórki wiaduktu istniejącego i dojazdów. Wielkość obszaru koniecznego do skartowania 
ustala każdorazowo Projektant.  

Zamawiający ma otrzymać mapę numeryczną, na nośniku CD oraz w wersji „papierowej” 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych stanowi własność Zamawiającego i ma 
być przekazana Zamawiającemu po zakończeniu prac projektowych. Jednostka Projektująca wykona 
dla celów projektowych wtórniki mapy sytuacyjno-wysokościowej. 

4.3.2. Inwentaryzacje obiektów budowlanych (pomiary i badania). 

Celem inwentaryzacji jest dostarczenie danych do wykonania projektu rozbiórki wiaduktu i 
dojazdów w zakresie wynikającym z pozyskanych uzgodnień i decyzji.  

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i może być 
wykonywana na podstawie materiałów archiwalnych, wizji i pomiarów terenowych. 
Opracowanie inwentaryzacji, które ma być oddzielnie załączone do opracowania projektowego powinno 
zawierać m.in.: 
- opis przedmiotu, celu i zakresu inwentaryzacji, 
- opis wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej  
- rysunki z wynikami inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 
- opis pomiarów cech materiałowych (metody, rodzaj i zakres badań i rysunki stanowisk i miejsc 

badań i poboru próbek), 
- wyniki badań specjalistycznych – opisy, zestawienia i rysunki. 

Wyniki inwentaryzacji ilościowych, geometrycznych i materiałowych, można zamieścić 
bezpośrednio na rysunkach i w opisach projektów odpowiednich obiektów lub jako oddzielne 
opracowanie.  
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4.3.3. Opis wymagań dla przedmiotowej drogi i obiektu mostowego  

Dla drogi jednojezdniowej (2 pasy ruchu) klasy GP i nośności 11,5 kN/oś oraz dla obiektów i 
urządzeń, które wynikają bezpośrednio z przepisów i wytycznych opis wymagań należy wykonać wg 
poniższej listy przeglądowej w następującym układzie branżowym: 

a) Obiekty drogowe  
 minimalne skrajnie drogi, 
 dopuszczalne obciążenia nawierzchni i odporności na koleinowanie, 
 wymagana trwałość i sztywności nawierzchni, 
 wymagane poziomy swobody ruchu, 
 parametry przekroju normalnego, szerokość pasów ruchu, poboczy, itd., 
 wymagania dotyczące odwodnienia, 
 wymagania dotyczące urządzeń brd, ich usytuowania i oznakowania, 
 wymagania dotyczące urządzeń infrastruktury związanych i nie związanych z drogą w 

zakresie ich wpływu na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
 inne wymagania dotyczące przekroju poprzecznego i konstrukcji obiektów drogowych  

b) Obiekty inżynierskie i inne obiekty 
 wymagana trwałość budowli, 
 obciążenia ruchome – normatyw obciążeń, klasy obciążeń, obciążenie pojazdem 

specjalnym ( Stanag 2021), 
 ilość i szerokość pasm ruchu, 

c) Urządzenia ochrony środowiska 
 wymagania odnoście zadrzewień, 
 wymagania odnośnie ogrodzeń, 
 wymagania odnośnie klimatu akustycznego, 
 obiekty i urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające 

wody, przejścia dla zwierząt, przekrycia – wymagania ilościowe, konstrukcyjne, 
geometryczne, technologiczne i materiałowe, 

d) Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą 
 nazwa, lokalizacja, typ  i rodzaj, 
 wymagania dotyczące kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia, 
 wymagania dotyczące zakresu oświetlenia dróg, 
 wymagania dotyczące urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, 

e) Opis, zawierający informacje charakteryzujące istotne elementy koncepcji działań w 
zakresie: 

 Lokalizacja i rodzaje obiektów nie spełniających wymagań sformułowanych w p.b 
 Wnioskowany zakres rzeczowy remontu lub przebudowy dla w/w obiektów  
 Szacunkowy koszt działań 
 Zalecenia etapowania działań  

4.3.4. Aktualizacja koncepcji programowej  

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego należy opracować aktualizację 
koncepcji budowy mostu i dojazdów w zakresie wynikającym z modernizacji linii kolejowej oraz 
wprowadzenia nowych norm i przepisów branżowych 

Zaktualizowana Koncepcja programowa powinna obejmować rozwiązania: 
- w planie sytuacyjnym z elementami organizacji ruchu, 
- przekroje podłużne drogi, 
- elementy odwodnienia 
- zajętość terenu (projektowane linie rozgraniczające) 
- minimalne światło poziome i pionowe obiektów  
- rodzaj konstrukcji obiektów  
- widok, przekroje podłużne i poprzeczne obiektów  

4.3.5. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego oraz ocena geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów drogowych i inżynierskich  

Badania geotechniczne (podłoża i konstrukcji) należy wykonać dla projektowanych elementów 
drogi i konstrukcji inżynierskich, kanalizacji deszczowej (w razie potrzeby). Rozmieszczenie otworów, 
ich głębokość i ilość powinna pozwolić na jednoznaczne określenie warunków geotechnicznych podłoża 
dla posadowienia projektowanych konstrukcji. 

Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych. Część 1 i 2 GDDP – 1998r [18]. 

Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż. 
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4.3.6. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (jeśli 
będzie wymagany). 

Materiały należy opracować wg wymagań w załączonej specyfikacji technicznej – P-50.10, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r., (Dz.U.z 
2008r. nr 199) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych 
zmian i uzupełnień.  

4.3.7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeśli będzie wymagany). 

Raport należy wykonać wg wymagań w załączonej specyfikacji technicznej P-50.30b, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r., (Dz.U.z 2008r. nr 
199) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4.3.8. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji powinny zawierać 
składniki zgodnie z Ustawą z dnia 25 lipca 2008r (Dz. U. Nr 154 poz. 958) art. 11d – mapa, opis, 
opinie 

2. Dokumentacja podziałowa 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

4.3.9. Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu – inwentaryzacją należy objąć drzewa i 
krzewy kolidujące z rozwiązaniami projektowymi w oparciu o art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. Formę i zakres inwentaryzacji Wykonawca uzgodni w trakcie projektowania z 
Zamawiającym. Inwentaryzacja z planem wyrębu winna stanowić odrębne opracowanie. 

4.3.10. Operat wodnoprawny – powinien spełniać wymagania określone w ustawie Prawo wodne 
(Dz. U. nr 115 z 2001 r. poz. 1229 z późn. zmianami) oraz w rozporządzeniu  MTiGM z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735). 

4.3.11. Projekt budowlany  

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać 
wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w 
rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych. 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
I. Projekt zagospodarowania terenu – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 

rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]) oraz wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo 
budowlane.  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 
1. Przedmiot inwestycji. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie 

części rysunkowej). 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 
4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
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- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury 
technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy 
zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań 
projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

2. Część rysunkową – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 
rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania terenu winni się podpisać 
projektanci wszystkich branż 

II. Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów – 
zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1].  
Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].  

2. Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 
spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w 
terenie. 
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny (1:500), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ÷ 1:100), 
- przekroje podłużne (1:100/1000), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb, 
- przekroje podłużne (1: 50/500), w tym wlotów dróg bocznych. 

2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych 

III. W zależności od potrzeb Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz Geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów. 

 

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o 
sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz 
dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień.  

4.3.12. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w 
trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. Materiały te należy wykonać w ilościach 
niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
1. materiały do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (dla obiektu mostowego, kanalizacji deszczowej, 

odprowadzenie ścieków i ew. inne – w przypadku potrzeby), 
2. materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 
3. materiały dla potrzeb uzyskania decyzji na przedwczesną wycinkę drzew (jeżeli dotyczy) 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
na podstawie ww. materiałów. 

4.3.13. Projekt wykonawczy 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy 
powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z 
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią PKP  
wraz z dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany. 

GDDKiA O/WR 111/PN/U/R-2/2010 
 

49/55

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – 

materiał do uzgodnienia ZUDP, 
- operaty wodnoprawne, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne, 
- projekt ukształtowania terenu, 
- projekt zieleni, 

3. Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją 
zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy [4] oraz Zasady 
organizacji ruchu na czas budowy, 

4. Rysunki wykonawcze:  
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny w skali 1: 500 
- profile podłużne drogi głównej (1: 100/1000) 
- przekroje poprzeczne dróg (1:100), 
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb 
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych, 
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500) – w przypadku potrzeby, 
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego – wg potrzeb, 
- rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń związanych z drogą. 

2. Dla obiektów inżynierskich 
- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) 
- szczegóły   (1:5  -  1:20) 

3. Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą 
- wg wymagań branżowych. 

4.3.14. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane z celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych. 

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8]. 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 

kosztorysowania, poziom cen), 
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót 
3. Kosztorys 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót w następującym układzie: 
Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, 
nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa 
elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w 
następującym układzie: LP., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające 
danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena 
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu 
inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w 
formacie danych kompatybilnych z MS Excel. 

 
Uwaga!! Układ przedmiaru robót i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych 
zawartych w OST wydanych przez GDDKiA. 
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4.3.15. Dokumentacja przetargowa 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – zgodnie z wymaganiami w pionie GDDKiA dla 

wszystkich branż i asortymentów robót (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych obowiązujących w pionie GDDKIA). SST powinny zawierać szczegółowe 
wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania 
robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. SST są 
ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem. Specyfikacje winny być 
zaopiniowane, na koszt Wykonawcy, przez Okręgowe Laboratorium Drogowe 
Zamawiającego. 

b) Przedmiar robót i wyliczenia do Przedmiaru robót (obmiary). Wersja elektroniczna Przedmiaru 
wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie 
danych kompatibilnym z MS Excel. 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

5.1.2. Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac 
projektowych, nie później niż w 2 tygodnie po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie 
wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy a także wymaganych 
procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych,  
- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów 

opracowań projektowych, 
- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

5.2. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań 
projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.  

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
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Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w 
formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i 
wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 
7.3.2., w zakresie zgodności z wymaganiami umowy, sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych 

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań projektowych, które 
posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w 
umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

7.3. Odbiór ostateczny  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 
7.3.2., w zakresie zgodności z wymaganiami umowy, sporządzonych dla:  
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 

zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych  

 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W toku odbioru ostatecznego 
Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,  

- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.2) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki 
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub 
ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości – 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do nabycia praw do 
nieruchomości i egzemplarze do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji  drogowej, 

 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (w przypadku potrzeby) – 
wg ST P-50.10.  

 Aktualizacja Koncepcji programowej – 2 warianty po 2 egz. 
 Dokumentacja geologiczno-inżynierska z projektem prac geologicznych – 4 egz. 
 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi – 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w przypadku potrzeby) – wg ST P-50.30 b.  
 Projekt budowlany – 2 egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej  
 Dokumentacja wycinki drzew i krzewów – 5 egz. 
 Projekty wykonawcze – 5 egz, 
 Kosztorys inwestorski – 2 egz, 
 Dokumentacja przetargowa – 5 egz, 

w terminach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych (Formularzu cenowym). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych 
opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące 
elementy ww. opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD – w wersji do wydruku 
(np. PDF) oraz w wersji edytowalnej kosztorys ofertowy (Przedmiar)  

Wymagane umowne terminy pośrednie (zgodnie z formularzem):  
 wykonanie pozycji 1 ÷ 3  Formularza:   4 m-ce od daty podpisania umowy 

(inwentaryzacji i aktualizacji koncepcji programowej na mapie do celów projektowych) 

 wykonanie pozycji 4 ÷ 8  Formularza:   6 m-cy od daty podpisania umowy 
(dokumentacji geodezyjnej, geotechnicznej, materiałów do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień 
i pozwoleń, oraz do decyzji środowiskowej z raportem, jeśli będzie wymagany) 

 wykonanie pozycji 9 ÷ 11  Formularza:   9 m-cy od daty podpisania umowy 
(projektów budowlanych, materiałów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej 
na realizację przedsięwzięcia / pozwolenia na budowę, powtórnego raportu, jeśli będzie 
wymagany ) 

 zakończenie opracowań projektowych:   12 m-cy od daty podpisania umowy  

8. PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań 
projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 
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Dopuszcza się możliwości płatności za częściowe wykonanie opracowania projektowego, 
do 80% wartości umownej dla następujących etapów: 

 za wykonanie poz.1 ÷ 8  Formularza:   po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

 za wykonanie poz.9 ÷ 11  Formularza:   po uzyskaniu decyzji ZRID  

Pozostałe 20% zostanie wypłacone Wykonawcy po zakończeniu opracowania i uzyskaniu 
zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego (ZOPI).  

Uwzględnia się potrącenia kwot z uwagi na kaucje gwarancyjną o ile została ustanowiona w 
Umowie.   

W przypadku stwierdzenia na etapie  projektowania braku konieczności wykonania 
któregokolwiek opracowania środowiskowego opisanego w ST  P-50.10 i ST P-50.30b 
Zamawiającemu przysługuje prawo pominięcia opracowania i zmniejszenia wynagrodzenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do wyrażenia zgody na pomniejszenie wynagrodzenia 
z tego tytułu. ( dot.  ST  P-50.10 i ST P-50.30b)  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U.2000r. Nr106 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 
126, poz. 839. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1126. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 
126, poz. 839. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z 
późniejszymi zmianami. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 30 
marca 1999 r. Nr 26, poz. 239. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
Dz.U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz.U. Nr 3/2001, poz. 22. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. 
Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 

konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 
1741. 
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[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. 
Nr 153, poz. 1779. 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 
późniejszymi zmianami. 
[4.1] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z 
późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r.Dz.U.Nr 177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. 

U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie 

numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z 
późniejszymi zmianami. 

[9]  Ustawa z dn.17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2000r.Nr100 poz.1086 z 
późn.zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.z 2000r.Nr 46 poz.543 z 
późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[11.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[11.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami 

geodezyjnymi. 
[11.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[11.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[11.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe, 
[12] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[13] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[14] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998. 
[15] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[16] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997. 
[19] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 
[20] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 
[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, 

Warszawa 1999. 
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach 

mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
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[24] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów 
mostowych. GDDP-1998. 

[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 
mostowych.     GDDP-1998. 

[26] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 
[27] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003. 
[28] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach 

betonowych IBDIM, Warszawa1992. 
[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 
[30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. 

GDDKiA 2002. 
[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 

2002. 
 
 
UWAGA: Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacjach technicznych powołane 
są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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