
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Tytuł zamówienia: 

Zaprojektowanie i wymiana tymczasowego podparcia oczepu filara mostu nad Kanałem 

Warmińskim koło miejscowości Stare Jabłonki  w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 

110+893. 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie podparcia tymczasowego 

oczepu czwartego filara od strony Ostródy (po obu stronach słupów podpory) tj. 

sporządzenie projektu wykonawczego, a także specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych 

opracowań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1.1. Wstęp. 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji projektowej zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonanie 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania, 

odbioru i użytkowania Robót związanych tymczasowym remontem filara i 
wykonaniem tymczasowego podparcia oczepu filara obiektu mostowego 

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych  

Zamawiający posiada inwentaryzację mostu . 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia  

Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia będą 

opisane nazwą i kodem (grupa, klasa, kategoria robót) według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV). 

 (A) Projektowanie 

Wykonawca opracuje dokumentację niezbędną do realizacji Zamówienia. 

Zakres tych dokumentów winien obejmować co najmniej: 

I) Dokumentację Projektową  

 Projekt wykonawczy. 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót. 

Projektowane opracowanie nie może wykraczać poza granice pasa drogowego,  

II) Pozostałe Dokumenty Wykonawcy: 

 Dokumenty wymagane dla uzyskania pozwoleń i zezwoleń niezbędnych Wykonawcy 

do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 (B)  Roboty 

Wykonawca wykona, co najmniej niżej wymienione roboty i czynności:  

I)  Prace przygotowawcze: 



 

wszystkie prace niezbędne dla rozpoczęcia robót podstawowych takie jak: 

zabezpieczenie terenu budowy w tym oznakowanie na czas robót, organizację zaplecza 
Wykonawcy itp. 

II)  Wykonanie zasadniczych elementów robót: 

- odkopanie fundamentów filara, 

- wykonanie podwaliny pod podpory tymczasowe na ławie fundamentowej,  

- montaż podpór tymczasowych z płyt drogowych, 

- podlewarowanie i podklinowanie oczepu na tymczasowych podporach, 

Podparcie powinno mieć nośność co najmniej równą maksymalnej reakcji działającej na 

słupy filara obiektu. 

1.3.  Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu projektowania  

i wykonania robót w taki sposób, aby założone cele opracowania zostały osiągnięte zgodnie 

z umową. 
 

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu 

obsadzenia podanych w tabeli stanowisk: 

 

BRANŻA MOSTOWA  

Lp. Stanowisko/funkcja 
Min. 

liczba 
osób 

Staż/Minimalne doświadczenie 

w realizacji przedmiotu 

zamówienia 

1 2 3 4 

1.  Projektant branży mostowej 
– w myśl art. 20 Prawa budowlanego 

1 Kierował realizacją/wykonał minimum 1 
projekt remontu, przebudowy lub 
budowy obiektu mostowego  

2. Sprawdzający branży mostowej 1 Wykonał lub sprawdził minimum 1 
projekt remontu, przebudowy lub 

budowy obiektu mostowego  

3. Kierownik Budowy 1 Realizował na stanowisku kierownika 

budowy minimum jedno zadanie w 
zakresie remontu, przebudowy lub 
budowy obiektu mostowego 

2. Ogólne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wykonawca zbada Wymagania Zamawiającego 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca, zbada niniejszy Opis, wykona na 

własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Dokumentów Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

2.2. Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach niniejszego Opisu, podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część wymagań i czytane w połączeniu z PFU,  
w których są wymienione. 



 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania także innych polskich norm 

zharmonizowanych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

Zamówieniem oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się  
z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót zgodnie z normami oraz prawami 

dotyczącymi budowli, budowy, ochrony środowiska i BHP. Wykonawca będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć Roboty 
objęte Zamówieniem. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem 

tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU 

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Zamówienia,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę i PFU. 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Wszelkie nazwy własne produktów, użyte w niniejszym Opisie winny być traktowanie 

i interpretowane jako definicje (przykłady) standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 

2.4. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy 

sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania projektów.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym Opisie, do 

uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oaz właściwego 

wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny  

i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejszy Opis. 



 

2.5. Zezwolenia 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń, wymaganych do 

rozpoczęcia i zakończenia Robót w zakresie i terminie określonym w Istotnych dla Stron 
Postanowieniach Umowy. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń  

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną  
w procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji, 

postanowień, zezwoleń czy licencji na wykonanie projektu wykonawczego, tymczasowej 

organizacji ruchu oraz na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający 
udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

2.5.1. Sposób opracowania i przekazania Dokumentów Wykonawcy 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą opracowane i przekazane Zamawiającemu  

w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa i elektroniczna: w odniesieniu do Projektu Budowlanego w sposób 

zgodny z wymogami obowiązującego prawa a w odniesieniu do pozostałych 

dokumentów według wytycznych Inżyniera, 

3. Wymagania Ogólne Wykonania i Odbioru Dokumentów Wykonawcy. 

3.1. Dokumenty Wykonawcy  

3.1.1. Warunki ogólne wykonywania prac projektowych 

Wykonawca zatrudni do wykonywania prac projektowych projektantów posiadających 

odpowiednie uprawnienia zgodnie z Artykułami 12, 13 i 14 Prawa Budowlanego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt i Dokumenty Wykonawcy.  

(A) Dokumentacja projektowa 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim.  

Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione 

wymagania niezawodności tak, aby, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały 
bezproblemową i bezpieczną eksploatację.  

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 

sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez 

względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury, przy założeniu warunków normalnych  
w rozsądnych granicach. 

(B) System metryczny 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 



 

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach, uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie, niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 

zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe, niezgodności, błędy i braki występowały na 

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

 (C) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

i) zniszczenia całości lub części obiektu, 

ii) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

iii) uszkodzenia części obiektu, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

iv) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym  

z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne przydatności do użytkowania 

uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 
dotrzymywane.  

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

v) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych 
do niej nie konstrukcyjnych części, 

vi) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń 
oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 

vii) drgania powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia, a także ograniczające 

jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wykonanie wymiany umocnień nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 

użytkowników mostu i drogi dojazdowej lub obniżenia ich przydatności do użytkowania. 

(D) Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

3.1.2. Określenia podstawowe dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dokumentacja Projektowa – Część Dokumentów Wykonawcy według punktu 3.1 

niniejszego Opisu. 

PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 



 

Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego  

i rozwiązania projektowe 

3.1.3. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania przez Wykonawcę 

zgodnie z niniejszymi Wymaganiami, musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 
ze zmianami).  

3.1.4. Forma i zakres Projektu Wykonawczego 

Podstawy i dane do wykonania Projektu Wykonawczego: 

a) Niniejszy Opis Zamawiającego, 

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:  

a.  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 ze zmianami), 

b.  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000r., 

poz. 838 ze zmianami), 

c.  Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne  

d.  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r. poz. 735 ze zmianami),  

e.  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 

627 ze zmianami), 

f.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze 

zmianami), 

g.  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. 

U. Nr 170 z  2002r. poz. 1393 ze zmianami), 

h.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r., poz. 1729 ze zmianami).              

i.  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 

1623 ze zmianami). 

j.  Innych wymagań, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na zakres 

prac projektowych. 

Rysunki będą wykonane zgodnie z normami: 

 PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje  

 PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 
przedstawienia na rysunkach zestawieniowych. 

 PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu 

konstrukcji prefabrykowanych. 



 

 PN-ISO 7437  Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. 

3.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Należy zaprojektować i wykonać roboty wymienione w załączonym przedmiarze. 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

zamierzenia budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

przepisów wymienionych w punkcie 4.1.4. niniejszego Opisu. 

4. Realizacja robót 

4.1. Ogólne wymagania dla Wykonawcy robót 

 

4.2. Określenia podstawowe dotyczące wykonania Robót  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.  

Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  

z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Inżynier – inspektor nadzoru inwestorskiego 

4.3. Dokumenty Budowy 

(A) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za 

Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz. U.  Nr 108, 
poz. 953)) spoczywa na Wykonawcy. 



 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

i) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

ii) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

iii) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

iv) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

v) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

vi) uwagi i polecenia Inżyniera, 

vii) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

viii) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, 

ix) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest stroną Zamówienia lecz ma uprawnienia wynikające z ustawy Prawo 
budowlane. 

 (B) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do protokółu odbioru 
Robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(C) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej w punkcie 4.1.4, 

następujące dokumenty:  

i) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

ii) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i wszystkie inne umowy cywilno-prawne 

związane z realizacją niniejszego projektu,  

iii) protokóły odbioru Robót, 

iv) protokóły z narad i ustaleń, 

v) korespondencję na budowie.  

(D)  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 



 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

4.3.1. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

przeciw pożarowych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

4.4. Materiały 

4.4.1.  Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Zamówieniem podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Zamówienia i poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

4.4.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw zgodności, aprobat  

i/lub badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają 
wymagania w sposób ciągły.  

4.4.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Wykonawca 

odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Eksploatacja 

źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

4.4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

4.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego.  



 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

4.4.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

4.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robot. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w PFU i poleceniach Inżyniera w terminie przewidzianym Zamówieniem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające tym warunkom na polecenie Inżyniera 
będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

4.7. Wykonanie Robót i Próby Eksploatacyjne 

4.7.1. Wstęp 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poleceniami 
Inżyniera oraz do usunięcia wszelkich wad. 



 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra  
i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 
projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  
z Inżynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  
i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy 
błąd w usytuowaniu, poziomach czy wymiarach elementów Robót. 

4.7.2. Polecenia Inżyniera 

Polecenie Inżyniera, rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

4.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Zapewni niezbędne oznakowanie na czas robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. 

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych Prawo Budowlane, tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Zamówienia. 

e) W Kwotę Zamówienia  włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenu Budowy, takich 
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

f) W Kwotę Zamówienia winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

realizacji Zamówienia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy  

i doprowadzeń po ukończeniu realizacji Zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 

on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 



 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 

4.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 

na właściwe wysypisko, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, z dnia 27.04.2001 r. 

Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. 

Wszelkie koszty związane z w/w usuwaniem poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na:  

i) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

ii) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

b) Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

i) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody, 

ii) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

iii) Ustawy z 14 grudnia 2012 r., o odpadach,  

iv) Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

4.7.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonania Robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający  

w razie pożaru: 

a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

c) możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 



 

4.7.6. Ochrona Własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, które 

spowodują straty materialne i niematerialne osób trzecich. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, 

na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

4.7.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków ponad normatywnych i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment robót w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 

4.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zryczałtowanej Zaakceptowanej Kwocie 

Zamówienia. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r poz. 1125, 1126 ze zmianami), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
z 2003 r poz. 401 ze zmianami), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 z 2002 r, poz. 1256 ze zmianami).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

d) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

e) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

f) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

g) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

h) przechowywania i usuwania odpadów oraz utrzymania na budowie porządku  



 

i czystości, 

i) organizacji pracy na budowie, 

j) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.7.9. Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 

winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 

Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 

Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. warunków. 

Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających ww. warunków do 

momentu ich spełnienia. 

4.7.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Przekazania Terenu Budowy do daty podpisania Odbioru 
Ostatecznego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

4.7.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

4.7.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wyszczególnić i wykonać pod nadzorem w uzgodnieniu z ich 

administratorami lub właścicielami i użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów i odbiorów właścicieli lub administratorów 

urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą  

i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić 
później niż w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia 

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub  

w czasie budowy stanowią własność Wykonawcy i Wykonawca na swój koszt wywiezie je 
poza teren budowy.  

4.8. Kontrola Jakości Robót 

4.8.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. 



 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 

Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w PFU, normach, zaleceniach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

4.8.2. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru próbek. Jeśli 

tak będzie wymagane to próbki będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami  
w odpowiednio wyposażonym laboratorium, zatwierdzonym przez Inżyniera.  

Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru próbek albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próbka ta lub oznaczenie 
nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.8.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

4.8.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  



 

4.8.5. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

4.8.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane innych przepisów, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  

z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

4.9. Obmiar Robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamówienia nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
zrobionej pracy. 

W tym świetle: 

a) Cena Zamówienia będzie Zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Zamówienia nie  

podlegającą korektom. 

4.10. Odbiór Robót 

4.10.1. Warunki odbioru Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

a) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu 

b) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

c) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 



 

d) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Inżynier przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

4.10.2. Dokumenty odbioru Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami, 

b) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  

d) recepty i ustalenia technologiczne, 

e) Dzienniki Budowy, 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PFU, 

g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

h) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi wbudowanych materiałów, 

i) sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Inżyniera, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

wykonane wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

4.11. Cena Zamówienia i Płatności 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  

Cena każdej pozycji rozliczeniowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, wynikające z niniejszego Opisu, dokumentacji 
projektowej i PFU. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

a) Koszt robocizny bezpośredniej, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę Terenów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 



 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją. 

4.12. Przepisy i Normy stosowane przy realizacji Zamówienia 

Przygotowane przez Wykonawcę Specyfikacje Techniczne, na podstawie dostępnych 

standardowych specyfikacji, powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 

nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań  
w trakcie realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 r (Dz. U. Nr 169, z 2002 r. poz. 

1386 ze zmianami) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 18 z 2002r., poz. 182 ze zmianami) 

Ze względu na specyfikę Zamówienia ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg 

spisu podane w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 

równorzędnie z poleceniami Inżyniera, wymogami montażu, transportu, magazynowania, 
itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 


