UMOWA
nr GDDKiA O/WR 100/PN/R/R-2/2011

Niniejsza umowa zawarta zostata we Wroctawiu dnia __ - - 2011 r. pomiedzy:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial we Wroctawiu, z siedzibg przy

ul. Powstancéw Slaskich 186, 53-139 Wroctaw, NIP 899-24-41-331
(w dalszej tresci umowy zwang ,Zamawiajacym”) reprezentowang przez :

(w dalszej tresci umowy zwana ,Wykonawca") reprezentowang, przez:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

~Zaprojektowanie i montaz kolumn alarmowych dla Autostradowej Obwodnicy Wroctawia
AOW A-8"

zwane w dalszej tresci Umowy ,Zadaniem” lub/i ,Robotami”

2. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do uzytkowania w stanie
wolnym od wad i usterek Systemu tacznosci Alarmowej (StA) na Autostradowej Obwodnicy
Wroctawia, Autostrada A-8 na odcinku od km 14603,81 do km 28+368,75 na podstawie
dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacje projektowg na podstawie Programu

Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) oraz dokumentéw, do ktorych PFU sie odwotuje.

Projekt i budowa StA obejmuje w szczegdlnosci:

»  kolumny alarmowe usytuowane wzdtuz autostrady na wykonanych w ramach budowy
autostrady platformach;

» system nadzoru tacznosci alarmowej zlokalizowany w pomieszczeniach OUA Bielany
Wroctawskie;

» medium transmisyjne zapewniajgce potgczenie pomiedzy kolumnami alarmowymi, a systemem
nadzoru tgcznosci alarmowej, z uwzglednieniem elementéw juz wykonanych w ramach budowy
autostrady A-8 (AOW).

Zakres zadania obejmuje takze zaprojektowanie, dostarczenie i montaz wszelkich urzadzen dla

tacznosci alarmowej na odcinku autostrady A-8 od km 1+603,81 do km 28+368,75 (AOW) oraz

oddanie w uzytkowanie i zapewnienie sprawnego dziatania w/w systemu, a takze szkolenie
pracownikdw Zamawiajacego z zakresu obstugi StA.

Szczegotowy zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zadania okreslony jest w
dokumentacji przetargowej (przetarg - GDDKIiA O/WR 100/PN/R/R-2/2011), zwlaszcza
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania zgodnie z postanowieniami PFU i zasadami
wiedzy technicznej.

4. Zakres i sposdb wykonania zadania okreslajq:
1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Wyjasnienia Zamawiajacego do SIWZ,
4) PFU.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 4.

§2

Wymogi materiatlowe

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 Kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w PFU.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w PFU.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w PFU. Materiaty z
rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami).

§3

Termin

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia

umowy, w tym:

1) przekazanie kompletnych (uzgodnionych) opracowan projektowych - w terminie do 2 miesiecy
od dnia zawarcia niniejszej umowy (w tym zgtoszenie robét do wtasciwego organu);

2) wykonanie kolumn alarmowych z wyposazeniem w terenie — w terminie do 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy;

3) wykonanie systemu nadzoru tgcznosci alarmowej w pomieszczeniach OUA Bielany Wroctawskie
- w terminie do 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

4) testowanie urzadzen i szkolenie pracownikédw - w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy - do 5 dni roboczych od dnia, w ktérym uptynat

termin do zgtoszenia przez wtasciwy organ sprzeciwu do doreczonego mu przez Wykonawce

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia prowadzenia robdt. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Termin rozpoczecia robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy - do 3 dni od daty

przekazania placu budowy.

Terminy okreslone w ust. 1, nie mogq ulec przedtuzeniu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Za wydtuzenie terminu Wykonawca obcigzony zostanie karami umownymi.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscig

dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak,

niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robdot do Zamawiajgcego, po potwierdzeniu przez Nadzér

inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robdét. Nadzoér inwestorski

potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakoriczeniu robdét w terminie do 7 dni od daty

wpisu.

Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust 6, Wykonawca dotaczy Operat Kolaudacyjny zawierajacy

geodezyjng mape powykonawcza oraz dokumenty powykonawcze wykonanego przedmiotu umowy

(w tym dokumenty wymagane Prawem Budowlanym).

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg na
kwote ryczattowa:

netto zt

(stownie ztotych: )

plus podatek VAT __ % - zt (stownie ziotych: )
co tacznie stanowi kwote brutto (stownie ztotych: ),
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w tym za:

Wyszczegolnienie Wartos$¢ zt netto
Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej Ryczait

Budowa systemu facznosci autostradowej

Budowa kolumn alarmowych usytuowanych wzdiuz autostrady

na wykonanych w ramach budowy autostrady AOW A-8

platformach oraz medium transmisyjne zawierajgcym Ryczait
potgczenie pomiedzy kolumnami alarmowymi a systemem

nadzoru tgcznosci alarmowej AOW A-8;

Budowa systemu nadzoru facznosci alarmowej zlokalizowanego

w pomieszczeniach obwodu utrzymania autostrady (OUA) Ryczait
Bielany Wroctawskie;

Przeszkolenie pracownikdw (wraz z opracowaniem instrukcji

obstugi systemu tacznosci autostradowej) S

Przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w swojej cenie podanej w Formularzu cenowym wszelkie
koszty wynikajace z wymagan Umowy na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw.

Cena netto wykazana przez Wykonawce w Ofercie obowigzuje w okresie trwania umowy i nie bedzie
podlegata zmianom.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto nie fakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowiacych przedmiot umowy
Z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane
prace, przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§5

Sposadb rozliczenia przedmiotu umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu, w nastepujacy sposoéb:

1) Projekt na wykonanie lacznosci autostradowej - jednorazowa zaptata po wykonaniu
i bezusterkowym odbiorze projektu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji
Zamawiajacego oraz po przyjeciu Zgtoszenia (robot) we wirasciwym organie — do wysokosci
80%; 20% ptatne po bezusterkowym protokolarnym odbiorze catego przedmiotu zamodwienia;

2) Kolumny alarmowe usytuowane wzdluz autostrady na wykonanych w ramach budowy
autostrady AOW A-8 platformach oraz medium transmisyjne zawierajace potgczenie pomiedzy
kolumnami alarmowymi, a systemem nadzoru tgcznosci alarmowej AOW A-8 - pilatne po
wykonaniu 50% kolumn alarmowych razem z medium transmisyjnym - do wysokosci 80%
wartosci pozycji; pozostate 20% po bezusterkowym protokolarnym odbiorze catego przedmiotu
zamoéwienia (wykonanie jw. winno by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego);

3) System nadzoru lacznosci alarmowej zlokalizowany w pomieszczeniach obwodu utrzymania
autostrady (OUA) Bielany Wroctawskie wraz ze szkoleniem pracownikow i opracowanie
instrukcji obstugi systemu tacznosci autostradowej - ptatne do wysokosci 50% wartosci pozycji
po wykonaniu 100% elementéw - pozostate 50 % po bezusterkowym protokolarnym odbiorze
catego przedmiotu zamoéwienia (wykonanie jw. winno by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego).

Faktury wystawiane bedg na kwoty ustalone w dofaczonym do faktury zestawieniu wartosci

wykonanych prac sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢
sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia
wartosci wykonanych robot w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawienia.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu

umowy. Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokdt Odbioru ostatecznego robét.

Umowa nr GDDKiA O/WR 100/PN/R/R-2/2011
Zaprojektowanie i montaz kolumn alarmowych dla Autostradowej Obwodnicy Wroctawia AOW A-8
Strona 3 z 10



10.

11.

Faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu

wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o

zsumowane kwoty poprzednio =zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci

wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez

Zamawiajacego. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia wartosci wykonanych robdét w terminie 5

dni roboczych od daty otrzymania zestawienia, a Zamawiajacy zatwierdzi otrzymane dokumenty w

terminie kolejnych 5 dni roboczych.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw faktur potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom naleznoséci wynikajacych
z faktur.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie faktur zaptaconych Podwykonawcom;

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
catosci.

W sytuacji okreslonej w § 13 ust. 8, stosownie do zapisow § 13 ust. 9, Zamawiajacy dokona

potrgcenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, rownowartosci kwoty wynikajacej z zaptaconej

faktury na rzecz Podwykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze.

Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia

na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma pfatnosci biezacych faktur - w catosci lub czesci - w przypadku nie

wywigzywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z § 5 niniejszej umowy.

W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

§6

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odbidr obiektu i zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdét budowlanych w zakresie okreslonym
w PFU,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang we wtasnym
zakresie, zgodnie z wymogami PFU oraz nadzér autorski nad realizacjg robdt;

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami PFU,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdét w
zakresie okreslonym postanowieniami PFU,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt uporzadkowanego i nadajacego sie do uzytkowania,

8) wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowanie stanowisk
czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego
i pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg
ruchu,

9) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza budowy,

12) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej w szczegodlnosci solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje Kontraktu, w ktérej Partner Wiodacy (lider) bedzie upowazniony
do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjag Umowy i otrzymywania instrukcji w
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imieniu i na rzecz kazdego z partneréw, w przypadku ztozenia oferty wspodlnej kilku
Wykonawcow jako konsorcjum,

13) przedtozenie wykazu Podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia,

14) pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, konta bankowego,
nr NIP, REGON i telefonu, faksu,

15) pisemne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zawartych umowach
z Podwykonawcami realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

§7

Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pbézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajqca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§8

Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

-

§9

Personel Zamawiajacego i Nadzé6r inwestorski

Zamawiajacy wyznacza do kontaktéw z Wykonawcg - Kierownika Projektu, tj.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski, ktory zostanie wyloniony w drodze odrebnego
postepowania.

Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz w Umowie zawartej z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
bedzie dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 10
Personel Wykonawcy

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy-
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
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§11

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zadania, w
szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej

utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktéorych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

a) uzytkowania utwordow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nos$nikéw, na ktérych utwér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

) wprowadzanie zmian, skréotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wiasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631, ze. zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad
ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacjg zadania.

§12
Kary Umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie gwarancji - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za zwitoke w wykonaniu poszczegdinych elementéw przedmiotu umowy, okreslonych w § 3
ust. 1, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za dany element, ktérego zwioka dotyczy,
liczac od terminu okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1;
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5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 13 - kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla projektanta, kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu Ilub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia - w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci,

9) za nierealizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub
Zamawiajacego - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien nierealizowanego polecenia.

Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej przez Zamawiajacego z dowolnej

naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego -w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

niniejszej umowy. Wykonawca nie bedzie mdgt naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu

odstagpienia od Umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17

ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 13
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktdéregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowe z Podwykonawca na realizacje
powierzanego mu do wykonania zakresu robot.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce musi by¢
uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
uprawniony bedzie do odmowy akceptacji wytacznie z uzasadnionych powodow.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471§ 5 k.c. i udokumentuje
zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robdét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zadania.

W sytuacji okreslonej w ust. 8 Zamawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 14
Zasady Odbioru Robét

Odbiory robdt - odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu gwarancji dokonywane bedg na
zasadach okreslonych w PFU w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia.

Pozostate odbiory robdt (czesciowych, zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na
zasadach okreslonych w PFU w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
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Z czynnosci odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego odbioru bedzie spisany protokdét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 niniejszej umowy.

§ 15
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 24 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot

Umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad, w dniu nastepnym po odbiorze
ostatecznym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze wzgledow

technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym

powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

Strony rozszerzajq okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac

uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

8§ 16
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,
tj. kwote ____ zt (stownie ziotych: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie - 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
uznania zamowienia za wykonane w sposob nalezyty; 30 % wartosci zabezpieczenia w terminie do
15 dni od dnia, w ktérym uptynat okres udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust.1
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§17
Odstapienie Od Umowy

Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminach
okreslonych niniejsza Umowa,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg Ww sposdb niezgodny
z PFU, Dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajgacego lub niniejszg umowaq, jednakze
odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
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7) wszczeto przeciwko Wykonawcy postepowanie egzekucyjne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdq do porozumienia w
terminie do 7 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zgtosi do
Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), wg cen, za ktére zostaty nabyte, pod
warunkiem, ze odstgpienie od umowy nastgpito z winy Zamawiajacego oraz pod warunkiem
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw (faktur, rachunkéw), potwierdzajacych wysokosé cen
materiatdw, konstrukcji, urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér.

§ 18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim
z tytutu czynédw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wstepna warto$¢ umowy
brutto.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim
wlasnym mieniem znajdujacym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejsza Umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace zaplecze budowy.

4, Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw,
drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze budowy -
wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty okres
realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
podstawowej.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przediozy¢
Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego
przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiazany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie (-e€) dowoddw (-u) wptat (-
y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie poézniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu
(-6w) zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
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9. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutlu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19
Zmiany w umowie

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w ponizej
opisanym zakresie i przypadkach:

1)

2)

3)
4)
6)

7)
8)

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytgcznie po
stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od
Wykonawcy tj. np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie
zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia
podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajqce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.

Zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji
projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres
lub sposdb wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.

Regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgce potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

Zmiany stawki podatku VAT,

Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Oznaczenie danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

Zmiana zakresu cze$ci zamowienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcéw,
Konieczno$¢ zmiany oso6b, o ktérych mowa w § 9 10,

Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

8§ 20
Sprawy Nieuregulowane

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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