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 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

00.01.00 Ogólny opis zamówienia publicznego 

00.01.01  

        Zamówienie polega na przeprowadzeniu ratowniczych i ratunkowych ba-

dań archeologicznych.  

Przez ratownicze badania archeologiczne Zamawiający rozumie  

prace archeologiczne na stanowiskach, które mogą ulec destrukcji                    

w wyniku planowanych prac budowlanych wraz z wykonaniem wszelkich 

prac niezbędnych do ich  przeprowadzenia, w tym robót ziemnych . Miej-

sce i zakres ratowniczych badań będących przedmiotem niniejszego za-

mówienia został  określony w niniejszej Specyfikacji oraz załącznikach.  

Przez ratunkowe badania archeologiczne Zamawiający rozumie prace 

archeologiczne na stanowiskach nie wyznaczonych do badań wykopali-

skowych w wytycznych konserwatorskich (a np. odkrytych podczas robót 

ziemnych i na stanowiskach znanych wcześniej, na których podczas nadzo-

rów stwierdzono konieczność badań wykopaliskowych) wraz z wykona-

niem wszelkich prac  niezbędnych do ich przeprowadzenia. 

Uzyskanie wszelkich  uzgodnień, postanowień oraz decyzji niezbędnych 

do wykonania ratowniczych oraz ratunkowych badań archeologicznych na-

leŜeć będzie do Wykonawcy, a czas niezbędny do ich uzyskania jest czę-

ścią okresu realizacji zamówienia.  
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00.01.02   

     Zamówienie obejmuje następujące zadania: 

 I.  ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz ze zdjęciem 

     ziemi urodzajnej, 

 II. opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych, 

III. ratunkowe archeologiczne badania wykopaliskowe, 

IV. opracowanie wyników ratunkowych badań archeologicznych. 

 

00.01.03 

    O konieczności wykonania badań ratunkowych (zadanie III) decyduje Za – 

    mawiajacy na podstawie decyzji właściwego terytorialnie Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wystą –

pienia do WWKZ o pozwolenie na dodatkowe badania na terenach związa –

nych z zadaniem inwestycyjnym (m.in. w przypadku rozszerzenia inwe  –

stycji, korekty granic pasa drogowego).  

 

00.01.04 

         Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami       

oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu  

    zamówienia z naleŜytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepi –  

    sami prawa oraz normami stosowanymi w tym zakresie.  

 

00.01.05 

        Wykonawca winien  posiadać zdolność prawną oraz spełniać warunki   

formalne do uzyskania stosownych pozwoleń Wielkopolskiego Woje –

wódzkiego Konserwatora Zabytków (a zwłaszcza tych, które wynikają  

        z przepisów art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

        i opiece nad zabytkami – Dz.U. z 2003 r. Nr. 162, poz. 1568 z późn. zm.). 
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 00.01.06 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie w trakcie realizacji 

zamówienia wszelkich przepisów prawa mających zastosowanie przy 

wykonywaniu prac wchodzących w jego zakres, w tym odpowiednich 

przepisów BHP . 

 

00.02.00 Czas i miejsce 

00.02.01  

     Okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

      a) zadania I  -  w terminie 122 dni  od dnia podpisania umowy (lecz nie 

przekraczającym terminów wynikających z urzędowych pozwoleń), 

 b) zadanie II  w terminie 183 dni od daty zakończenia badań na danym  sta-

nowisku, ale nie później niŜ w terminach wynikających z odpowiednich 

przepisów prawa. 

      c) zadanie III –  Wykonawca pozostaje w gotowości do rozpoczęcia prac do 

końca robót ziemnych na danym odcinku inwestycji, prace mają być wy-

konane nie później niŜ w terminach wynikających z odpowiednich prze-

pisów prawa (z uwzględnieniem ST 03.02.01) 

     d) zadanie IV – w terminie 183 dni od daty zakończenia badań na danym 

stanowisku, ale nie później niŜ w terminach wynikających z odpowied-

nich przepisów prawa. 

           

00.02.02  

        Badania archeologiczne na stanowiskach usytuowanych na terenach 

        leśnych będą mogły być prowadzone w terminach uzaleŜnionych od 

        przekazywania tych nieruchomości GDDKiA po wycince drzew i krze –  

        wów oraz po ich uprzątnięciu..   

Miejsce części wykopaliskowej badań. 
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00.02.03      

Miejsce części wykopaliskowej badań archeologicznych będących przed-

miotem niniejszego zamówienia:  

       Tereny przeznaczone pod inwestycję polegającą na budowie obwodnicy              

Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr S11 – etap II. 

 

00.02.04 

      W trakcie przygotowań do ww. inwestycji wykonane zostały archeolo – 

       giczneczne badania rozpoznawcze. Ich wyniki złoŜone zostały                                         

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu bez szczegól-

nych klauzul co do ich udostępniania osobom trzecim wg Regulaminu ar-

chiwum WUOZ. 
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01.00.00 ZADANIE I – RATOWNICZE ARCHEOLOGICZNE  BAD A-

NIA WYKOPALISKOWE  WRAZ  ZE  ZDJ ĘCIEM ZIEMI 

URODZAJNEJ 

 

01.01.01 

       Wykonawca winien uzyskać stosowne pozwolenia oraz dostosować 

        sposób prowadzenia robót do zaleceń konserwatorskich.  

 

01.02.01  

Przed rozpoczęciem właściwych badań archeologicznych  Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania robót przygotowawczych, w tym w szczegól –

ności do zdjęcia ziemi urodzajnej w niezbędnym zakresie. Wykonawca po-

nosi  odpowiedzialność za zgodność ww. robót (zwłaszcza tych prowadzo-

nych przy uŜyciu mechanicznego sprzętu budowlanego) z przepisami prawa 

polskiego.  

 

01.03.01 

      Do obowiązków wykonawcy w zakresie robót przygotowawczych  naleŜy: 

      - odhumusowanie,  

      - inne roboty ziemne prowadzone ręcznie lub mechanicznie 

        (m.in. tworzenie i utrzymanie hałd), 

     - składowanie humusu i innego materiału ziemnego 

        w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

     - wykonanie odpowiednich odwodnień, 

     - stosowna obsługa geodezyjna robót (w tym wyznaczenie pola badań). 
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01.04.01 

       Badania winny być przeprowadzone w zakresie stanowisk wskazanych 

przez WWKZ.  

 

01.05.01 

 Wykaz stanowisk archeologicznych.  

Wykaz stanowisk archeologicznych, na których przeprowadzone  mają być 

badania wraz z szacowaną pracochłonnością badań zamieszczono w za-

łączniku nr 2.  

 

01.05.02 

       Rzeczywista wielkość stanowisk archeologicznych przeznaczona do badań 

określona moŜe zostać przez WWKZ-WOUZ po zdjęciu warstwy ziemi 

urodzajnej.  

 

01.06.01 

W ramach prowadzonych ratowniczych badań archeologicznych 

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do : 

    -  Sporządzenia planu warstwicowego, 

    -  Eksploracji obiektów i nawarstwień archeologicznych, 

    -  Wykonania pełnej dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej 

obiektów  i nawarstwień archeologicznych, 

    -  Wstępnej konserwacji i inwentaryzacji materiałów ruchomych, 

    -  Sporządzenia sprawozdania z badań zawierającego co najmniej    nastę-

pujące elementy: 

a. - kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii; 

b. - informacje ogólne o stanowisku (dane ‘metrykalne’ stanowiska        

[w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy 
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odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu 

badawczego, termin badań, zastosowane metody, połoŜenie stanowiska, 

zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość 

i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych   

podziale na podstawowe kategorie); 

c. - charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, 

charakterystyka najwaŜniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii); 

 d. - wnioski konserwatorskie; 

e. - tabele: 

- tab. 1. ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu 

na fazy zasiedlenia; 

 - tab. 2. charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych; 

- tab. 3. wykaz zawartości obiektów 

f. - ryciny: 

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasię-

giem stanowiska i przebiegiem drogi (linie rozgraniczenia); 

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia 

inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem 

(np.: hektary, odcinki) i numeracją; 

- rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu) z 

oznaczeniem ich numerów, chronologii i  funkcji  (tylko w przypadkach 

szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiek-

tów przedstawiony realistycznie), wykonany  w częściach odpowiednio 

do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp. 

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niŜ 5% zareje-

strowanych obiektów). 
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Sprawozdanie dla kaŜdego ze stanowisk archeologicznych winno być 

przekazane Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (oraz na cyfrowym no-

śniku danych – równieŜ w 4 egz.). 

W ramach prowadzonych badań Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania wszelkich zaleceń Konserwatora zabytków  dotyczących sta-

nowisk archeologicznych będących przedmiotem niniejszej umowy . 

 

01.06.02 

 Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu na cyfrowym nośniku 

danych kompletny zestaw sprawozdań ze wszystkich stanowisk                    

(2 egz.). 

 

01.06.03 

Oszacowanie pracochłonności normatywnej prac terenowych dla pola 

badań o powierzchni 1 ara następować będzie wg p I.2 Załącznika nr 2 do 

Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 23 marca 2009 r.   

 

 Pracochłonność standardowego 1 ara pola badań wynosi 146 go-

dzin normatywnych. Ar standardowy jest charakteryzowany przez mody-

fikatory A-F (wg poniŜszego wykazu) o wartości 1,0. 

 Gdy na podstawie wyników badań wykopaliskowych stwierdza się 

odmienne parametry niŜ właściwe dla ara standardowego, uzasadniona 

jest korekta podstawowej pracochłonności normatywnej. Korekta ta do-

konywana jest poprzez zastosowanie współczynników modyfikujących 

(modyfikatory), przez które mnoŜy się (w ciągu iloczynowym) praco-

chłonność podstawową. 
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Modyfikatory oszacowania ara standardowego 

 

Modyfikator A. Funkcja stanowiska 

 

A0 osada lub cmentarzysko ciałopalne 

 

1,0 

A1 współwystępowanie osady i cmentarzyska 

ciałopalnego 

 

1,1 

A2 cmentarzysko szkieletowe lub birytualne, współ-

występowanie osady i cmentarzyska szkieletowego 

lub birytualnego 

 

1,2 

A3 stanowisko szczególne1  1,3 - 

2,5 

 

Modyfikator B. Fazy uŜytkowania2 

 

B1 jedna faza uŜytkowania 

 

1,0 

B2 dwie fazy uŜytkowania 

 

1,1 

B3 trzy fazy uŜytkowania 

 

1,2 

                                                 
1Stanowisko wymagające szczególnych nakładów pracy w związku z wyjątkowymi cechami lub walorami (np. 
kopalnia krzemienia, krzemienica). Kwalifikacja do tej kategorii i ustalenie wartości współczynnika (w prze-
dziale od 1,3 do 2,5) wymaga odrębnego protokołu uzgodnień podpisanego na wniosek Wykonawcy przez 
Inwestora po zapoznaniu się z opinią WKZ. 
2Ilość faz jest ustalana realistycznie dla kaŜdego ara rozpatrywanego w danym odbiorze osobno. Podział na 
fazy odnosi się do występowania na danym arze obiektów nieruchomych, które moŜna przypisać odrębnym 
jednostkom kulturowym na podstawie występującego w nich materiału zabytkowego. 
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B4 cztery fazy uŜytkowania 

 

1,3 

B5 powyŜej czterech faz uŜytkowania 1,4 

 

 

Modyfikator C. Ilo ść obiektów na 1 arze3 

 

Cx       brak obiektów 

 

0,25 

C0 0,2 - 3,9 obiektów 

 

1,0 

C1 4,0 - 8,9 obiektów 

 

1,2 

C2 9,0 - 16 obiektów 

 

1,4 

C3 powyŜej 16 obiektów 

 

1,6 

Cw 

 

Warstwa akumulacyjna (E) bez 

współwystępowania z obiektami 

(C) 

1,0 

 zastosowanie tego modyfikatora wymaga następującej kategoryza-

cji obiektów:  

1. obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy 

do 0,7 m = powierzchnia  w przekroju 

poziomym do 0,4 m kw) 

= 0,2 

„obiektu”  

                                                 
3Obiekt, który w przedstawionej kategoryzacji ma wartość od 0,2 do 1 ‘obiektu’ w rozliczeniu musi być przypi-
sany przez Wykonawcę do jednego ara nawet jeśli fizycznie jest zlokalizowany na pograniczu 2 lub więcej 
arów. Obiekty większe zlokalizowane na pograniczu arów powinny być ‘rozdzielone’ przez Wykonawcę pro-
porcjonalnie między ary zgodnie ze swoją wartością (np.: obiekt o wartości ‘9’ moŜe być rozdzielony między 
ary w proporcji 4/5; 3/6; 3/3/3). 



S11 Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego etap II – branŜa: archeologia                                                   11        

 

2. obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 - 

2,5 m = powierzchnia  w przekroju po-

ziomym poniŜej 5 m kw) 

 

= 1 „obiekt”4 

3. obiekty duŜe (obiekty o średnicy 2,51 - 

5,0 m = powierzchnia  w przekroju po-

ziomym do 20 m kw),  

 

= 4 „obiekty”  

4. obiekty bardzo duŜe - (obiekty o średnicy 

> 5,1 m = powierzchnia w przekroju po-

ziomym > 20 m kw.; nie dotyczy domów 

słupowych),  

= 9  

„obiektów”5 

 

Modyfikator D. Średnia głębokość obiektów na 1 arze6  

 

D0 do 80 cm 

 

1,0 

D1 do 140 cm 

 

1,2 

D2 do 200 cm 

 

1,4 

D3 powyŜej 200 cm 1,6 

                                                 
4Do tej kategorii zalicza się teŜ groby ciałopalne o średnicy mniejszej niŜ 0,7 m. 
5 W przypadku bardzo duŜych obiektów podłuŜnych (np. rowów, wałów), które przechodzą przez co najmniej 
cztery ary, stosuje się zasadę zwielokrotnienia obliczeniowej wartości obiektu. Wartość obliczeniową tego typu 
obiektów ustala się oddzielnie dla części obiektu zalegającej na dwóch arach zgodnie z zasadą proporcjonalne-
go podziału (przypis 3). JeŜeli obiekt przechodzi przez nieparzystą liczbę arów pozostały z podziału ar dolicza 
się do ostatniej pary (np. wartość obliczeniowa obiektu-rowu przechodzącego przez 7 arów powinna zostać 
zwielokrotniona przez podział obiektu na trzy obiekty zalegające kolejno na 2, 2 i 3 arach). 
6Średnia głębokość jest obliczana biorąc pod uwagę wartości obiektów przypisywane im w modyfikatorze C, a 
więc obiekt bardzo mały jest liczony jako 0,2 a obiekt bardzo duŜy jako 9. Głębokość obiektów jest mierzona 
od poziomu, na którym zarejestrowano ich strop. 
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Modyfikator E. Warstwa akumulacyjna 7 

 

E0 brak warstwy akumulacyjnej 

 

1.0 

E1 warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąŜ-

szości do 20 cm 

 

1.1 

E2 warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąŜ-

szości do 50 cm 

 

1.2 

E3 warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąŜ-

szości do 80 cm 

1.3 

E4 warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąŜ-

szości powyŜej 80 cm 

1.4 

 

Modyfikator F. Gleby  

 

F0 piasek 1,0 

F1 piasek gliniasty 1,1 

F2 lessy, gleby pylaste, gliny i gleby bagienne 1,5 

F3 badania na zrębie leśnym8 1,6 

 

01.07.01 

       Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać wszelkie niezbędne  pozwolenia  

        (a w szczególności pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych). 

                                                 
7Pojęciem tym określono nawarstwienia popularnie określane wśród archeologów jako “warstwa kulturowa”. 
W niniejszym opracowaniu jest to pojęcie techniczne, opisujące nawarstwienia glebowe nasycone materiałem 
archeologicznym. Zasięg warstwy będzie oznaczany na planach i liczony realistycznie zgodnie z zasięgiem 

bez przypisywania do konkretnych arów. 
8Zastosowanie tego modyfikatora oznacza, Ŝe w kosztach badań mieści się równieŜ ręczne odhumusowanie 
stanowiska. 
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       Data dokonania odbioru prac i dokumentacji przez Wielkopolskiego Wo-

jewódzkiego  Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Za-

bytków w Poznaniu (potwierdzony stosownymi dokumentami) wraz                               

z pozwoleniem na rozpoczęcie robót budowlanych będzie uwaŜana  za 

 termin zakończenia tego zadania. 

 

01.08.01 

  Wykonawca odpowiada za magazynowanie, konserwację i dozór pozy-

skanych dóbr kultury i przekazanie ich w uzgodnieniu z WWKZ              

do odpowiednich zbiorów muzealnych. 

 

01.09.01 

       Komisja powołana przez Dyrektora Oddziału przy udziale zaproszonych   

przez GDDKiA obserwatorów odbiera badania ratownicze przeprowa –

dzone na kaŜdym ze stanowisk. 

 

01.09.02 

Odbiór prac terenowych następować będzie wg Załacznika nr 3 do Za-

rządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad             

z dnia 23 marca 2009 r.   

ODBIÓR PIERWSZY – czynności wymagane od wykonawcy: 

1) okazanie zezwolenia na badania; 

2) wskazanie muzeum, w którym docelowo złoŜone zostaną zabytki i 

dokumentacja z badanego stanowiska – konieczne jest pisemne 

oświadczenie dyrektora muzeum, Ŝe zabytki te przejmie i na jakich 

warunkach oraz oświadczenie wykonawcy, Ŝe warunki te spełni; 
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3) przekazanie pisemnego oświadczenia kierownika badań na stanowi-

sku (osoba posiadająca zezwolenie na badanie danego stanowiska), Ŝe 

zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi procedur odbiorowych, me-

todycznych i dokumentacyjnych, a zwłaszcza obowiązkiem wniosko-

wania o wizytacje konserwatorskie na stanowisku i koniecznością 

przedstawienia przy odbiorze końcowym zaświadczenia podpisanego 

przez upowaŜnionego przedstawiciela WKZ o zakończeniu prac wy-

kopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w 

zakresie odpowiednim do zaistniałych zagroŜeń; 

 

4) okazanie planu warstwicowego stanowiska z zaznaczoną siatką i 

zasięgiem stanowiska; 

  

5) prezentacja stanowiska w aspekcie: 

a. sposobu usunięcia warstwy ornej9 oraz jej składowania10, 

b. metod wykopaliskowych i dokumentacyjnych, 

c. wglądu do dokumentacji wykopaliskowej, 

6) okazanie dokumentacji odbiorowej (patrz pkt. I.4). 

 

I.2. ODBIORY KOLEJNE 

 

Następują na podstawie przedłoŜonej przez wykonawcę dokumentacji 

odbiorowej (patrz pkt. I.4) stanowiącej potwierdzenie stopnia zaawanso-
                                                 
9 Przedmiotem odbioru będzie więc nie tylko zgodność dokumentacji graficznej obrazującej lokalizację, wiel-
kość, głębokość i rodzaj podłoŜa na powierzchni, z której usunięto warstwę orną, ale i prawidłowość podjętej 
decyzji co do zastosowanej metody (w tym ewentualnie rodzaju uŜytego sprzętu mechanicznego) oraz głęboko-
ści. Komisja moŜe odmówić odbioru prac na stanowisku i odnieść się do decyzji WKZ w sprawie moŜliwości 
kontynuacji wykopalisk, jeśli stwierdzi, Ŝe warstwę orną usunięto naruszając istniejący jeszcze in situ układ 
nawarstwień, obiektów lub zabytków. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stanowiska piaskowe (zwłaszcza 
wydmy), na których często jedynym sposobem odtworzenia pierwotnego układu osadniczego jest ręczna eks-
ploracja warstwy ornej z jednoczesnym wykonaniem planigrafii materiału ruchomego. 
10 Przy usuwaniu warstwy ornej naleŜy zapewnić oddzielne miejsce na złoŜenie humusu, który nie moŜe być 
wymieszany z niŜej występującymi warstwami gleby. RównieŜ podczas niwelacji hałd po zakończeniu eksplo-
racji naleŜy warstwę humusu rozplantować jako ostatnią. 
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wania prac oraz charakterystyki przestrzenno-kulturowej poszczególnych 

części badanego stanowiska archeologicznego. 

I.3. ODBIÓR KOŃCOWY: 

 

Podstawą do końcowego rozliczania finansowego prac terenowych jest 

pełny odbiór końcowy. Dopuszcza się dwuetapowy odbiór końcowy prac 

terenowych: 

 

1. Odbiór samych prac terenowych wg opisanego wyŜej standardu 

(plus oświadczenie WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na 

stanowisku). 

 

2. Odbiór pozostałej dokumentacji wg poniŜszego zestawienia: 

1) kopia oświadczenia podpisanego przez właściwego dla danego 

terenu WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowi-

sku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim 

do zaistniałych zagroŜeń; 

2) okazanie dokumentacji wykopaliskowej (rysunkowej, opisowej i 

fotograficznej) celem stwierdzenia jej kompletności i zgodnie z 

uzgodnionym standardem; 

3) kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii (ksero 

lub elektroniczna); 

4) sprawozdanie z badań zawierające dane z poniŜszej listy: 

a) nazwiska autorów sprawozdania 

b) tekst: 

- informacje ogólne o stanowisku (dane „metrykalne” stanowiska [w tym 

obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkry-

te, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu ba-
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dawczego, termin badań, zastosowane metody, połoŜenie stanowiska, 

zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i ro-

dzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w 

podziale na podstawowe kategorie), 

- charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, cha-

rakterystyka najwaŜniejszych wraz z odniesieniem do ich fotografii), 

- wnioski konserwatorskie, 

c) tabele: 

- ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy 

zasiedlenia, 

- charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych, 

- wykaz zawartości obiektów, 

d) ryciny: 

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:5 000 z zaznaczonym zasięgiem 

stanowiska i lokalizacją wykopów, 

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczoną siatką wykopów zgodnie z 

zastosowanym podziałem (np. hektary, odcinki) i numeracją, 

- rozplanowanie obiektów w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów 

przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do za-

stosowanego podziału na hektary, odcinki, itp. 

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niŜ 5% zareje-

strowanych obiektów), 

- rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków, 

I.4.  STANDARDOWA DOKUMENTACJA ODBIORU PRAC 

1) dokumentacja graficzna: 

a) plan w skali 1:1000 pokazujący zasięg stanowiska, 

ewentualny podział stanowiska na sektory (lub hektary 

itp.), granice powierzchni juŜ odebranych (kaŜda ozna-
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czona rozdzielnie z podaniem daty odbioru) oraz aktu-

alnie oddawaną powierzchnię wykopaliskową, 

b) plan w skali 1:200 obrazujący aktualnie oddawaną po-

wierzchnię wykopaliskową, z oznaczonymi i ponume-

rowanymi (zgodnie z dokumentacją polową) obiektami 

w następującej konwencji: 

- obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m) – kółko o średni. 3 

mm jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych – uwaga: legen-

da oznaczeń kulturowych będzie tworzona według upodobań autorów 

danej dokumentacji, ale musi być jednolita dla wszystkich odbiorów na 

danym stanowisku, 

- obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 – 2,5 m = powierzchnia w prze-

kroju poziomym poniŜej 5 m kw) – kółko o średnicy 6 mm (jednolity 

kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych), 

- obiekty duŜe (obiekty o średnicy 2,51 – 5,0 m = powierzchnia w prze-

kroju poziomym do 19,6 m kw) – realistycznie (kreskowanie ukośne, ko-

lor – wg legendy oznaczeń kulturowych), 

- obiekty bardzo duŜe (obiekty o średnicy powyŜej 5,1 m = powierzch-

nia w przekroju poziomym powyŜej 20 m kw) – realistycznie (kresko-

wanie poziome, kolor wg legendy oznaczeń kulturowych), 

- warstwa kulturowa  – realistycznie (oznaczenie zasięgu np. znakiem 

„ψ” którego podstawa jest skierowana do wnętrza), 

- oznaczenia modyfikatorów kolorami dla poszczególnych arów, 

- opis do planu zawierający dane metrykalne stanowiska, datę odbioru 

oraz charakterystykę ilościową oddawanej powierzchni uwzględniająca 

efekty poprzednich odbiorów (dane bieŜące oraz sumaryczne dla całości 

prac) zgodnie z załączonym protokołem odbioru, 
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c) dokumentacja fotograficzna (dostępna do wglądu w 

czasie odbioru11), 

- kaŜdy ar, który jest przedmiotem odbioru, powinien być zilustrowany 

dwiema fotografiami (kaŜda dla odrębnej połowy ara, ze sfotografowaną! 

tabliczką znamionową pozwalającą na jednoznaczną lokalizację na pla-

nie) przedstawiającymi widok stropów wszystkich obiektów przedsta-

wianych na dokumentacji graficznej (jeśli obiekty były wyróŜniane na 

kilku poziomach to odpowiednio powinna się zwiększyć liczba fotogra-

fii), 

- obiekty duŜe i bardzo duŜe oraz warstwa kulturowa powinny być zilu-

strowane takŜe fotografiami ich przekrojów pionowych, 

 

2) dokumentacja opisowa: 

  

protokół odbioru  zawierający opis rozliczanej powierzchni (zgodny z 

załącznikiem graficznym) – zostanie podpisany przez Komisję Odbioru 

na zakończenie wizytacji stanowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Dokumentacja fotograficzna moŜe być okazana takŜe w wersji cyfrowej zapisanej na CD. CD powinien mieć 
opis (etykieta + zapisany plik tekstowy) zawierający informację o oznaczeniach administracyjnych stanowiska, 
dacie odbioru i spis fotografii: nazwa pliku – treść. 
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02.00.00  ZADANIE II – OPRACOWANIE WYNIKÓW    RATOW NI-

CZYCH ARCHEOLOGICZNYCH    BADA Ń WYKOPALI-

SKOWYCH. 

 

02.01.01 

    Opracowanie wyników badań dla zadania I. 

Zawartość opracowania winna być zgodna z obowiązującymi przepisami,  a 

w szczególności ze standardami dokumentacji badań archeologicznych 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.             

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót bu-

dowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeolo-

gicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) i zawierać co najmniej: 

a) mapę lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1:5 000, 

b) plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub  

    dokładniejszej) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej 

    sieci geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowa – 

    nia obiektów i warstw, 

c) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru  

    badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chrono – 

    logii w skali 1:200 lub dokładniejszej,   

d) charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nie – 

     ruchomych, 

e) charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych, 

f) wyróŜnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska, 

g) wyniki ekspertyz przyrodniczych i fizykochemicznych a w uzasadnio – 

    nych przypadkach takŜe historycznych, 
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h) ilustracje (reprezentatywne dla danego stanowiska rysunki i fotografie  

    obiektów i materiałów), 

i) dane o stanowisku zarchiwizowane w komputerowej bazie e-Archeo. 

     j) graficzna prezentacja przestrzennego aspektu prac wykopaliskowych na 

       stanowisku archeologicznym – dokładna lokalizacja stanowiska (z ozna –  

       czeniem hipotetycznego zasięgu stanowiska w liniach rozgraniczających  

       pasa drogowego) w powiązaniu ze stałymi punktami terenu – sporządzo-  

       na na podkładzie szczegółowej mapy w skali 1:10 000 (z ewentualnymi 

       bardziej szczegółowymi uzupełnieniami), 

    k) sporządzenie ogólnego planu stanowiska w skali 1:1000 (lub dokład –  

        niejszej) z naniesionymi punktami stałymi siatki pomiarowej i pun – 

        ktami odniesienia pomiarów wysokościowych z wrysowanymi wyko – 

        pami i ewentualnymi otworami wiertniczymi.  

 

02.01.02 

        Oszacowanie pracochłonności normatywnej opracowań wyników badań 

następować będzie wg p. II.2  Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 7 Gene-

ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r.   

      Wartość opracowań naukowych wylicza się z przemnoŜenia praco-

chłonności bazowej przez modyfikatory opracowań, tj. modyfikator dato-

wania obiektów, modyfikator ilości materiałów ruchomych i modyfikator 

ilości ekspertyz. 

 

a. Pracochłonność bazowa12 

pracochłonność bazową (PB) oblicza się wg następującego wzoru: 

 

PB = sgt x 0,35 

                                                 
12 W przypadku odbiorów częściowych opracowań wyników badań bierze się pod uwagę jedynie pracochłon-
ność bazową. 
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przy czym sgt = SGT:F 

gdzie:  

SGT- suma godzin terenowych rozliczonych na danym stanowisku, 

F - wartość modyfikatora: gleby 

0,35 - współczynnik pracochłonności bazowej. 

 

b. Modyfikator datowania obiektów 

x - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 0,0- 4,9% 

obiektów -  0.8 

0 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 5,0-14,9% 

obiektów -  1.0 

1 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 15,0-24,9% 

obiektów -  1.1 

2 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 25,0-44,9% 

obiektów -  1.2 

3 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 45,0-79,9% 

obiektów -  1.4 

4. oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego >80% obiek-

tów -   1.5 

 

c. Modyfikator ilo ści materiałów ruchomych 

x - 0,0 - 10 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -  0,8 

0 - 10 - 50 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -  1,0 

1 - 51- 150 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,1 

2 - 151- 300 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,2 

3 - 301- 450 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,3 

4 - 451- 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,4 

4 - > 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -            1,5 
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Dla cmentarzyska niezaleŜnie od ilości materiałów ruchomych - 1,2 

d.  Modyfikator ilo ści ekspertyz13  

 

obliczany dla danego stanowiska według wzoru:  

modyfikator datowania obiektów + modyfikator ilości materiałów rucho-

mych: 2, z tym Ŝe wartość tego modyfikatora nie moŜe być niŜsza od 1 i 

nie wyŜsza niŜ 1,4. 

 

Uwaga: aŜeby nie dopuścić do przekroczenia sumy środków określonych 

w umowie jako przeznaczonych na opracowania przyjmuje się, Ŝe finan-

sowanie opracowań poszczególnych stanowisk będzie realizowane dwu-

etapowo: najpierw do poziomu wartości przewidzianej we wstępnym osza-

cowaniu (0,5 wartości prac terenowych na tym stanowisku pomniejszo-

nych o modyfikator glebowy), potem - jeśli pracochłonność okaŜe się wyŜ-

sza - w granicach moŜliwości wyznaczonych kwotą umowy, po zbilanso-

waniu wszystkich opracowań przewidzianych w danej umowie.  

 

02.01.03 

       Szacunkowa pracochłonność opracowania wyników badań znajduje się  

       w załączniku nr 3. 

 

02.02.01 

       Odbiór dokumentacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego    Konserwa-

tora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu (po-

twierdzony stosownymi dokumentami) jest warunkiem koniecznym uzna-

nia zadania za wykonane. 

 

                                                 
13 MoŜliwość zastosowania tego modyfikatora daje wykonanie ekspertyz przyrodniczych, fizyko-chemicznych 
lub historycznych.  
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02.02.02 

        Odbiór opracowań wyników badań przebiegać będzie wg poniŜszych  

standardów: 

ODBIÓR PIERWSZY: - zaawansowanie prac do 50 % 

Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni wykonać:  

 

1) oznaczenie kulturowo-chronologiczne materiałów ruchomych; 

2) określenie form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nie-

ruchomych; 

3) wyróŜnienie faz zasiedlenia stanowiska; 

4) wprowadzenie danych o stanowisku do komputerowej bazy da-

nych. 

Do rozliczenia prac wykonawcy winni przekazać: 

1) protokół odbioru wymieniający wykonane prace; ponadto załącznika-

mi do sprawozdania będą tabele 1-3: prace wymienione w p. 1-3 zostaną 

udokumentowane i rozliczone tabelami zgodnymi ze  wzorem obowiązu-

jącym w sprawozdaniu z badań terenowych; 

2) płyta CD z danymi wymienionymi w p. 4. 

 

II.2.1. ODBIÓR DRUGI – zaawansowanie prac do 80% 

Podstawą odbioru jest wykonanie pełnego opracowania wyników na sta-

nowisku obejmującego prace wymienione wyŜej w p. II.1. 1-11. 

 

Do rozliczenia prac wykonawcy winni przekazać:  

 

protokół odbioru  wymieniający wykonane prace; ponadto załącznikami 

do sprawozdania będą: 
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maszynopis opracowania wraz z rycinami, fotografiami i tabelami, całość 

wykonana w konwencji publikacji ksiąŜkowej 

KOBIDZ zgodnie z warunkami porozumienia z GDDKiA w ciągu dwóch 

miesięcy od podpisania protokołu odbioru oświadczy – wspierając się 

dwiema recenzjami - czy opracowanie przyjmuje, czy teŜ oczekuje po-

prawek, których listę przekaŜe wykonawcy. 

 

II.3. ODBIÓR KOŃCOWY – 100% zaawansowania prac 

Do rozliczenia prac Wykonawcy winni przekazać: 

 

1) Oświadczenie muzeum (odpowiedniego do wydanego zezwolenia na 

badania) o przejęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, 

stwierdzające, Ŝe zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą 

dokumentację muzealną i będą przechowywane zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami muzealnymi lub oświadczenie tego muzeum, Ŝe mate-

riały i dokumentację przejmuje biorąc pełną odpowiedzialność za ich 

zakonserwowanie, wykonanie obowiązującej dokumentacji muzealnej i 

przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi. 

 

2) Potwierdzenie odbioru ww prac przez właściwego WKZ. 

 

02.03.01 

       W razie róŜnic i wątpliwości co do naukowej oceny wyników badań przy 

realizacji niniejszego zamówienia  publicznego obowiązującą jest inter –

pretacja naukowa i metodologiczna wywodząca się z tradycji i osiągnięć 

naukowych poznańskiego ośrodka naukowego (akceptowywalna przez 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 
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02.04.01 

     Dokumentacja winna być przekazana w 4 egzemplarzach (oraz na 

     cyfrowym nośniku danych – równieŜ w 4 egz.). 

 

02.04.02  

      Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu na cyfrowym nośniku          

danych kompletny zestaw opracowań dla całości inwestycji (2 egz.). 
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03.00.00 ZADANIE III - RATUNKOWE ARCHEOLOGICZNE    BADA-

NIA WYKOPALISKOWE 

    

03.01.01 

       W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowa-

dzania badań archeologicznych  na  stanowiskach nie wskazanych w wy-

tycznych konserwatorskich do przeprowadzenia badań wykopaliskowych, 

na których zajdzie konieczność wykonania badań wykopaliskowych. 

        

03.01.02 

       Rzeczywistą wielkość stanowisk archeologicznych, która objęta zostanie   

badaniami  określi WWKZ-WUOZ po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

     

03.02.01 

     Badania prowadzone będą na etapie realizacji inwestycji – w trakcie bu –

dowlanych robót ziemnych. Harmonogram wykonywania badań wykopa – 

     liskowych (a zwłaszcza ich kolejność) wymagać będzie bieŜących uzgod –

nień z Inwestorem i Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia w ramach prowadzonych badań arche –

logicznych zaleceń Zamawiającego zmierzających do zminimalizowania 

wpływu prowadzonych badań archeologicznych na proces inwestycyjny ro-

bót budowlanych.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia badań archeologicznych na 

danym stanowisku w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawia-

jącego i zakończyć je  bez zbędnej zwłoki (do końca budowlanych robót 

ziemnych). Przez zakończenie badań rozumie się uzyskanie zgody  na pro-

wadzenie robót budowlanych na terenie danego stanowiska.  
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 03.03.01 

 W ramach prowadzonych ratowniczych badań archeologicznych 

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do : 

    -  Sporządzenie planu warstwicowego, 

    -  Eksplorację obiektów i nawarstwień archeologicznych, 

    -  Pełną dokumentację opisowa, rysunkową i fotograficzną obiektów              

i nawarstwień archeologicznych, 

    -  Wstępną konserwację i inwentaryzację materiałów ruchomych, 

    -  Sporządzenie sprawozdania z badań zawierające co najmniej następu –

jące elementy: 

a. - kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii; 

b. - informacje ogólne o stanowisku (dane ‘metrykalne’ stanowiska           

[w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy 

odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu 

badawczego, termin badań, zastosowane metody, połoŜenie stanowiska, 

zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość 

i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w 

podziale na podstawowe kategorie); 

c. - charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, 

charakterystyka najwaŜniejszych wraz z odniesieniami do ich foto –

grafii) 

 d. - wnioski konserwatorskie; 

e. - tabele: 

- tab. 1. ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu 

na fazy zasiedlenia; 

 - tab. 2. charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych; 

- tab. 3. wykaz zawartości obiektów 

f. - ryciny: 
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- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasię-

giem stanowiska i przebiegiem trasy (linie rozgraniczenia); 

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia 

inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem 

(np.: hektary, odcinki) i numeracją; 

- rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu)           

z oznaczeniem ich numerów, chronologii i  funkcji  (tylko w przypad –

kach szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich 

obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany  w częściach odpo-

wiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp. 

 - fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niŜ 5% zareje-

strowanych obiektów). 

Sprawozdanie winno być przekazane w 4 egzemplarzach (oraz na 

cyfrowym nośniku danych – równieŜ w 4 egz.).   

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu na cyfrowym nośniku 

danych kompletny zestaw sprawozdań ze wszystkich stanowisk                    

(2 egz.). 

         W ramach prowadzonych badań Wykonawca będzie zobowiązany do wy-

konania wszelkich zaleceń Konserwatora zabytków dotyczących stano-

wisk archeologicznych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

03.04.01 

       Wykonawca powinien uzyskać wszelkie stosowne pozwolenia  

        (a w szczególności pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych). 

       Odbiór prac i dokumentacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego  Kon-

serwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 

(potwierdzony stosownymi dokumentami) jest warunkiem koniecznym 

uznania zadania za wykonane. 
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03.05.01 

       Wykonawca odpowiada za magazynowanie, konserwację i dozór pozys – 

kanych dóbr kultury i przekazanie ich w uzgodnieniu z WWKZ  do odpo-

wiednich zbiorów muzealnych. 

 

03.06.01 

Komisja powołana przez Dyrektora Oddziału przy udziale zaproszonych   

przez GDDKiA obserwatorów odbiera badania ratunkowe przeprowa –

dzone na kaŜdym ze stanowisk. 

 

03.06.02 

Odbiór prac terenowych następować będzie wg Załącznika nr 3 do Za-

rządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad             

z dnia 23 marca 2009 r.   

         ODBIÓR PIERWSZY – czynności wymagane od wykonawcy: 

 

7) okazanie zezwolenia na badania; 

 

8) wskazanie muzeum, w którym docelowo złoŜone zostaną zabytki             

i dokumentacja z badanego stanowiska – konieczne jest pisemne 

oświadczenie dyrektora muzeum, Ŝe zabytki te przejmie i na jakich 

warunkach oraz oświadczenie wykonawcy, Ŝe warunki te spełni; 

9) przekazanie pisemnego oświadczenia kierownika badań na stanowi-

sku (osoba posiadająca zezwolenie na badanie danego stanowiska), Ŝe 

zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi procedur odbiorowych, me-

todycznych i dokumentacyjnych, a zwłaszcza obowiązkiem wniosko-

wania o wizytacje konserwatorskie na stanowisku i koniecznością 

przedstawienia przy odbiorze końcowym zaświadczenia podpisanego 
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przez upowaŜnionego przedstawiciela WKZ o zakończeniu prac wy-

kopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w 

zakresie odpowiednim do zaistniałych zagroŜeń; 

 

10) okazanie planu warstwicowego stanowiska z zaznaczoną siatką i 

zasięgiem stanowiska; 

  

11) prezentacja stanowiska w aspekcie: 

a. sposobu usunięcia warstwy ornej14 oraz jej składowania15, 

b. metod wykopaliskowych i dokumentacyjnych, 

c. wglądu do dokumentacji wykopaliskowej, 

 

12) okazanie dokumentacji odbiorowej (patrz pkt. I.4). 

 

I.2. ODBIORY KOLEJNE 

 

Następują na podstawie przedłoŜonej przez wykonawcę dokumentacji 

odbiorowej (patrz pkt. I.4) stanowiącej potwierdzenie stopnia zaawanso-

wania prac oraz charakterystyki przestrzenno-kulturowej poszczególnych 

części badanego stanowiska archeologicznego. 

I.3. ODBIÓR KOŃCOWY: 

 

                                                 
14 Przedmiotem odbioru będzie więc nie tylko zgodność dokumentacji graficznej obrazującej lokalizację, wiel-
kość, głębokość i rodzaj podłoŜa na powierzchni, z której usunięto warstwę orną, ale i prawidłowość podjętej 
decyzji co do zastosowanej metody (w tym ewentualnie rodzaju uŜytego sprzętu mechanicznego) oraz głęboko-
ści. Komisja moŜe odmówić odbioru prac na stanowisku i odnieść się do decyzji WKZ w sprawie moŜliwości 
kontynuacji wykopalisk, jeśli stwierdzi, Ŝe warstwę orną usunięto naruszając istniejący jeszcze in situ układ 
nawarstwień, obiektów lub zabytków. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stanowiska piaskowe (zwłaszcza 
wydmy), na których często jedynym sposobem odtworzenia pierwotnego układu osadniczego jest ręczna eks-
ploracja warstwy ornej z jednoczesnym wykonaniem planigrafii materiału ruchomego. 
15 Przy usuwaniu warstwy ornej naleŜy zapewnić oddzielne miejsce na złoŜenie humusu, który nie moŜe być 
wymieszany z niŜej występującymi warstwami gleby. RównieŜ podczas niwelacji hałd po zakończeniu eksplo-
racji naleŜy warstwę humusu rozplantować jako ostatnią. 
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Podstawą do końcowego rozliczania finansowego prac terenowych jest 

pełny odbiór końcowy. Dopuszcza się dwuetapowy odbiór końcowy prac 

terenowych: 

 

3. Odbiór samych prac terenowych wg opisanego wyŜej standardu 

(plus oświadczenie WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na 

stanowisku). 

 

4. Odbiór pozostałej dokumentacji wg poniŜszego zestawienia: 

1) kopia oświadczenia podpisanego przez właściwego dla danego 

terenu WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowi-

sku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim 

do zaistniałych zagroŜeń; 

2) okazanie dokumentacji wykopaliskowej (rysunkowej, opisowej i 

fotograficznej) celem stwierdzenia jej kompletności i zgodnie z 

uzgodnionym standardem; 

3) kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii (ksero 

lub elektroniczna); 

4) sprawozdanie z badań zawierające dane z poniŜszej listy: 

e) nazwiska autorów sprawozdania 

f) tekst: 

- informacje ogólne o stanowisku (dane „metrykalne” stanowiska [w tym 

obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkry-

te, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu ba-

dawczego, termin badań, zastosowane metody, połoŜenie stanowiska, 

zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i ro-

dzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w 

podziale na podstawowe kategorie), 
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- charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, cha-

rakterystyka najwaŜniejszych wraz z odniesieniem do ich fotografii), 

- wnioski konserwatorskie, 

g) tabele: 

- ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy 

zasiedlenia, 

- charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych, 

- wykaz zawartości obiektów, 

h) ryciny: 

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:5 000 z zaznaczonym zasięgiem 

stanowiska i lokalizacją wykopów, 

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczoną siatką wykopów zgodnie z 

zastosowanym podziałem (np. hektary, odcinki) i numeracją, 

- rozplanowanie obiektów w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów 

przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do za-

stosowanego podziału na hektary, odcinki, itp. 

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niŜ 5% zareje-

strowanych obiektów), 

- rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków, 

 

I.4.  STANDARDOWA DOKUMENTACJA ODBIORU PRAC 

3) dokumentacja graficzna: 

a) plan w skali 1:1000 pokazujący zasięg stanowiska, 

ewentualny podział stanowiska na sektory (lub hektary 

itp.), granice powierzchni juŜ odebranych (kaŜda ozna-

czona rozdzielnie z podaniem daty odbioru) oraz aktu-

alnie oddawaną powierzchnię wykopaliskową, 
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b) plan w skali 1:200 obrazujący aktualnie oddawaną po-

wierzchnię wykopaliskową, z oznaczonymi i ponume-

rowanymi (zgodnie z dokumentacją polową) obiektami 

w następującej konwencji: 

- obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m) – kółko o średni. 3 

mm jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych – uwaga: legen-

da oznaczeń kulturowych będzie tworzona według upodobań autorów 

danej dokumentacji, ale musi być jednolita dla wszystkich odbiorów na 

danym stanowisku, 

- obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 – 2,5 m = powierzchnia w prze-

kroju poziomym poniŜej 5 m kw) – kółko o średnicy 6 mm (jednolity 

kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych), 

- obiekty duŜe (obiekty o średnicy 2,51 – 5,0 m = powierzchnia w prze-

kroju poziomym do 19,6 m kw) – realistycznie (kreskowanie ukośne, ko-

lor – wg legendy oznaczeń kulturowych), 

- obiekty bardzo duŜe (obiekty o średnicy powyŜej 5,1 m = powierzch-

nia w przekroju poziomym powyŜej 20 m kw) – realistycznie (kresko-

wanie poziome, kolor wg legendy oznaczeń kulturowych), 

- warstwa kulturowa  – realistycznie (oznaczenie zasięgu np. znakiem 

„ψ” którego podstawa jest skierowana do wnętrza), 

- oznaczenia modyfikatorów kolorami dla poszczególnych arów, 

- opis do planu zawierający dane metrykalne stanowiska, datę odbioru 

oraz charakterystykę ilościową oddawanej powierzchni uwzględniająca 

efekty poprzednich odbiorów (dane bieŜące oraz sumaryczne dla całości 

prac) zgodnie z załączonym protokołem odbioru, 
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c) dokumentacja fotograficzna (dostępna do wglądu w 

czasie odbioru16), 

- kaŜdy ar, który jest przedmiotem odbioru, powinien być zilustrowany 

dwiema fotografiami (kaŜda dla odrębnej połowy ara, ze sfotografowaną! 

tabliczką znamionową pozwalającą na jednoznaczną lokalizację na pla-

nie) przedstawiającymi widok stropów wszystkich obiektów przedsta-

wianych na dokumentacji graficznej (jeśli obiekty były wyróŜniane na 

kilku poziomach to odpowiednio powinna się zwiększyć liczba fotogra-

fii), 

- obiekty duŜe i bardzo duŜe oraz warstwa kulturowa powinny być zilu-

strowane takŜe fotografiami ich przekrojów pionowych, 

 

4) dokumentacja opisowa: 

  

protokół odbioru  zawierający opis rozliczanej powierzchni (zgodny z 

załącznikiem graficznym) – zostanie podpisany przez Komisję Odbioru 

na zakończenie wizytacji stanowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Dokumentacja fotograficzna moŜe być okazana takŜe w wersji cyfrowej zapisanej na CD. CD powinien mieć 
opis (etykieta + zapisany plik tekstowy) zawierający informację o oznaczeniach administracyjnych stanowiska, 
dacie odbioru i spis fotografii: nazwa pliku – treść. 
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04.00.00 ZADANIE IV - OPRACOWANIE WYNIKÓW  RATUNKO – 

WYCH ARCHEOLOGICZNYCH BADA Ń  WYKOPALIS – 

KOWYCH. 

 

04.01.01 

    Opracowanie wyników badań dla zadania III. 

Zawartość opracowania winna być zgodna z obowiązującymi przepisami,  a 

w szczególności ze standardami dokumentacji badań archeologicznych 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.             

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót bu-

dowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeolo-

gicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) i zawierać co najmniej: 

a) mapę lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1:10 000, 

b) plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub  

    dokładniejszej) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej 

    sieci geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowa – 

    nia obiektów i warstw, 

c) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru  

    badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chrono – 

    logii w skali 1:200 lub dokładniejszej,   

d) charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nie – 

     ruchomych, 

e) charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych, 

f) wyróŜnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska, 

g) wyniki ekspertyz przyrodniczych i fizykochemicznych a w uzasadnio – 

    nych przypadkach takŜe historycznych, 
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h) ilustracje (reprezentatywne dla danego stanowiska rysunki i fotografie  

    obiektów i materiałów), 

i) dane o stanowisku zarchiwizowane w komputerowej bazie e-Archeo. 

     j) graficzna prezentacja przestrzennego aspektu prac wykopaliskowych na 

       stanowisku archeologicznym – dokładna lokalizacja stanowiska (z ozna –  

       czeniem hipotetycznego zasięgu stanowiska w liniach rozgraniczających  

       pasa drogowego) w powiązaniu ze stałymi punktami terenu – sporządzo-  

       na na podkładzie szczegółowej mapy w skali 1:10 000 (z ewentualnymi 

       bardziej szczegółowymi uzupełnieniami), 

    k) sporządzenie ogólnego planu stanowiska w skali 1:1000 (lub dokład –  

        niejszej) z naniesionymi punktami stałymi siatki pomiarowej i pun – 

        ktami odniesienia pomiarów wysokościowych z wrysowanymi wyko – 

        pami i ewentualnymi otworami wiertniczymi.  

 

04.01.02 

      Oszacowanie pracochłonności normatywnej opracowań wyników badań 

następować będzie wg p. II.2  Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 7 Gene-

ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r.   

       Wartość opracowań naukowych wylicza się z przemnoŜenia praco-

chłonności bazowej przez modyfikatory opracowań, tj. modyfikator dato-

wania obiektów, modyfikator ilości materiałów ruchomych i modyfikator 

ilości ekspertyz. 

 

a. Pracochłonność bazowa17 

pracochłonność bazową (PB) oblicza się wg następującego wzoru: 

 

PB = sgt x 0,35 

                                                 
17 W przypadku odbiorów częściowych opracowań wyników badań bierze się pod uwagę jedynie pracochłon-
ność bazową. 
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przy czym sgt = SGT:F 

gdzie:  

SGT- suma godzin terenowych rozliczonych na danym stanowisku, 

F - wartość modyfikatora: gleby 

0,35 - współczynnik pracochłonności bazowej. 

 

b. Modyfikator datowania obiektów 

x - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 0,0- 4,9% 

obiektów -  0.8 

0 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 5,0-14,9% 

obiektów -  1.0 

1 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 15,0-24,9% 

obiektów -  1.1 

2 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 25,0-44,9% 

obiektów -  1.2 

3 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 45,0-79,9% 

obiektów -  1.4 

4. oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego >80% obiek-

tów -   1.5 

 

c. Modyfikator ilo ści materiałów ruchomych 

x - 0,0 - 10 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -  0,8 

0 - 10 - 50 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -  1,0 

1 - 51- 150 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,1 

2 - 151- 300 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,2 

3 - 301- 450 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,3 

4 - 451- 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -   1,4 

4 - > 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -            1,5 
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 Dla cmentarzyska niezaleŜnie od ilości materiałów ruchomych - 1,2 

d.  Modyfikator ilo ści ekspertyz18  

 

obliczany dla danego stanowiska według wzoru:  

modyfikator datowania obiektów + modyfikator ilości materiałów rucho-

mych: 2, z tym Ŝe wartość tego modyfikatora nie moŜe być niŜsza od 1 i 

nie wyŜsza niŜ 1,4. 

Uwaga: aŜeby nie dopuścić do przekroczenia sumy środków określonych 

w umowie jako przeznaczonych na opracowania przyjmuje się, Ŝe finan-

sowanie opracowań poszczególnych stanowisk będzie realizowane dwu-

etapowo: najpierw do poziomu wartości przewidzianej we wstępnym osza-

cowaniu (0,5 wartości prac terenowych na tym stanowisku pomniejszo-

nych o modyfikator glebowy), potem - jeśli pracochłonność okaŜe się wyŜ-

sza - w granicach moŜliwości wyznaczonych kwotą umowy, po zbilanso-

waniu wszystkich opracowań przewidzianych w danej umowie.  

 

04.02.01 

       Odbiór dokumentacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego    Konserwa-

tora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Poznaniu (po-

twierdzony stosownymi dokumentami) jest warunkiem koniecznym uzna-

nia zadania za wykonane. 

 

04.02.02 

       Odbiór opracowania wyników badań przebiegać będzie wg następujących  

standardów:       

ODBIÓR PIERWSZY: - zaawansowanie prac do 50 % 

Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni wykonać:  

                                                 
18 MoŜliwość zastosowania tego modyfikatora daje wykonanie ekspertyz przyrodniczych, fizyko-chemicznych 
lub historycznych.  
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5) oznaczenie kulturowo-chronologiczne materiałów ruchomych; 

6) określenie form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nie-

ruchomych; 

7) wyróŜnienie faz zasiedlenia stanowiska; 

8) wprowadzenie danych o stanowisku do komputerowej bazy da-

nych. 

Do rozliczenia prac wykonawcy winni przekazać: 

1) protokół odbioru wymieniający wykonane prace; ponadto załącznika-

mi do sprawozdania będą tabele 1-3: prace wymienione w p. 1-3 zostaną 

udokumentowane i rozliczone tabelami zgodnymi ze  wzorem obowiązu-

jącym w sprawozdaniu z badań terenowych; 

2) płyta CD z danymi wymienionymi w p. 4. 

 

II.2.1. ODBIÓR DRUGI – zaawansowanie prac do 80% 

Podstawą odbioru jest wykonanie pełnego opracowania wyników na sta-

nowisku obejmującego prace wymienione wyŜej w p. II.1. 1-11. 

 

Do rozliczenia prac wykonawcy winni przekazać:  

 

protokół odbioru  wymieniający wykonane prace; ponadto załącznikami 

do sprawozdania będą: 

 

maszynopis opracowania wraz z rycinami, fotografiami i tabelami, całość 

wykonana w konwencji publikacji ksiąŜkowej 

 

KOBIDZ zgodnie z warunkami porozumienia z GDDKiA w ciągu dwóch 

miesięcy od podpisania protokołu odbioru oświadczy – wspierając się 
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dwiema recenzjami - czy opracowanie przyjmuje, czy teŜ oczekuje po-

prawek, których listę przekaŜe wykonawcy. 

 

II.3. ODBIÓR KOŃCOWY – 100% zaawansowania prac 

Do rozliczenia prac Wykonawcy winni przekazać: 

 

3) Oświadczenie muzeum (odpowiedniego do wydanego zezwolenia na 

badania) o przejęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, 

stwierdzające, Ŝe zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą 

dokumentację muzealną i będą przechowywane zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami muzealnymi lub oświadczenie tego muzeum, Ŝe mate-

riały i dokumentację przejmuje biorąc pełną odpowiedzialność za ich 

zakonserwowanie, wykonanie obowiązującej dokumentacji muzealnej i 

przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi. 

 

4) Potwierdzenie odbioru w/w prac przez właściwego WKZ. 

 

04.03.01 

       W razie róŜnic i wątpliwości co do naukowej oceny wyników badań przy 

realizacji niniejszego zamówienia  publicznego obowiązującą jest inter –

pretacja naukowa i metodologiczna wywodząca się z tradycji i osiągnięć 

naukowych poznańskiego ośrodka naukowego (akceptowywalna przez 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 

 

04.04.01 

     Dokumentacja winna być przekazana w 4 egzemplarzach (oraz na 

     cyfrowym nośniku danych – równieŜ w 4 egz.) 
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Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu na cyfrowym nośniku danych 

kompletny zestaw sprawozdań ze wszystkich stanowisk (2 egz.). 

 

 

 

ZAŁ ĄCZNIKI 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1. Opinia konserwatorska 

Załącznik nr 2. Lista stanowisk przeznaczonych do badań wykopaliskowych              

wraz z szacowaną pracochłonnością badań i opracowań. 

Załącznik nr 3. Sprawodznaie z badań rozpoznawczych. 

 

 


