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UMOWA – projekt 
nr GDDKiA O/WR D-9/44*/PN/I-4/2014 

*dla kaŜdego zadania zostanie sporządzona odrębna umowa 
 
zawarta we Wrocławiu dnia ___ - …….- 2014 r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu i na rzecz, 
którego działają na podstawie udzielonych pełnomocnictw zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław;  
NIP 899-24-41-331: 
 
………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………… 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) 
 
a 

 
{Wykonawcą wyłonionym w drodze przedmiotowego przetargu} 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………….. 

łącznie zwani „Stronami” 

 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
przedmiot umowy 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr …………… z dnia …………… 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do „pełnienia nadzoru 
archeologicznego podczas budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko                     
(bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w ramach trzech zadań: 
Zadanie 1: odcinek od Korzeńska ( km ok.108+758) do km 123+700; 
Zadanie 2: odcinek od km 123+700 do km ok. 137+500; 
Zadanie 3: odcinek od km 137+500 do węzła Widawa Wrocław ( wraz z węzłem)” 
(zwanego dalej nadzorem archeologicznym), zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o robotach budowlanych, rozumie się przez to ziemne 
roboty budowlane wykonywane w ramach umowy nr GDDKiA O/WR ……….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem naleŜytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 
w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

§ 2. 
obowiązki Wykonawcy 

1. Szczegółowy zakres obowiązków i metodykę wykonywania przedmiotu umowy, oprócz 
niniejszej umowy określają: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik nr 1 do umowy; 
2) postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów. 

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia jest Kierownik badań nadzoru 
archeologicznego w osobie ……………………………………… 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji  umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia propozycji i 
wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyŜsze od 
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
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4. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i moŜe stanowić 
podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania innych osób niŜ wskazane w 
ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy i moŜe stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej. 

6. Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego.  

§ 3. 
obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz kopie dokumentów, 
które będą dotyczyć wykonania Umowy. 

2. Kopie dokumentów, którymi dysponuje Zamawiający przekazane zostaną Wykonawcy                     
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Kopie dokumentów/informacje 
otrzymane/ powzięte przez Zamawiającego po zawarciu umowy, przekazane będą Wykonawcy 
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania/powzięcia tych dokumentów/ informacji 
przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający wyznacza jako Przedstawiciela Zamawiającego p. ……………………………………. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w/w osoby. O dokonaniu zmiany Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę na piśmie. 
 

§ 4. 
termin realizacji 

1. Termin realizacji umowy: 45 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, w tym: 
1) sprawowanie nadzoru archeologicznego – 33 miesiące od dnia zawarcia niniejszej umowy              

( bez trzech okresów zimowych); 
2) przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z nadzoru– 45 miesięcy od dnia zawarcia 

niniejszej umowy   
2. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, moŜe ulec zmianie stosownie do czasu 

realizacji robót budowlanych.  
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi nadzoru archeologicznego do czasu faktycznego 

zakończenia robót budowlanych. 
 

§ 5. 
wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi: 
 
netto    ………zł 
podatek VAT (23 %)  ………zł  
brutto    ………zł  
(słownie złotych:……………………………………………), przy uwzględnieniu ceny jednostkowej za 
miesiąc sprawowania nadzoru w wysokości …… zł/m-c. 

2. JeŜeli okres świadczenia usługi będzie krótszy niŜ miesiąc, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
pomniejszone o wartość proporcjonalną do czasu skrócenia terminu wykonania usługi. 

3.  WydłuŜenie o mniej niŜ o jeden miesiąc okresu realizacji robót budowlanych z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy nastąpi w formie pisemnej i nie będzie stanowić podstawy do 
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. W przypadku, innym niŜ opisany w ust. 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 
(WD) wyliczone w następujący sposób:  

 

( )150,0
33

1 −××= TD
W

WD  

gdzie: 

 
W 1 – wartość netto wskazana w § 5 ust. 1 pkt 1 

T D – okres wydłuŜenia realizacji robót budowlanych (w miesiącach) 

 
W takim wypadku wartość umowy netto zostanie stosownie dostosowana w drodze aneksu. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu: 



 
Strona 3 z 5 

1) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach 
nadliczbowych, 

2) zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazaną w § 2 ust.2, – celem wykonania 
przedmiotu umowy; 

3) zwiększenia lub zmiany zakresu robót z tytułu ziemnych robót zamiennych i/lub 
koniecznych. 

6. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto 
zostanie aneksem do umowy odpowiednio dostosowana. 

7. Cena umowna w okresie wykonania nadzoru nie podlega waloryzacji. 
8. Wykonawca nie moŜe dokonać przelewu naleŜnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na 

rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 6. 
rozliczenie  

1. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie następowało w okresach kwartalnych na podstawie 
faktur wystawionych przez Wykonawcę do 7 dnia następnego miesiąca za ubiegły kwartał. 
Podstawę wystawienia faktury stanowić będą dokumenty potwierdzające pełnienie nadzoru w 
danym kwartale przez InŜyniera Kontraktu lub osobę upowaŜnioną.  

2. Zapłata za ostatni okres rozliczeniowy nastąpi po przedłoŜeniu Zamawiającemu protokołu 
zakończenia nadzoru oraz sprawozdania z nadzoru archeologicznego. 

3. Sprawozdanie z przedmiotowego nadzoru przed odbiorem przez Zamawiającego, dla swojej 
skuteczności, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału 
Terenowego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ………………………………… Za dochowanie terminu zapłaty naleŜności wynikającej z 
faktury Strony będą uwaŜały dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji polecenia 
przelewu.  

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania.  
 
                                                                 § 7. 

odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeŜeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji nadzoru archeologicznego niezwłocznie po 
rozpoczęciu ziemnych robót budowlanych; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację umowy                  
i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania umowy inne 
osoby niŜ wskazane w umowie; 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje osoba/podmiot inny niŜ zaakceptowany 
przez Zamawiającego; 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

6) Wykonawca nienaleŜycie realizuje czynności nadzoru archeologicznego, jednakŜe 
odstąpienie z tej przyczyny uzaleŜnione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 
realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

7) niezawarcia/wygaśnięcia umowy o roboty budowlane nad którymi nadzór archeologiczny 
ma być sprawowany. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 i 6-7 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. JeŜeli Zamawiający 
zaŜądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niŜ w terminie 7 
dni od dnia otrzymania Ŝądania zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony 
uwaŜają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych 
okoliczności. W przypadku złoŜenia wyjaśnień, termin, w ciągu którego zamawiający moŜe 
odstąpić od umowy, liczy się od dnia złoŜenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o odstąpieniu 
powinno być złoŜone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

3. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy na zasadach ogólnych określonych w KC,                            
z konsekwencjami przewidzianymi w niniejszej umowie. 
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§ 8. 
kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Strona która ponosi odpowiedzialność za zdarzenie 
stanowiące przyczynę odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 
10 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia kary umownej Zamawiającemu  
w przypadkach odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) 
za przerwy w pełnieniu nadzoru, wynikające z braku nadzoru w okresie prowadzenia robót 
budowlanych - za kaŜdy rozpoczęty dzień braku nadzoru. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Zamawiający moŜe potrącić kwotę kary umownej od kaŜdej płatności naleŜnej lub przyszłej 
jaka będzie się naleŜeć Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie 
przez Zamawiającego kwoty kary z płatności naleŜnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań 
wynikających z umowy. 
 

§ 9. 
podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następującą część przedmiotowych usług 
nadzoru archeologicznego: ……………………….. 

2. Pozostałą część przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Powierzenie prac konkretnemu podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. Powierzenie 

podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niŜ wskazanych w Ofercie Wykonawcy lub 
powierzenie prac innemu podwykonawcy niŜ zaakceptowanemu przez Zamawiającego musi być 
uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Postanowienia § 2 umowy, w zakresie zmian osób, stosuje się odpowiednio do zmiany zakresu 
prac powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić 
podstawy do zmiany terminów. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
 

§ 10. 
ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej jak równieŜ do jego utrzymania przez cały okres realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu, na kaŜde jego Ŝądanie, w/wspomniane 
aktualne polisy lub dowody regularnego opłacania składek ubezpieczeniowych. Brak takiego 
okazania uwaŜany będzie za nieposiadanie polisy i skutkować moŜe zawarciem umów 
ubezpieczenia lub opłaceniem zaległych składek na koszt Wykonawcy.   

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 11. 
zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w poniŜej 
opisanym zakresie i przypadkach: 
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

przy czym zmiana spowodowana moŜe być jedynie okolicznościami leŜącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezaleŜnymi zarówno od Zamawiającego jak 
i od Wykonawcy np. zmianą terminu realizacji robót budowlanych, udzielenie zamówień 
dodatkowych do niniejszego zamówienia lub zamówień, których przedmiotem jest 
realizacja robót budowlanych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
utrudniające lub uniemoŜliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp., 
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2) zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze 
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moŜe być 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana 
dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, 
wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 

3) regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących 
potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
5) konieczność zmiany osób, o których mowa w § 2 ust. 2 i 5 i § 3 ust. 3. 
6) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców, 
7) zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeŜeniem Ŝe nowy podmiot będzie 
spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie, 

8) inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

 
§ 12. 

1. JeŜeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający            
i Wykonawca dołoŜą starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiąŜą w 
sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą będą miały zastosowanie postanowienia powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych i ustawy Prawo budowlane. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
5. Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 – OPZ; 
Zamawiający                                                                                                       Wykonawca 


