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ZALACZNIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest ustuga:

1. ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.:
Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego Mikotéw -
Mokre wraz remontem garazu”.

2. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Remont dachu
budynku garazowo-warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

Zabrze-Konczyce
zwanych dalej zadaniem.

Definicje

Zamawiajacy - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Katowicach, Rejon
Wysoki Brzeg, ul. Drogowcow 6, 43-600 Jaworzno.

Nadzér inwestorski - Wykonawca wybrany przez Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego
rozpoznania cenowego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot

budowlanych.

Wykonawca robot - firma z ktéra Zamawiajacy zawart umowe na wykonanie robot
budowalnych w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego.

Cel zaméwienia.

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy nadzér nad realizacjq zadania, o ktérym mowa w pkt.1.1,
w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robét wymagan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow i robot, kosztow realizacji robot oraz wykonania obiektu zgodnie
z dokumentacja, w ustalonym w umowie z Wykonawcg Robét terminie.

Zakres zadania budowlanego nad ktérym sprawowany bedzie nadzér.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

- ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. ,Termomodernizacja
budynku administracyjnego Obwodu Drogowego Mikotéw - Mokre wraz remontem garazu"
- ,Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.: Remont dachu budynku
garazowo-warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze-Koriczyce”

Zamawiajacy przyjat naprawe zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia dla ww. zadan
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.gddkia.gov.pl - Oddziat w
Katowicach, zakladka przetargi, zamowienia publiczne ponizej progdéw unijnych, nazwa
zamowienia pn.:

~Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego Mikotow - Mokre wraz
remontem garazu” znak sprawy: 0.KA.D-3.2412.36.2020

oraz
»~Remont dachu budynku garazowo-warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

Zabrze-KoAczyce” znak sprawy: 0.KA.D-3.2412,35.2020



Roboty budowlane nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér inwestorski obejmujg m.in.:

Zadanie 1:

- demontaz urzadzen zamontowanych na elewacji

- demontaz i wymiana obrdbek blacharskich, otworéw okiennych i drzwiowych na nowe
- demontaz i wymiana rynien i rur spustowych na nowe

- izolacja fundamentow,

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

Zadanie 2:

- mycie potaci dachowych urzadzeniem ci$nieniowym

- uszczelnienie stykow plyt, obrobek kominéw, attyk, koryt odwadniajacych itp.
- montaz obrdbek blacharskich: attyk

- malowanie antykorozyjne dach,

- wymiana rynien

Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego bedzie zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawq z
dnia 21 marca 1985r. ,0 drogach publicznych”, Kodeksem Cywilnym.

1.5 Termin realizacji.

Realizacja ustugi:
1. Wykonanie nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robét dla:
- Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego Mikotow ~
Mokre wraz remontem garazu - do 04.12.2020r.
- Remont dachu budynku garazowo-warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania
Autostrady Zabrze-Konczyce - do 30.11.2020r.
2. Wykonanie nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

1.6 Wymagania, ktére winien spetnia¢ Wykonawca

Nadzér inwestorski bedzie petniony przez cafy czas realizacji robét budowlanych
w dostosowaniu do harmonogramu robot Wykonawcy na czas realizacji zadania.

Wykonawca musi wykaza¢ osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujace sie doswiadczeniem i kwalifikacjami (uprawnieniami) odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazda funkcje wymieniong ponizej wskaZe
osoby, ktére spetniaja nastepujace wymagania:

1. osoba proponowana do petnienia funkcji: Inspektor Nadzoru
- wymagana liczba osdb: co najmniej 1
- minimalne kwalifikacje i doswiadczenie:

a) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub
réownowazne wydane na podstawie wczesniejszych przepiséw;

1.7 Ubezpieczenie OC

Wykonawca musi posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia, na
warto$¢ nie mniejsza niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy). Wykonawca zobowiazuje sig do
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy. Dowod zawarcia umowy ubezpieczenia oraz optacenia sktadki/ek Wykonawca
przeditozy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.



1.8 Wyposazenie Biura Nadzoru

Zamawiajacy nie zapewnia Nadzorowi pomieszczen, Srodkéw transportu i sprzetu koniecznego do
petnienia nadzoru.

1.9 Dokumentacja Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ustugi, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujacych
dokumentoéw :

umowe o roboty budowlane,

Oferte Wykonawcy Robdt wraz z kosztorysem ofertowym,

Dokumentacje wraz ze Specyfikacjami technicznymi,

oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych
i administracyjnych majacych wplyw na realizacje tejze umowy.

2. Zakres dziatai :

Zamawiajacy powierzy Nadzorowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania,
o ktorym mowa w pkt. 1.4 niniejszego Opisu, w celu skutecznego wyegzekwowania od
Wykonawcy robdt wymagan dotyczacych prawidlowosci wykonania, jakosci stosowanych
materiatow i robdt, kosztéw realizacji robot oraz wykonania robét zgodnie z dokumentacja
w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcg robét.

2.1,

Obowigazki ogéline.

1. Do podstawowych obowiazkow nalezy:

1.

10.

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu wyrobdow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru koricowego.

Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy i Ksiedze Obmiaréw - faktycznie wykonanych
robot, ich wielkosci, zakresu, parametrow i warunkow zewnetrznych (temperatura, opad
atmosferyczny itp.), oraz usuniecla wad, a takze potwierdzanie wpisem w Ksiedze
Obmiaréw kontrolowanych wielkosci parametréw robot i rozliczen realizowanych zadan
budowlanych.

Sporzadzanie w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotéw
koniecznosci zwigzanych z realizacjg robot dodatkowych, zamiennych lub zwiekszenia ilosci
kosztorysowych wraz z zataczonymi i uzgodnionymi przedmiarami,

Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, ocena jakosci
materiatow i postepem robdt, a ponadto w sprawach zwigzanych zinterpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw Umowy przez Wykonawce robot.

W sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu
i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji wniosku na pismie wg ustalonych
WZOrow.

Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robét przez Wykonawce,

Nadzorowanie robdt wynikajacych z zaméwien uzupetniajacych i dodatkowych udzielonych
Wykonawcy robét.



11. Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urzadzehn i materiatow

przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te musza by¢ oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie i dokumentach stanowiacych jej integralne sktadniki.

II. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

1,

10,

11.

12.

Whioskowania:
w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody Zamawiajacego i projektanta na zmiany, w sprawie przeprowadzenia niezbednych
ekspertyz i badan technicznych
Wyrazania zgody na podzlecenie czesci robot (gdy podzlecenie dopuszczone jest
w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawce (zatrudnienie podwykonawcy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego),
Akceptacji kierownika robot wyznaczonego przez Wykonawce, w przypadku zmiany oraz
cofniecia wczesniejszych akceptacji,
Zadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez Wykonawce,
Dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie z Umowg,
Udzielania Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych robét objetych
Umowa,
Whnioskowania i opiniowania wnioskdw w sprawach spornych dotyczacych robdt objetych
Umowa,
Rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowang dokumentacje
i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce Roboty Dodatkowe,
Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonogramoéw
i uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego,
Wstrzymanie roboét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z  warunkami Umowy
i przepisami BHP,
Dopilnowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP i stosowania przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturainego,
Organizowania narad koordynacyjnych (Rada budowy), sporzadzanie protokotéw z narad
i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajacemu) w terminie
2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca.

III. Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy kontrola jakosci materiatéw w miejscu
realizacji zadania nad ktérym sprawowany bedzie niniejszy nadzor inwestorski bez
wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie przeprowadzenia badan w ramach
Umowy, polegajaca przede wszystkim na:

1.

2.

W

LN

Akceptacji materiatow zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawce
zrodet,

Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajacych atest
producenta,

Akceptowaniu materiatow i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

Kontrolowaniu sposobéw sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakorczeniu robét,

Zlecaniu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw i robot budzacych
watpliwosci co do jakosci,

Dokonywaniu oceny wynikéw badan i pomiaréw przeprowadzonych przez Wykonawce,
Weryfikowaniu i akceptowaniu PZ) (Program Zapewnienia Jakosci),

Zatwierdzaniu zakresu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce,

Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZ) bedzie dokonywat oceny
zgodno$ci materiatow i robot z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce.

IV. Pozostate obowiazki Inspektora Nadzoru:
1.

Ustalenie metody i zasady obmiaru robdt oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiaréw
robot dokonywanych przez Wykonawce.



2. Sprawdzanie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju izakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

3. Ocena przedstawionych przez Wykonawce wycen Kkosztdow zmian w robotach
i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego w ciagu 4 dni od daty ich zgtoszenia,

4. Ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktére zgodnie z Umowa podlegajg

dodatkowej opfacie badz wiasnej wyceny tych kosztéow i przedtozenia ich do akceptacji

Zamawiajacego,

Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementow, robdt zanikajacych,

ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego,

Poswiadczenie terminu zakoriczenia robat,

6. Stwierdzanie wnioskowania zakonczenia robot, sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego w celu
ustalania terminu ostatecznego odbioru robot oraz uczestniczenie w odbiorze,

7. Sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu
koniecznosci korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawienie Zamawiajgcemu do podjecia
decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 5 dni od otrzymania rozliczenia
Wykonawcy),

8. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy,

9. Rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia.

w

W przypadku, gdyby postep robdét budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy robét, do obowigzkéw Wykonawcy ustugi bedzie nalezato poinformowanie
Zamawiajgcego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich $rodkach, ktére
nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowiazan wynikajacych
z umowy o roboty budowlane.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zm.) w okresie rekojmi za wady i gwarancji dla
Robét, w tym potwierdzanie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i w okresie
gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym.

Kierownik Rejonu

.:_"'J.Insza tugajczyk






