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Zatacznik nr.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot zamdwienia.
Przedmiotem zamowienia jest ustuga pn.: ,Nadzér nad realizacja zadania pn.:
~Remont nawierzchni placu na terenie OD Brzezinka cz. II"”

1.2 Definicje.
Zamawiajacy - Generalna Dyrekcja drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach
Rejon w Zabrzu, ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze.
Nadzdor inwestorski - Wykonawca wybrany przez Zamawiajgcego w wyniku
przeprowadzonego rozpoznania cenowego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem robét budowlanych.
Wykonawca robét - firma, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe na wykonanie robét
budowlanych w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego.

1.3 Cel zamoéwienia.
Zamawiajgcy powierzy Nadzorowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania, o ktérym mowa w pkt 1.1 niniejszego Opisu, w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcy robét wymagan dotyczacych prawidtowosci wykonania
robot, jakosci stosowanych materiatow, kosztéw realizacji robét oraz wykonania robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcg
robot.

1.4 Zakres objety nadzorem. -
Nadzorem inwestorskim nalezy obja¢ zamowienie publiczne obejmujace wykonanie robot
budowlanych w ramach zadania pn.: ,Remont nawierzchni placu na terenie OD
Brzezinka cz. IT".
Zakres robot budowlanych zostat przedstawiony w przedmiarze robdt, ktoéry stanowi
zatacznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

1.5 Dokumentacja Zamawiajacego.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Nadzorowi na czas petnienia nadzoru kopie
nastepujacych dokumentow:
- umowe zawartg z Wykonawcg robét,
- oferte Wykonawcy robot,
- OPZ dla zadania pn.: ,Remont nawierzchni placu na terenie OD Brzezinka cz. IT”

wraz ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

2, ZAKRES USLUG.
2.1 Obowiazki ogédline.
Inwestorem w mys$l| art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna
Dyrekcja drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach Rejon w Zabrzu.
Nadzér inwestorski petni¢ bedzie Wykonawca wybrany przez Zamawiajgcego w drodze
zamoOwienia wylgczonego spod stosowania przepisow ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, dysponujgcy odpowiednim personelem do petnienia zadan nadzoru.

Nadzér bedzie odpowiedzialny za:

- petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczng

i Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi zataczniki do umowy na roboty budowlane,

- wykonywanie innych czynnosci, o ktérych mowa w umowie i niniejszym opisie,
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2.2

2.3

- wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania.

Nadzor bedzie dziatat we wspdlpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Nadzdér zapewni stalqg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Przed ztozeniem oferty Nadzor inwestorski moze przeprowadzi¢ wizje lokalng terenu po
uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiajgcym.

Do podstawowych obowiazkow Nadzoru nalezy:

1. Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowywanie i udziat
w czynnosciach odbioru koncowego.

4. Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy i Ksigzce Obmiaréw faktycznie wykonanych
robot, ich wielkosci, zakresu, parametréw i warunkéw zewnetrznych (temperatura, opad
atmosferyczny itp.), oraz usuniecia wad.

5. Sporzadzanie w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotéw
koniecznosci zwigzanych z realizacja robot dodatkowych, zamiennych lub zwiekszenia
ilosci kosztorysowych wraz z zatgcznikami i uzgodnionymi przedmiarami.

6. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robdt, oceng
jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz sprawach dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw Umowy przez Wykonawce robot.

7. W sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu
i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

8. Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji wniosku na piSmie wg ustalonych
WzZorow.

9. Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robot przez Wykonawce.

10. Nadzorowanie prac wynikajgcych z zamoéwien dodatkowych udzielonych Wykonawcy
robot.

11. Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urzadzen i materiatow
przewidzianych do realizacji robdét. Decyzje te musza by¢ oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralne sktadniki.

12. Sporzadzenie raportu koncowego (finansowego i rzeczowego) po zakonczeniu robot,
przed odbiorem koricowym.

13. Inspektor Nadzoru w ramach ceny ofertowej zobowigzany jest do min. dwu-krotnej
obecnosci na terenie budowy w ciagu tygodnia oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotycza:
1. Wnioskowania:
- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody zamawiajgcego,
- w sprawie przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych.
2. Wyrazania zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy.
3. Akceptacji kierownika robot wyznaczonego przez Wykonawce, w przypadku zmiany oraz
cofniecia wczesniejszej akceptacji.
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4. Zadania usuniecia z placu budowy 0s6b niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez Wykonawce.

5. Dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie z Umowg.

6. Udzielania Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych robdt objetych
Umowag.

7. Wnioskowania i opiniowania wnioskéw w sprawach spornych dotyczgcych robdt objetych
Umowa.

8. Rozpoznania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowang Dokumentacje
projektowa i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez Wykonawce roboty
dodatkowe.

9. Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonogramow
i uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez zamawiajgcego.

10 Wstrzymanie robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami umowy
i przepisami BHP.

11. Dopilnowania przestrzegania przez wykonawce zasad BHP i stosowania przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska.

12. Organizowanie narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych

z Zamawiajacym, pisemne zwotanie narad, sporzadzanie protokotéw z narad
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajacemu) w
terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z
Wykonawca.

2.4 Do obowiqziiéw Inspektora Nadzoru nalezy kontrola jakosci materiatow u zrédet

ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania, nad ktérym sprawowany bedzie

niniejszy Nadzér inwestorski bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie

przeprowadzenia badan w ramach umowy, polegajaca przede wszystkim na:

1. Akceptacji materiatbw zgodnie z wymaganiami STWIORB ze wskazanych przez
Wykonawce zrodet.

2. Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw zgodnie z Ustawq 0
wyrobach budowlanych.

3. Akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. Kontrolowaniu wytwérni materiatow i prefabrykatow w celu sprawdzenia zgodnosci
i akceptacji stosowanych metod wytwarzania.

5. Kontrolowaniu sposobdéw sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc skladowania po zakoriczeniu robot.

6. Zlecaniu przeprowadzenia badan kontrolnych materiatdw i robdt laboratorium
Zamawiajacego.

7. Dokonywaniu oceny wynikéw badan i pomiaréw przeprowadzonych przez Wykonawce
i Laboratorium Zamawiajacego.

8. Akceptowaniu sprzetu i srodkdw transportowych uzywanych do robét, co do zgodnosci
ich ze specyfikacjami technicznymi. :

9. Zatwierdzaniu zakresu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce.

2.5 Pozostale obowiazki Inspektora Nadzoru:

1. Wykonywanie pomiaréw geodezyjnych celem szczegodtowej kontroli robot prowadzonych
przez Wykonawce, nad ktérym sprawowany jest Nadzor inwestorski (wg potrzeb).

2. Ustalenie metody i zasady obmiaru robdt oraz uczestniczenie przy dokonywaniu
obmiaréw robét dokonywanych przez Wykonawce.

3. Akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robét
i ich obmiar.

4. Sprawdzanie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych.
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5. Zlecanie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich
w terminie (o zamiarze zlecenia usunigecia wad stronie trzeciej Inspektor zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce na 14 dni wczesniej).

6. Ocena przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztédw zmian w robotach
i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego w ciggu 4 dni od daty ich zgtoszenia.

7. Ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktére zgodnie z umowa podlegajg
dodatkowej optacie badz wtasnej wyceny tych kosztow i przedtozenia ich do akceptacji
Zamawiajgcego.

8. Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementdéw, robot zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej.

9. Poswiadczenie terminu zakonczenia robot.

10. Stwierdzanie wnioskowania zakonczenia robot, sprawdzanie kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego w
celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze.

11. Sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu
koniecznosci korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawienie Zamawiajacemu do podjecia
decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty w ciggu 14 dni od otrzymania rozliczania
Wykonawcy.

12. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy.

13. Rozliczenie Umowy w przypadku jej wypowiedzenia.

14. Prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wtadzami terenowymi i ludnoscig
miejscowg, wiascicielami urzagdzen oraz wtascicielami sasiadujgcych gruntéw.

15.Skladanie do Zamawiajacego pisemnych regularnych raportéw z postepu robdt
(finansowego i rzeczowego) oraz z dzialalnosci obejmujacej prowadzenie nadzoru
z czestotliwoscig ustalong na pierwszej Radzie Budowy. 7

16.Zakup i dostawa ,Dziennika budowy” i , Ksiegi obmiaréw robot” w formacie A4 na
potrzeby prowadzenia dokumentacji dla zadania pn.: Remont nawierzchni placu na
terenie OD Brzezinka cz. IT

2.6 Sprawowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane w okresie rekojmi za wady i gwarancji dla robot, w tym

potwierdzanie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i w okresie

gwarancyjnym. W ramach tych czynnosci do podstawowych obowiazkéow

Wykonawcy ustugi Nadzoru inwestorskiego nalezy:

1. Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy.

2. Dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zaleglyrnl oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad.

3. Odbiér robdt zwigzanych z usunieciem wad

4. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw.

5. Wykonywanie corocznych przegladow obiektu w okresie gwarancyjnym na roboty
budowlane.’

3. CZAS WYKONYWANIA USLUGI NARZORU.

Szacowany okres realizacji Ustugi wynosi 39 miesigcy dla wszystkich czynnosci stanowiacych

Przedmiot umowy, w tym:

a) Nadzor w czasie wykonywania Robot — szacowany okres 3 miesigce,

b) Nadz6r w okresie rekojmi i gwarancji dla Robot — 36 miesiecy liczac od dnia rozpoczecia okresu
rekojmi i gwarancji dla Robot.
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4. WYMAGANIA, KTORE WINIEN SPELNIC WYKONAWCA.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktoérzy spetniajg warunki dotyczace zdolnosci
zawodowej 0soOb:

e Osoba proponowana do petnienia funkcji: Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych o
specjalnosci drogowej.

Wymagana liczba oséb: 1.

o Kwalifikacje: wazne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej lub inne réwnowazne wydane na mocy wczesniej obowigzujacych przepiséw, a
takze aktualne czlonkostwo w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa.

+ Doswiadczenie zawodowe: brat udziat przy realizacji co najmniej 1 zaméwienia w ramach,
ktérego wykonano roboty polegajace na budowie lub przebudowie lub remoncie drdg lub
placow, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika Robét lub Inspektora Nadzoru.

Spetnienie warunkéw, o ktérych mowa powyzej nalezy przedstawi¢ w Formularzu Potencjat Kadrowy,
stanowigcym Zatgcznik numer 3 do Ogloszenia o zamowieniu.

Jako wykonanie robét nalezy rozumieé¢ doprowadzenie co najmniej do wystawienia Swiadectwa
Przejecia ( dla kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/ ostatecznego (koncowego)
protokotu odbioru robot lub innego réwnowaznego dokumentu (w przypadku zamoéwien, w ktorych nie
wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

5. WYPOSAZENIE BIURA NADZORU.

Zamawiajacy nie zapewnia Nadzorowi pomieszczen, srodkéw transportu i sprzetu koniecznego do
petnienia nadzoru.

Nadzér winien we wiasnym zakresie i wkasnym staraniem zorganizowa¢ pomieszczenia biurowe dla
pracy personelu, zapewnic ich eksploatacje, w tym wyposazenie w sprzet biurowy, geodezyjny

i transport w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego zamdwienia. Nadzér wyposazy swdj
personel w sprzet, srodki transportu i tacznosci niezbedne do prowadzenia czynnosci nadzoru.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
Barttomiej Chmielarski Andrzej Lo;e nski
inspektor
e Py
iej Chmielarski
Zabrze 02 .06.2020 r. Zabrze ¢{//.06.2020 r.

Zataczniki:

1. Przedmiar robét dla zadania pn.: ,Remont nawierzchni placu na terenie OD Brzezinka cz. 11"
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Przedmiar dla zadania pn.:

: nRemont nawierzchni placu na terenie OD Brzezinka cz. II”

Zalgeznik nr. 1

Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
ST elementdw rozliczeniowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
|| SS5T.03.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE XXX XXX
SST.03.02.01 Ddtworzau_-ue i wyznaczenie trasy i punktow i i
wysoko$ciowych
1. Roboty pomiarowe dla trasy drog w terenie réwninnym m? 6 800,00
P Geodezyjne wytyczenie punktow gidwnych i wysokosciowych 4 6800 00
. trasy i obstuga geodezyjna realizacji inwestycji m ¥
Uprzatnigcie zalegajgcego gruzu betonowego (uszkodzone
3. D -01.02.04 |elementy i bariery betonowe typu Jersey) wraz z Mg 70,00
zaladunkiem, wywozem i utylizacjg odpadéw
$5T.03.02.03 |ROBOTY ROZBIORKOWE XXX XXX
Dojazd do stacji trafo XXX XXX
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 3
4] (SET.00.02.03 €m wraz z wywozem materiatu i utylizacjg (90,00m2x0,10m) . 8,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego
5. | S$8T.03.02.03 [lub naturainego z wywozem materialtu i utylizacjg sr. gr. 30cm m’ 20,25
(67,5m2x0,30m)
6. | $8T.03.02.03 [Rozbiérka kraweznika betonowego 15x30 cm m 45,00
Plac XXX XXX
Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej $r. gr. 15 a
7. | ssT.03.02.03 €M wraz z wywozem materialu i utylizacjg (4590m2x0,15m) il 658,30
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego
8. | SST.03.02.03 [lub naturalnego z wywozem materiatu i utylizacjg $r. gr. 53cm m’ 1325,00
(2500m2x0,53m)
9. | S$8T.03.02.03 |Rozbiérka kraweznika betonowego 15x30 cm m 10,00
$5T.03.04.02 [PODBUDOWY XXX XXX
Dojazd do stacji trafo XXX XXX
10.| SST.03.04.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza m? 67,50
$5T.03.04.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw tiuczniowych m? 67,50
11.] S87.03.04.02 |Warstwa wyrownawcza z piasku gr. 10cm m? 67,50
Podbudowa z kruszywa famanego slabilizowanego
12.| S8T.03.04.03 |mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 20cm m 13,50
(0,2mx67,5m2)
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanegao
13.| S$ST.03.04.03 |mechanicznie o uziamieniu 0/31,5mm gr. 5em m? 3,38
(0,05mx67 5m2)
Plac
14.] SST.03,04.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podicza m> 2 500,00
15.| $87.03.04.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw tuczniowych m* 2 500,00
16.| $ST.03.04.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m? 2 500,00
17.| $ST.03.04.04 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm m? 2500,00
18. jak \.yy'zej Iej::z dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 3 12 500,00
nawierzchni dalsze 5cm razem 13c¢m
19.] $87T.03.04.02 |Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10cm m? 2 500,00
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
20.| SST.03.04.03 |mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 30cm m 750,00
(0,3mx2500m2)
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
21.| SST.03.04.03 |mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm m? 500,00
(0,2mx2500m2
S$S5T.03.04.00 | ODWODNIENIE XXX XXX
22.| $5T.03.04.00 Regura_cj.:-z istniejgce; studzienki sciekowe] (bez wymiany <5t 1,00
elem. zeliwnych)
Regulacja istniejacych studni rewizyjnych (bez wymiany elem.
23.| SST.03.04.00 Sl szt 4,00
Budowa studni $ciekowej fi 500 z osadnikiem bez syfonu z
24| SST.03.04.00 |kregow betonowych , elem. zeliwne dla klasy obcigzenia szt. 1,00
D400, wraz z robotami ziemnymi
25.| S5T.02.04.00 Budowa studni rewizyjnej z kwgc}w betonowych fi 1000mm i szt 1,00
gt. 3m wraz z robolami ziemnymi
26| SST.03.04.00 Wykonafua kanall;aql deszczowej fi 200 mm wraz z - 20,00
robotami ziemnymi
SST.03.05.01 NAWIERZCHNIE XXX XXX
27.| $5T.03.05.01 \E."\r!agsct;]va Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S m? 2 500,00
28.| S5T.03.05.01 ;\r"a;zl\nn:a cieralna z betonu asfaltowego o uziarieniu AC11S 2 67,50
$5T.03.06.01 |ELEMENTY ULIC XXX XXX
29.| S8T.03.06.01 |Krawezniki betonowe 20x30cm m 165,00
130.| SST.03.06.02 |Obrzeza betonowe 8x30cm m 239,00
31.| 557T.03.06.01 Zalewanie spoin podiuznych (zalanie asfaltem lub masa 4500
zalewowa)
$S8T.07.07.01_[OSWIETLENIE PLACU XXX XXX
32.| ssT.07.07.01 Utozenie w ziemi kabla_ YDYSxS_mmZ oswietlenia placu wraz m 300,00
z wykopem na odklad i zasypaniem
23| ssT.07.07.01 Demcr_naz istniejgcych stupow usw:etlenIO\.Mych. oraz St 12,00
masztow odgromowych wraz z wywozem i utylizaci a
Montaz w ziemi nowych stupow oswietleniowych o wys. 9m
34.| SST.07.07.01 |wraz z fundamentem, wysiegnikiem jednoramiennym i szt. 11,00
oprawg oraz podtaczeniem zasilania kablowego
$5T.03.07.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE XXX XXX
35.|88T7.03.07.01  |Ulozenie agrowlékniny m? 180,00
36.| SST.03.07.01 |Warstwa zwiru gr. 10 cm (0,1mx180m2) frakcja 16-32mm m? 180,00
Sadzenie drzew o formach piennych wys, min. 150cm z
37.] 'B8T.09.01.02 trzema palikami di. 180cm $r.5cm (gatunki np. tuja, $wierk) = 100100
38.| $8T.09.01.02 |Sadzenie krzewdw np.berberys szt 100,00
39.| SST.03.07.01 [Humusowanie i obsianie trawg z dowozem ziemi urodzajnej m? 3700,00
40. K:J::‘:::la Wykonanie boksoéw na materialy sypkie 4x(5x5)m2 i wys. 2m szt 1,00
41. K:i:::::” Woykonanie boksu na kontenery (2x6)m i wys, 160cm szt 1,00
Wymiana ogrodzenia z siatki na: siatka powlekana wys.
42, ssr00m 160cm, stupki, bez podmuréwki, demontaz/montaz m S5000
Wymiana ogrodzenia z siatki na segmentowe o wys. 160cm,
#d:; SETAGTS stupki, podmuréwka, demontaz/montaz 90:00
44.| SST.03.07.01 [Plantowanie mechaniczne terenu m? 3700,00
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