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Instrukcja dla Wykonawcow



4.2.

4.3.

4.4.

6.1.

ZAMAWIAIJACY

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie :

- adres : ul. Minska 25, 03-808 Warszawa;

- TEL.022 870-65-49, FAX 022 323-11-17,

- REGON:017511575-00108, NIP:113-20-97-244,

- e-mail: awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl, adres strony internetowej:
www.gddkia.gov.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
125/2008

We wszelkich kontaktach z Zamawiajacym Wykonawcy winni powotywac sie na wyzej
podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej
Lustawg”.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km
516+550 do km 532+100. Szczegotowy opis robdt zawarty zostat w zataczniku Pt
»,Opis przedmiotu zamdwienia” stanowiacego integralng czes¢ niniejszej SIWZ.

CPV: 45.23.30.00-9

Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamdwienia przy udziale
Podwykonawcow w zakresie nastepujacych rodzajow robdt:

telekomunikacyjnych,

- odwodnieniowych,

- urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- energetycznych,

- sanitarnych,

- mostowych,

- zieleni drogowej,

- zarzadzania ruchem,

badan laboratoryjnych.

Zamoéwienia uzupetlniajace.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego na warunkach
okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w
jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w
ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajgcego.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: od daty podpisania umowy do 31 pazdziernika 2009
r., przy czym do 20.12.2008r. nalezy wykona¢ budowe sygnalizacji $wietlnej
w km 519+366,21 na skrzyzowaniu ulicy Warszawskiej z ul. Mickiewicza i ul.
Chrobrego oraz roboty drogowe z wytaczeniem warstwy scieralnej na odcinku
od km 519+200 do km 519+700.

WARUNKI, JAKIE MUSZA SPELNIAC WYKONAWCY

O udzielenie zamdwienia ubiega¢ sie mogg Wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy oraz spetniajgcy nastepujace warunki:

Potencjal ekonomiczno - finansowy



6.1.1. Wykonawca musi wykazac¢ obrot w ostatnim roku obrotowym, okreslony na podstawie
Rachunku zyskéw i strat suma pozycji Przychdd netto ze sprzedazy produktdw,
towardéw i materiatow + Pozostate przychody operacyjne + Przychody finansowe, a w
przypadku Wykonawcdw nie zobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania
finansowego - na podstawie innego dokumentu okreslajgcego obroty -w wysokosci
min. 30 000 000,00 zi.

6.1.2. Wykonawca musi wykaza¢ dysponowanie wilasnymi srodkami finansowymi
(dopuszczalne jest tu wykazanie $rodkéw z kredytu, o ile nie sg przeznaczone na
zrealizowanie konkretnego celu) lub zdolnoscig kredytowg w wysokosci nie mniejszej
niz 10.000.000,00 zi.

6'.1. Potencjat ekonomiczno - finansowy Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia musza
wykazaé, ze warunek okreslony w punkcie 6.1.1. i 6.1.2. spetniajg tacznie.

6.1.3. Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez
Zamawiajgcego bedq przeliczane:

1) dla ,Przychodu” wg s$redniego kursu NBP na dzien zakonczenia roku
obrachunkowego,

2) dla posiadanych ,$rodkow finansowych/zdolnosci kredytowej” wg sredniego kursu
NBP na dzien wystawienia dokumentu.

6.2. Potencjal kadrowy.

6.2.1. Skiadajac oferte Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany
kluczowy personel, odpowiedzialny za realizacje zamodwienia, posiadajacy wymagane
obwigzujacymi przepisami uprawnienia w danej specjalnosci do obsadzenia nizej
podanych stanowisk. Pod wzgledem kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia kazdy
z kandydatow powinien spetni¢ nizej podane minimalne wymagania:

L.p Stanowisko Wymagane uprawnienia Wymagane doswiadczenie zawodowe
2 3 4
Kierownik budowy Do kierowania robotami | Minimum 2 zadania z zakresu budowy
budowlanymi w | lub przebudowy drég klasy min. ,G”
specjalnosci drogowej *) | obejmujace wykonanie podbuddw i
nawierzchni bitumicznych o dtugosci
min 10 km tacznie, jako Kierownik
Budowy lub Kierownik Robot
Drogowych
2 | Kierownik robot | Do kierowania robotami | Minimum 1 zadanie z zakresu budowy
drogowych budowlanymi w | lub przebudowy drég klasy min. ,G”
specjalnosci drogowej *) | obejmujace wykonanie podbuddw i
nawierzchni bitumicznych o dtugosci
min 5 km, jako Kierownik Robét
Drogowych lub Kierownik Budowy

3 | Kierownik _ robot | po kierowania robotami Minimum 1 zadanie obejmujace

telekomunikacyjnych budowlanymi w budowe lub przebudowe sieci
specjalnosci telekomunikacyjnych jako Kierownik
telekomunikacyjnej *) robot lub Kierownik budowy

4 | Kierownik robot Do kierowania robotami Minimum 1 zadanie obejmujace
elektroenergetycznych | budowlanymi w budowe lub przebudowe sieci

specjalnosci instalacyjnej | elektroenergetycznych jako Kierownik
w zakresie sieci robot lub Kierownik budowy
elektrycznych/

elektroenergetycznych *)

5 | Kierownik robot Do kierowania robotami | Minimum 1 zadanie obejmujace
wodno- budowlanymi w | budowe lub przebudowe sieci
kanalizacyjnych specjalnosci instalacyjnej | wodociaggowych lub kanalizacyjnych

w zakresie sieci | jako Kierownik robdt lub Kierownik
wodociggowych i | budowy
kanalizacji*)




Kierownik robét | po kierowania robotami | Minimum 1 zadanie obejmujace
mostowych budowlanymi w | budowe lub przebudowe obiektu
specjalnosci mostowej *) | mostowego jako Kierownik robét
mostowych lub Kierownik budowy

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

*) lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt powinni by¢ cztonkami Izby Inzynierdw
Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialnosci cywilnej.

Potencjat kadrowy Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg
wykazaé, ze warunek okreslony w punkcie 6.2. spetniajg tacznie.

Potencjat techniczny

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajagcym wykonanie robot zgodnie
z SST, a do oferty wykaze dysponowanie sprzetem ponizej:

Min. wymagana
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE SPRZETU liczba
jednostek
Réwniarka lub spycharka uniwersalna 1

Walec ogumiony ciezki 1

Walec stalowy gtadki sredni i ciezki 2(1+1)
Wytwodrnia (otaczarka) mieszanki mineralno-bitumicznej o 1
parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajnosci
min. 160 t/h

5. [Uktadarka do mieszanki mineralno-bitumicznej 1
elektronicznie sterowana o wydajnosci min 160 t/h o
zmiennej szerokosci roboczej do 10,5 m

Szczotka mechaniczna 1
7. | Skrapiarka do bitumu 1
8. |Frezarka drogowa sterowane elektronicznie o gtebokosci 1
frezowania regulowanej w zakresie 0-10cm i o szerokosci
frezowania: min 1,2 m

9. |Walec wibracyjny maty lub zageszczarka wibracyjna 1

ADRIWIN |-

o

Wykonawca moze takze wymieni¢ alternatywny, porownywalny technicznie sprzet
proponowany przez siebie dla danych prac dotaczajac uzasadnienie swoich propozycji.
Dopuszcza sie zakup mieszanki mineralno- bitumicznej pod warunkiem, ze zostanie
wyprodukowana w wytworni wskazanej w ofercie, ktéra bedzie spetniata wszelkie
wymagania okreslone w Specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po
uprawomocnieniu sie decyzji o wyborze jego oferty, jezeli planuje ustawienie i
uruchomienie wytwdérni mas bitumicznych na potrzeby realizacji niniejszego
zamoéwienia, przed podpisaniem umowy przedtozy do wgladu dokument
potwierdzajacy dysponowanie gruntem na ktérym wytwdrnia ma by¢ ustawiona,
pozytywng opinie ochrony $srodowiska w zakresie instalacji wytwérni, pozytywna opinie
wiasciwego zaktadu energetycznego w zakresie podigczenia wytwérni o wymaganej
mocy do sieci energetycznej.

Wykonawca musi posiada¢ lub mie¢ zapewniony dostep do laboratorium
wyposazonego w sprzet do badan kontrolnych wymaganych postanowieniami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca nie moze korzystaé z ustug Laboratorium Drogowego w Warszawie przy
ul. Korkowej 163, poniewaz z ustug tego laboratorium bedzie korzystat Zamawiajacy
przeprowadzajgc badania kontrolne.

Potencjat techniczny Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg
wykazaé, ze warunek okreslony w punkcie 6.3. spetniaja tacznie.




6.4.

6.5.

6.5.

7.1.

7.2,

7.3.
7.4.

Doswiadczenie zawodowe Wykonawcy

Wykonawca musi wykazac¢, ze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
postepowania, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie
zrealizowat (zakonczyl) 2 zadania obejmujgce wykonanie przebudowy lub budowy
drég klasy min. G na tacznej dtugosci nie mniejszej niz 10 km, w zakres ktorych
wchodzito wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego lub mieszanki SMA. W
zakres robot min. jednego zadania powinno wchodzi¢ wykonanie podbudowy z
mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE).

Doswiadczenie zawodowe Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia musza
wykazaé, ze warunek okreslony w punkcie 6.4. spetniajg tacznie.

Skiadajac oferte Wykonawca musi by¢é uprawniony do wystepowania w
obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W przypadku Wykonawcow wspéblnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, kazdy z nich musi spetni¢ warunek postawiony w punkcie 6.5.

Wykonawca musi _spelni¢ wszystkie warunki podane w punkcie 6 niniejszej
Instrukcji. Niespetnienie choéby jednego z warunkéw skutkuje wykluczeniem

z postepowania.

OFERTA POWINNA ZAWIERAC PRAWIDLOWO WYPELNIONY
FORMULARZ ,OFERTA” ORAZ NASTEPUJACE DOKUMENTY
I OSWIADCZENIA:

W przypadku sktadania ofert wspodlnie przez kilku Wykonawcow nalezy ustanowic
petnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy oraz dotaczy¢ petnomocnictwo. Umowa
konsorcjum powinna by¢ sporzadzona po wyborze oferty i dotagczona do umowy na
realizacje niniejszego zamowienia.

Wypetniony kosztorys ofertowy z cenami za poszczegdlne elementy i wartoscig
stanowigcg cene ofertowg zamoéwienia z zatacznikiem A.

Dowdd wniesienia wadium.

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunkow, jakie musza speiniac

Wykonawcy:

(1) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

(2) Oswiadczenie, ztozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym
z trescig zatacznika nr 1 ,0Oswiadczenie”.

(3) Aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wiasciwego oddziatu ZUS lub KRUS potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert.

(4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo réwnowaznego
zaswiadczenia wifasciwego organu sgdowego Ilub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

(5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

(6) Czes¢ sprawozdania finansowego: ,Rachunek zyskéw i strat” z oznaczeniem
podmiotu na rzecz ktérego zostat sporzadzony, a jezeli sprawozdanie finansowe
podlega badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci,
réwniez opinie o badanym sprawozdaniu w czesci dotyczacej ,Rachunku zyskow i
strat” albo w przypadku Wykonawcdéw nie zobowigzanych do sporzadzania
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7.5.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

sprawozdania finansowego inne dokumenty okreslajace obroty oraz zobowigzania i
naleznosci za ostatni rok obrotowy.

(7) Informacja banku, lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktoérym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgca, ze wysokos$¢ posiadanych $rodkdéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy nie jest mniejsza od okreslonej
w pkt 6.1.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow. Powyzsze dokumenty
muszg by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

(8) Wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia (,Potencjat
kadrowy”), na formularzu zgodnym z trescig zalacznika nr 2. Wykaz musi
zawiera¢ dane na temat kwalifikacji, doswiadczenia wskazanych oséb
potwierdzajace spetnienie warunku, o ktdrym mowa w pkt 6.2.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcéow. Do wykazu winny by¢ dotgczone wymagane
uprawnienia oraz zas$wiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa o posiadanym
ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej.

(9) Wykaz urzadzen i narzedzi jakimi dysponuje Wykonawca niezbednych dla realizacji
przedmiotu zamoéwienia, na formularzu zgodnym z trescig zalacznika nr 3. Wykaz
musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt. 6.3. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcoéw.

(10) Wykaz robot wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed wszczeciem
postepowania, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, na
formularzu zgodnym 2z tresciq zalacznika nr 4. Wykaz musi potwierdzac
spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 6.4. niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow. Do wykazu winny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace, ze
wymienione w wykazie roboty zostaty wykonane nalezycie.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje
sie do przepisow § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006
roku w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane. (Dz. U. z 2006r.,
Nr 87, poz.605).

FORMA DOKUMENTOW

Dokumenty, o ktérych mowa w punktach 7.2., 7.3. i 7.4. Instrukcji dla
Wykonawcow Wykonawca przedstawi w formie oryginatu Ilub kserokopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  przez  Wykonawce. Dokument
petnomocnictwa (7.1.) musi by¢ ztozony w formie oryginatu Iub kserokopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ przez notariusza.

W PRZYPADKU WYI,(ONAWC(")W UBIEGAJACYCH SIE WSPOLNIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

Dokumenty wymienione w punkcie 7.4. (1), (3), (4), (5) Instrukcji dla
Wykonawcow powinny by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce.

Oswiadczenie wymienione w pkt. 7.4. (2) powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcdw i podpisane przez kazdego Wykonawce lub Petnomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postepowaniu.

Dokumenty wymienione w punkcie 7.4. (6), (7), (8), (9), (10) Instrukcji dla
Wykonawcow powinien ztozy¢ w imieniu wszystkich ten lub ci sposréd Wykonawcow,
w stosunku do ktdorych niniejsza Instrukcja dla Wykonawcéw wymaga
potwierdzenia spetnienia warunku.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH TRESCI
SIWZ.

Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien, jezeli wniosek wptynie do niego na 6 dni przed
terminem skfadania ofert i przesle ich tres¢ wszystkim Wykonawcom, ktorym
doreczono Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, bez ujawnienia zrddta



10.2.

10.3

10.4.

10.5.

11.
11.1.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

zapytania, a takze zamiesci je na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest
niniejsza Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujgacg nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajagcego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.

Uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami wyznacza sie
nastepujgce osoby: Agnieszka Wiercioch - Naczelnik Wydzialu Zamdédwien
Publicznych - pokéj 712, fax. (022) 323-11-17 w godz. 9°° - 14° (codziennie précz
sobot i Swiat).

Przed uptywem terminu do sktadania ofert Zamawiajacy moze zmodyfikowacé tresc
dokumentéw skiadajacych sie na Specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia.
Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czesScig Specyfikacji
istotnych warunkéw zamoédwienia oraz zostanie przekazana do wszystkich
Wykonawcéw, ktérym przekazano Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,
oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na ktorej udostepniona jest
niniejsza Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zamawiajacy przedtuzy okreslony w pkt. 15.1. niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow termin sktadania ofert, jesli w wyniku modyfikacji tresci Specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia niezbedny bedzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach tak, aby termin na wprowadzenie zmian w ofertach
wynosit, co najmniej 7 dni, zawiadamiajgc niezwtocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorym przekazano Specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia. Informacje o
przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej,
na ktérej jest udostepniana niniejsza Specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Oferta powinna obejmowac
cato$¢ zamowienia.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobedzie wilasnym staraniem

wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

. Formularz oferta z ceng ofertowg z kosztorysu ofertowego oraz zataczniki nr 1,

2, 3, 4, do Instrukcji dla Wykonawcdw, kosztorys ofertowy z zatacznikiem A,
powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawce bez wyjatku i $cisle wedtug warunkow i
postanowien zawartych w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, bez
dokonywania w nich zmian przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach, gdzie jest
mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza ztozenie czytelnego zapisu o tresci
pieczeci zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny. W przypadku gdy ztozona
kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej
prawdziwosci, Zamawiajacy moze zadac oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu.

Jezeli na stronach zatacznikow zabraknie miejsca nalezy dotaczy¢ dodatkowe strony.
W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ powyzszych dokumentéow nie dotyczy
Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy”.

Wykonawcy przedstawiajgq oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia .

Wszystkie dokumenty dotyczace oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim na
maszynie do pisania, komputerze lub recznie niescieralnym atramentem oraz by¢
podpisane przez Wykonawce.

Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte sporzadzony w jezyku innym niz jezyk polski
musi by¢ ztozony z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

11.10. Wszelkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniesie zmiany, muszg by¢ parafowane

11.11.

przez osobe podpisujaca oferte.

Oferta powinna zosta¢ podpisana przez osobe/y upowaznione do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobe
nie wymieniong w dokumencie potwierdzajacym uprawnienie do wystepowania w
obrocie prawnym - nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo (oryginat lub kopia potwierdzona
za zgodnos$¢ przez notariusza).
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11.12, Wykonawca umiesci oferte w kopercie (paczce), ktéra bedzie zaadresowana
na Zamawiajacego, na adres podany w punkcie 1 niniejszej Instrukcji oraz bedzie
posiada¢ oznaczenie ,,Oferta na przebudowe drogi krajowej nr 2 na odcinku od
km 516+550 do km 532+100”. ,Nie otwiera¢ przed 06.10.2008 godz. 10°°”.

11.13. Poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta (paczka) bedzie posiada¢ nazwe
i adres Wykonawcy , aby mozna byto odesta¢ oferte w przypadku stwierdzenia jej
niewaznosci.

11.14. Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte chce zastrzec informacje stanowiace

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, aby nie byty one udostepnione innym uczestnikom postepowania, to
dokumenty te musza by¢ wiozone w oddzielng koperte opatrzong klauzulg ,,NIE
UDOSTEPNIAC”. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy informacje podawane do wiadomosci
podczas otwarcia ofert.

12. TERMIN, DO KTOREGO WYKONAWCA BEDZIE ZWIAZANY
ZLOZONA OFERTA.

12.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

12.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, Zamawiajacy moze, tylko jeden raz, zwréci¢ sie do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 15.1., o
oznaczony termin nie diuzszy niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie i dopuszczona jest tylko z
jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

13.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu kosztorysu

ofertowego.
13.2. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto dla wszystkich elementéw wymienionych
w kosztorysie ofertowym i wyliczy cene brutto stanowiacg cene ofertowg

zamowienia.

13.3. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie moze poming¢ jakiegokolwiek elementu.
Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zmian do Kosztorysu ofertowego.
Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji  projektowej, w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarach robét i Kosztorysie ofertowym Wykonawca winien zgtosic¢
Zamawiajgcemu przed terminem sktadania ofert.

13.4. Tam, gdzie w SIWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatow lub normy, o ktéorych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w niniejszej SIWZ.

13.5. Ceny okreslone przez Wykonawce zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie
beda podlegaty zmianom z wyjatkiem odpowiednich zapiséw w warunkach umowy.

13.6. Wszystkie informacje finansowe nalezy podac¢ w polskich ztotych.

13.7. Wykonawca nie wprowadzi do kosztorysu ofertowego odrebnej pozycji opustu, a
wszelkie obnizenia ceny przez Wykonawce bedq zawarte w cenach jednostkowych.

13.8. Kosztorys ofertowy nalezy wypetni¢ z doktadnoscigq do dwdch miejsc po przecinku.
Przyjmuje sie matematyczng zasade zaokraglania trzeciej liczby po przecinku.

13.9. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamédwienia.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Przed uptywem terminu sktadania ofert wymagane jest wniesienie wadium w
wysokosci: 700 000,00 zi (stownie: siedemset tysiecy ztotych).

14.1. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 45 ust. 6
ustawy. Wadium w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiajacego
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.
16.1.

16.2.

w KREDYT BANK S.A. IV Oddziat w Warszawie Nr 75 1500 1777 1217 7003

1239 0000.

Przy wadium wpltacanym w drodze przelewu, terminem speinienia

$wiadczenia (wptyniecia pieniedzy na konto Zamawiajacego) jest termin

otwarcia ofert.

Wadium wniesione w pienigdzu przechowywane jest przez Zamawiajacego na

rachunku bankowym i podlega oprocentowaniu. W przypadku wadium wniesionego w

innej formie niz pieniadz nalezy ztozy¢ oryginat gwarancji lub poreczenia.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium odpowiadajgcym

powyzszym wymaganiom, zostanie wykluczony z postepowania.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium jezeli:

a) uptynat termin zwigzania ofertqg,

b) zawarto umowe w sprawie zamodwienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
nalezytego wykonania tej umowy,

c) postepowanie zostato uniewaznione, a protesty zostaty ostatecznie rozstrzygniete
lub uptynat termin do ich wnoszenia.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zobowiazany jest zwroci¢ wadium na pisemny wniosek

Wykonawcy:

a) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) ktéry zostat wykluczony z postepowania,

c) ktérego oferta zostata odrzucona.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana traci wadium wraz z odsetkami

na rzecz Zamawiajacego w przypadku gdy:

a) odmoéwi podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,

b) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcéw, ktoérym

zwrécono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy, jezeli w wyniku

ostatecznego rozstrzygniecia protestu uniewazniono czynnosci wykluczenia wykonawcy

lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszg wadium w terminie okreélonym przez

Zamawiajqcego.

WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA
OFERT.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad Oddzial w Warszawie ul. Minska 25 nr pokoju 713, nie p6zniej niz
do dnia 06.10.2008r. godz. 9°°.

Oferty ztoZzone po terminie podanym w punkcie 15.1. zostang zwrécone Wykonawcom
bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem sktadania ofert okreslonym w pkt. 15.1.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane,
opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12.12., a koperta (paczka)
bedzie dodatkowo oznaczona okresleniami ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE".
Zamawiajacy otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecnosci
Wykonawcow, ktorzy zechca przyby¢ w dniu okreslonym w pkt. 15.1. o godz.
10°° do Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25 nr pokoju 824.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Podczas otwierania ofert Zamawiajgcy ogtosi nazwy oraz adresy Wykonawcow, ceny
ofert, termin wykonania oraz warunki ptatnosci zawarte w ofercie. Informacje te
Zamawiajacy odnotuje w protokole postepowania przetargowego.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.
17.1.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.
19.1.

19.2.

Po otwarciu ofert Zamawiajqcy dokona:

a) oceny spetniania przez Wykonawcow warunkow, o ktérych mowa w punkcie 6
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow,

b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy w okreSlonym terminie nie ztozyli
o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkdéw udziatu
w postepowaniu lub ktérzy ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. W takiej
sytuacji oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu nie pdzniej niz w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako termin uzupetnienia o$wiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny w sposéb podany w art. 88 ustawy, niezwtocznie
powiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

Zamawiajacy odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodzg okolicznosci
okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy.

KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE]

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowal bedzie wytacznie
kryterium ceny. Oceny dokonywac beda cztonkowie Komisji przetargowej stosujac
zasade, ze oferta nie odrzucona, zawierajaca najnizszg cene jest najkorzystniejsza.

Udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada zasadom
okreslonym w ustawie i w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
zostata uznana za najkorzystniejszg - zgodnie z punktem 18.

Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) siedzibe i adres
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, podajac takze
nazwy (firmy) siedzibe i adresy Wykonawcow, ktérzy zitozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i pordwnaniem ziozonych ofert zawierajacym punktacje
przyznang ofertom.

b) Wykonawcy, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcy, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy niezwtocznie

zamiesci réowniez na stronie internetowej na ktorej udostepniona jest niniejsza

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy

na warunkach okreslonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Na dzien podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% od zaoferowanej ceny brutto w
jednej lub kilku formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie w
pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy w KREDYT BANK PBI IV
O/W-wa Nr 75 1500 1777 1217 7003 1239 0000.

Dokument gwarancji (bankowej Ilub ubezpieczeniowej) musi reprezentowac
nieodwotalng i bezwarunkowa gwarancje pfatng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajqcego.
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20.

21.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiajacego zasad okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
tej ustawy.

SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI.

W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie Ilub faksem. W przypadku
przekazywania przez Zamawiajagcego oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz
informacji faksem Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
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Zataczniki 1, 2, 3, 4,

do Instrukcji dla Wykonawcow
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Zatacznik nr 1

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdéw)

OSWIADCZENIE
zlozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych
(jt. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655)

Przystepujac do postepowania o} udzielenie zamowienia publicznego na

o$wiadczamy, ze:

1. posiadamy uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania dziatalnosci lub
czynnosci w zakresie przedmiotu zamowienia,

2. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia.

MiI€JSCOWOSE ..vvvvieieeiieeeinieeneneeeneens ,dnia o 2008 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw/petnomocnika)
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Zatacznik nr 2

(piecze¢ Wykonawcy)

POTENCIAL KADROWY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na

o$wiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

Stanowisko

Nazwisko
i imie

Nr uprawnien
zawodowych
i zakres /
wyksztatcenie™

Dane na temat

kwalifikacji zawodowych

i doswiadczenia

potwierdzajace spetnianie

wymagan

Kierownik Budowy

Kierownik robot
Drogowych

Kierownik robot
telekomunikacyjnych

Kierownik robét
elektroenergetycznych

Kierownik robot
wodno-kanalizacyjnych

Kierownik robdt
mostowych

*) wpisac zaleznie od wymagan

Uwaga: Nalezy zataczy¢ dokumenty wymagane w punkcie 7.4. (8).

(podpis Wykonawcy/petnomocnika)
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Zatacznik nr 3

(piecze¢ Wykonawcy)

POTENCIJAL TECHNICZNY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na

o$wiadczamy, ze firma dysponuje nastepujacymi, w petni sprawnymi, jednostkami
sprzetowym, ktdre skieruje do realizacji zamodwienia:
i Liczba Forma Paran_1etry
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE SPRZETU jednostek dyspo_no techniczne
wania
1. |Réwniarka lub spycharka uniwersalna
2. |Walec ogumiony ciezki
3. | Walec stalowy gtadki $redni i ciezki
4. |Wytwornia (otaczarka) mieszanki mineralno-
bitumicznej o] parametrach technicznych
zgodnych z SST, o wydajnosci min. 160 t/h
5. |Uktadarka do mieszanki mineralno-bitumicznej
elektronicznie sterowana o wydajnosci min 160
t/h o zmiennej szerokosci roboczej do 10,5 m
6. |[Szczotka mechaniczna
7. |Skrapiarka do bitumu
8. |Frezarka drogowa sterowane elektronicznie o
gtebokosci frezowania regulowanej w zakresie 0-
10cm i o szerokosci frezowania: min 1,2 m
9. |Walec wibracyjny maty lub zageszczarka

wibracyjna

(podpis Wykonawcy/petnomocnika)

17




Zatacznik nr 4

(piecze¢ Wykonawcy)

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na

o$wiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata w ciggu ostatnich 5 lat przed
wszczeciem postepowania nastepujgce zamowienia spetniajgce wymagania podane w punkcie

6.4. Instrukcji dla Wykonawcow.

Nazwa zamoéwienia,
opis zakresu roboét
objetych zaméwieniem
(informacje potwierdzajace
spetnianie warunkow
okreslonych w pkt. 6.4.
Instrukcji dla Wykonawcow)

Czas realizacji

Poczatek
m-c, rok

Zakonczenie
m-c, rok

Nazwa
Zamawiajacego

Uwaga:Nalezy zalaczy¢ dokumenty wymagane w punkcie 7.4. (10) Instrukcji dla
Wykonawcow potwierdzajace nalezyte wykonanie wyzej wymienionych zamodwien.

(podpis Wykonawcy/petnomocnika)
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Formularz Oferty
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OFERTA

Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie

ul. Minska 25

03-808 WARSZAWA

piecze¢ firmowa Wykonawcy

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowe drogi krajowej
nr 2 na odcinku od km 516+550 do km 532+100

1. Skiadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia i wypetnionym Kosztorysem ofertowym.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia za cene brutto
.................................... zt stownie:
.................................................................................................................. zt.

3.1.*%) Oséwiadczamy , ze sposdb reprezentacji dla potrzeb niniejszego zaméwienia jest
nastepujacy: (dotyczy Wykonawcow sktadajacych wspdlnie oferte)

4.*%)  Nastepujaca czeé¢ zamdwienia powierzymy podwykonawcom:

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen, dokonaliSmy wizji lokalnej oraz
zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w
Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, tj. przez okres 60 dni od uptywu
terminu skfadania ofert.

7. Oswiadczamy, ze przyjmujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w tym:

a. termin wykonania umowy - od podpisania umowy do 31.10.2009r., przy czym do
20.12.2008r. zobowigzujemy sie wykonaé¢ budowe sygnalizacji swietlnej w km
519+366,21 na skrzyzowaniu ulicy Warszawskiej z ul. Mickiewicza i ul.
Chrobrego oraz roboty drogowe z wylaczeniem warstwy $cieralnej na odcinku
od km 519+200 do km 519+700.

b. warunki ptatnosci zgodnie z warunkami umowy,

c. warunki gwarancji — 24 miesigce od daty odbioru ostatecznego.

8. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszq ofertg, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoédwienia w ciagu 7 dni od
uprawomocnienia sie decyzji o wyborze naszej oferty.
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9. Wadium w KwocCie ....oovvvviiiiiiiiinnnns zostato wniesione W dniu ....ccvvvvvviiiiiiiiiiiinnn, w

L0] 5 1 2 1 L= . Dokument potwierdzajacy
wniesienie wadium zatgczamy. Podajemy nr konta bankowego, na ktére Zamawiajacy
dokona zwrotu wadium wptaconego w formie pienieznej

10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 %
ceny okreslonej w punkcie 2 oferty.

11. Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego zamdwienia nalezy kierowa¢ na ponizszy
adres:

12.%) Dokumenty nizej wymienione zawierajq informacje stanowiaca tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

13. Oswiadczamy, ze posiadamy/mamy dostep do **) laboratorium wyposazonego w sprzet
do badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegdéfowych Specyfikacji
Technicznych.

*) w przypadku nie wypetnienia nalezy wpisac ,nie dotyczy”
**)niepotrzebna skreslic.

Miejsce i data Podpis i piecze¢
Wykonawcy/petnomocnika
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Formularz Umowy
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/Wzor/
UMOWA NR .......... / 2008

W dniu ........... 2008 r. w pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziatem
w Warszawie ul. Minska 25 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

2 e eae et e e e e e e e e e e
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowe drogi
krajowej nr 2 na odcinku od km 516+550 do km 532+100 w zakresie szczegdtowo
okreslonym w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz w Dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Przedmiot zamodwienia ma by¢ wykonany réwniez zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng
D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w OST i SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w OST i w SST.

4. Materiaty pochodzace z rozbidrki (poza wymienionym w SST) stanowig wtasnosc
Wykonawcy i bedg wywiezione na jego koszt poza teren budowy . Materiaty te winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

§3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 4 wynosi 7 dni od zawarcia
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik
budowy oraz oryginaty Dokumentacji projektowej.

2. Termin rozpoczecia robdét bedacych przedmiotem umowy- 7 dni od terminu przekazania
terenu budowy.

3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy - 31 pazdziernik 2009 r., przy
czym do 20.12.2008r. Wykonawca zrealizuje budowe sygnalizacji swietinej w
km 519+366,21 na skrzyzowaniu ulicy Warszawskiej z ul. Mickiewicza i ul.
Chrobrego oraz roboty drogowe z wytaczeniem warstwy $cieralnej na odcinku
od km 519+200 do km 519+700.

§4

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy na 3 dni przed przekazaniem placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Harmonogram o ktérym mowa w ust.1 - 3 Zamawiajacy zatwierdzi badZ zgtosi do niego
uwagi w terminie 5 dni od daty jego przedtozenia.
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§5

Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ............... zt, (stownie:......c........... )
plus ......... % podatek VAT ... zl, (stowni€:.....cccviiiiievnnenen, ) co tacznie stanowi
kwote brutto .................. zt (stownie.....cccccvvvciecieeee, ).

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto nie przekroczy 110 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 tj. kwoty ., zi
stowni€:..ocoviiiieecieeecens ).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru czesciowego
elementow robdt podlegajacych - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym - odbiorowi cze$ciowemu. Inspektor nadzoru bedzie sprawdzat zestawienia
wartosci wykonanych robét w ciggu 7 dni od dostarczenia zestawienia przez wykonawce, a
Zamawiajacy bedzie zatwierdzat zestawienia w ciqggu 7 dni od sprawdzenia przez
Inspektora. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.
1.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienie wartosci wykonanych
robot w ciggu 14 dni od dostarczenia zestawienia (tacznie z wszystkimi badaniami zgodnie z
SST) przez wykonawce, a zamawiajacy zatwierdzi zestawienie w ciggu 21 dni od sprawdzenia
przez Inspektora. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdét musi by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie: zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
dotyczacych robot faktycznie odebranych w poprzednim miesigcu rozliczeniowym,
bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu
na kwoty wynikajace z faktur wystawionych przez Podwykonawcéw o ile w chwili
wystawiania przez Wykonawce faktury, faktury Podwykonawcéw byty wymagalne oraz
oryginaty os$wiadczen wszystkich Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenie.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych robodt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§7

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot uwzglednionych w  Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robdét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania robat,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na
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wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktéorym mowa w § 3 ust. 3 oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktdorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym, zgodnie z
postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 8

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.
5.

2. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie
odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w zatgcznikach
nr A do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla
ktorych ceny nie zostaty okreslone w tych zatacznikach -cen nie wyzszych od s$rednich
cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajqcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, Dziennika budowy oraz oryginatu Dokumentacji
projektowej w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym
w pkt 1.5. OST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w OST i SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami OST i SST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 OST,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru-Koordynatora) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach
i w zakresie okreslonym w OST i SST,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru-Koordynatora) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc robot lub termin zakoniczenia robot,

10)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11)opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgqcego,

12)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajagcemu,

13)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajqcego,
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3. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktdrym mowa w § 3
ust. 1 przedtozy do wgladu Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 i
13.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sO0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

4, Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdéb, o ktorych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym

pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
ZamawiajaCy Wyznacza: .............. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkdéw
umownych.

§ 13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
a) Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opOznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16
i § 17 na usuniecie usterek,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za opOznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdét okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
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§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od terminu okreslonego w
uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo - finansowym,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
procedurg okreslong w § 15 - kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

7) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentoéw, o ktérych mowa w § 3 ust.
1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajqcego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy. Kary nie obowigzujgq jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o
ktorych mowa w § 19 ust. 1.

Strony zastrzegajg prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do

wysokosci poniesionej szkody.

§ 15
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujace roboty:
1) e, ;
73 N ;

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robdt niz wskazany w ofercie Wykonawcy
musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawca na
realizacje powierzanego mu do wykonania zakresu robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3.
. Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

1) zatrudnienie innych 0sob, z zastrzezeniem § 10 umowy,
2) zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami SST.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§ 16

Odbiér ostateczny dokonany bedzie w ciggu 21 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
po uptywie okresu pogwarancyjnego rozpoczynaja swoOj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24
miesigce.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym 2z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
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przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwote ... zt
(stownie:............... ).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie

3. Strony postanawiajgq, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt, zas 30% wniesionego
zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu gwarancji
jakosci.

§19
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:
1) Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
5)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowa OST, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,
6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych
niniejszg umowaq, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz roboét zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5 Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktéore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,
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2) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 20

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa

w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢é w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ................ . ponumerowanych stron.

§ 23

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

a P wWNEH

Oferta Wykonawcy z dnia .......cccccouue..
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamOW|en|a
Dokumentacje projektowa

Specyfikacje Techniczne,

Harmonogram rzeczowo - finansowy.

29



Zatacznik A do kosztorysu ofertowego

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW

(piecze¢ Wykonawcy)

oswiadczam, ze przy realizacji zamowienia dla robé6t nieprzewidzianych beda
stosowane ponizej podane stawki i narzuty:

Pozycja Wyszczegolnienie czynnikow Jednostka Stawka obliczeniowa
produkcji
ztotych
1 ROBOCIZNA (R) zalr-g
ztotych wg aktualnych cen podanych
2 SPRZET (S) za 1l m-g przez ,SEKOCENBUDU ,
ztotych wg rzeczywistych cen
3 MATERIALY (M) zaj.m planowanych do wbudowania

materiatéw, potwierdzonych
fakturami zakupu

4 KOSZTY ZAKUPU MATERIALOW (Kz) %
5 KOSZTY POSREDNIE (Kp) %
6 ZYSK KALKULACYINY (Z) %

Powyzszy wykaz bedzie stanowi¢ podstawe sporzgdzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w
sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt przewidzianych w § 7 ust. 1 umowy.

(podpis Wykonawcy/petnomocnika)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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OPIS ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
DROGA KRAJOWA NR 2 NA ODCINKU OD KM 516 + 550 DO KM 532 + 100

1. Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa drogi krajowej nr 2 Warszawa - Terespol
odcinek Minsk Mazowiecki - Katuszyn od km 516 + 550 do km 532 + 100.

1.1 Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest w Wojewodztwie Mazowieckim, Powiecie
minskim w granicach administracyjnych miasta Mifnsk Mazowiecki , gminy Minsk Mazowiecki,
gminy Jakubdow i gminy Katuszyn.

1.2 Rodzaj i cel przedsiewziecia

Projektowane przedsiewziecie jest przebudowgq istniejacego odcinka drogi krajowej nr 2. Celem
przedsiewziecia jest zarowno usprawnienie warunkdéw ruchu na drodze krajowej, jak rowniez
poprawa jego bezpieczenstwa. Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wzmocnieniu
nawierzchni jezdni istniejacej do obcigzen 115kN/o$, korekcie geometrycznej tukéw poziomych,
przebudowie zatok autobusowych oraz skrzyzowan polegajacej na wygenerowaniu na drodze
gtdownej dodatkowych paséw ruchu dla pojazdéw skrecajacych w lewo i korekcie geometrii
wlotow podporzadkowanych, wykonaniu doj$¢ do zatok autobusowych, wzmocnieniu poboczy
bitumicznych, odnowie rowdéw przydroznych, przebudowie przepustow pod korong drogi,
remoncie obiektu mostowego w m. Minsk Mazowiecki, przebudowie istniejgcych sygnalizacji
$wietlnych w Minsku Mazowieckim ul. Warszawska (droga nr 2) z ulicg Tartaczng, Kosciuszki,
Kazikowskiego, Siennickg (droga wojewddzka nr 802) oraz budowie nowych sygnalizacji na
przejsciach dla pieszych przy ul Kopernika, przy ul. Parkowej ( plac Kilinskiego), przy ul.
Bulwarnej, przy dojsciu do szkoty podstawowej nr 2 ( ul. Sniadeckich) oraz na skrzyzowaniu z
ulicg Mickiewicza i Chrobrego.

Powyzsze zamierzenia wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego
oraz zwiekszg przydatnosc eksploatacyjng przedmiotowego odcinka drogi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Istniejaca sie¢ drogowa

Na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 2 wystepuje skrzyzowanie z drogg wojewodzka
nr 802, drogami powiatowymi oraz gminnymi. Poza skrzyzowaniami z ww drogami droga
krajowa nr 2 posiada dostepnos$¢ nieograniczong poprzez zjazdy publiczne oraz indywidualne.

2.2 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 2 wystepuje przekrdj jednojezdniowy szlakowy
charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami geometrycznymi:

- jezdnia szerokosci 7,0 m o nawierzchni bitumicznej,

- pobocza bitumiczne o szerokosci 2 x 2,5 m,

- pobocza ziemne 2 x 0,75 m,

- rowy obustronne o pochyleniu skarp 1:1,5 -1:3.
oraz przekréj uliczny w m. Minsku Mazowiecki charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami
geometrycznymi:

- jezdnia szerokosci 11,0 m tj. 2,0+2x3,50+2,0 =11,0 m o nawierzchni bitumicznej

ograniczona kraweznikami,

- chodniki o szerokosci 2,0 - 6,0 m przylegajgce do jezdni.
Na przedmiotowym odcinku drogi na nawierzchni jezdni na znacznej dtugosci wystepuijq
deformacje lepkoplastyczne trwate w postaci kolein o gtebokosci 2,0-5,0cm. Koleiny
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wystepujg w $ladzie két i charakteryzujg sie wyrazng gtebokag krzywizng o szerokosci do
80cm. Na czesci odcinka drogi zaobserwowano na nawierzchni $lady po frezowaniu kolein.
Dodatkowo na czesci nawierzchni w $ladzie kota wystepujg spekania siatkowe i podtuzne
charakterystyczne dla spekan zmeczeniowych. Spekania te w czesci sg zamkniete masg
zalewowg a w czesSci pozostajg otwarte. Na catym odcinku drogi widoczne sg ,taty” po
remontach czastkowych w technologii z betonu asfaltowego lub powierzchniowego utrwalenia.
Szczegodlne nasilenie wyzej opisanych uszkodzen zlokalizowane jest w m. Minsk Mazowiecki w
km 516+550-519+700, gdzie w wystepuje przekrdj uliczny, a takze na odcinku szlakowym w
obrebie skrzyzowan z drogami bocznymi gdzie na drodze gtdwnej generowany jest kosztem
pobocza utwardzonego dodatkowy pas ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo. Ponowne
uszkodzenia, na tych odcinkach drogi, naprawianych powierzchni jezdni pozwala stwierdzi¢ iz
nawierzchnia ma tendencje do catkowitej utraty nosnosci i wymaga remontu réwniez dolnych
warstw istniejacej nawierzchni.

Na poboczach utwardzonych asfaltowych uszkodzenia wystepujg w postaci lokalnych spekan
siatkowych oraz deformacji. Czestotliwos¢ wystepowania uszkodzen na poboczach zwieksza
sie na odcinkach drogi gdzie pojazdy majg mozliwos¢ wjazdu na te pobocza co czynig
sporadycznie a stwierdzono to podczas obserwacji ruchu pojazdéw.

Podczas wizji w terenie dokonano rdéwniez inwentaryzacji spekan poprzecznych i nie
stwierdzono ich wystepowanie, stwierdzono natomiast na przewazajacej dtugosci odcinka
drogi, na krawedzi pasa ruchu i pobocza utwardzonego, wystepuja spekania podtuzne.
Spekania te charakteryzujg sie szczelinami otwartymi o matym rozwarciu.

Na caltym odcinku drogi rowy drogowe i przepusty zamulone, wymagajq oczyszczenia i
regulacji w profilu podtuznym.

Dostepnos¢ do drogi wojewddzkiej nr 802 zapewniona jest poprzez skrzyzowanie sterowane
sygnalizacjg swietlng , skrzyzowania zwykte z drogami powiatowymi i drogami gminnymi oraz
poprzez istniejace zjazdy indywidualne i publiczne.

Na omawianych odcinku drogi krajowej nr 2 pod korong drogi zlokalizowane sg przepusty
sklepione zelbetowe oraz z rur zelbetowych w ilosci 11 szt. Powyzsze przepusty charakteryzujq
sie niezadowalajacym stanem technicznym i nie s dostosowane do przenoszenia
przewidywanych obcigzen.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi o przekroju szlakowym - powierzchniowe do
systemu istniejagcych rowdéw drogowych i melioracyjnych, czesciowo zamulonych oraz
przegrodzonych zjazdami i skrzyzowaniami o zamulonych przepustach lub wrecz bez przepustéw.
W m. Minsk Mazowiecki na odcinku o przekroju ulicznym wody opadowe odprowadzane sg do
wpustow Sciekowych do kanalizacji deszczowej.

Wzdluz drogi prowadzone sg trasy kabli telekomunikacyjnych doziemnych i napowietrznych,
napowietrznych i podziemnych linii energetycznych oraz wodociaggowych. Wszystkie wymienione
urzadzenia miejscowo przebiegaja w poprzek drogi. Lokalnie linie telekomunikacyjne i
energetyczne oraz wodociag koliduja z planowang przebudowa drogi i beda wymagaty
zabezpieczenia badz przetozenia.

Zielen przydrozna na omawianym terenie charakteryzuje sie rzedowym zadrzewieniem i
miejscowym zakrzewieniem. Lokalnie drzewa oraz krzewy kolidujg z planowang przebudowg i
beda wymagaty usuniecia. Nie wystepuja egzemplarze zaliczone do pomnikoéw przyrody lub
drzew chronionych.

2.3 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu przylegtego do drogi na odcinku miejskim i przejsciu przez
miejscowosci stanowi zabudowa ustugowa oraz indywidualna, jednorodzinna a na odcinku
zamiejskim gospodarstwa rolnicze, oraz pola uprawne i lasy. W sasiedztwie drogi znajdujq sie
w Ryczotku parking dla samochodéw ciezarowych.

2.4 Warunki geologiczne .
Bezposrednie podioze konstrukcji jezdni stanowi piaski $rednie i pylaste zakwalifikowane do
grupy nosnosci G2 i G1,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
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3.1 Zajetosc terenu
Roboty prowadzone bedg w istniejgcym pasie drogowym drogi krajowej nr 2.

3.2 Przebieg trasy

Projektowana trasa przebudowy przedmiotowego odcinka drogi krajowej 2 pokrywa sie z jej

$ladem istniejgcym.

3.3 Uksztaltowanie wysokosciowe

Niwelete nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 2 zaprojektowano
uwzgledniajac koniecznos$¢ regulacji w celu uzyskania wymaganych pochylen w przekroju
poprzecznym jak i podtuznym, konieczno$¢ wzmocnienia konstrukcji nawierzchni istniejgcej oraz
konieczno$¢ koordynacji z wysokosciami istniejacego zagospodarowania.

34 Parametry geometryczne

Parametry techniczne dla przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 2 przyjeto jak dla klasy
drogi GP:

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN

- predkos¢ projektowa 100 km/h ,

- kategoria ruchu KR 6

- szerokos$¢ pasa ruchu 2x3,5 m,

- szerokos$¢ poboczy utwardzonych bitumicznych 2,0 - 2,50 m

- szerokos¢ poboczy gruntowych 2x0,75 m (1,0 m)

- szerokos¢ chodnikow 1,0 - 2,0 m

- szerokosc¢ ciggow pieszo - rowerowych 2,5 m

- minimalny promien fuku pionowego wklesty R=8000m,wypukty R=3000 m

- maksymalne pochylenie podtuzne in.x=5,0%

3.5 Plan sytuacyjny

Na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi, gminnymi przewiduje sie kanalizacje ruchu na
drodze gtéwnej poprzez wydzielenie lewoskretéw za pomoca oznakowania poziomego. Wiloty drég
podporzadkowanych planuje sie bez kanalizacji ruchu, korekcie podlegajg promienie wyokraglen
krawedzi jezdni oraz szerokos$¢ jezdni, gdzie zastosowano normatywne wartosci promieni tukow
kotowych oraz poszerzenia jezdni do 6,0m na dtugosci min. do 20,0m.

Na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 2 w miejscach istniejacych przystankéw
projektuje sie zatoki autobusowe. Zatoki autobusowe na odcinku drogi o przekroju szlakowym
generowane sg kosztem utwardzonego pobocza. Komunikacje piesza zapewnia sie€ poprzez
projektowane chodniki stanowigce dojscia do zatok autobusowych.. W miejscach przejs¢ dla
pieszych (w przekroju drogi ulicznym i potuliczny) projektuje sie obnizenie kraweznika celem
utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym. Lokalnie na terenach o zageszczonej
zabudowie projektuje sie chodniki za rowem drogowym o szerokosci 1,0-1,5m.

3.6 Przekroje normalne i charakterystyczne

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano nastepujace rodzaje przekroju normalnego:

3.6.1 przekroéj szlakowy na odcinkach odtwarzanych poboczy
- jezdnia szerokosci 2x3,5 m o przekroju daszkowym,
- pobocza utwardzone bitumiczne 2x2,50m
- pobocza obustronne gruntowe ulepszone szerokosci 0,75m
- rowy drogowe o pochyleniu skarp 1:1,5,
3.6.2 przekréj uliczny w m. Minsku Mazowieckim w km 516+550 — 519+700
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- jezdnia szerokosci 2x3,5 m o przekroju daszkowym,
- pobocza utwardzone bitumiczne 2x2,00m

3.7 Konstrukcja nawierzchni

3.7.1 Konstrukcja jezdni, poboczy utwardzonych

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie analizy ruchu, oceny wizualnej,
wynikéw badan prébek nawierzchni , badan ugie¢ oraz przeprowadzonych, stosownych
obliczen. Ze wzgledu na niejednakowa zdolno$¢ przenoszenia obcigzen przez pobocza
utwardzone i jezdnie, pobocza sg mniej nosne co potwierdzajg wyniki modutdéw sprezystosci i
obliczenia trwatosci zmeczeniowej, konieczna jest rozbidrka poboczy i odtworzenie nowej
nawierzchni, gdyz nakladka wzmacniajagca na poboczach bytaby znacznie grubsza niz na
jezdni. Zgodnie z projektem technologicznym zostaty zaprojektowane nastepujace warstwy
nawierzchni:

Przejscie przez Minsk Mazowiecki od km 516+550.00 do km 519+700.00

- warstwa Scieralna gr. 4,0 cm
mieszanka SMA wg SST D.05.03.13
- warstwa wigzaca gr. 6,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

- siatka stalowa w membranie Slurry Seal gr. 1,0 cm
wg. SST D.05.03.26d

- frezowanie warstwowo korekcyjne gr.10,0 cm
na catej szerokosci jezdni wg SST D.05.03.11/1

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejgcej na odcinku
od km 519+700 do km 5224900 o dtugosci 3,2km

- warstwa Scieralna gr. 4,0 cm
mieszanka SMA wg SST D.05.03.13
- warstwa wigzaca gr. 8,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

- warstwa wzmacniajagco wyréwnawcza gr. minimum 14,0 cm
beton asfaltowy wg SST D.04.08.01

- frezowanie warstwowe gr.50cm
na catej szerokosci jezdni wg SST D.05.03.11/1

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejgcej na odcinku
od km 522+900 do km 526+850 o dtugosci 3,95km

- warstwa Scieralna gr. 4,0 cm
mieszanka SMA wg SST D.05.03.13
- warstwa wigzaca gr. 8,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

- warstwa wzmacniajaco wyréwnawcza gr. minimum 10,0 cm
beton asfaltowy wg SST D.04.08.01

- frezowanie warstwowe gr.50cm
na catej szerokosci jezdni wg SST D.05.03.11/1

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejgcej na odcinku
od km 526+850 do km 532+100 o dtugosci 5,25km

- warstwa Scieralna gr. 4,0 cm
mieszanka SMA wg SST D.05.03.13
- warstwa wigzaca gr. 8,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

- warstwa wzmacniajaco wyréwnawcza gr. minimum 6,0 cm
beton asfaltowy wg SST D.04.08.01

- frezowanie warstwowe gr.50cm
na catej szerokosci jezdni wg SST D.05.03.11/1
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Konstrukcja nowa na odtwarzanych poboczach utwardzanych na catej dtugosci drogi w
miejscach ich wystepowania :.
- warstwa Scieralna gr. 4,0 cm
mieszanka SMA wg SST D.05.03.13
- warstwa wigzaca gr. 8,0 cm
beton asfaltowy wg SST D.05.03.05
- podbudowa zasadnicza gr. 12,0 cm
beton asfaltowy wg SST D.04.07.01
- podbudowa pomocnicza gr.17,0 cm
mieszanka MCE wg SST D.04.10.01
- ulepszone podtoze gr.15,0 cm
grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa wg SST D.04.05.01

3.7.2 Konstrukcja zjazdow:

a) zjazd zamiejski

= Warstwa $cieralna z BA gr. 5 cm.

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm.

= grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

b) zjazd typu ulicznego:

= Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

= grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

3.7.3 Konstrukcja chodnikow i sciezek rowerowych

a) chodnikéw:

= kostka betonowa (szara) gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
= grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

b) Sciezek rowerowych:

» kostka betonowa (czerwona) gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
= grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

c) Konstrukcja ciggéw pieszo - rowerowych:

» kostka betonowa (czerwona) gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm.
»= grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

3.7.4 Konstrukcja zatok autobusowych

c) w Minsku Mazowieckim

= Warstwa Scieralna z betonu cementowego B-40 gr. 22 cm

» Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm

= Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr.
30 cm

d) teren zamiejski:

Warstwa $cieralna z SMA gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 12 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki MCE gr. 17 cm

Ulepszone podtoze - grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 15 cm

3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaty na:
- wykonywaniu koryta pod poszerzenia drogi gtdwnej i drog bocznych,
- wykonywaniu koryta pod =zatoki i dojscia do zatok,
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wykonywaniu nasypow (zasypaniu) w miejscu
likwidowanych rowow,

- wykonywaniu nasypoéw pod poszerzenia drdg bocznych,
wykonaniu nasypu pod chodniki na dojsciach do zatok
autobusowych, uksztattowaniu poboczy gruntowych,

- regulacji istniejacych rowow oraz skarp
rowow, umacnianiu skarp przez:

- humusowanie grub. 10,0cm i obsianie mieszanka traw,

3.9 Odwodnienie drogi

Na odcinku drogi o przekroju szlakowym odwodnienie drogi odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo
w systemie rowow otwartych. Nie przewiduje sie zmian w systemie odwodnienia i odprowadzenia
wod opadowych do istniejgcych ciekéw wodnych. Na odcinkach usytuowania zatok autobusowych
oraz przy skrzyzowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi gdzie urzadza sie ciqgi piesze,
projektuje sie rowy kryte z rur PEHD o $rednicy wewn.40cm. o wlotach i wylotach umocnionych
betonem. Przed wlotami do rowdw krytych projektuje sie osadniki z betonu wg Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Ciggtos¢ rowdw pod zjazdami i drogami bocznymi
zapewniona jest poprzez zastosowanie przepustéw z rur HDPE o $rednicy wewn.40cm. o wlotach i
wylotach umocnionych betonem.
Na zatokach autobusowych gdzie wypadkowe pochylenie podtuzne kraweznika peronu jest
mniejsze od 0,3% dodatkowo wzdtuz kraweznika zastosowano sciek liniowy z wewnetrznym
spadkiem lub $ciek przykraweznikowy z betonowych elementéw prefabrykowanych i wpust
$ciekowy z odprowadzeniem poprzez przykanalik do studni rowu krytego lub rowu otwartego.

Na odcinku drogi o przekroju ulicznym, wody opadowe odprowadzane bedg poprzez wpusty

Sciekowe do istniejacej kanalizacji deszczowej.

3.10 Obiekty inzynierskie

3.10.1 Przepusty pod korona drogi

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie przebudowe 11 szt. istniejacych przepustow
polegajacq na wymianie ich na przepusty stalowe z blachy falistej, spetniajace klase obcigzenia
A. Przebudowa przepustdw obejmuje wymiane istniejacych przepustéw kamiennych,
ramowych, sklepionych i wykonanych z rur betonowych na obiekty z rur spiralnie karbowanych
o przekroju kotowym i ‘tukowo-kotowym ze stali ocynkowanej z dodatkowag ostong
antykorozyjng i przeciwabrazyjng w postaci grubej powtoki polimerowej na catej szerokosci
korony drogi. Srednice nowych przepustdw na przedmiotowym odcinku zaprojektowano
zgodnie z wytycznymi uzgodnionymi z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie Oddziat w Sokotowie Podlaskim Inspektorat w Minsku Mazowieckim.
Zaprojektowano wymiane istniejacych przepustdw poprzez wsuniecie konstrukcji ramowej z
blachy ocynkowanej karbowanej w $wiatto istniejgcej konstrukcji z wypetnieniem przestrzeni
miedzy istniejgcq konstrukcjg a nowg betonem B30.

W celu prawidlowej eksploatacji przepustow rowy poprzeczne, na ktérych budowane sg
przepusty planuje sie oczysci¢ i wyregulowa¢ w profilu podtuznym na odcinkach
zapewniajacych swobodny przeptyw wody.

3.10.2 Most nad rzeka Srebrna w km 518 + 342 w m. Minnsk Mazowiecki

Celem planowanego remontu mostu jest dostosowanie istniejacego obiektu do obecnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ruchu oraz zwiekszenie jego trwatosci i estetyki .
Remont mostu odbywac sie bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego, przy zamknieciu
ruchu na potowie obiektu i polega¢ bedzie na wykonaniu n/w robdt:

o rozebranie warstw nawierzchni jezdni i izolacji

o rozebranie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu,

o wykonanie nowej ptyty wyrownawczo spadkowej,

0o montaz saczkdédw oraz wpustéw mostowych,
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0 wymiana izolacji z papy termozgrzewalnej,

poprawa odwodnienia poprzez wykonanie drenazy podtuznych i drenazy poprzecznych
oraz zwiekszenie spadku podtuznego rynien odprowadzajacych wode pod obiekt,
wykonanie pokry¢ dylatacyjnych na koncach ustroju nosnego,

wykonanie warstw nawierzchniowych,

wykonanie nawierzchnioizolacji na istniejgcych gzymsach i kraweznikach,

wykonanie napraw powierzchniowych i zabezpieczen antykorozyjnych betonu spodow
ptyt pomostu obu ktadek dla pieszych,

0 oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rur kablowych stalowych,

0 inne roboty wykonczeniowe.

(@)

O O oo

Nowa nawierzchnia warstwy $cieralnej na wszystkich obiektach powinna by¢ wykonana
grubosci 4,0 cm z mieszanki SMA wg SSTD.05.03.13 tak jak na szlaku drogowym.

3.11. Organizacja ruchu
a) Oznakowanie pionowe

o Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie kierunkowe w zakresie lokalizacji
tablic.

0 Przejscia dla pieszych oznakowano znakami D-6.

o Na przejsciach, gdzie zachodzi potrzeba zastosowano znak D-6 z pulsatorem na
wysiegniku

0 Wijazdy i wyjazdy z obiektéw obstugi podréznych zaprojektowano tylko dla relacji w
prawo stosujac odpowiednie oznakowanie.

o Oznakowanie pionowe wykonane bedzie w technologii folii odblaskowej drugiego typu
w_grupie wielkosci Sredniej.

b) Oznakowanie poziome

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 2 oraz wloty drég bocznych oznakowano
malowaniem poziomym

0 Przejscia dla pieszych oznakowano znakami P-10 i P-14

o Pasy ruchu rozdzielono liniami segregacyjnymi P-4, P-6, P-1a, P-1b i P-3a.

o Pasy ruchu na fukach o ograniczonej widocznosci rozdzielono liniami segregacyjnymi
P-4, P-6, P-3a.

o Wprowadzono linie krawedziowe P-7a,b.

o Skrzyzowania zaprojektowano jako skanalizowane wyznaczajac pasy dla pojazddéw
skrecajacych w lewo liniami P-4, P-2b i P-1c poprzedzone powierzchnig wytaczong z
ruchu P-21a,b.

o Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako grubowarstwowe z mas
chemoutwardzalnych. Linie krawedziowe i obwiednie powierzchni wytgczonych z ruchu
z funkcjg akustyczng.

c) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
o Wyspy kanalizujace wloty oznakowano stupkami przeszkodowymi U-5a, U-5b lub
aktywnymi U-5c ze znakami C-9.
o W rejonie obiektéw mostowych, oraz miejsc wymagajacych zabezpieczenia
zastosowano bariery ochronne U-14a typu SP-09

d) Sygnalizacja swietina
0 Szczegodtowy zakres realizowanych sygnalizacji $wietlnych zostat ujety w zatgczonych
kalkulacjach 1-9.

3.12 Infrastruktura techniczna zwigzana z drogg

3.12.1 Kanalizacja deszczowa
W ramach projektowanej przebudowy odcinka drogi krajowej nr 2 w Minsku Mazowieckim
planuje sie wykonanie dodatkowych przykanalikdbw i wpustow ulicznych niezbednych do
prawidlowego odprowadzenia wod opadowych z jezdni wigczajac je do istniejacej kanalizacji
deszczowej oraz regulacje istniejgcych studni rewizyjnych.
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3.13 Infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga

3.13.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W zwigzku z kolizjami wystepujacymi na trasie projektowanej przebudowy odcinka drogi
krajowej nr 2 konieczne bedzie wykonanie robdt telekomunikacyjnych polegajacych na
zabezpieczeniu istniejgcych kabli telekomunikacyjnych.

3.12.2 Przebudowa sieci energetycznych
Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej sieci energetycznej.

3.12.3 Przebudowa sieci wodociagowej

W zwigzku z kolizjami wystepujacymi na trasie projektowanej przebudowy odcinka drogi
krajowej nr 2 konieczne bedzie wykonanie robét wodociggowych polegajgcych na zabezpieczeniu
istniejacych sieci podczas prowadzenia robot drogowych.

3.13. Informacja dotyczaca bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
Zakres robot zgodnie z dokumentacja obejmuje:

- przebudowe drogi (urzadzenie utwardzonych poboczy, zatok autobusowych i chodnikdw,
poprawe parametréw geometrycznych skrzyzowan oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni)

- przebudowe w minimalnym niezbednym zakresie sieci infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z funkcjonowaniem drogi, takiej jak siec teletechniczna

Prace wykonywane beda etapowo w miare postepu robdét i zgodnie z warunkami i
uzgodnieniami okreslonymi przez poszczegdélnych wiascicieli i zarzadcow sieci i obiektow
budowlanych.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg jezdnie i ciagi piesze oraz sieci uzbrojenia
podziemnego i haziemnego.

Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejgcej drodze. Poniewaz czes$¢ robdt
realizowany bedzie ,pod ruchem” nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na odpowiednie
przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robét budowlanych.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdét zaliczy¢ nalezy
wykonywanie prac na czesci jezdni bedacej pod ruchem, wykonywanie wykopodw,
prowadzenie robdt w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczegdlnosci w
miejscach ich skrzyzowan, wytadunek elementéw prefabrykowanych oraz wpiecia.

W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robét by w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkdéw i katastrof. Wykonawca przed przystgpieniem do
budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas budowy
uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz.
Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedure wtasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach. Do $rodkdw zapobiegajacych zagrozeniom
nalezy rowniez zaliczy¢ dobra organizacje robdét poprzez prawidtowe ich kierowanie i
nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami do
wykonywania poszczegdlnych rodzajéw wystepujacych robot.

Uwaga: w kosztorysie ofertowym poz. D-M. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE Lp. 1 ,Koszt
dostosowania sie do wymagan ST D-M. 00.00.00 i warunkéw Kontraktu” nalezy uwzglednié
koszty wykonania oznakowania poziomego i utrzymania w technologii cienkowarstwowej(na
okres zimowy) w ilosci odpowiadajgcej przedmiarowi dla oznakowania poziomego
grubowarstwowego poz.07.01.01. na odcinkach wykonanej nawierzchni w warstwach
dolnych pozostajacych na okres zimowy.

39



