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Umowa GDDKiA O/WR Z-18/74/PN/R/I-4/2014 EGZEMPLARZ:  ZAMAWIAACEGONR2 O
EGZEMPLARZ: ZAMAWIAJACEGO NR 3 o

EGZEMPLARZ: WYKONAWCY o

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad, w imieniu i na
rzecz, ktorego dziatajg na podstawie udzielonych petnomocnictw zastepcy Dyrektora Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad we Wroctawiu, ul. Lotnicza 24, 54-155
Wroctaw; NIP 899-24-41-331

(w dalszej tresci zwanym ,Zamawiajacym”)

a

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawca”), reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczconego GDDKIA O/WR 2Z-18/74/PN/R/
I-4/2014 Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 8 na odcinkach :

od km 87+278 do km 88+517 dlugos¢ odcinka 1,239 km

od km 88+673 do km 89+848 dlugos¢ odcinka 1,175 km
taczna dlugoéé odcinkéw 2,414 km ( Radzikéw — Jordanéw Slaski)

w dalszej tresci umowy zwany ,robotami".

2. Czynnosci Zamawiajacego zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy realizowane bedg
przez Rejon we Wroctawiu, ul. Korfantego 2/4, 53-021 Wroctaw;
tel.: 071/3368016; fax: 071/3361345.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonania robét okreslajq:

1) Umowa;

2) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postepowania
przetargowego [o ile wystepuja];

3) Opis Przedmiotu Zamdwienia [OPZ];

4) Skrécona Dokumentacja;

5) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét [dalej jako ST];

6) Projekt czasowej organizacji ruchu;

7) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie =z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robot, stanowigcym zatacznik do
niniejszej umowy.

§2

Wymogi materiatlowe

1. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. z 2014 r. poz. 883)
oraz wymaganiom okreslonym w ST.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow oraz roboét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w ST.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z po6zniejszymi
zmianami).

§3

Termin realizacji

Termin przekazania terenu budowy do 7 dni od dnia zawarcia umowy [pod warunkiem
przekazania Zamawiajacemu na co najmniej 2 dni robocze przed tym terminem
harmonogramu wykonania robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci]. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu.

Termin rozpoczecia przedmiotowych robét - do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy - do 15-09-2014r.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robdt do Zamawiajgcego, po potwierdzeniu przez
Nadzoér inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczenia robdt i ich
gotowosci do odbioru. Nadzér inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy
o zakonczeniu robdét w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do dziennika
budowy, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajacego oraz Nadzor
Inwestorski za posrednictwem faksu lub mailowo. Zamawiajacy przystapi do czynnosci
odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robot [zgtoszenie
potwierdzone przez Nadzdér Inwestorski], a odbior zakonczy sie po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw niezbednych badan sprawdzajacych.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy recept do zatwierdzenia na mieszanki mineralno-asfaltowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

§4

Harmonogram

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie
ze szczegdtowym harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt stanowigcym zatacznik do
umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

Z dniem podpisania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczyt do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy robot w terminie do 7 dni od dnia wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktéorych mowa w § 7 ust. 1 umowy, jak réwniez w kazdym
przypadku zmiany terminow realizacji zadania.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w terminie do 7 dni
od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie
do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi:

Netto:
VAT - _ %
Brutto:

Stownie brutto:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
i zostalo wyliczcone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzadzone metodq kalkulacji
uproszczonej, na podstawie przedmiaru robot dostarczonego przez Zamawiajacego.

Tlosci robdt okreslone w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci robot
bedga ustalone na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie sumg iloczynu ilosci robdt, ustalonych
zgodnie z postanowieniami ust. 3, oraz cen jednostkowych, a w przypadku zmian
wprowadzonych na podstawie § 7 zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 8.

5. Maksymalna warto$¢ =zobowigzania wynosi __! % ceny ofertowej brutto podanej
w ust. 1, co stanowi . Zh

6. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

7. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

8. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie robot

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczone na podstawie 1 faktury VAT wystawionej po
wykonaniu catosci robét.

2. Podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru ostatecznego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przedtozy tabelaryczne zestawienie wartosci wykonanych robdt i
ustug, narastajaco od poczatku trwania umowy oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢
wbudowanych materiatéw.

W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg
stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych
przez:
1) Wykonawce,
2) Podwykonawcow?:
a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robdét budowlanych, Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw robot budowlanych.
zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych
przedstawicieli: =~ Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego, @ Wykonawcy (Kierownik
Budowy/Robét), Podwykonawcdéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.
3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:
1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow;
2) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcdéw potwierdzonych za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z informacjq ktérych robot, dostaw, ustug
i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy;
3) dowody zaptaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w powyzszym ustepie.
4) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
5) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci wraz z dowodami zaptaty.

4, Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

5. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w banku:

Nr rachunk u: .

6. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest réwniez
uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
cztonkéw Konsorcjum.

W przedziale od 100% do 107 % w zalezno$ci od wyniku rozstrzygniecia postepowania

2 Zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcéw



§7

Roboty konieczne, zamienne, dodatkowe

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdét wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,

a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét i podstawie wyceny w ST;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji

projektowej;

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt;

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowié¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki realizacji polecenia bede uniemozliwiaty
dochowanie terminu wykonania umowy) oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

3. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych
i uzupetniajacych oraz sposoéb ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne to roboty, ktére wynikajq z rdznicy pomiedzy przedmiarami
a faktyczng iloscig robot wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje
za zgoda lub na polecenie inspektora nadzoru. Rozliczenie robdt koniecznych nastgpi
do __ 3% wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2) Roboty zamienne s to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
powinien wykona¢ na podstawie protokotu. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji, z uwzglednieniem zapiséw § 8.

3) Roboty dodatkowe sa to roboty, ktérych wykonanie stato sie niezbedne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci

i zamowienia dodatkowego udzielonego w trybie zamodwienia z wolnej reki na podstawie

odrebnej umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.

§8

Rozliczenie robot zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §7 ust.1 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem:

1) czynnikdw cenotwoérczych (stawki robocizny, ceny materiatu z kosztami zakupu, ceny
sprzetu, kosztéw ogdinych, zysku) nie wyzszych od s$rednich wartosci publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzania
wyceny

2) cena wyliczona zgodnie z ust. 2 pkt 1 nie moze byC wyzsza niz srednia cena rob6t danej
branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowana w wydawnictwie Sekocenbud
z ostatnio opublikowanego kwartatu

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

3Zgodnie z uwagaq z przypisu nr 1



Jezeli koszt robot zamiennych (wynikajacych z polecenia Zamawiajgcego - § 7), ustalony na
zasadach okreslonych w § 8 nie spowoduje zmiany wartosci ofertowej, rozliczenie ich nastgpi w
ramach umowy.

§9

Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t w dniu podpisania umowy;

3) opracowanie planu BIOZ;

4) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST;

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w ST,

6) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami ST,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdét uporzagdkowanego, czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé, na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot,

11) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy,

13) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialnos¢
za realizacje Kontraktu, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania
zobowigzan zwigzanych z realizacjg Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z partnerow,

14) przedtozenie wykazu podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia,

15) oznakowanie i zabezpieczenie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

16) oraz inne obowigzki, wymienione w ST.

§ 10
Personel Wykonawcy

Funkcje Kierownika robot drogowych petni¢ bedzie: p. .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowaq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w Ofercie.
Zmiana ww. 0sOb w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same Iub wyzsze od
wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku zastepowanej osoby
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby kierownika budowy powinna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osdb innych niz wskazanych
w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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§11
Nadzor inwestorski Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: p. Ewa Matysik

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
bedzie dokonana wpisem do dziennika budowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu harmonogramu wykonania robét w wymaganym terminie oraz/lub
Programu Zapewnienia Jakosci w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwitoke w realizacji czynnosci opisanych w harmonogramie w wysokosci 0,05 %
wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wstepnego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,05 % wstepnego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie
z postanowieniami § 15 ust. 4 umowy,

5) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 15% wstepnego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego - w wysokosci 10% wstepnego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

8) za nierealizowanie polecen wydanych na piSmie przez Zamawiajacego - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien nierealizowania polecenia,

9) za niewywigzanie sie ze zobowigzan wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 3, § 16 ust. 5
w wysokosci odpowiednio 0,02% wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

10) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu Ilub wykonanie
oznakowania z nienalezytq starannoscia w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
stwierdzonych powyzej nieprawidtowosci,

11) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej
niz 5 dni - w wysokosci 0,02 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

12) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia umowy lub jej zmiany;

14) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

15)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwiloki braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajacego do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
umowy, w wysokosci 0,2 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,



2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 17 ust. 1 umowy.
3. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4, Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugq z zadaniem zaptaty. W przypadku
niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka bedzie sie nalezec
Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw
prawnych okreslonych niniejsza umowa.

§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. p0z.907 z
pbézniejszymi zmianami), nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

1)

Pozostaty zakres zamdwienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgqcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych
mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz czes¢ zamowienia, ktdrg mu powierzy.

3. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktorych niespetnienie powodowaé bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawiajacego®:

1) nie poézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca -
zwang W dalszej tresci ,umowg podwykonawczg” - wraz z czescia dokumentacji
projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej
(lub wskazaniem czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z
Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1. umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2. w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;

3. w czeséci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktéore Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robdét wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy?®;

4. do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z
ktorych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5. umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)/dtuzszy (termin zapfaty) niz
W niniejszej umowie;

6. postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zapfaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robdt;

7. postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;

8. Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w
przypadku gdy zostaty okreslone);

“Postanowienia niniejszego ustepu maja odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu dostarczenia przez
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo

Sw przypadku gdy z formularza ofertowego nie wynika na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére
zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej sktada
o$wiadczenia, w ktédrym okresla wartos¢ tych robot



10.

11.

9. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe
wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

10. umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

11. umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia Ilub sprzeciw) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajacemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu
do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byty
podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedfozonej mu umowy podwykonawczej,
Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow, ktérych wartos¢

przekracza 0,5 % warto$¢ niniejszej umowy brutto i jednoczesnie przekracza 50 000,00 zt
brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych mowa powyzej

Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,

dalszym Podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od obowigzku

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy PZP.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw

podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez

podwykonawcow.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osoéb trzecich wykonujacych ustugi objete

niniejsza umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéow.

§ 14
Zasady odbioru robot

Wszystkie odbiory robdt (odbidr ostateczny, odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi)
dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST.

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



§ 15
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: 36 m-cy na wszystkie roboty budowlane oraz na
oznakowanie poziome.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, w przypadku
gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 14 dni od daty

zgtoszenia wady przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie jej osobie

trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli ze wzgledéw technologicznych nie

bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wady i jej usuniecia w terminie okreslonym powyzej,

Zamawiajacy ustali termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej

usuniecia.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancji.

8§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto, tj. kwote zt.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie:
Zamawiajacy zwraca, na pisemny wniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w wysokosci 70%
w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajgacego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana
na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Iub
jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 3 ust.3
Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia.
Powyzszy zapis dotyczy takze aktualizacji polisy OC.

8§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

3) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowaq przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktdrej mowa
w § 13 Umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
ze wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowga, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w
tym celu odpowiedniego terminu;

5) Zamawiajacy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej
zaptaty na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto umowy.

6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o



powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdg do porozumienia
w terminie do 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zgtosi do
Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni po podpisaniu
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli zamawiajacy zazadat od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zadania zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajq za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia
wyjasnien, termin, w ciggu ktérego zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia
zlozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na pisSmie i
wskazywac przyczyne uzasadniajgcq odstgpienie od umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ odstgpienia od umowy w czesci w zakresie robdt niewykonanych
do dnia odstgpienia (ex nunc).

§ 18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
osobom trzecim z tytutu czyndw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wstepna
warto$¢ umowy brutto.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wiasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

4, Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 w wyniku:
ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku
masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze budowy -
wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastagpienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.



§ 19
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytacznie po
stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak
i od Wykonawcy tj. np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
udzielenie zamowien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu
wykonania zamdwienia podstawowego oraz inne okolicznosci zaistniate w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, etc.

Zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki
meteorologiczne, itp.

Regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

Zmiany stawki podatku VAT,

Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Oznaczenie danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

Zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcéw,
Zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego polega Wykonawca wykazujac
spetnianie warunku udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ze nowy podmiot bedzie
spetniat warunki udziatu w postepowaniu w tym zakresie,

Koniecznos$¢ zmiany oséb, o ktérych mowaw § 10 11,

Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana o0séb, o ktérych mowa w § 10 i 11. W
takim przypadku za wystarczajace dla dokonania skutecznej zmiany umowy, Strony uznawad
beda przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody na zmiane osoby/o0sob personelu Wykonawcy.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
Budowlane i ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Sadem wilasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktoérych Strony nie rozwiazg
w sposob polubowny bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajagcego we
Wroctawiu.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



