Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
80-354 Gdansk, ul. Subistawa 5

SPECYFIKACIJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Projekt budowlany wraz z materialami do uzyskania decyzji ZRID,
projekt wykonawczy, materialy przetargowe
oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN"

nr postepowania 0.GD.I-1.2413.5.2017

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Zatwierdzit:

Dnia:

Gdansk, kwiecien 2017



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawiera:

Tom I:

Rozdziat 1.

Rozdziat 2.

Rozdziat 3.

Tom II:

Tom III:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
Instrukcja dla Wykonawcow (IDW):

Oferta wraz z Formularzami:

Formularz , Oferta”

Formularz 2.1. Tabela Opracowan Projektowych

Formularze dotyczace speilniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w

postepowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postepowania:

Formularz 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziatu
w postepowaniu;

Formularz 3.2. Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Formularz 3.3. Propozycja tresci zobowigzania podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
wykonania zamowienia

Formularz 3.4. Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp.

Formularze, ktére nalezy zlozy¢ na wezwanie Zamawiajacego:

Formularz 3.5. Wykaz oséb - skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



Tom 1 i
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

ZAMAWIAJACY
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk

telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddziat w Gdansku.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: O0.GD.I-
1.2413.5.2017.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamoéwienie jest przewidziane do finansowania ze $rodkéw krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Projekt budowlany wraz z materiatami do
uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiaty przetargowe oraz petnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22

NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN”

Zamowienie obejmuje:

¢ wykonanie mapy do celéw projektowych,

¢ wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

e wykonanie opracowan s$rodowiskowych, niezbednych do prawidtowego
przygotowania oraz zrealizowania zadania,

e wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z
projektami podziatu dziatek,

e wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wynikéw badan istniejacej
konstrukcji nawierzchni,

o wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiaréw, Kosztoryséw Ofertowych,
Kosztorysu Inwestorskiego,

e opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawcow oraz dokonywanie
ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentéw w okresie trwania
postepowania przetargowego na realizacje robot wg wymagan SIWZ,


http://www.gddkia.gov.pl/

5.2.

5.3.

e wyznaczenie projektdw podziatu na gruncie oraz oznaczenie granic stupami PD
oraz wykonanie II etapu prac podzialowych - ujawnienie zmian w ewidencji
gruntéw i budynkéw,

e sprawowanie nadzoru autorskiego.

CPV (Wspoélny Stownik Zamoéwien):

Giéwny przedmiot:
71.24.80.00-8 - nadzér nad projektem i dokumentacjag

Dodatkowe przedmioty:
71.32.00.00-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria ustug: 12

"

Przedmiot zamdwienia zwany jest dalej ,przedmiotem zaméwienia” lub ,zamdwieniem
lub , projektem”.

Wykonawca zwany jest dalej ,Wykonawcg”.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia zwana jest dalej ,SIwWzZ”
lub , Specyfikacjq”.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug, zgodnych z
przedmiotem zamoéwienia podstawowego, tj.: Projekt budowlany wraz z materiatami do
uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiaty przetargowe oraz petnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA
ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN”. Zamdwienia te mogg,_zostac udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy ustug. Zamoéwienia bedq polegaty na powtdrzeniu podobnych ustug i beda
zgodne z przedmiotem zamodwienia podstawowego. Warto$s¢ zamodwien podobnych
ustalona na kwote 20 000,00 zt netto, zostata uwzgledniona przy obliczaniu wartosci
niniejszego zamowienia.
Zamowienie polega na powtorzeniu podobnych ustug, tj.:
e wykonanie mapy do celdéw projektowych,
e wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
e wykonanie opracowan s$rodowiskowych, niezbednych do prawidtowego
przygotowania oraz zrealizowania zadania,
wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wynikow badan istniejacej
konstrukcji nawierzchni,
e wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiaréw, Kosztoryséw Ofertowych,
kosztorysu inwestorskiego.

Udzielenie zamdwien podobnych bedzie uzaleznione od zaistnienia takiej koniecznosci i
posiadania przez Zamawiajacego srodkow finansowych.

Szczegotowo przedmiot zamdwienia okreslony zostat w Tomie II - III SIWZ.



5.4.

5.6.

6.2.

6.3.

7.2.

1)

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osdb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia zostaty okreslone w
Tomie II i Tomie III SIWZ - IPU i OPZ.

Powyzsze wymagania okreslajg w szczegdlnosci:

a) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

b) uprawnienia Zamawiajaqcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan,

c) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamédwienia.

PODWYKONAWSTWO

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcdéw, zgodnie z pkt 10.9 IDW.

d) Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaty okreslone w Tomie II
SIWZ - IPU.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zostat zrealizowany w terminie 40
miesiecy liczac od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminéw posrednich
okreslonych w SIWZ, Tom III OPZ, pkt I1.3.9.

Na okres wykonania zamdwienia sktadajq sie nastepujace terminy posrednie.

a) 12 miesiecy - wykonanie Etapu I zamdwienia okreslonego w Tabeli Opracowan
Projektowych,

b) 6 miesiecy - procedura przetargowa na wytonienie wykonawcy robot budowlanych,

c) 22 miesiqce - okres trwania robot budowlanych wraz z okresem rekojmi
za wady (okres petnienia nadzoru autorskiego).

Okres wykonania zamowienia - 40 miesiecy jest terminem szacunkowym i zalezy od
okresow trwania procedury przetargowej na realizacje robot budowlanych oraz od
okresu trwania samych robdét budowlanych, w zwigzku z tym okres wykonania
zamoéwienia moze ulec wydtuzeniu lub skrdceniu.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w
postepowaniu.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja
warunki dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:



2)

3)

7.3.

8.2.
1)

8.3.
8.4.

Nie dotyczy.

sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Nie dotyczy.

zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy:
Nie dotyczy.

b) Oso6b:

Wykonawca, na funkcje wymieniong ponizej, wskaze osobe, ktdrg musi mie¢ dostepng
na etapie realizacji zamoéwienia, ktoéra spetnia nastepujace wymagania.

Osoba proponowana do petnienia funkcji: Projektant drogowy
- wymagana minimalna liczba oséb: 1 osoba;
- wymagane dos$wiadczenie:

Doswiadczenie przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy
lub rozbudowy drég lub ulic klasy min. GP o facznej dtugosci tych drég lub ulic min.
1,00 km na stanowisku Projektanta Drogowego.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé¢ negatywny
wplyw na realizacje zamowienia.

PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do
ktérego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -
23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp lub na podstawie okolicznoéci wymienionych w pkt 8.2. IDW, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych s$rodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom |lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem



8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia oraz nie uptynat okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i
szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCzYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w
formie pisemnej wraz z ofertg na formularzach zgodnych z trescig Formularzy 3.1.i 3.2
zamieszczonych w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

Propozycja tresci os$wiadczenia zostata zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej
SIWZ (Formularz 3.4.).

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktdérego oferta
zostata oceniona najwyzej, do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia os$wiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektéorych oswiadczen Iub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegajq wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ziozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ w pierwszej
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1) W celu potwierdzenia _spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W _postepowaniu:

a) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych




9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Propozycja tresci wykazu zostata zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej
SIWZ (Formularz 3.5.).

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotow, w
celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, nalezy zataczyé
zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW (Propozycje tresci
dokumentu (zobowigzania) stanowi Formularz 3.3. ,Zobowigzanie podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdédw na potrzeby realizacji
zamoOwienia” zamieszczony w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ).

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu:
a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy.

Analogicznie do tresci § 7 ust. 2 rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, dotyczacego terminu wystawienia odpowiednich
dokumentéw sktadanych przez wykonawcéw majacych siedzibe Iub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, odpis o ktorym mowa w pkt 9.7.2.a) IDW winien by¢
wystawiony takze nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych
mowa w pkt 9.7.1)a) IDW budza watpliwosci zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie
bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.7.2), sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktédrych mowa w pkt 9.9 IDW, powinny by¢ wystawione nie wczes$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktorych mowa w 9.9 IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio
o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0sd6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktdérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 9.10 IDW
stosuje sie.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej
dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, sktada dokument, o ktorym mowa
w pkt 9.9) IDW, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jezeli w kraju, w
ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie
takich dokumentdéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej
osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW zdanie pierwsze stosuje sie.



9.12.

9.13.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie do wtasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia os$wiadczen Ilub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy
lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW, NA ZASADACH OKBEéLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zaméwienia, lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéory polega na zdolnosciach Iub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych
podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne Iub zawodowe, pozwalajag na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz, o
ktorych mowa w pkt 8.2. IDW.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogq polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéow, jesli podmioty te
zrealizujg roboty, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca,
nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 10.1. IDW.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunki udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 9.1. IDW.

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowigzany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt
9.7.2)a) IDW oraz wtasciwych dokumentéw wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio
do udostepnianych zasobodw.



10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow

na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz

oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada dokumentéw, ktore okreslajg w

szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

10.9. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamédwienia podwykonawcom,

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12,

12.1.

na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wskazac
w ofercie czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.

INFORMACIJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zaden z
nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o ktérych mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 7.2. IDW.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenie,
o ktorym mowa w pkt. 9.1 IDW sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajq spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcdéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow os$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym
mowa w pkt. 9.3. IDW sktada kazdy z Wykonawcow.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcéw sg oni
zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i o$wiadczenia o ktérych
mowa w pkt 9.7., przy czym :

1) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 9.7.1) skiada odpowiednio
Wykonawca, ktéry wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w
pkt 7.2 IDW.

2) dokumenty i o$wiadczenia o ktorych mowa w pkt 9.7.2) sktada kazdy z nich.

SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za
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12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéow komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z
uwzglednieniem wymogow dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 12.3. -
12.6. IDW.

Zamawiajacy wyznacza p. Stefana Kowalczyka do kontaktowania sie z Wykonawcami:

tel. 58 51 12 439, fax 58 51 12 405, e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub
skowalczyk@gddkia.gov.pl.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku, ul. Subistawa 5,
80-354 Gdansk.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu S$rodkéow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

W postepowaniu o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 9.1, skfada sie w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej
.rozporzadzeniem” sktadane przez Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach lub
sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozy¢ w oryginale.

12.6. Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 10.2. IDW nalezy ztozy¢ w formie analogicznej jak

12.7.

12.8.

12.9.

13.

w pkt. 12.5. IDW, tj. w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa
w pkt. 12.5 IDW, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Poswiadczenie za zgodnos$c z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno byc¢
sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng
pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz os$wiadczen, wytacznie
wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SIWZ
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

14.6.

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), kierujac wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk

Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan réwniez drogg_elektroniczng (na adres
wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania
wyjasnien.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, Zze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat
po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktorym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku,
o ktérym mowa w pkt 13.2.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
wyjasnien lub zmian SIWZ, jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego
pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania
ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Dokonang zmiane
SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow,
ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia
o zamodwieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu w sposdb
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy
termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcéw przed sktadaniem ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi wypetniony Formularz , Oferta” oraz wypetniona TABELA OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH - FORMULARZ 2.1 zamieszczony w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Wraz z ofertg powinny by¢ zfozone:

1) Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

2) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotédw w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;

3) Petnomocnictwo do reprezentowania  wszystkich  Wykonawcéw  wspodlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspodtdziataniu, z
ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno by¢
zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

4) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych os$wiadczen Ilub dokumentéw skifadanych wraz z ofertg, chyba, ze
Zamawiajacy moze je uzyska¢ w szczegdlnosci za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a
Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z dokumentéw ztozonych wraz z ofertg;

5) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ,
powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i
wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w
przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg pofgczone i kolejno ponumerowane, z
zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w
sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie mogq by¢ one udostepniane oraz
wykazal, zalaczajac stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowigqce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktére Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zatgczone w osobnym
opakowaniu, w sposdb umozliwiajacy tatwe od niej odtgczenie i opatrzone napisem:
.Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa — nie udostepniac”, z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.
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14.13.

14.14.

14.15.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Oferte wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 oryginale.
Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartoséci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone
nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujqco:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk
oraz opisane:
OFERTA

Projekt budowlany wraz z materiatami do uzyskania decyzji ZRID,
projekt wykonawczy, materiaty przetargowe oraz peinienie nadzoru
autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN”
~Nie otwieraé przed dniem 16.05.2017 r. godz. 1195.”

Wymagania okreslone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikngé z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty
Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofaé oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu skfadania ofert. Os$wiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA"” lub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty dla poszczegdlnej czesci zamowienia zostanie wyliczona przez Wykonawce
w oparciu o Tabele Opracowan Projektowych dla czesci, na ktore sktadana jest oferta,
sporzadzony na Formularzu 2.1.+2.4, ktérych wzory zamieszczono w Rozdziale 2
niniejszej SIWZ.

Tabele Opracowan Projektowych, o ktérym mowa w pkt 15.1, nalezy wypetnic¢ Scisle
wedtug kolejnosci  pozycji wyszczegdlnionych w tym formularzu, wyliczajac
poszczego6lne ceny jednostkowe netto Ilub wartoéci netto metoda kalkulacji

uproszczonej. Wykonawca winien okresli¢ ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto
dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu.

Wykonawca obliczajagc cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane w
Formularzu cenowym. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian
do Tabeli Opracowan Projektowych.

Wykonawca oblicza cene ofertowg netto dodajac wartosci poszczegdlnych elementow
zamowienia.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT. Tak
wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg brutto. Cena
ofertowa brutto bedzie brana pod uwage przez Komisje Przetargowg w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

a)
b)

c)
d)
e)

15.10.

16.
16.1.

16.2.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane w Tabeli
Opracowan Projektowych. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych
zmian do Tabeli Opracowan Projektowych.

Kazda cena jednostkowa zawarta w Ofercie powinna obejmowac catkowity koszt
wykonania danej pozycji w Tabeli Opracowan Projektowych, w tym réwniez wszelkie
koszty towarzyszace.

Wszystkie btedy ujawnione w Tabeli Opracowan Projektowych, OPISIE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, Ilub innych czeéciach SIWZ, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert.

Tam, gdzie w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA lub innych Rozdziatach SIWZ zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy
Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych, pod
warunkiem, Zze zagwarantujg one realizacje zamdwienia w zgodzie z zapisami OPISU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA i zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowac¢ catkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w SIWZ, jakie Wykonawca
poniesie na wykonanie przedmiotu zamdwienia, np.:

Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.

Koszty dojazdu, podatkdéw, optaty celne i inne czynniki.

Koszty ubezpieczenia.

Koszty wynikajace z zapewnienia sprzetu, materiatéw biurowych i innych srodkéw.
Koszt usuwania wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym zamdwieniu.

Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamdwienia, ktérych nie ujeto w odrebnych
pozycjach w TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH, Wykonawca powinien ujaé¢ w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

Cena oferty (a takze wszystkie jej sktadniki) musi by¢ wyrazona w ztotych polskich
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybodr prowadzi¢ bedzie do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i
ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje zamawiajgacego, czy wybdr oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 5 000,00 PLN
(stownie ztotych: piec tysiecy ztotych 00/100)

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub
kilku nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

a) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:

86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu nalezy wpisa¢ sygnature
przetargu 0.GD.I-1.2413.5.2017)
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

b) poreczeniach bankowych;

c) poreczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania ofertg.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poreczen lub gwarancji nalezy
wskazac¢ - ,,Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
w zakresie dziatalnosci Oddziatu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-
354 Gdansk”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym
jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialnos¢ za wszystkie
przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwotalne
i bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty wadium.

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi miec
takg samg ptynnosc¢ jak wadium wniesione w pienigdzu - dochodzenie roszczenia z
tytutu wadium wniesionego w tej formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w tresci
gwarancji powinna znalez¢ sie klauzula stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie
gwarancji beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sadow
polskich, chyba, ze wynika to z przepiséw prawa.

Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptyngé¢ na
wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiajgacego, najpdézniej przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Ze wzgledu na ryzyko zwigzane z czasem trwania okresu rozliczen miedzybankowych
Zamawiajacy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:

1) Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

a) odméwi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy

Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

16



17.
17.1.

17.2.

17.3.
17.4.
17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty powinny by¢ zlozone w:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk

OFERTA
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 16.05.2017 r. godz. 11°°

Otwarcie ofert nastapi w terminie sktadania ofert, o godz. 11° w siedzibie
wskazanej w ust. 1, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.
Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu do ich otwarcia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania,
z tym ze dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i
warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci
zawartych w ofertach.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢é termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

17



18.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowq Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
nastepujace kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %
Zespot projektowy - 40 %

60 pkt
40 pkt

19.1.1. Kryterium ,Cena”:

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty.

Zamawiajacy ofercie o najnizej cenie przyzna 60 punktow a kazdej nastepnej zostanie
przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C= C min x 60 pkt
Co
gdzie: C min — Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
Co — cena brutto badanej oferty (zt)

19.1.2. Kryterium ,Zespot projektowy” (Z):

Kryterium ,Zespot projektowy” bedzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w
Formularzu Oferta, dotyczacych dodatkowego (niz wymagane w warunku zdolnos¢
techniczna i zawodowa) do$wiadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia tj.:

- posiadania waznego certyfikatu audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego
w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |lub
~fownowaznego dokumentu” lub

- posiadania waznego certyfikatu audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego w
rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub
~rownowaznego dokumentu” i wykonanych audytow bezpieczenstwa ruchu drogowego
w rozumieniu art. art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Przez ,rownowazny dokument” Zamawiajacy uzna posiadanie certyfikatu kompetencji
zawodowych przez audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego, wydanego na mocy art. 9
ust 3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008
r. w sprawie zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowej (Dziennik Urzedowy L
319, 29/11/2008 P. 0059 - 0067). Certyfikaty wydane przed wejsciem w zycie niniejszej
dyrektywy sg uznawane.

W _tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktéw. Liczba punktoéw zostanie
przyznana w nastepujacy sposoéb:

Za wyznaczenie do realizacji zamowienia (wskazanie w ofercie) osoby petniacej
funkcje Projektanta Drogowegqo, ktéra:

- nie posiada waznego certyfikatu audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego, w
rozumieniu 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Iub
~fownowaznego dokumentu” oraz nie przeprowadzita zadnego audytu bezpieczenstwa
ruchu drogowego, w rozumieniu art. art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych Zamawiajacy przyzna ofercie 0 pkt;
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lub

posiada wazny certyfikat audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego, w rozumieniu
24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub ,réwnowazny
dokument”, Zamawiajacy przyzna ofercie 10 pkt;

lub

posiada wazny certyfikat audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego, w rozumieniu
24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub ,réwnowazny
dokument” i wykonata jeden audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego w rozumieniu
art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Zamawiajqcy
przyzna ofercie 25 pkt;

lub

— posiada wazny certyfikat audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego, w rozumieniu

24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ilub ,réwnowazny
dokument” i wykonata dwa lub wiecej audyty bezpieczenstwa ruchu drogowego w
rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Zamawiajacy przyzna ofercie 40 pkt.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiajacy bedzie brat pod uwage doswiadczenie
~Zespotu Projektowego” wskazane w pkt. 5 Formularza ,,Oferta”.

W przypadku nie wskazania lub wskazania wiecej niz jednego, w Formularzu
~Oferta” (pkt 5), doswiadczenia ,Zespotu Projektowego”, wyznaczonego do
realizacji zamowienia, Zamawiajacy przyzna ofercie w tym kryterium dla danej
osoby - 0 pkt.

19.2.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry speini wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska tacznie najwiekszg liczbe punktéw
(P) stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow,
wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:
P=C+2
gdzie: C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Cena”
Z - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Zespot projektowy”

19.3. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.4.
1)

2)
3)

4)

Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo

miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci

Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku réwnowaznosci
lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

uniewaznieniu postepowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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19.5.

19.6.

20.

20.1.

21,

22,

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

W przypadkach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o ktorej
mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjasnienie powoddéw, dla ktérych dowody
przedstawione przez Wykonawce, Zamawiajacy uznat za niewystarczajace.

Zamawiajacy udostepni informacje, o ktéorych mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na
stronie internetowej.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku, gdy =zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajagcego przedtozy umowe regulujaca wspotprace
Wykonawcéw, w ktdrej m.in. zostanie okreslony petnomocnik uprawniony do kontaktéw
Zz Zamawiajacym oraz do wystawiania dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp, przystugujg sSrodki ochrony prawnej
okreélone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o
zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przystugujq rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego s$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania w taki sposob, aby madgt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajqcy mégt zapoznac sie z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej.

Terminy whniesienia odwotania:

22.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci

zamawiajqcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni
- jezeli zostaty przestane w inny sposoéb.
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22.5.2.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamédwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Ilub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej.

22.5.3.0dwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi
sie w terminie 5 dni od dnia, w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych
podstawe jego wniesienia.

22.5.4.]Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamodwienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajqcy nie opublikowat
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

22.6. Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

22.8. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora
wyznhaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Generalna Dyrekcja
Dréog Krajowych i Autostrad

Rozdziat 2

Oferta wraz z Formularzami:
Formularz ,Oferta”

Formularz 2.1. Tabela Opracowan Projektowych
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdow)

Do

Generalnej Dyrekcji

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

ul. Subistawa 5

80-354 Gdansk

Nawigzujac do ogtoszenia o zamodwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Projekt budowlany wraz z
materiatami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiaty przetargowe oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN"

Nr ref: 0.GD.I-1.2413.5.2017

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdéw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podaé nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspdlnikéw spétki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)
1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

2. OéWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie ze SIWZ oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich

postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za cene brutto:

zi

(stownie ztotych: )
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zgodnie z zataczong do oferty Tabelg Opracowan Projektowych.

4. INFORMUJEMY, ze (wfasciwe zakreslic) 1:

wybor oferty nie bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

wybér oferty bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu  zamdwienia): .
Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia) powodujaca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto **,

5. OSWIADCZAMY**, ze wyznaczymy do realizacji przedmiotowego zaméwienia osobe

peilniaca funkcje projektanta drogowego, ktoéra:

[ ] posiada wazny certyfikat audytora bezpieczeristwa ruchu drogowego, w rozumieniu art.

24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub ,rownowazny
dokument”; lub

[ ] posiada wazny certyfikat audytora bezpieczefstwa ruchu drogowego, w rozumieniu art.

24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub ,rownowazny
dokument” i wykonata jeden audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego w rozumieniu art.
24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; lub

[ ] posiada wazny certyfikat audytora bezpieczefstwa ruchu drogowego, w rozumieniu art.

24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub ,rownowazny
dokument” i wykonata dwa lub wiecej audytow bezpieczenstwa ruchu drogowego w
rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

6. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamdwienia w terminie okreslonym w SIWZ.
7. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w SWIZ.

8. JESTESMY zwiazani ofertg przez okres wskazany w SIWZ.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci PLN w formie

Wadium nalezy zwrdéci¢ przelewem na konto nr

9. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do

(w przypadku wniesienia w formie pienigdza)

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, co wykazaliSmy w zataczniku nr do Oferty i zastrzegamy, ze nie moga

by¢ one udostepniane.

1 dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty beda generowal obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w
przypadku:

wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,
mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardéw i ustug,

importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajacego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.
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10. OSWIADCZAMY, Ze jestedmy ***:
mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem *
duzym przedsiebiorstwem *

11. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
12. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowac
na ponizszy adres:

Firma:

Imie i nazwisko:

adres

tel. fax e-mail:

13. OFERTE sktadamy na stronach.

14. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

15. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na stronach:

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
* niepotrzebne skresli¢

** Jesli Wykonawca nie wskaze lub wskaze wiecej niz jedno w Formularzu ,Oferta” (pkt 5) dodatkowe doswiadczenie
.Zespotu Projektowego” wyznaczonego do realizacji zamowienia, to Zamawiajacy przyzna mu w tym kryterium dla
danej osoby - 0 pkt.

W przypadku, skfadania oferty na wiecej niz jedng cze$¢ zamoéwienia i wskazania wiecej niz jednej osoby w kryterium
~Zespot Projektowy”, nalezy odpowiednio dostosowac pkt 5 Formularza ,Oferta”.

**%  Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami):

Za mateqgo przedsiebiorce uwaza sie przedsiebiorce, ktdéry w co najmniej jednym z dwdch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

2) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy
rownowartosci w ztotych 10 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro.
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Za Sredniego przedsiebiorce uwaza sie przedsiebiorce, ktéry w co najmniej jednym z dwdch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniat sredniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

2) osiggnat roczny obrot netto ze sprzedazy towardw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyty rownowartosci w ztotych 43 milionéw euro.
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

Formularz 2.1.

TABELA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego wraz z materiatami do
uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiatow przetargowych oraz petnienie

nadzoru autorskiego dla F
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI -
wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

zadania pn.:

SWAROZYN"

o$wiadczamy,

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWE]J NR 22
ze oferujemy

Lp.

Wyszczegoélnienie elementow ustugi
projektowej

Cena
jednostkowa

(zH)

Wartos¢ ustugi
projektowej
netto (zt)

2

W Iloéé

4

5

ETAP 1

OPRACOWANIA GEODEZYJINE

1.1.

Mapa do celéow projektowych
- na folii [1 egz. (zarejestrowana)]
- CD (2 egz.)

ryczatt

OPRACOWANIA SRODOWISKOWE

2.1.

Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia
(tacznie z inwentaryzacjq przyrodnicza) wraz z
pozostatymi materiatami do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

2.1.1

Wykonanie naktadu egzemplarzy karty
informacyjnej przedsiewziecia wraz z pozostatymi
materiatami do wniosku o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

5 egz.

2.1a

Opracowanie Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko (ile zajdzie taka
potrzeba)

2.1.1a

Wykonanie naktadu egzemplarzy Raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

6 egz.

2.2

Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatéw
wodnoprawnych

2.2.1

Wykonanie naktadu egzemplarzy operatu
wodnoprawnego / operatéw wodnoprawnych

4 egz.

Materialy i mapy do wniosku

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(PB nalezy wyceni¢ w poz. 4.), w tym:

3.1.

Opracowanie materiatéw do uzyskania opinii,
zgodnie z p. I1.1.13 OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA SIWZ

15 egz.

3.2,

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie
decyzji ZRID zgodnie z p. 1.15. OPISU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SIWZ
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Wykonanie nakfadu egzemplarzy materiatow i
wyszczegdlnionych w p. 3.2 TABELI OPRACOWAN

3.3. PROJEKTOWYCH wraz z opiniami uzyskanymi na 6 kpl.
podst. materiatow wyszczegdlnionych w p. 3.1 | | i | eeieieesieieieieen..
3.4 Mapy z projektami podziatu 25
’ dziatek V)
4. PROJEKT BUDOWLANY
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej
4.1. oraz wynikow badan istniejacej konstrukcji
nawierzchni |,
Wykonanie naktadu egzemplarzy dokumentacji
4.1.1 |geotechnicznej oraz wynikéw badan istniejacej 6 egz.
konstrukcji nawierzchni s | i,
4.2, Opracowanie projektu budowlanego
4.2.1 Wykonanie naktadu egzemplarzy projektu 6 egz.
budowlanego
5. PROJEKT WYKONAWCZY
5.1. Opracowanie projektu wykonawczego
51.1 Wykonanie naktadu egzemplarzy projektu 6 egz.
wykonawczego L T e | e,
5.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu
521 Wykoqamc_e_ naktadu egzemplarzy projektu 6 egz.
organizacjiruchu ] T | e,
6 POZOSTALE MATERIALY NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA
: PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
6.1 Opracowanie Specyfikacji Technicznych,
B Przedmiaréw, Kosztoryséw Ofertowych | (|
Wykonanie naktadu egzemplarzy ST, przedmiardw,
6.1.1 p 6 egz.
kosztorysow ofertowych 1 T e | e,
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz
7 ZZK (wersja papierowa - 2 egz.) oraz wersja rvczalt
' elektroniczna (edytowalna w 1 egz. na odrebnym Y
cb/bvD)
Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna
na nosniku CD/DVD do udostepniania
8. " . A . | ryczatt
dokumentacji przetargowej na stronie internetowej
ez,
Wersja elektroniczna edytowalna catego
9. przedmiotu zamodwienia w formacie CAD (*.dwg ryczatt

albo .*dgn) oraz Word i Excel - 3 egz.

CENA NETTO - ETAP I:

ETAP 11
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Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawcow
oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji

10. opracowanych dokumentéw w okresie trwania Ryczatt
postepowania przetargowego
na realizacje robét wg wymagan SIwz | L

CENA NETTO - ETAP II:

ETAP II1I

Wyznaczenie projektow podziatu na gruncie oraz
oznaczenie granic stupami PD oraz wykonanie II
11. etapu prac podziatowych - ujawnienie zmian w ryczatt
ewidencji gruntéw i budynkdéw, zgodnie z p. I1.4.
OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIASIWZ | | | s,

Sprawowanie nadzoru autorskiego, 10
12, zgodnie z p. I1.6. OPISU PRZEDMIOTU miesiecy
ZAMOWIENIA SIWZ I T I T

CENA NETTO - ETAP III:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wartos¢ elementu ustug netto

Element ustugi (PLN)

Dokumentacja projektowa netto — Etap I.

Odpowiedzi na pytania - Etap II.

Wyznaczenie granic w terenie oraz nadzor autorski—- Etap III.

CENA OFERTOWA NETTO:

PODATEK VAT ....... % :

CENA OFERTOWA BRUTTO :

1) ptatnoé¢ realizowana bedzie za faktyczng liczbe dziatek dzielonych (przed podziatem).
2) Platno$¢ realizowana bedzie za faktyczng liczbe miesiecy petnienia nadzoru autorskiego.
Uwaga:

1. Wykonawcy powinni wypeitni¢ wszystkie miejsca wykropkowane. Wykonawcy nie powinni
wypetnia¢ miejsc oznaczonych kolorem szarym.

2. W wierszach, w ktérych nie ma szarych pét, wartos¢ ustugi projektowej (kolumna 5)
Wykonawcy powinni wyliczyé jako wynik iloczynu kolumn 3 (ilos¢/liczba pobytéw)
i 4 (cena jednostkowa).

CENA BRUTTO SIOWNIE ZEOtYCR: ettt e e e e e e e e e e e eans

(Pieczec i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postepowania:

Formularz 3.1. Os$wiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziatu
w postepowaniu;

Formularz 3.2. Oswiadczenie Wykonawcy skfadane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu;

Formularz 3.3. Propozycja tresci zobowigzania podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
wykonania zamdwienia

Formularz 3.4. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp.

Formularze, ktore nalezy ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego:

Formularz 3.5. Wykaz oséb - skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia.
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
REGON ....coooooiiiieeeeee e  NIP/PESEL™ ..o
KRS/CEIDG™ ...ttt ettt ettt et e et e et e e st e e e abbe e e e abe e e eabeeeennbeeeanbeeeenreens

* niepotrzebne skresli¢

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego wraz z
materiatami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiatéw przetargowych oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN"
Nr ref: 0.GD.I-1.2413.5.2017

prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12+23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc), dnia .ccccevvcveennn 1

( podpis Wykonawcy )
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp
(podaé¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5

ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace
$rodki naprawcze:

( podpis Wykonawcy )
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Formularz 3.1 c.d.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/ow, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie W niniejszym postepoWaNiU, Tj.: cooiiiiiiiiii e s

(podac petna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

( podpis Wykonawcy )

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informaciji.

( podpis Wykonawcy )
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Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
REGON ......ccoooviieeieeeeeee e NIP/PESEL* ...t
KRS/ CEIDG* ....uviii ittt ettt ettt e ettt e e et e s te e e s ate e e ate e e nbeeesaaaeesabeseesateeesasaeesnreeanns

* niepotrzebne skresli¢

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego wraz z
materiatami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiatdw przetargowych oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN"”

Nr ref: 0.GD.I-1.2413.5.2017
prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
o$wiadczam, co nastepuje:
INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w
pkt. 7.2. Instrukcji dla Wykonawcéw (Rozdziat 1 Tom I SIWZ)

( podpis Wykonawcy )

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego w pkt. 7.2. Instrukcji dla Wykonawcdéw (Rozdziat 1 Tom I SIWZ) polegam
na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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Formularz 3.2 c.d.

( podpis Wykonawcy )

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng s$wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.

( podpis Wykonawcy )
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Formularz 3.3

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia

( piecze¢ Wykonawcy )

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:
e zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
o dokumenty okres$lajace:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosSci dotyczg.

Ja:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel, prezes zarzadu, cztonek zarzadu,
prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.*))

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu na zasobach ktérego polega Wykonawca)

zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdéw

(okreslenie zasobu - dos$wiadczenie, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamodwienia na wykonanie projektu budowlanego wraz z materiatami do
uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiatdw przetargowych oraz petnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN"”

Nr ref: 0.GD.I-1.2413.5.2017

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie (nalezy podac informacje
umozliwiajgce ocene spetnienia warunkow przez udostepniane zasoby)
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b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

d) bede realizowat nw. ustugi, ktorych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace sie do
warunkow udziatu dot. wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, na ktérych
polega Wykonawca:

dnia __ roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Formularz 3.4.

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego wraz z
materiatami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiatdw przetargowych oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN"

Nr ref: 0.GD.I-1.2413.5.2017

prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku

w imieniu Wykonawcy:

( wpisa¢ nazwe / firme Wykonawcy )
os$wiadczam, ze:

e nie naleze/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp *)

e naleze/nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp , w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty *) :

Lp. Nazwa Adres

( podpis Wykonawcy )

* niewtasciwe skresli¢

UWAGA:

1) Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia przekazuje niniejszy ,,Formularz” Zamawiajacemu w_terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2) W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia skiada go kazdy z cztonkéw
Konsorcjum lub wspdlnikéw spétki cywilnej.
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Formularz 3.5.

Wykaz osob -

skierowanych przez Wykonawce do realizacji
(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw) zamoOwienia

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie projektu
budowlanego wraz z materiatami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego,
materiatdw przetargowych oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
,ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI -
SWAROZYN” sktadamy wykaz o0séb skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia:

Wymagania Doswiadczenie Podstawa
Poz. Funkcja ymag . Nazwisko i imie potwierdzajace spetnianie .
dla danej funkcji 7 dysponowania
wymagan
1 2 3 4 5 5
(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)
(Wpisaé¢ wymaganie
okreslone w IDW)
....................... (miejscowosc), dnia ..cccoeeeveivia 1

( podpis Wykonawcy )
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Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .../I-1/2017

Zawarta w dniu .ua. 2017 r. w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktoérego dziatajq na podstawie petnomocnictwa:

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJII DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043, NIP 584-24-56-536)

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

.................................. z siedzibg w .............., adres .............., wpisanq do rejestru
przedsiebiorstwa prowadzonego przez Sad Rejonowy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
KRS ..ccovvvinnns , NIP.....c.uu , REGON .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. PLN

w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Podstawe zawarcia Umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi pn.:
Projekt budowlany wraz z materialami do uzyskania decyzji ZRID, projekt
wykonawczy, materialy przetargowe oraz petnienie nadzoru autorskiego
dla zadania pn.:
~Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdanski - Swarozyn”

Przedmiot Umowy sktada sie z trzech etapow okreslonych w Tabeli Opracowan
Projektowych SIWZ.

1. W ramach przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowywania
odpowiedzi na pytania wykonawcoéw robdt, udzielania wyjasnien dotyczacych
opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji
(poprawek i uzupetnien) w opracowanej dokumentacji projektowej, ktorych koniecznosc
wprowadzenia wynika¢ bedzie z zadawanych pytan a takze wniesionych odwotan i
udzielanych odpowiedzi w ramach postepowania przetargowego na realizacje robdt
budowlanych dla przedsiewziecia wskazanego w ust. 1, az do czasu wytonienia
wykonawcy robét.

2. W ramach przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do sprawowania
nadzoru autorskiego nad przedsiewzieciem wskazanym w ust. 1, w czasie robdt
budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady dla robdt budowlanych realizowanych na
podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej
Nadzorem Autorskim.
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. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (dalej: SIWZ) wraz z Zatgcznikami,
c) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami,

d) Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

. Do celdw interpretacji dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie
z kolejnoscig okreslong w ust. 3.
. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednia wiedzg i umiejetnosciami
oraz wystarczajacymi S$rodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy
oraz ze wykona ja z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa
oraz normami i hormatywami stosowanymi w budownictwie.
§2

WYNAGRODZENIE
Z tytutu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1, 2 i 3 Wykonawca jest
uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w tgqcznej kwocie:

.............................. ztotych brutto, tj. z uwzglednieniem podatku od
towardw i UStug, (STIOWNIE ZYOLYCN: ..ottt te e
....................................... )

15 P . ztotych netto, oraz ..........cccoceeeeee. ztotych tytutem podatku od towardw i

ustug, w wysokosci ... % kwoty netto.

. Wynagrodzenie jest ptatne w czesciach z tytulu wykonania poszczegdlnych Etapéw
Umowy, okreslonych w Tabeli Opracowan Projektowych SIWZ, z zastrzezeniem
okreslonym w ust. 3, 4, 5, 8, zgodnie z Ofertg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie z tytutu wykonania Etapu I Umowy, okreslonego w Tabeli Opracowarn
Projektowych SIWZ jest ptatne w wysokosci 80% wynagrodzenia naleznego po jego
odbiorze zgodnie z § 10 Umowy. Pozostate 20% wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania Etapu I Umowy jest ptatne po uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (dalej: ZRID).

Wynagrodzenie z tytutlu wykonania Map z projektami podziatu, okreslonego w Tabeli
Opracowan Projektowych SIWZ przystuguje Wykonawcy za faktyczng liczbe dzielonych
dziatek.

Wynagrodzenie z tytutu wykonania Etapu II Umowy, okreslonego w Tabeli Opracowan
Projektowych SIWZ jest ptatne po rozstrzygnieciu przetargu na roboty budowlane lub
jego uniewaznieniu w oparciu o dokumentacje bedaca przedmiotem niniejszej Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze w poszczegolnych pozycjach Tabeli Opracowan Projektowych
SIWZ uwzglednit ryzyko wynagrodzenia oraz wszelkie koszty wynikajac z wymagan
okreslonych w Umowie na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw, a w szczegdlnosci
koszty ekspertyz, warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji niezbednych
do poprawnego opracowania przedmiotu zaméwienia.

. Strony ustalajg wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Nadzoru Autorskiego,
zgodnie z Ofertg na kwote:
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........................ ztotych brutto, tj. z uwzglednieniem podatku od
towarow i ustug, (stownie ztotych: ..o ),

Gl ztotych netto, oraz .........cceceels . ztotych tytutem podatku od towardw i
ustug, w wysokosci ... % kwoty netto.

. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytutu Nadzoru Autorskiego -

czynnosci opisanych w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia nie czesciej niz raz na miesigc w
oparciu o Tabele Opracowan Projektowych SIWZ.

. Wynagrodzenie z tytutu Nadzoru Autorskiego, okreslonego w Tabeli Opracowan

Projektowych SIWZ przystuguje Wykonawcy za faktycznag liczbe miesiecy.

10. Zryczattowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczegdlnionej w

Tabele Opracowan Projektowych SIWZ (za 1 miesigc sprawowania nadzoru autorskiego)
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania sktadajgce sie na wykonanie
nadzoru autorskiego, okreslone w § 6, w tym w szczegdlnosci:
1) dostosowanie sie Wykonawcy do wymagan warunkéw Umowy, w tym wymagan
SIWZ,

2) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, m.in. takimi jak koszty
dojazdu, delegacji, materiatdw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz,
dokumentacji itp.

11.Dokumentem uprawniajacym  Wykonawce do  wystawienia faktury bedzie

12.

13.

14.

15.

16.

1.

przygotowywany i podpisany przez Zamawiajgcego Protokdt potwierdzajacy nalezyte
wykonanie nadzoru autorskiego.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug w trakcie trwania
Umowy oraz w przypadku, o ktérym mowa w 8§ 9 ust. 1 pkt 3 Umowy, zmianie ulega
takze odpowiednia czes$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty pozostatych 20% wynagrodzenia okreslonego
w § 2 ust. 3 rowniez w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego ze sktadania
whniosku o wydanie ZRID w terminie 12 miesiecy od dnia odbioru Etapu I Umowy,
zgodnie z § 10 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do =zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia
faktury VAT jest sporzadzenie, zgodnie z § 10 Umowy, protokotu odbioru.
Wynagrodzenie jest ptatne przelewem na podstawie faktury na konto Wykonawcy
oY T .
Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zmiana rachunku bankowego, na ktére ma nastgpi¢ ptatnos$¢ z tytutu realizowanej
umowy nastepuje w formie aneksu.
§3

TERMINY REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowq
i powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa (obowigzujacymi
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na dzien przekazania przedmiotu Etapu I Umowy Zamawiajgcemu) w terminie
40 miesiecy liczac od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminéw posrednich
okreslonych w TOMIE II SIWZ pkt I1.3.9 stanowigcym integralny sktadnik SIWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu wykonanego Etapu I
Umowy w ilosci egzemplarzy okreslonej w Tabeli Opracowan Projektowych SIWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania
umowy na roboty budowlane do dnia zakonczenia robot budowlanych (podpisania
protokotu odbioru koncowego robét lub réwnowaznego dokumentu), nad ktérymi bedzie
sprawowany nadzoér autorski.
Szacuje sie, iz okres trwania robét budowlanych wraz z okresem rekojmi za wady
wynosi¢ bedzie 22 miesiace.
Szacuje sie, iz termin wykonania Umowy wyniesie 40 miesiecy. Na okres ten sktada
sie:
a. 12 miesiecy wykonanie Etapu I zamodwienia okreslonego w Tabeli Opracowan
Projektowych SIWZ;
b. 6 miesiecy procedury przetargowej na wytonienie wykonawcy robét budowlanych;
c. 22 miesiecy okreslone w ust. 4.
. Okres 40 miesiecy jest okresem szacunkowym i zalezy od okreséw trwania procedury
przetargowej oraz realizacji robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie
Nadzér Autorski i w zwigzku z tym moze ulec wydtuzeniu lub skrdceniu.
§4
ZMIANY TERMINU UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminéw Umowy lub poszczegdlnych Etapow
Umowy, okreslonych w 8 3 Umowy, wytacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlnych Etapow
Umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty
do uzupetnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlnych Etapéw;

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego;

d) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw wyjsciowych
do poszczegolnych Etapéw Umowy;

e) zmiany przepiséw prawa;

f) objecia zasobow, twordéw i sktadnikédw przyrody jedng z form przewidzianych
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

h) udzielenie przez Zamawiajacego innego zamowienia;
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i) wydania Polecenia Zmiany;

j) przediuzajacej sie procedury przetargowej na wybdér wykonawcy robdt
budowlanych;

k) koniecznosci wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek
zaistnienia okolicznosci wynikajacych z istotnych powoddéw podanych przez
Wykonawce.

Do zmiany terminu Umowy § 9 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie

i w taki sposob, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastepuje na podstawie

pisemnego powiadomienia doreczonego Wykonawcy najpdzniej na 14 dni przed

terminem zawieszenia.

Jezeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywigzania

sie z ptatnosci przez Zamawiajacego, to Wykonawca moze, zawiadamiajac Kierownika

Projektu, domagac sie zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni

lub rozwigza¢ Umowe, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy z nalezytg starannoscig przewidziang

dla prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg polegajacg na opracowywaniu dokumentacji

projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do
spetnienia wymagan przewidzianych w ustawie prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy z Zamawiajgcym i dziatania na jego rzecz

w catym okresie realizacji Umowy.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest

zobowigzany takze:

1) realizowac objete trescig niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

2) niezwtocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosc¢ lub termin zakonczenia Etapdw
Umowy;

3) przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji;

4) bra¢ udzial, na kazdym Etapie Umowy, w konsultacjach prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego
wsparcia Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajacego;

5) w terminach wskazanych przez Zamawiajacego przygotowywac¢ dla
Zamawiajacego wyczerpujace i szczegdtowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty
dotyczace przedmiotu Umowy np. w sktadanych s$rodkach ochrony prawnej,
ztozone przez wykonawcédw w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego na realizacje robét budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, az
do zawarcia umowy z wykonawcg robdt, oraz przygotowywania ewentualnych
modyfikacji dokumentacji projektowej wynikajacych z tych pytan i udzielanych
odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgqcego; Zamawiajacy
kazdorazowo wyznaczy termin, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie
krétszy niz 2 dni robocze, a w przypadkach szczegdlnie ztozonych pytan
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4,

4a.

wykonawcéw nie krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania przez
Zamawiajacego, faksem lub za pomoca poczty elektronicznej;

6) skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy i Nadzoru Autorskiego personel
wskazany w Ofercie lub co najmniej spetniajacy wymagania SIWZ oraz innych
0s6b wymaganych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdédwienia;

7) przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie (lub skany) wszystkich orzeczen organdéw
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w
trakcie obowigzywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
otrzymania przez Wykonawce;

8) na wniosek Zamawiajacego i w terminach przez niego wskazanych przekazywac
dokumentacje zawierajgcg kompletne zatozenia oraz dane wejsciowe uzyte do
obliczen objetych przedmiotem Umowy; w terminie i formie okreslonym we
whniosku.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowga osobom innym niz wskazane w Formularzu:
Wykaz oséb - skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia, Wykonawca
jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby bedg nizsze od kwalifikacji i
doswiadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana moze w
ocenie Zamawiajgcego spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania Umowy, z
zastrzezeniem ust. 4a. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego nha propozycje zmiany w
zatozonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na zmiane.

W przypadku osob wskazanych w Ofercie jako ,Zesp6t Projektowy”, zmiana jednej lub
obu o0séb wchodzacych w sktad ww. Zespotu, w trakcie realizacji Umowy, moze nastgpic
jedynie w sytuacji, gdy nowy Zespdt w ramach punktacji obliczonej na zasadach
okreslonych w SIWZ dla kryterium oceny ofert ,Zespo6t Projektowy” otrzyma co
najmniej takg sama ilos¢ punktow, co zespét projektantéw wskazany w ofercie.

4b. Zmiana osoby/oséb wskazanych w Ofercie jako ,Zespdt Projektowy”, z naruszeniem ust.

4a podlega karom umownym, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 pkt 10 Umowy. Kara nie
bedzie naliczana wytacznie w przypadku wystapienia okolicznosci uzasadniajgcych brak
mozliwosci wykonywania przez te osoby czynnosci zawodowych. Okolicznosci te winny
by¢ przedstawione Zamawiajgacego przez Wykonawce bez zbednej zwioki, zas dowody
te:

1) Winny spetnia¢ wymagania okre$lone stosownymi przepisami prawa

2) Nie mogq byc¢ zanonimizowane z celu ochrony danych osobowych
Ocena skutecznosci przedstawionych dowodéw nalezy do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym Zzgdaniem
zmiany ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Zadanie to jest dla wykonawcy wigzace.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany osdb personelu
wykonujacego przedmiot Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia
od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka
personelu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie nie rekrutowa¢ personelu sposrod pracownikéw
Zamawiajacego w celu realizacji Umowy.

Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie bedzie w okresie
wykonywania Umowy podejmowat sie jakiejkolwiek innej pracy kolidujacej z realizacjq
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki
i Srodki, wtym biuro, sprzet oraz $rodki transportu itgcznosci wymagane
do wykonywania obowigzkoéw personelu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany odebra¢ od wszystkich oséb fizycznych, ktére w ramach
obowigzkéw pracowniczych badz umownych skieruje do wykonania Umowy,
o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w
trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze
zm.) wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansow.

Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcdw wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie Podwykonawcy bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych
do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres
przewidziany w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca
zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegac¢ wszelkich postanowien Umowy.
Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce dla Zamawiajacego powinny zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie
z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci
formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie
Zz przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie.
W szczegdlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac¢ sie od wszelkich publicznych
o$wiadczen dotyczacych Umowy bez uzyskania wcze$niejszej zgody Zamawiajgcego,
jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajacq w konflikcie
z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z Umowy. Wykonawca oraz
osoby, przy pomocy ktorych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg
wstrzymac¢ sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.

Jezeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3 pkt
1, wykracza poza zakres uprawnien wynikajacy z Umowy, Wykonawca w terminie 1
dnia roboczego od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z
uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajgcego, do wiadomosci osoby wskazanej w § 16
ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy podejmie pisemng decyzje w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

b)
c)

polecenie. Niepodjecie w tym terminie decyzji przez Zamawiajacego oznacza
potwierdzenie wydanego wczesniej polecenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoba/y wykonujace czynnosci administracyjno - biurowe w
trakcie realizacji zamdwienia bedzie/q zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzace
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.
W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedtozy liste oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 16.
Wykaz pracownikéw moze ulega¢ zmianie w sytuacji fluktuacji kadr. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zaktualizowang liste pracownikéw za
dany miesigc kalendarzowy, w terminie do 10 dnia miesigca nastepujacego po tym
okresie.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgacego, w terminie przez niego wskazanym, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody poswiadczajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w
ust. 16.
W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 19 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych
prace na podstawie umowy o prace.

§6
NADZOR AUTORSKI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z pdéz. zm.) oraz
obowigzki wynikajace z postanowien OPZ-tu i Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie
prace analityczno-projektowe realizowane zaréwno w siedzibie Wykonawcy jak i przede
wszystkim w trakcie pobytéw na budowie i/lub pobytéw w siedzibie Zamawiajacego
(w okresie realizacji robot budowlanych), wykonywane na wezwanie/zapytanie
Zamawiajacego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego
(potwierdzone przez Zamawiajgcego), w ramach ktérych Wykonawca zobowigzany jest
w gtéwnej mierze:

Ocenia¢ w toku wykonywania robét budowlano-montazowych zgodnos$¢ ich realizacji

z zatozeniami dokumentacji projektowej,

Wyjasnia¢ Zamawiajacemu watpliwosci dotyczgace dokumentacji projektowej,

Opiniowa¢ projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez

Wykonawce robot, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami

dokumentacji projektowej,
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d) Dbac¢ by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robdt na
etapie realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie
budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID),

e) Opiniowa¢ (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkfadanych przez
Wykonawce robot w trakcie realizacji robét budowlanych,

f) Dostosowywa¢ dokumentacje projektowa w zakresie poszczegdélnych branz do
warunkow zastanych na budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych
badan podtoza gruntowego) i pomiaréw wykonywanych i przedktadanych przez
Wykonawce robét i/lub przez Zamawiajgacego w trakcie realizacji robot budowlanych,
a odbiegajacych od wynikéow badan, od tresci map i innych opracowan geodezyjnych
oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzgadzonych przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej,

g) Uzgadnia¢ na biezaco dokumentacje warsztatowe i montazowe opracowywane przez
Wykonawce robdt,

h) Przedktada¢ Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnienia
precyzujgce przyczyny wystgpienia ewentualnych  rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym (w tym roéwniez ewentualnych
przekroczen pozycji przedmiarowych),

i) Udziela¢ Zamawiajacemu w miare potrzeby wyczerpujacych odpowiedzi na pytania
dotyczace przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

j) Bra¢ wudziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego, w odbiorach czesciowych, w odbiorze koncowym robét budowlanych
oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci uzytkowych poszczegolnych obiektéw inzynierskich i/lub elementéw robédt
budowalnych (dotyczy sieci i urzadzen infrastruktury technicznej).

k) Opracowywac pisemne wyjasnienia, wykonywac opinie, analizy, uzgodnienia (z
przedtuzaniem termindéw ich waznosci wtacznie) oraz wszelkie opracowania i inne
czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej a niezbedne dla prawidtowej realizacji
kontraktu,

)  Wykonywa¢ dodatkowe Ilub zamienne opracowania projektowe w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy bedzie to

konieczne i niezbedne dla prawidtowej realizacji kontraktu,
m) Doradza¢ w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczacych
przedmiotu zamodwienia (budowy).

2. Zakres ustugi obejmuje dokonywanie uzupetnien i poprawek w przypadku zaistnienia
ewentualnych bteddéw i/lub brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét budowalnych, czyli w trakcie $wiadczenia przez Wykonawce
ustugi objetej Umowa.

3. Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajace zgode
Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
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b) rysunki zamienne i szkice,
c) wpisy do dziennika budowy,
d) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego (i/lub
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawce.

4, Pozostaty zakres czynnosci i obowigzkéw Wykonawcy zostat okreslony w OPZ-cie
stanowigcym integralny skfadnik Umowy.

5. Z kazdego pobytu (zaréwno na budowie jak i w siedzibie Zamawiajacego) Wykonawca
bedzie sporzadzat Karte pobytu, ktéra bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) Date pobytu na budowie / w siedzibie Zamawiajgcego,
b) Identyfikacje problemu,

c) Wyjasnienie przyczyny problemu,

d) Propozycje sposobu rozwigzania problemu,

e) Zadane dalsze postepowanie.

f) Oszacowanie terminu rozwigzania problemu.

Punkty b) + f) nie sg wymagane w przypadku pobytéw Wykonawcy na budowie zwigzanych
Z jego udziatem w naradach, chyba ze zostanie okreslony problem do rozwigzania.
6. Dla opracowan projektowych wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru

autorskiego, Wykonawca bedzie sporzadzat Karty Projektu, ktére bedg zawiera¢ w
szczegolnosci:

a) Nazwe projektu,

b) Zakres projektu,

c) Przyczyny wykonania projektu,
d) Wymagane uzgodnienia,
e) Termin wykonania projektu,

7. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegdlnych
branz w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.03.207.2016 z p6zn. zm.) przez osoby bedace twércami projektu budowlanego
(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pdzn. zm.).

8. Zmiana osoby petnigcej funkcje projektanta sprawujacego nadzér autorski moze
nastgpi¢ jedynie po ztozeniu przez nowg osobe wyznaczong przez Wykonawce oraz
zaakceptowang przez Zamawiajacego (konieczno$¢ uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego dotyczy jedynie osoby innej niz twoérca projektu budowlanego)
pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkow projektanta sprawujgcego nadzér
autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia
obowigzkéw oraz po zlozeniu przez dotychczasowego projektanta oswiadczenia o
zgodzie na scedowanie obowigzkéw projektanta sprawujacego nadzér autorski
na wskazang osobe z podaniem dnia przekazana tych obowigzkow.

9. W razie nieobecnosci os6b wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia funkcji
inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek
innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwtocznie zapewnic¢ zastepstwo przez osobe
posiadajacq odpowiednie kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgacego niezwtocznie na pismie wraz
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11.

12.

13.

z uzasadnieniem, jednak nie pézniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie
dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa
wymaga zgody Zamawiajacego oraz ztozenia przez Wykonawce stosownych
oswiadczen, o ktérych mowa w przywotanych w § 6 ust. 7 Umowy przepisach prawa.

W przypadku, gdy do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru autorskiego poszczegdlnych
branz Wykonawca wyznaczy osoby niebedace twodrcami projektu budowlanego,
Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki finansowe mogace powsta¢ z roszczeh wiascicieli praw autorskich (tworcow
projektu budowlanego) wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z p6zn. zm.).

W sprawach mogacych mieé¢ wptyw na przerwanie prowadzonych robét budowlanych,
wezwanie przedstawicieli Wykonawcy moze by¢ dokonane drogg elektroniczng i bedzie
kazdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za date powiadomienia bedzie uwazana
data otrzymania przez Wykonawce wiadomosci pocztg elektroniczng.

W przypadku realizacji robét we wszystkich branzach, nadzér autorski bedg sprawowac
projektanci w miare potrzeb (w czasie trwania okreslonych robot branzowych).
Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywato sie na wniosek Zamawiajacego
lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem
robét budowlanych danej branzy.

Projektant petnigcy funkcje inspektora nadzoru autorskiego zobowigzany jest do
niezwtocznego przyjazdu na teren budowy badz do siedziby Zamawiajgcego w terminie
nie dluzszym niz wskazany w zawiadomieniu.

§7
INFORMACJE WRAZLIWE

. Wszystkie informacje i dokumenty wuzyskane przez Wykonawce w zwigzku

z wykonywaniem Umowy bedq traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie
do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany
do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji
przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed
zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub
umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone
lub poufne badz tajne lub $cisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi
dla innych klientédw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw
zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.
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Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktérych
ujawnienie jest wymagane przepisami obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi
orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow

i dokumentéw oraz przekazanie ich oryginatdbw Zamawiajacemu niezwtocznie
po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg
by¢ ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego i w
sposéb okreslony przez Zamawiajacego.
§8
MAJATKOWE PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca, os$wiadcza, iz posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne

do utworéw wymienionych w ust. 4.

Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Autoréw zapewnienia, iz nie bedg oni wykonywacd

osobistych praw autorskich, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w

zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub

charakter Inwestycji zmian w utworach wymienionych w ust. 4 niniejszej Umowy. W

przypadku naruszenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktéorym mowa w zadaniu

poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdéd poniesionych przez

Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wykonawca os$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie

pisemnej, dysponuje prawami do kazdego utworu w zakresie okreslonym

postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostaty, ani nie

zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wyltaczatby lub ograniczatby prawa

Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku

naruszenia przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,

Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego

z tego tytutu.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek
oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela

Zamawiajacemu praw zaleznych.
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5. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) Z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy

Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworédw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nos$nikow, na ktorych utwér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentédw utworu co celow promocyjnych
i reklamy,

I) wprowadzanie zmian, skrétow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw,
jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordéw Zamawiajacy
nabywa wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

7. Wykonawca os$wiadcza, iz Zamawiajacy oraz inne podmioty w tym celu przez
Zamawiajgcego wskazane, zostaty upowaznione przez Autorow do wykonywania
osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w
zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub
charakter Inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy (w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
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dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz ze Wykonawca jest uprawniony
do dziatania w imieniu Autorow w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez
Wykonawce os$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu.

W ramach wynagrodzenia, zaréwno Zamawiajacy i/lub inne podmioty przez
Zamawiajacego wskazane sg upowaznieni przez Autoréw, w ktérych imieniu dziata
Wykonawca do wykonywania, w imieniu Autorédw przystugujacych im autorskich praw
osobistych, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania
koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub charakter Inwestycji
zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w
szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury,
zwanych dalej utworami).

§9
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1)

2)

3)

4)

skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy Ilub jej
poszczegdlnych Etapdéw w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanej w § 4;

zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci
okres$lonych w 8§ 2 ust. 4, oraz ust. 9;

zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

zmiana nr rachunku bankowego wskazanego w umowie.

Ewentualne zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang dokonane w formie Aneksu

do Umowy.

Ponadto Zamawiajacy ma prawo jednostronnie zobowigza¢ Wykonawce do dokonania

nastepujacych zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany):

1)
2)

3)
4)

poming¢ element przedmiotu Umowy;

wykona¢ zamienne opracowania projektowe w ramach poszczegdlnych Etapéw Umowy
lub ich elementéw;

zmieni¢ kolejnos$¢ wykonania poszczegdlnych Etapow Umowy;

zmieni¢ termin wykonania poszczegoélnych Etapéw Umowy.

Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce

do przedtozenia w okreslonym terminie stanowiska w zakresie:

1)
2)

3)

uzasadnienia dokonania zmiany;

opisu dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji elementéw przedmiotu
Umowy objetych Poleceniem Zmiany;

zmiany wynagrodzenia - w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonej w § 9 ust. 3
pkt 1.
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10.

11.

Zamawiajacy, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia

Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 7

Umowy, w formie aneksu do umowy, kazdorazowo w przypadku jednej z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 ro minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposob okre$lony w ust. 2+11, jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu

umowy zrealizowanego, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci

przedmiotu umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i

ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.

6 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wysokosci wynagrodzen Pracownikdow realizujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia

pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w

jakim wykonujq oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacq zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z

wyptatg wynagrodzenia pracownikom realizujagcym zamoéwienie. Kwota odpowiadajaca

zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesSci wynagrodzenia

pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w

jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie

catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz

wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

wynikaé¢, w jakim zakresie zmiany majg wptyw na koszty wykonania zaméwienia, w

szczegolnosci:

1) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujacych zamodwienie, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja zamodwienia oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2, lub

2) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych zamoéwienie, wraz kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja zamodwienia oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych wynikac

bedzie w jakim zakresie zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego

zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12,

Strona ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o

ktérym mowa w ust. 12. W takim przypadku przepisy ust. 13-15 stosuje sie odpowiednio.

O zmianach teleadresowych i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie

Zamawiajacego. Takie zmiany nie wymagaja sporzadzenia Aneksu do Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotéw trzecich,

o ktérych mowa w art. 22a. ustawy Prawo zamodwien publicznych, za pomoca ktérych

Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu, z zastrzezeniem § 5

ust. 11 Umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.

§ 10
ODBIOR

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan,

ktore zostaty wykonane zgodnie z Umowg i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
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(obowigzujacymi na dzien przekazania danego Etapu lub elementu Umowy
Zamawiajacemu). Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma stuzy¢.

2. Po dostarczeniu przez Wykonawce danego Etapu lub elementu Umowy do siedziby
Zamawiajgcego (za potwierdzeniem), Zamawiajacy w terminie 30 dni dokona oceny
poprawnosci i zgodnosci z Umowg przedstawionego przez Wykonawce Etapu lub elementu
Umowy.

3. Potwierdzenie nalezytego wykonania danego Etapu lub elementu Umowy stanowi¢ bedzie
protokoét odbioru nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do wykonanego
Etapu lub elementu Umowy. W protokole Strony okreslg dzien, w ktérym Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu dany Etap lub element Umowy. Za termin wykonania danego
Etapu Iub elementu Umowy uznaje sie dzien, w ktéorym Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu dany Etap lub element Umowy odebrany nastepnie protokotem odbioru nie
zawierajacym zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do danego Etapu lub elementu
Umowy.

4. W przypadku nienalezytego wykonania danego Etapu lub elementu Umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje sie do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez
Wykonawce do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia
wszelkich niezgodnosci opracowan z Umowa i ponownego przekazania danego Etapu lub
elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 30 dni.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwitocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i
ponownego dostarczenia danego Etapu lub elementu Umowy do odbioru. Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z Umowa.

6. Do ponownego dostarczenia danego Etapu lub elementu do odbioru, o ktérym mowa
w ust. 5, stosuje sie procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego Etapu
lub elementu Umowy zgodnego z Umowg, potwierdzonego protokotem odbioru.

7. Po odbiorze ostatniego z elementéw Etapu I przedmiotu Umowy, Strony sporzadzajg
ponadto protokdt odbioru koncowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.

8. Wszystkie czynnosci i dokumenty w ramach petnienia nadzoru autorskiego, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1, Wykonawca realizowat bedzie na biezaco, po otrzymaniu zawiadomienia od
Zamawiajacego lub od inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, przy czym:

10 czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 1 ppkt a), b), h)
oraz i) nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia,

11 czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 1 ppkt c), e), f)
oraz g) nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia,

12 czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 1 ppkt k) i |)
bedzie odpowiedni do ich wykonania i okreslony wspodlnie przez Zamawiajacego i
Wykonawce, lecz nie dtuzszy niz 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia,

9. Po zakonczeniu okresu rekojmi za wady dla robdt budowlanych realizowanych w oparciu
o przedmiot Umowy, Strony sporzadzaja ponadto protokét odbioru ostatecznego,
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stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania catosci zobowigzan wynikajgcych z
Umowy.
10. Wykonawca dotaczy do opracowania:

- Oswiadczenie, ze opracowanie jest wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostalo
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Oswiadczenie o zgodnosci rozwigzan projektowych z Kosztorysem Inwestorskim,
Przedmiarem Robot i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robot
i formularz Kosztorysu Ofertowego winny by¢ sprawdzone i podpisane przez
projektanta/projektantéw.

- Oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)
Z wersjq papierowa.

- Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposdb zgodny z art. 29
oraz 30 ustawy prawo zamdwien publicznych, tj.

a) jednoznacznie i wyczerpujaco, za pomocg dostatecznie doktadnych
i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty;

b) zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji;

c) bez wskazywania znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrodta lub
szczegdblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw;

d) z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym
wymagan srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg
dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu
zamowienia, a zamawiajgcemu udzielenie zamdwienia;

2) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie,

C) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech,
zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art.
2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z
pézn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z
art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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11.

1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE
i 2009/105/WE oraz uchylajagcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe,
przyjetych przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemoéw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktéorych mowa w pkt. 2,
oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci Iub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw
referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, stanowigcych $rodek
domniemania zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi wydajnosci
lub funkcjonalnosci.

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt. 2) i 3)

nalezy wskazaé, ze dopuszczone sg rozwigzania rédwnowazne opisywanym, a

odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”;

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 10, wazne sg bezterminowo.

g§11
KARY UMOWNE
Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy na podstawie zasad okreslonych w kodeksie cywilnym.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych
z tytutu:
1) odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1;
2) odstgpienia od czesci Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przypadajacego
na czes¢ Umowy, ktora nie zostanie zrealizowana w wyniku odstgpienia;
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3) zwioki w wykonaniu ktoéregokolwiek z Etapdéw i elementéw ustugi projektowej,
okreslonych w Tabeli Opracowan Projektowych SIWZ, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy rozpoczety kalendarzowy dzien zwloki;

4) naruszenia zobowigzan okreslonych w § 5 ust. 3 pkt 5, 7 i 8 (obowigzki Wykonawcy), w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

5) naruszenia zobowigzan okreslonych w § 5 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 (obowigzki
Wykonawcy), w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, za kazde naruszenie.

6) btedédw w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem kosztéw robodt
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokosci 3% wartosci
brutto zwiekszonych kosztéw robot budowlanych.

7) za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 5 ust. 16 (obowigzki
Wykonawcy) — wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia;

8) za nieprzedtozenie dowoddéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 19 (obowigzki Wykonawcy) -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia;

9) jezeli ustugi objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca, o ktérym mowa w 8§ 5 w wysokosci
20.000 zi, za kazdy taki przypadek;

10) zmiana osoby lub 0s6b wskazanych w Ofercie jako Zespot Projektowy, z naruszeniem §
5 ust. 4a w wysokosci 20.000 zi za zmiane osoby wchodzacej w sktad zespotu
projektantéw, za wyjatkiem przypadkéw o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 4b:

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osoby/oso6b wykonujacych
czynnosci administracyjno - biurowe w trakcie realizacji zamoéwienia — w wysokosci 500
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1.

4. W zwigzku z wykonywaniem Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie do
zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu:

1) zwioki w wykonaniu obowigzkéw, o ktéorych mowa w § 6 ust. 1 ppkt. a), b), h) oraz i)
umowy w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu ustalonego z
Zamawiajacym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 pkt a);

2) zwioki w wykonaniu obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 ppkt c), e), f) oraz g)
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu ustalonego z
Zamawiajacym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 pkt b);

3) zwloki w wykonaniu obowigzkdéw, o ktéorych mowa w 8§ 6 ust. 1 ppkt k) oraz I) umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu ustalonego z
Zamawiajacym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 pkt ¢).

5. Kazde ze zobowigzan okreslone w ust. 2 i 4 jest samodzielne i Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen
wskazanych w tym postanowieniu, zaréwno wszystkich tacznie, jak i kazdej z osobna.
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6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne, w wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
g§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczat rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni
od daty jej zawarcia;

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszenia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje sie do wezwania;

c) gdy Wykonawca naruszy § 5 ust. 3 pkt 7 Umowy skutkujacy niemozliwoscig
ztozenia przez Zamawiajacego S$rodkéw odwotawczych przewidzianych w kodeksie
postepowania administracyjnego lub ustawie prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi;

d) trzykrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczacych tego
samego Etapu lub elementu Umowy;

e) negatywnej oceny przez Zamawiajacego skutecznosci przedstawionych dowodoéw, o
ktérych mowa w 8§ 5 ust. 4b.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia o odstagpieniu
od umowy sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych opracowan projektowych wedtug stanu na dzien rozwigzania
i przedtozy je wraz z wykonang czescig przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

b) W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy ustali w oparciu o zestawienie
i wycene, o ktorych mowa w tirecie a) nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane prace oraz okresli, ktdre opracowania przejmuje;

c) W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub czesci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy nabywa
majatkowe prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 8 do wszystkich utwordéw
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przestanki
uprawniajacej do takiego odstapienia.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
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a) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia z
naruszeniem przepisdow prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

1.

2.

1.

2.

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

g§ 14

OSOBY DO KONTAKTU

Do biezacej wspotpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy upowaznieni sg:
1) ze strony Zamawiajacego: ..................... —tel. .
2) ze strony Wykonawcy: ... —tel. v .
Zmiana o0s6b wskazanych w ust. 1 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, nie pozniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

§ 15

CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na powyzsze musi zostaé ztozony przez wszystkich czionkdéw
konsorcjum.
Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobe trzecig
po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

g§ 16

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

. Generalny Dyrektor Drdog Krajowych i Autostrad jako Administrator Danych,

w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w
trybie art. 31 tej ustawy, w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w zdaniu powyzej regulowac

bedzie umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta pomiedzy
Administratorem Danych a Wykonawca, ktérej wzor stanowi zatacznik do niniejszego Aktu
Umowy.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci Aneksu

do Umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:
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- dla Zamawiajacego: ul. Subistawa 5, 80 - 354 Gdansk
- dla Wykonawcy: ................. [ eeereeeeeeeaaen

3. W okresie trwania Umowy, a nastepnie w ciggu 5 lat po jej ukonczeniu, po otrzymaniu
zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 - dniowym, Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié
Zamawiajgqcemu lub upowaznionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostep
do wszelkich danych i dokumentéow potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.

4. Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego (wtasciwosc
miejscowa Oddziatu GDDKIiA w Gdansku).

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WZOR
umowy O powierzenie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
zawartej w dniu ..., W iiriererarsnarananns (dalej — Umowa o powierzenie)
pomiedzy:
Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:
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......................... na podstawie .......ccccecvvivviivciesiesnniee e, ZWaNym dalej ,,Administratorem Danych”

......................................................................... , Wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
.................................................................... , nr KRS ... REGON e, NIP
............................................. , reprezentowang przez:

........... na podstawie, zwang dalej ,Wykonawca”,

facznie zwane ,Stronami”

g1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu wykonania umowy nr ........cccccec.u.... zdnia ., r. (dalej - Umowa) zawartej
pomiedzy ....., Administrator Danych powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), (dalej — Ustawa).
2. Zakres przetwarzania obejmuje dane ze zbioréw:
1) Zbidr danych osobowych pracownikéw kontrahentéw, z ktorymi wspoétpracuje GDDKIA,
2) Zbidr korespondencii,
3) Decyzje administracyjne,
4) Zbidr danych osobowych ujetych w dokumentacji przetargowej.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytgcznie w
celu realizacji Umowy, o ktérej mowa w ust 1.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w
panstwie trzecim w rozumieniu art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w panstwie nienalezacym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci wynikajace z Umowy powierzenia
i Ustawy z najwyzszg starannoscia.

2. W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialnos$c
Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwiocznie podjaé¢ dziatania w celu ich usuniecia oraz natychmiast
zawiadomi¢ o nich Administratora Danych.

3. Ewentualne powierzenie podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
ktoérych Administratorem jest Generalny Dyrektor Drag Krajowych
i Autostrad nastepuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych
przez Wykonawce z podwykonawcg. O tym fakcie Wykonawca kazdorazowo pisemnie
poinformuje Administratora Danych podajac dane podmiotu, ktéremu dane powierzyt. Za
dziatania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

§3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie przetwarzat dane osobowe przy uzyciu urzadzen
i systeméw informatycznych zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa
wymagany przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024), (dalej - ,Rozporzadzenie”).
2. Wykonawca zobowigzuje sie spetni¢ warunki, w tym podja¢ Srodki zabezpieczajgce
powierzone dane, o ktérych mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spetni¢ wymagania,
o ktorych stanowi art. 39a Ustawy. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych,
2) zastosowania sS$rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone
przetwarzania danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych
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osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez
osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmiang, utrata,
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytacznie oséb posiadajacych
wydane przez niego upowaznienie,

4) prowadzenia ewidencji os6b upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych,

5) zobowigzania oséb upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobdéw
ich zabezpieczenia w tajemnicy, réwniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez
odebranie od tych oséb indywidualnych oswiadczen,

6) sporzadzenia i aktualizacji dokumentacji, o ktérej stanowig przepisy § 3
Rozporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zawiadomi¢ Administratora Danych o:

1) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych lub innym naruszeniu
przetwarzania danych osobowych,

2) kazdym zadaniu otrzymanym bezposrednio od osoby, ktorej dane przetwarza,
w zakresie przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujac sie
jednoczesnie od odpowiedzi na zadanie,

3) wszczecia przez  Generalnego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych
u Wykonawcy kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.

8§4
Nadzé6r nad wykonaniem Umowy o powierzenie
Administrator Danych jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o
powierzenie przez Wykonawce oraz przestrzegania przepiséw Ustawy i wydanych do niej
aktow wykonawczych. W celu wykonania kontroli upowaznieni pracownicy GDDKiIiA majg
prawo:
1) wstepu do pomieszczen, w ktérych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
zgdania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,
2) przeprowadzenia ogledzin dokumentéw a takze urzadzen, nos$nikéw oraz systemoéw
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.
Z czynnosci kontrolnych sporzadza sie protokot, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie
kontrolowanemu.
W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych uchybien w zakresie wykonywania
Umowy o powierzenie lub Ustawy, Administratorowi Danych przystuguje prawo do:
1) Zzadania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych
i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien,
2) rozwigzania Umowy o $wiadczenie ustugi zwigzanej z powierzeniem przetwarzania
danych osobowych, w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§5
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych
w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci zobowigzuje
sie do pokrycia poniesionych przez Administratora Danych kosztéw procesu i zastepstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczyto.

§6
Wygasniecie Umowy

Umowa o powierzenie wygasa z dniem wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem lub
bez wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy o
powierzenie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje
sie niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni, zwroci¢ Administratorowi Danych
wszelkie powierzone dane osobowe i skutecznie usungc je
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z nosnikéw elektronicznych a takze kopii zapasowych pozostajacych w jego dyspozycji. Z
czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ pisemny protokdt. Powierzenie trwa do czasu wykonania
tych czynnosci.

§7
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy o powierzenie dokonywane bedgq w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
W  sprawach nieuregulowanych Umowg o0 powierzenie maja zastosowanie
obowigzujace przepisy prawa, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o
ochronie danych osobowych.
Wykonawca, z dniem 25 maja 2018 r., jest obowigzany do stosowania wobec
powierzonych danych osobowych, rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W przypadku sporow wynikajacych z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddajg jej
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora Danych.

Umowe sporzgdzono w .......... jednobrzmiagcych egzemplarzach - ............ dla Administratora
Danych i ............. dla Wykonawcy.
ADMINISTRATOR DANYCH WYKONAWCA
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Tom III:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie ustugi:

Projekt budowlany wraz z materialami do uzyskania decyzji ZRID, projekt
wykonawczy, materiatly przetargowe oraz petnienie nadzoru autorskiego
dla zadania pn.:
~ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU STAROGARD GDANSKI - SWAROZYN"

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego w powiecie tczewskim,
na terenie gminy Tczew w ciggu drogi krajowej nr 22 w km okoto: 331+000 do km
333+330.

Wartos¢ szacunkowa w/w zamodwienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartos¢ kwoty 134 000 euro.

2. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zaméwienia) bedzie stanowit OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA do przetargu na wykonawstwo.

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia imiennie przedstawi kandydatow
na stanowiska projektantow branzowych, ktérzy winny posiada¢ uprawnienia
budowlane bez ograniczen do projektowania zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
w specjalnosci witasciwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branzy) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej wydanych przepisdw oraz przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

4. Zamawiajacy wymaga aby osoba/y wykonujace czynnosci administracyjno - biurowe w
trakcie realizacji zamoéwienia byta/y zatrudniona/e na umowe o0 prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z
pézn. zm.). Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y
prowadzaca/e jednoosobowq dziatalnos$¢ gospodarcza.

ZAKRES ZAMOWIENIA

ZamoOwienie obejmuje:
I. OPRACOWANIA GEODEZYINE, SRODOWISKOWE ORAZ OPRACOWANIA
FORMALNO - PRAWNE

A. ROBOTY GEODEZYIJNO - KARTOGRAFICZNE I DOKUMENTACJA STANOWIACA
ZALACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZGODE NA REALIZACIE
INWESTYCJI DROGOWEJ - ZRID.

Przedmiotem opracowan jest:
- wykonanie i ewentualna aktualizacja mapy do celdw projektowych,

- wykonanie map z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
do wilasciwego organu o wydanie decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji
drogowej - (ZRID),
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- przeprowadzenie podziatdw nieruchomosci, ktérych czesci z dniem ostatecznosci decyzji
ZRID, stang sie z mocy prawa wifasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego,

- ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych dziatek nie
podlegajacych podziatowi,

stabilizacja trwata punktéw granicznych pasa drogowego,

oznaczenie granic pasa drogowego znakami ,PD” oraz sporzadzenie mapy przebiegu granic.

sporzadzenie odpowiednich wykazéw i zestawien stanowigcych zatgczniki do wniosku
o wydanie decyzji ZRID,

I.1 Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy - Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz
zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami
Opisu Przedmiotu Zamowienia oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Opis Przedmiotu
Zaméwienia oraz inne dodatkowe dokumenty sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek
wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentdéw jest rownie wigzace, jak gdyby
wystepowato we wszystkich dokumentach. W przypadku wystepujacych rozbieznosci pomiedzy
wymiarami okreslonymi liczbg a wynikajacymi ze skali rysunku, za prawdziwe nalezy przyjac
wymiary okreslone liczbg. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w specyfikacjach na swojg korzy$¢. W przypadku wykrycia btedow Wykonawca ma obowigzek
niezwiocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego, ktéry wprowadzi niezbedne korekty i
uzupetnienia.

- Ochrona wilasnosci - Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkdéd w trakcie
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia lub wyptaty stosownego
odszkodowania. Stan naprawionej wiasnosci nie powinien by¢ gorszy niz byt przed powstaniem
szkody.

- Bezpieczenstwo wykonywania prac - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny
za bezpieczenstwo i higiene pracy w trakcie wykonywania robot bedacych przedmiotem
zamoOwienia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi
znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty organizacji
ruchu oraz sprzet, srodki i materialy do ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy
wykonywaniu zlecenia nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sq wliczone w cene umowna.

- Wewnetrzna kontrola jakosci prac - Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnetrzng kontrole jakosci. Kontrole nalezy tak
zorganizowac tak, aby na biezgco eliminowad nieprawidtowosci i zapobiec przenoszeniu btedow
na dalsze etapy prac. Wszystkie dokumenty, w szczegdlnosci zawierajace dane liczbowe takie
jak: numery dziatek, powierzchnie, numery ksigg wieczystych, dane osobowe, wykazy zmian
danych ewidencyjnych itp. musza by¢ podpisane przez wykonawce oraz osobe sprawdzajacg z
klauzulg ,sprawdzono pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym”.

Jezeli w wyniku kontroli koncowej Zamawiajacy stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie
i wymagajq dodatkowych czynnosci, Wykonawca wykona te czynnosci we wiasnym zakresie i
na swoj koszt. Z przeprowadzonej koncowej kontroli technicznej Wykonawca (osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) sporzadza protokét.

- Kontrola wykonanych prac - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli poprawnosci
wykonania prac oraz do oceny zgodnosci ich wykonania z warunkami podanymi w niniejszym
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Opisie  Przedmiotu Zamdwienia wtasnymi sitami lub poprzez powotanie przez
i na koszt Zamawiajacego - nadzoru nad robotami geodezyjnymi.

- Odbioér prac - Odbioru czesciowego i koncowego opracowan dokonuje Zamawiajacy
w swojej siedzibie. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie poprawek
lub uzupetnien w odbieranej dokumentacji, przerywa czynnosci odbioru, okreslajac kolejny
termin odbioru. Dokumentami stanowigcymi podstawe czesciowego lub koricowego odbioru
prac beda:

- zawiadomienie Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu czesci lub catosci prac,

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

- ztozenie przez Wykonawce protokotu czeSciowego lub korncowego odbioru prac w siedzibie
Zamawiajqcego,

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o przyjeciu wykonanych prac i podpisaniu
protokotu odbioru koncowego bedzie podstawg do wystawienia faktury. Data odbioru
opracowan wpisana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego w protokole stanowi
date sprzedazy ustugi.

I.2. Termin wykonania prac.

- Wykonawca wykona mape do celéw projektowych w terminie okres$lonym w p. I1.3.9
OPZ. Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ mape do celéw projektowych w formie numerycznej -
w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku ,cgp” (program C-geo v.8.0) -
wraz z numerycznym modelem terenu w formacie ,dtm” - w terminie okreslonym w p. I1.3.9
OPZ oraz wyploty na folii potwierdzone przez wiasciwe PODGIK - 1 (jeden) egzemplarz -
w terminie okreslonym w p. I1.3.9 OPZ.

- Wykonawca wykona aktualizacje mapy do celow projektowych w terminie 3 (trzech)
miesiecy od dnia otrzymania pisemnego polecenia Zamawiajacego.

- Wykonawca wykona mape z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
o wydanie decyzji ZRID w terminie okreslonym w p. I1.3.9 OPZ. W tym terminie nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu mape z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego
whnioskiem w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz wyploty
na papierze - 8 (osiem) egzemplarzy.

- Wykonawca wykona I etap prac podziatowych w tym mape z projektem podziatu oraz
zestawienia i wykazy stanowigce zataczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie
okreslonym w p. I1.3.9 OPZ.

W tym terminie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu mape z projektem podziatu w formie
numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku ,cgp” (program C-geo
v.8.0) oraz wyploty na papierze potwierdzone przez wilasciwe PODGIK - 8 (osiem)
egzemplarzy.

- Wykonawca wykona II etap prac podziatowych, w tym wyznaczenie projektu podziatu na
gruncie wraz z trwatg_stabilizacjg punktédw granicznych, w terminie okreslonym w p. I1.3.9
OPZ. W tym terminie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument pos$wiadczony przez
PODGIK potwierdzajacy wprowadzenie zmian w stanie prawnym nieruchomosci do ewidencji
gruntéw i budynkow.
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- Wykonawca wykona ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych
dziatek nie podlegajacych podziatowi wraz z trwatg stabilizacjg punktéw granicznych oraz
oznakowaniem granic pasa drogowego znakami ,PD” w terminie okreslonym w p. I1.3.9
OPZ.

I.3. Wynagrodzenie za wykonane prace.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi ryczaltem za poszczegdlne pozycje okreslone
w Tabeli Opracowan Projektowych. Zamawiajacy nie dopuszcza wyptaty wynagrodzenia na
podstawie ustalania procentowego lub wskaznikowego zaawansowania prac. Zasady ptatnosci
przedstawiono nadto w Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

I.4. Wymagania dotyczace wykonawcow realizujacych przedmiot zamoéwienia.
Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji osoby legitymujgce sie minimalnymi kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostang im
powierzone.

W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca ziozy w siedzibie
Zamawiajgcego pisemne oswiadczenie Kierownika Robdét Geodezyjnych o zapoznaniu sie
z przedmiotem i warunkami wykonania roboét geodezyjno-kartograficznych przedstawionymi
w niniejszej Specyfikacji.

I.5. Wymagania techniczne dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia:

- Zebranie niezbednych materiatéow i informacji - Wykonanie prac nalezy poprzedzic:
a) uzyskaniem z wifasciwych terytorialnie Powiatowych Os$rodkéw Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIiK) danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysokosciowej, mapy
zasadniczej, map ewidencji gruntdow, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jednostkowych
opracowan sytuacyjno-wysokosciowych,

b) pobraniem z witasciwych PODGIK danych liczbowych i graficznych dotyczacych granic
ustalonych uprzednio wedtug stanu prawnego, w postepowaniach: rozgraniczeniowych,
podziatowych, scaleniowych lub wymiennych, innych niz wymienione wyzej, zakonczonych
decyzjq lub uchwatg przenoszaca wtasnosc albo decyzjg stwierdzajacq nabycie z mocy prawa,
sadowych Iub administracyjnych zakonczonych prawomocnym orzeczeniem albo decyzjg
administracyjna.

c) dokonaniem wywiadu branzowego u zarzadcow urzadzen, dotyczacego sieci podziemnego
uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o. i innych),
linii przesytowych napowietrznych oraz uktadu melioracyjnego w zakresie melioracji
szczegotowej, podstawowej i wod ptynacych,

e) na terenach zamknietych nalezy wykonac¢ uzgodnienia z wilasciwg terenowo jednostka
zarzadzajqca tymi terenami. Na mapie do celdéw projektowych opisa¢ uzgodnione z wiasciwymi
zarzadcami infrastruktury nazwy lub numeracje ciekéw wodnych i rowdw, numeracje stupow
sieci energetycznych i teletechnicznych. Na terenach kolejowych nalezy wykona¢ uzgodnienia z
wiasciwg terenowg jednostkg organizacyjng administracji kolejowej. Zas6b PKP nalezy
zaktualizowa¢ wedtug standardow uzgodnionych z wiascicielem zasobu. Mape do celdéw
projektowych uzupetni¢ trescia z map kolejowych (rzedne gtéwki szyn, kilometraz, uzbrojenie
terenu podziemne i naziemne itp.).

- Analiza i ocena zebranych materiatéow - Analizie nalezy poddac:
a) klasy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych,
b) rodzaje uktadéw wspotrzednych i uktadéw odniesienia,
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c) jakosc¢ i stan oraz aktualno$¢ mapy zasadniczej,

d) wiarygodnos$c¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzic,
czy pomiary wykonywano przed zakryciem czy przy pomocy  wykrywaczy
elektromagnetycznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

e) cechy punktéw granicznych.

- Wywiad szczegdélowy w terenie - Wywiadem w terenie nalezy w szczegdlnosci objac
ustalenie stanu technicznego punktow poziomej i wysokosciowej osnowy szczegotowej
i pomiarowe]j oraz aktualnosc¢ istniejgcych map zasadniczych.

I.6. Osnowa pozioma i wysokosciowa - Dla calego opracowania mapy do celow
projektowych nalezy wykona¢ osnowe geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia MAIC
w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w obowigzujgcym
uktadzie wspdtrzednych. Jezeli istniejagca w terenie osnowa pozioma i wysokosciowa nie
umozliwia wiasciwego wykonania prac trzeba jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowaq. Zalecane jest, aby
nowe punkty osnowy poziomej i wysokosciowej zaktada¢ na granicy projektowanego pasa
drogowego,

w sposéb umozliwiajagcy wykorzystanie ich do sporzadzenia mapy do celéw projektowych,
wyznaczenia i pomiaru granic, jako osnowy realizacyjnej w czasie budowy drogi oraz do
wykonania pomiaru powykonawczego. Osnowa moze by¢ osnowg wielofunkcyjna.

a) Osnowa pozioma

Nalezy wykorzystac istniejaca osnowe szczegdtowg 3 klasy. W razie potrzeby uzupetnicé
ja punktami osnowy pomiarowej, ktérych wspoétrzedne nalezy okresli¢ z doktadnoscig wtasciwg
dla osnowy 3 klasy.

b) Osnowa wysokos$ciowa

Nalezy zatozy¢ jednorodng osnowe wysokoséciowg dla catego obszaru objetego zleceniem.
W miare mozliwosci nalezy wiaczy¢ punkty istniejgcych osnow. Na kazdy kilometr
projektowanej drogi zatozy¢ minimum dwa repery na granicy projektowanego pasa drogowego.
Pomiar réznic wysokosci nalezy wykona¢ metodg niwelacji geometrycznej lub technikg GNSS
(Global Navigation Satellite System). Sredni biad okreslenia wysokoéci musi spetniaé
wymagania dokfadnosciowe osnowy wysokosciowej 3 klasy. Informacja o przyjetym uktadzie
wysokosci powinna by¢ w sposdb wyrazny opisana na wszystkich dokumentach i mapach
zawierajacych dane wysokosciowe.

I.7. Wykonanie mapy do celéw projektowych - Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe nalezy
wykona¢ wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu MSWiA w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zwanym dalej ,Standardami”. Pomiarem nalezy obja¢ wszystkie
szczegoOly terenowe majace znaczenie dla procesu projektowania, prawidiowego
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, wilasciwego ustalenia wysokosci
odszkodowan za nieruchomos$ci przejmowane na rzecz Skarbu Panstwa Ilub
jednostek samorzadu terytorialnego.

Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w skali 1 : 1000, w formie numerycznej -
w formacie zgodnym z programem AutoCad - wraz z numerycznym modelem terenu w
formacie *.dtm oraz wyploty na folii, potwierdzone przez wtasciwe PODGIK (cato$¢ prac wraz z
odszukaniem i uzupetnieniem osnowy poziomej i pionowej).
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Mapa do celéw projektowych ma obejmowac obszar w projektowanych granicach terenu
objetego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
teren przylegty o szerokosci trzydziestu metréw.

Mape nalezy sporzadzi¢ na podstawie danych uzyskanych z geodezyjnego terenowego
pomiaru sytuacyjno — wysokoséciowego (nowego pomiaru).

Wysokoséci punktéw dotyczace trwatych elementdéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu
oraz potozonych na profilach podtuznych i przekrojach poprzecznych i nawierzchni jezdni
nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji geometrycznej. W wypadku zastosowania innej techniki
pomiaru wysokosci Wykonawca musi ztozy¢ oswiadczenie, ze $redni btad okreslenia wysokosci
nie przekracza = 0,005m.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ zakres pomiaru z Zamawiajacym
niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Pomiar nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy wykorzystanie danych pomiarowych do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz wykonanie w technice numerycznej projektu
budowlanego. Oznacza to, ze kazdy punkt musi zosta¢ okreslony trzema wspotrzednymi
przestrzennymi x,y,z. Wytaczeniu od tej zasady podlegajg drzewa, stupy, znaki drogowe, stupki
hektometrowe i tym podobne elementy zagospodarowania terenu, ktdrych potozenie wystarczy
okresli¢ wspoétrzednymi x,y.

Wykonywana mapa i numeryczny model terenu majg spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajacego okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Konieczna jest inwentaryzacja brakujacych urzadzen podziemnych, ktorych istnienie
stwierdzono w czasie wykonywania prac polowych, co do ktérych nie ma informacji na mapach
ani w instytucjach branzowych oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze
wywiadu Srodowiskowego

1.8. Sporzadzenie mapy w zakresie granic nieruchomosci - Wskazane jest aby prace
zwigzane z podziatami nieruchomosci poprzedzity lub byty wykonywane réwnolegle z pracami
dot. mapy do celdw projektowych. Umozliwi to pomiar punktéw granicznych przyjetych
do podziatu na osnowe bedaca podstawg jej sporzadzenia i naniesienie granic na mape do
celdw projektowych z danych z nowego pomiaru.

Granice nieruchomosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ na mapie wedtug istniejacego
stanu prawnego Za granice nieruchomosci ustalone wg stanu prawnego przyjmuje sie granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktorych potozenie zostato okreslone w trybie
postepowania:

a) rozgraniczeniowego,

b) podziatowego,

c) scaleniowego (wymiany gruntéw) i podziatu nieruchomosci,

d) innego niz wymienione wyzej, zakoriczonego decyzjg lub uchwatg przenoszacg wtasnosc lub
decyzjq dotyczacq stwierdzenia nabycia wiasnosci z mocy prawa,

e) sadowego,

f) dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego nalezy nanies¢ na mape do celow projektowych
na podstawie danych liczbowych pochodzacych z nowego pomiaru lub dokumentow
znajdujacych sie w PODGIK. Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego
lub brak jest dla nich danych liczbowych, nalezy je przyja¢, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia
21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, na podstawie danych uwidocznionych w
katastrze nieruchomosci i pomierzy¢ na osnowe geodezyjng, zgodnie z ostatnim spokojnym
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stanem posiadania. Oznacza to, iz w przypadku braku dokumentéw pozwalajacych na
wkartowanie na mape do celéw projektowych granic wedtug stanu prawnego, nalezy je nanies¢
wediug stanu w katastrze (mapy ewidencyjnej) z pordwnaniem tego stanu z przebiegiem
granic w terenie, w celu wyeliminowania czesto spotykanych znacznych rozbieznosci pomiedzy
mapg ewidencyjng a stanem faktycznym, powstatych na etapie digitalizacji analogowych map
ewidencji gruntéw. Zatem w tym przypadku za spokojny stan posiadania nalezy uznac stan
uzytkowania w terenie.

Granice zamieszczone na mapie wedlug stanu prawnego oraz granice naniesione
z pomiaru w terenie i mapy ewidencyjnej nalezy rozrézni¢ innymi kolorami.

I1.9. Pomiary dodatkowe - Pomiarem w razie potrzeby nalezy obja¢ ponadto:

a) na odcinkach drég o nawierzchni urzadzonej i nie urzadzonej znajdujgcych sie na terenie
objetym pomiarem nalezy pomierzy¢ przekroje poprzeczne nie rzadziej niz 25 m (w tym
w petnych hektometrach na wysokosci stupkdw hektometrowych). Przekroje nalezy zagescic
w charakterystycznych punktach np: zmiany przekroju poprzecznego, na tukach poziomych
i pionowych tak, aby zapewniony zostat prawidtowy proces projektowania.

Na tukach pionowych o matych promieniach nalezy wykonac¢ przekroje w odlegtosci co najmniej
10 m. Przekroj powinien zawiera¢ srodek i krawedzie nawierzchni, krawedzie poboczy, gore i
dno rowu, przeciecie przeciwskarpy z terenem, przylegty teren, gére i dét kraweznikdw,
chodniki

i inne charakterystyczne punkty, takie jak tuki na skrzyzowaniach, zatoki, zjazdy, wysepki itp.
Zageszczenie punktdw pomiaru na przekrojach ma umozliwi¢ pokazanie szczegdétowego
ksztattu nawierzchni tzn. koleiny i inne deformacje w zakresie niezbednym do wyliczenia
objetosci profilowania stanu istniejgcego. Prostopadio$¢ przekroju poprzecznego do osi drogi
musi by¢ wyznaczona za pomocg technik geodezyjnych a sredni btad sytuacyjnego
wyznaczenia przekroju mierzony na krawedzi jezdni w stosunku do spodka prostopadtej w jej
osi nie moze przekracza¢ 5 cm. Krawedzie jezdni musza by¢ przed pomiarem oczyszczone
celem jednoznacznego ustalenia ich potozenia. Przeciecia przekroju poprzecznego z
krawedziami jezdni muszg by¢ oznaczone farbg wodoodporna.

b) bramy i ogrodzenia z podziatem na trwate i nietrwate,

c) drzewa i skupiska krzewoéw,

d) zabytki i pomniki przyrody,

e) pionowe znaki drogowe opisane trescig poczatek/koniec obszaru zabudowanego,
f) znaki kilometrowe i hektometrowe,

g) punkty i kamienie referencyjne (opisy topograficzne punktow referencyjnych posiada
zarzadca drogi),

h) przepusty z podaniem s$rednicy, typu, wymiarow dla przepustéw innych niz okragte,
rzednych wlotéw i wylotéw,

i) rzedne istniejacych ciekow wodnych, w przypadku ciekow potozonych poprzecznie do drogi
pomierzone w odlegtosci 100 m od osi drogi w kazdg strone,

j) inne elementy infrastruktury drogowej jak bariery, ekrany, reklamy itp.

k) nalezy wykonac inwentaryzacje obiektéw inzynierskich tj. pomiar elementéw takich jak:
skrajnie pozioma i pionowa, rozpietosci przeset, wymiary podpoér, przekroje poprzeczne na
obiektach, dylatacje, rzedne nawierzchni w osiach podpor oraz terenu pod obiektem, wysokos$¢
przewodow linii napowietrznych w punkcie ich przeciecia z osig drogi, itp.

) nalezy okreslic wysokosci poziomu parteru budynkow, wysokosci schodow i podestdw,
wysokosci géry murkow oporowych, wysokoséci armatury urzadzen podziemnych oraz
wysokosci terenu przy wymienionych wyzej elementach.
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I.10. Opracowanie wynikbw pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych - Pomiary
sytuacyjne i wysokos$ciowe nalezy opracowac¢ wedtug zasad okreslonych w Standardach. W
wyniku opracowania nalezy uzyska¢ zbiory punktow okreslone wspétrzednymi x, y, z. Na
osobnej warstwie mapy numerycznej nalezy opracowac dane dotyczace granic nieruchomosci,
lokalizacji punktéw granicznych, przebiegu linii granicznych, granic uzytkéw gruntowych,
konturdow klasyfikacyjnych, numeracji dziatek, opisu uzytkow i klas bonitacyjnych.

Mape dla celéw projektowych nalezy wykonaé¢ w formie numerycznej w obowigzujgcym
uktadzie wspotrzednych (dla catej projektowanej trasy). Nalezy wykonaé numeryczny model
terenu w formacie *.dtm. Forme i tres¢ opisow mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Mape w wersji numerycznej nalezy opracowac dla catego zadania we wstegowym uktadzie
arkuszy. Podstawowy format arkusza: wysoko$¢ 60cm, diugos¢ 150 cm. W szczegdlnych
przypadkach maksymalnie 200 cm - za zgodg Zamawiajacego. Ukiad wstegowy powinien by¢
tak utworzony aby poszczegdlne odcinki byty optymalnie dostosowane do ksztattu trasy.
Urzadzenia podziemne nalezy nanieS¢ na podstawie danych liczbowych pochodzacych
z dokumentacji pomiarowej znajdujacej sie w panstwowym zasobie geodezyjno-
kartograficznym oraz z danych z nowego pomiaru. W przypadku braku ww. danych oraz
niemoznosci wykonania nowego pomiaru dopuszcza sie naniesienie przebiegu tych urzadzen
poprzez skanowanie istniejgcych podktadéw mapowych lub z danych uzyskanych w drodze
wywiadéw branzowych lub $rodowiskowych. Na mape Wykonawca naniesie przebieg
projektowanych urzadzen podziemnych wedlug danych posiadanych przez
wlasciwego Staroste Powiatowego.

Kazdy arkusz mapy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i opisy:

a) Ramka z opisem ma by¢ umieszczona przy lewej krawedzi kazdego arkusza w ten sposoéb,
aby po ztozeniu arkuszy do formatu A4 znajdowata sie na pierwszej widocznej stronie,
b)numeracje arkusza z podang w nawiasach liczbg wszystkich arkuszy np: Ark. 4(12)
prowadzong_zgodnie ze wzrostem kilometraza,

c) podziat na arkusze z zaznaczeniem witasciwego arkusza,

d) kilometraz trasy,

e) numery arkuszy sgsiednich opisane na poczatku i koncu arkusza (Np: taczy ark.5),

f) nazwe lub nazwy obrebow usytuowane jesli to mozliwe na wolnej od tresci mapy powierzchni
arkusza opisane czcionkg pogrubiong o wysokosci ca 10 mm, np: WIERCINY.

g) opis drdg lub ulic krzyzujacych sie z droga (np. nr drogi, klasa, kategoria),

h) kierunek pétnocy,

i) nazwe drogi jesli taka zostata ustanowiona np: Potudniowa Obwodnica Gdanska umieszczona
na srodku arkusza w polu obrazu drogi,

j) opisane na krancach arkusza, w polu obrazu drogi, gtdwne miejscowosci, do ktérych droga
prowadzi np: na mapie obrebu Damnica z lewej strony arkusza ,do Szczecina”, z prawej ,do
Gdanska”.

k) opis siatki wspotrzednych co 500 metrow.

I.11. Rozszerzenie zakresu opracowania.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na koszt ujety w Umowie dokona pomiardw
uzupetniajacych co do tresci mapy oraz rozszerzajacych zakres opracowania, jezeli okaze sie to
konieczne
i uzupeini mape o elementy niezbedne do prawidlowego opracowania dokumentacji
projektowej
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i materiatéw stanowigcych zataczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Przystgpienie przez
Wykonawce do prac w tym zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

I.12. Aktualizacja mapy do celow projektowych

Jezeli wystgpi koniecznos$¢, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, Wykonawca
projektu, we wiasnym zakresie w ramach kwoty kontraktowej, sporzadzi notatnik zmian i
wykona aktualizacje mapy do celéw projektowych oraz uzyska wiasciwe klauzule PODGIK.
Aktualizacja ma obejmowac obszar w granicach objetych wnioskiem o wydanie decyzji ZRID
oraz teren przylegty o szerokosci 30 metréw.

1.13. Aktualizacja mapy zasadniczej.

Aktualizacje istniejacych map zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ wedlug wytycznych
witasciwych PODGIK.

I.14. Wykonanie podzialéw nieruchomosci ktérych czesci, z dniem ostatecznosci
decyzji ZRID, stang sie z mocy prawa wlasnoécia Skarbu Panstwa
lub jednostki samorzadu terytorialnego.

I.14.1. Wykonanie map z projektami podziatu nieruchomosci:

Linie rozgraniczajace teren zatwierdzone decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) stanowig linie podziatu nieruchomosci. Linie rozgraniczajgce teren muszg
pokrywaé sie z granicami istniejgcych lub projektowanych dziatek. Podziaty nieruchomosci
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomosciami
oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Mapy z projektem podziatu
nieruchomosci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Nieruchomosci GDDKIiA Oddziat w Gdansku.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé:

I1.14.1.1. Przyjecie granic nieruchomosci przewidzianych do podziatu

a) Granice nieruchomosci nalezy ustali¢c wedtug stanu prawnego. Za granice nieruchomosci
wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice ustalane uprzednio, wyznaczone przez
punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego; podziatowego; scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany
gruntéw); innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwata przenoszaca
witasnosc¢ lub decyzjg dotyczacg stwierdzenia nabycia wiasnosci z mocy prawa; sadowego;
dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci.

b) Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest dla nich
danych liczbowych, nalezy je przyja¢, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami, na podstawie danych uwidocznionych w katastrze
nieruchomosci i pomierzy¢ na osnowe geodezyjng, zgodnie z ostatnim spokojnym stanem
posiadania. Oznacza to, iz w przypadku braku dokumentéw pozwalajgcych ustalenie granic
wedtug stanu prawnego, nalezy je przyja¢ wedtug stanu w katastrze (mapy ewidencyjnej) z
porownaniem tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowania czesto
spotykanych znacznych rozbieznosci pomiedzy mapg ewidencyjng a stanem faktycznym,
powstatych na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntéow. Zatem w tym
przypadku za spokojny stan posiadania nalezy uznac stan uzytkowania w terenie.

c) Punkty graniczne ujawnione w ewidencji gruntow a niestabilizowane uprzednio nalezy
wyznaczyc¢ i zamarkowac¢ na gruncie w sposob umozliwiajacy pomiar.

d) Przesuniete, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne nalezy wyznaczy¢ na gruncie i
zamarkowacé na gruncie w sposdb umozliwiajacy pomiar.
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e)

f)

9)

h)

Stabilizacje trwatg punktéw granicznych nalezy wykonac tylko na granicach projektowanego
pasa drogowego. Stabilizacje w pozostatych punktach nalezy wykonac jedynie na zadanie
stron.

Punkty graniczne nalezy pomierzy¢ w oparciu o osnowe bedaca podstawag sporzadzenia
mapy do celéw projektowych.

Nalezy sporzadzi¢ wykaz wspédtrzednych istniejgcych punktéow granicznych z podaniem
ich atrybutow.

Granice ustalone i pomierzone na osnowe bedaca podstawa sporzadzenia mapy do celéw
projektowych nalezy nanie$¢ na mape do celdow projektowych i uzyskaé potwierdzenie
przyjecia mapy do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

I.14.1.2. Opracowanie map z projektami podziatu nieruchomosci

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

b))

Mapy z projektami podziatu nieruchomosci nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci
-z uwzglednieniem podziatu na obreby, jednostki ewidencyjne i powiaty oraz sposobu i
zakresu kompletowania operatéw technicznych z prac podziatowych - do uzgodnienie z
wiasciwymi PODGIK i Zamawiajacym.

Mapy nalezy wykona¢ w skali 1 : 1000, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez GDDKIA.

Mapy z projektami podziatu nieruchomosci stanowig zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

Zgodnie z art. 97 ust. la pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami nie nalezy sporzadza¢ wstepnego projektu podziatu nieruchomosci.

W przypadku gdy przewidziana do podziatu dziatka nie miesci sie na jednym arkuszu mapy
z projektem podziatu nalezy sporzadzi¢ rysunek poboczny w odpowiednio mniejszej skali
przedstawiajacy catg dzielong dziatke.

Ostateczng wersje mapy z projektami podziatu nieruchomosci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Nieruchomosci GDDKIiA Oddziat w Gdansku.

Wykonawca sporzadzi wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz w razie potrzeby wykazy
synchronizacyjne dla wszystkich dziatek w granicach pasa drogowego objetych decyzjgq
ZRID. Uzytki gruntowe w tych dziatkach (réwniez nie podlegajacych podziatowi) nalezy
oznaczy¢ symbolem , Tp” - zgodnie z zat. nr 6, poz. 18 do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Oznaczenie uzytkéw
gruntowych opisane symbolem ,dr” nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Mapy z projektami podziatu nieruchomosci nalezy sporzadzi¢: wyploty na papierze
zaopatrzone we wiasciwe klauzule PODGIK - 8 egzemplarzy oraz w formie numerycznej -
w formacie zgodnym z programem AutoCad.

Operat z opracowania mapy z projektem podziatu nieruchomosci nalezy przekazac¢ do
wiasciwego PODGIK przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Mapy z projektami podziatu nieruchomosci powinny posiadaé
klauzule potwierdzajgcq przyjecie operatu podziatowego do wtasciwego PODGIK.

Na zawiadomienie Zamawiajagcego Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia, wyznaczy i zamarkuje w terenie palikami projektowane granice
oraz okaze je osobie wiadajacej nieruchomoscia. Z czynnosci okazania projektowanych
granic Wykonawca sporzadzi protokét.

I.15. Dokumentacja do zlozenia wniosku o wydanie decyzji o zgode na realizacje

inwestyciji drogoweij (ZRID).
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I.15.1. Wykonanie map z liniami _rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego
whioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz niezbednych zestawien:

Czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2015.2031).

Przebieg linii rozgraniczajacych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W szczegdlnosci
nalezy opracowac¢: Mape z zakresem terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawierajaca linie rozgraniczajgce teren
inwestycji. Mape nalezy sporzadzi¢ w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem
AutoCad oraz w formie analogowej (wyplot na papierze) spetniajacq nastepujace wymagania:

a) skala mapy 1:1000,

b) format arkusza nalezy dostosowa¢ do ksztattu trasy. Zaleca sie uktad wstegowy
o0 podstawowym wymiarze 30cm x max 150cm. W uzasadnionych przypadkach mozna
zastosowac wielokrotnos¢ szerokosci 30cm. Uktad wstegowy powinien by¢ tak utworzony, aby
poszczegdlne odcinki byty optymalnie dostosowane do ksztattu trasy,

c) ramka z tytutem i opisem mapy, ktérych forme i tres¢ nalezy uzgodnic
z Wydziatem Nieruchomosci GDDKIA Oddziat w Gdansku, umieszczona przy lewej krawedzi
kazdego arkusza w ten sposob, aby po zitozeniu arkuszy do formatu A-4 znajdowata sie na
pierwszej widocznej stronie,

d) numeracja arkuszy z podang w nawiasach liczbg wszystkich arkuszy, np.: Ark. 4(12)
prowadzong zgodnie ze wzrostem kilometraza drogi,

e) szkic podziatu na arkusze z zaznaczeniem wiasciwego arkusza, nazwy i granic obrebéw
ewidencyjnych,

f) numery arkuszy sagsiednich opisane na poczatku i koncu arkusza (np. taczy arkusz 5),
g) granice obrebdéw i ich nazwy usytuowane, jesli to mozliwe, na wolnej od tresci mapy
powierzchni arkusza, opisane czcionkg pogrubiong o wysokosci 10mm,

h) opis drdg i nazwy ulic krzyzujacych sie z droga,

i) nazwe drogi, jesli taka zostata ustanowiona, np. ,Obwodnica Tréjmiasta” umieszczong
na srodku arkusza w polu obrazu drogi,

j) opisane na krancach arkusza, w polu obrazu drogi, gtdwne miejscowosci, do ktérych droga
prowadzi, np. na mapie obrebu Kiezmark z lewej strony arkusza ,do Gdanska”, z prawej
~do Warszawy”,

k) opis siatki wspoétrzednych.

I.15.2. Mapa z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej musi zawierac
nastepujaca tresc:

a) istniejace budynki, budowle, uzbrojenie terenu, granice, uzytki gruntowe i numery dziatek,
nazwy miejscowosci i obiektéw fizjograficznych (rzeki, kanaty melioracyjne itp.), linie
energetyczne, zaznaczone kolorem czarnym,

b) projektowane w granicach terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej elementy zagospodarowania pasa drogowego i uzbrojenia
terenu, zaznaczone kolorem jasnoszarym,

c) uzgodnione z Wydziatem Nieruchomosci GDDKiA Oddziat w Gdansku projektowane linie
podziatu nieruchomosci i projektowane numery dziatek, zaznaczone w przypadku pasa
drogowego drogi krajowej - linig ciagta w kolorze czerwonym o gr. 0,5 mm, w przypadku
pasow drogowych innych drég publicznych - linig ciagta w kolorze pomaranczowym o gr. 0,5
mm,
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d) granice terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zaznaczone linig ciagta w kolorze niebieskim o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Wydziatem
Nieruchomosci GDDKIiA Oddziat w Gdansku,

e) linie rozgraniczajgce teren inwestycji, zaznaczone linig przerywang w kolorze czerwonym o
gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiajacym,

f) oznaczenie nieruchomosci w granicach terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
wiasciciela - wg ewidencji gruntdéw oraz nr KW,

g) kilometraz drogi,

h) granice i numery dziatek, obrebdéw oraz granice jednostek podziatu terytorialnego - granice
dziatek nalezy przedstawi¢ kolorem czarnym, podcieniowanym kolorem zo6ttym, granice
obrebdéw i ich nazwy - kolorem brgazowym,

i) opis kierunkéw okreslony jako nazwa miasta, w kierunku ktérego biegnie droga oraz
kategorie drog dochodzacych lub nazwy ulic. Wysokos$¢ elementéw opisowych - 3,5mm, w
kolorze czarnym,

j) uzgodnione z Wydziatem Nieruchomosci GDDKiA Oddziat w Gdansku granice obszaru
objetego nieodptatnym zajeciem terenu pokrytego wodami ptyngcymi i terenu stanowigcego
linie kolejowe, zaznaczone linig cigagtg o gr. 0,5 mm, w kolorze zielonym.

Ostateczng wersje mapy nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Nieruchomosci GDDKiA Oddziat
w Gdansku.

1.15.3. Wykazy i zestawienia

Na podstawie wypiséw z ewidencji gruntdw oraz danych ksigg wieczystych nalezy sporzadzic
wykazy i zestawienia:
A. Zestawienia ogdlne (format *.xls):

1. Zestawienie wszystkich dziatek objetych liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

Zestawienie powinno byc¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:

Nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, wtasciciel/posiadacz z
ewidencji, nr KW, potwierdzenie zgodnego z ewidencjg gruntdw oznaczenia dziatki w dziale I
KW w formie: tak/nie, witasciciel/posiadacz z KW, uzytkownik wieczysty z KW, nr dziatki
przed podziatem (lub catej), powierzchnia, jesli dziatka powstata w wyniku podziatu -: nr
dziatek po podziale: nr dziatki w liniach rozgraniczajgqcych, powierzchnia, nr dziatki poza
liniami rozgraniczajagcymi, powierzchnia, wpisy w dziale III KW, wpisy w dziale IV KW,
kategoria innej drogi publicznej, nr arkusza mapy z projektem podziatu, nr arkusza mapy z
liniami rozgraniczajacymi, nr arkusza planu zagospodarowania terenu, nr ID wedtug
ewidencji gruntéw dla dziatek objetych liniami rozgraniczajacymi.

2. Zestawienie wszystkich dziatek objetych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
Nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, wtasciciel/posiadacz z
ewidencji, nr KW, potwierdzenie zgodnego z ewidencjg gruntow oznaczenia dziatki w dziale I
KW w formie: tak/nie, wifasciciel/posiadacz z KW, nr dziatki przed podziatem (lub catej),
powierzchnia, jesli dziatka powstata w wyniku podziatu - nr dziatek po podziale: nr dziatki w
liniach rozgraniczajacych, powierzchnia, nr dziatki objetej ograniczeniem, powierzchnia, opis
ograniczenia: trwate/tymczasowe, opis ograniczenia (szczegdétowy), powierzchnia
ograniczenia tymczasowego, dtugos$c¢ linii sieci uzbrojenia terenu, szerokos¢ strefy
ograniczenia trwatego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej, powierzchnia
ograniczenia trwatego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej, wpisy w dziale
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III KW, gestor sieci/urzadzenia, nr arkusza mapy z liniami rozgraniczajacymi, nr arkusza
planu zagospodarowania terenu, nr arkusza projektu branzowego.

B. Wykazy i zestawienia na potrzeby decyzji ZRID (format: *.doc oraz wersja drukowana):

Wykaz dziatek znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycii

Wykaz dziatek objetych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci

Wykaz dziatek stanowigcych wody ptyngce

Wykaz dziatek stanowigcych tereny kolejowe

Wykaz dziatek stanowigcych tereny zamkniete

Wykazy wymienione w punktach 1-5 powyzej powinny zawiera¢ wykaz numerdw dziatek
w podziale na powiaty, gminy i obreby geodezyjne na zasadzie: nazwa powiatu, nazwa
gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, pogrubiong czcionka - nr dziatki catej lub nr
dziatki po podziale (nr dziatki z ktérej powstata) - kolejno wyszczegdlnione dziatki dla
danego obrebu.

Pod zestawieniem nalezy dopisa¢: *W nawiasach podano numery dziatek przed podziatem
wedtug oznaczen w ewidencji gruntéw.

Zestawienie dziatek podlegajgcych podziatowi

Zestawienie powinno by¢ sporzgadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr KW, nr dziafki
przed podziatem, nr dziatki po podziale: nr dziatki w liniach rozgraniczajacych, nr dziatki
poza liniami rozgraniczajacymi.

W wykazie nalezy zaznaczy¢ pogrubiong czcionka dziatki znajdujace sie w liniach

rozgraniczajacych.

Zestawienie dziatek przechodzgacych z mocy prawa na wiasnos$¢ Skarbu Paristwa

Zestawienie powinno byc¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego,
wiasciciel/posiadacz, nr KW, nr dziatki przechodzacej z mocy prawa na wtasnos$¢ Skarbu
Panstwa.

W wykazie nalezy zaznaczy¢ pogrubiong czcionkg dziatki powstate w wyniku podziatu. Pod
zestawieniem nalezy dopisaé: * czcionkg pogrubiong zaznaczono dziatki powstate
w wyniku podziatu.

Zestawienie dziatek, na ktérych z mocy prawa wygasa uzytkowanie wieczyste

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego,
wiasciciel/uzytkownik wieczysty, nr KW, nr dziatki, na ktorej z mocy prawa wygasa
uzytkownie wieczyste.

W wykazie nalezy zaznaczy¢ pogrubiong czcionkg dziatki powstate w wyniku podziatu. Pod

zestawieniem nalezy dopisaé: * czcionkg pogrubiong zaznaczono dziatki powstate

w wyniku podziatu.

9. Zestawienie dziatek, ktére z mocy prawa Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

otrzymuije nieodptatnie w trwaty zarzad.

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
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nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr KW, nr dziatki,
ktdrg z mocy prawa GDDKIA otrzymuje nieodptatnie w trwaty zarzad.

W wykazie nalezy wskazac dziatki bedace wtasnoscig innych podmiotéow niz Skarb Panstwa.
W wykazie nalezy zaznaczy¢ pogrubiong czcionka dziatki powstate w wyniku podziatu. Pod
zestawieniem nalezy dopisaé: * czcionkg pogrubiong zaznaczono dziatki powstate
w wyniku podziatu.

10. Zestawienie dziatek, dla ktérych nalezy ustanowi¢ ograniczenia w_korzystaniu z
nieruchomosci

Zestawienie powinno byc¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr dziatki, opis
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci.
Tre$¢ opisOw ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

11. Zestawienie dziatek stanowigcych teren wéd ptynacych i teren linii kolejowych

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr dziatki, opis zajecia.

12. Zestawienie dziatek stanowigcych pasy drogowe innych zarzadcow

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach:
nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr dziatki, kategoria
drogi.

Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, inne wykazy i zestawienia, nie wymienione w
punktach poprzednich a niezbedne do sporzadzenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
ZRID oraz uzyskania tejze decyzji.

I1.16. Podstawowe przepisy prawne

- Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 jt. ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnow

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012.352).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw
technicznych wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz Cczynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2015.782 tj. ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéw (Dz.U.2015.542 tj. ze zm.).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz.U.04.268.2663).
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B. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE

I1.17. Przygotowanie operatu wodnoprawnego
1.17.1. Zgodnie z ustawg Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na:
- szczegollne korzystanie z wéd ktére obejmuje wprowadzanie Sciekéw do wdd
lub do ziemi. W przypadku drég Sciekami sg wody opadowe i roztopowe, ujete
w systemy kanalizacyjne, pochodzace =z powierzchni zanieczyszczonych drog
i parkingdw o trwatej nawierzchni;
- regulacje wéd oraz zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wéd,
majacq wptyw na warunki przeptywu wody;
- wykonanie urzadzen wodnych (w tym ich odbudowa, przebudowa, rozbudowe
lub rozbiodrka).
Urzadzeniami wodnymi sg m.in. rowy; kanaty; stawy przeznaczone do oczyszczania
Sciekow, rekreacji lub innych celéow; obiekty stuzace do ujmowania wadd
powierzchniowych oraz podziemnych tj. przepusty; wyloty urzadzen kanalizacyjnych.
Wedtug art. 9 ust. 2 pkt. b) i ¢) w/w ustawy przepisy dotyczace urzadzen wodnych
stosuje sie odpowiednio do:

— prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociggdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych
oraz innych urzadzen;

— obiektdw budowlanych oraz robdét na obszarach bezposredniego zagrozenia
powodzig lub w wodach.

1.17.2. Pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac¢ ustalen warunkéw korzystania z wéd
regionu lub warunkéw korzystania z wdéd zlewni, ustalen miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu ani wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska oraz débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkow, wynikajacych z odrebnych przepisow.

1.17.3. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie Sciekdw do wéd lub do ziemi wydaje sie
w drodze decyzji na czas okreslony - nie dtuzszy niz 10 lat (art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2015, poz. 469 z pdzniejszymi zmianami), natomiast
pozwolenie na wykonanie urzgadzen wodnych zgodnie z art. 135 ust. 4 wygasa w przypadku,
gdy zaktad nie rozpoczat wykonania urzadzen w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna.

1.17.4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotacza sie:

= operat wodnoprawny w ilosci 2 egz. (w wersji papierowej i elektronicznej);

* opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym;

= decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli jest ona wymagana -
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego;

= decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jezeli jest
ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego;

= w przypadku pozwolen na budowe obiektéow budowlanych w strefie bezposredniego
zagrozenia powodziag w celu zapewnienia szczelnosci i stabilizacji watéw
przeciwpowodziowych- decyzje zwalniajace z zakazéw, o ktérych mowa w art. 88 n
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 469 z pdzniejszymi zmianami);

= w przypadku pozwolen na budowe obiektéw budowlanych w strefie bezposredniego
zagrozenia powodzig - decyzje zwalniajace z zakazéw, o ktérych mowa w art. 40
ust. 1 pkt. 3 i 88l ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdzniejszymi zmianami);
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w przypadku pozwolenia na wprowadzanie $ciekéw zawierajgcych substancje
szczegllnie szkodliwe dla s$rodowiska wodnego do urzadzen kanalizacyjnych,
do wniosku nalezy ponadto dotaczy¢ zgode wtasciciela tych urzadzen;

uzgodnienia z administratorami odbiornikéw do ktérych wprowadzane bedg wody
opadowe i roztopowe

1.17.5. Zakres operatu wodnoprawnego okresla art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzniejszymi zmianami).

Operat wodnoprawny sporzadza sie w formie opisowej i graficznej. Operat sporzadza sie takze
na elektronicznych nosnikach danych jako dokument tekstowy, zas$ czes¢ graficzng operatu
w postaci plikow typu wektorowego lub rastrowego.

Czes$¢ opisowa operatu wodnoprawnego zawiera:

1.
2.

oznaczenie zaktadu ubiegajgcego si€ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,

wyszczegodlnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wad,

b) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakdéw zeglugowych

c) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych,
z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli,

d) obowigzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich,

2a) opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych

3.

oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego
wykonania.
charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

3a)charakterystyke odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

4,

ustalenia wynikajace z

a. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

b. warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego;

c. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

d. planu przeciwdziatania skutkom suszy;

e. krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

. okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz

podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

. planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania

dziatalnosci badz wystagpienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z waéd
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach;

. informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym, ktory
stanowi¢ powinien odrebne opracowanie.

Zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469 z pdzniejszymi zmianami) cze$¢ opisowa operatu wodnoprawnego na podstawie
ktérego wydaje sie pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do wodd, ziemi lub
do urzadzen kanalizacyjnych zawiera ponadto m.in.

schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajowym wykorzystanych
materiatdbw surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony
$rodowiska;

okreslenie w m?3 wielko$ci zrzutu Sciekow maksymalnego godzinowego, s$redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego;
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okreslenie stanu i sktadu sciekow lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w
Sciekach (prognoze zanieczyszczen, ktora bedzie podstawg do wskazania koniecznosci
zaprojektowania urzadzen podczyszczajacych) oraz przewidywanego sposobu i efektu
ich oczyszczania;

wyniki pomiardw ilosci i jakosci Sciekdw, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane;
opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
Sciekdw;

okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
$ciekdw oraz wod podziemnych lub wéd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca
zrzutu Sciekow;

opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu
odwadnianych Sciekow;

opis jakosci wody w miejscu zamierzonego korzystania $ciekow

informacje o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych;

i dodatkowo réowniez;

bilans Sciekéw deszczowych cigzacych do danego odcinka kanalizacji deszczowej;
opis metod obliczeniowych i przyjetych zatozen oraz szczegétowe wyliczenia
hydrauliczne przewoddéw kanalizacyjnych.

Czes¢ graficzna operatu powinna zawierac:

1. plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd

lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci
wraz z ich powierzchnig oraz wtascicieli, ich siedzib i adreséw, naniesiony na mape
sytuacyjno-wysokosciowg terenu,

2. zasadnicze przekroje podiuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody

ptynacej w zasiegu oddziatywania tych urzadzen,

3. schemat rozmieszczenia urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,
4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych.

oraz dodatkowo powinny by¢ w niej;

— czytelny schemat podziatu zlewni z podziatem na zlewnie czastkowe tj. drogi, tereny
zielone, parkingi itp. (zaznaczony poprzez zaszrafowanie) wraz z ich tabelarycznym
zestawieniem w tekscie;

— plan sytuacyjno-wysokosciowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji
(w tym rowy drogowe, kanalizacja itp.);

— profile podtuzne projektowanej kanalizacji;

— rzuty, przekroje poprzeczne i podtuzne urzgadzen wodnych i oczyszczajgcych;

- rysunki rozwigzan technicznych umocnienia koryt ciekdéw.

Do operatu wodnoprawnego nalezy zatgczy¢ rowniez uzgodnienia warunkéw wprowadzanych
wod opadowych i roztopowych od wiascicieli (administratora) nieruchomosci na ktorych
zlokalizowany jest dany wylot wod opadowych i odbiornik $ciekéw (o ile nie jest nim GDDKIiA
0/Gdansk).

I1.18. Przygotowanie wszelkich niezbednych materialéw do zlozenia wniosku

o wydanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

1.18.1. Materialy do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach sg to opracowania

projektowe wykonane dla catej inwestycji okreslonej w zamdwieniu, stuzace
do uzgadniania i opiniowania planowanego przedsiewziecia oraz stanowig podstawe
do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Zawartosc
i rodzaje dokumentdw wymaganych w postepowaniu o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach okreslajg przepisy prawne ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(zwanej dalej ustawg o0os) [2].

Wykonawce obowigzuje wykonanie wszystkich potrzebnych pomiaréw, badan, obliczen
i ekspertyz.

Szczegbtowos¢ opracowan  Srodowiskowych musi  co najmniej odpowiadac
szczegbtowosci  opracowan  projektowych  wykonywanych na danym etapie

dokumentagji.

Realizacja opracowania powinna sie odbywaé w nastepujgcych etapach:

1. Analiza materiatdw wyjsciowych, materiatdw archiwalnych i warunkéw oraz
odpowiednich opracowan projektowych.

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii oraz akceptadji

Zamawiajgcego.

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien.

4. Ztozenie przez Zamawiajacego wniosku do wiasciwego organu wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

5. Udziat i udzielanie wyjasnien oraz wykonywanie ewentualnych uzupetnien w procesie
uzyskiwania decyzji, a takze udziat na etapie postepowania w sprawie oceny
przedsiewziecia na $rodowisko.

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
do Zamawiajgcego.

I1.18.2. Szczeg6towe wymagania dla opracowan projektowych

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
oraz na obszar Natura 2000 zostaly zawarte w dziale V ustawy 2z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spotfeczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(zwanej dalej ustawag 00s) [2] oraz w rozporzadzeniu w sprawie podziatu przedsiewziec,
czyli Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz.
71 z pdzniejszymi zmianami). Ponadto cze$¢ z nich okres$lajg przepisy zawarte w
Rozdziale 2 Dziatu I tej ustawy oraz ogdlnie obowigzujace regulacje Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z powyzszymi aktami prawnymi zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko, jesli
wtasciwy organ stwierdzi obowigzek przeprowadzenia oceny.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna
sie zwykle na wniosek podmiotu planujgcego realizacje przedsiewziecia.

Do wniosku dotacza sie nastepujace dokumenty:
1. Karte Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) w trzech egzemplarzach, wraz z ich
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych.
2. pozostate materiaty o ktérych mowa w rozdziale 1.18.2.3.

Organy ochrony $rodowiska zaangazowane w przypadku planowanej inwestycji, zgodnie
Z zapisami ustawy 00S, to:
-  Wojt Gminy Tczew - organ wydajgcy decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,
- wilasciwy terenowo Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w zakresie wydania postanowienia do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, okreslajacego obowigzek badz nie,
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz warunki realizacji
przedsiewziecia.
Ponizej przedstawiono wymagania dla poszczegdlnych czesci opracowania.
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I1.18.2.1 Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) wymagana do wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) powinna by¢ opracowana zgodnie z art. 62a
oraz art.63 ustawy o00$ [2], oraz wymaganiami zatacznika 6 do zarzadzenia nr 58
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji [25]. Reasumujac powyzsze powinna ona
zawierac opis;

a) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

b) powierzchni zajimowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg
roslinng,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢
dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcoéw, materiatéw, paliw oraz
energii,

f) rozwigzaniach chronigcych $rodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko,

i) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia,

j) wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,

k) przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na
ktéorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

) ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

m) przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptywie na
Srodowisko,

n) pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

oraz opis przedsiewziecia w aspekcie analizy wplywu na klimat i osiagniecie celéw
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie
do tresci art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 235 z pdzniejszymi zmianami).

W KIP nalezy réwniez zawrzec informacje niezbedne do ustosunkowania sie przez organy
oceniajace, w postanowieniu okreslajgcym konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko. Sg to uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o0o0$ oceniajgce
przedsiewziecie w kontekscie:

1) rodzaju i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem;

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie,

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na
terenie, na ktéorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
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oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem,

c) rdéznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobdéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

2) usytuowania przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegodlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
$rodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planédw zagospodarowania
przestrzennego uwzgledniajace:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w
tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

c) obszary goérskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow waod srodladowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w
tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktoérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowigzujace dla niech cele srodowiskowe,

3) rodzaju, cech i skali mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art.62 ust.1 pkt 1, wynikajacych z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewziecie moze oddziatywag,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z
uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktoérych zostata
wydana decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczgq sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

Karta informacyjna przedsiewziecia musi by¢ zgodna z zaleceniami rozdziatu 3.1

zatgcznika 6 do Zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
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23 listopada 2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.
I1.18.2.1.1 Inwentaryzacja przyrodnicza

Konieczne jest rozbudowanie KIP w zakresie oddziatywania na przyrode ozywiong, ktére
powinno by¢ oparte na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej rejonu inwestycji.
Terminy przeprowadzanych prac winny by¢ dostosowane do inwentaryzowanej grupy
systematycznej i harmonogramu prac objetego niniejszym zamdwieniem.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skrdocenia okresu
inwentaryzacji co wymaga bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajacym i nie moze wptywac w
sposdb istotny na wyniki inwentaryzacji. W inwentaryzacji nalezy wykaza¢ elementy
srodowiska przyrodniczego [ze szczegdlnym uwzglednieniem chronionych i rzadkich w regionie
gatunkow flory, fauny i grzybow (w tym porostéw) oraz siedlisk przyrodniczych a takze
szlakéw migracji fauny w szczegdlnosci batrachofauny]. Inwentaryzacja w szczegdlnosci winna
wskazac siedliska bytowania i rozrodu oraz ilosciowe (liczba/ilo$¢ osobnikéw, zajmowana
powierzchnia) wystepowanie gatunkdw i ich siedlisk réoznych grup systematycznych najbardziej
narazonych poprzez realizacje inwestycji drogowej (np.: teriofauna, ornitofauna, herpetofauna,
entomofauna, rosliny naczyniowe, mszaki, porosty epifityczne). Wykonawca zastosuje
najbardziej miarodajng metodyke prac inwentaryzacyjnych dostosowang do poszczegdlnych
grup systematycznych obejmujacych miedzy innymi odtowy w putapki feromonowe i
zywotowne. W przypadku siedlisk przyrodniczych nalezy réwniez wskaza¢ ich powierzchnie oraz
stan zachowania. W ramach inwentaryzacji nalezy réwniez wskazac szlaki migracji i wedréwek
zwierzat w tym w oparciu o uzgodnienia uzyskanie z odpowiednich Két towieckich, Laséw
Panstwowych oraz organizacji ekologicznych.

W przediozonej dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy przedstawic
metodyke badan, opis stwierdzonych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, doktadng lokalizacje
(z podaniem wspdtrzednych geograficznych), zajmowang powierzchnie lub liczebnos$¢, stan
zachowania, dokumentacje fotograficzna.

Zaleca sie aby inwentaryzacjg objac¢ pas o szerokosci do 250 m od osi po obu stronach
kazdego wariantu drogi. W celu rozpoznania stanu i wielkosci populacji gatunkéw z zat. IIi IV
Dyrektywy Siedliskowej i zat. I Dyrektywy Ptasiej obszar inwentaryzacji nalezy dodatkowo
odpowiednio rozszerzy¢. Inwentaryzacje nalezy przeprowadza¢ w czasie objetym umowg
umozliwiajagcym najlepsze stwierdzenie wystepowania lub braku wystepowania poszczegdlnych
gatunkow roslin, grzybow oraz zwierzat.

W wynikach inwentaryzacji nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, czy istnieje
prawdopodobienstwo wystgpienia znaczacego negatywnego oddziatywania na siedliska i
gatunki chronione. W przypadku przedsiewziecia, ktdrego realizacja nie pogorszy stanu
ochrony siedliska lub gatunku z sieci Natura 2000 mozna moéwi¢ o braku znaczacego
negatywnego oddziatywania. Oznacza to, ze nalezy potozy¢ nacisk na obiektywne wykazanie
poparte stosownymi bardzo mocnymi dowodami, ze nie wystgpi znaczace negatywne
oddziatywanie na obszary sieci Natura 2000. Natomiast w przypadku wystgpienia znaczacego
negatywnego oddziatywania nalezy zaproponowac dziatania kompensujace.

W przypadku koniecznosci zniszczenia chronionych gatunkéw i siedlisk niezbedne jest
podanie szczegotowych danych na temat liczebnosci gatunkéw lub powierzchni i stanu
zachowania siedlisk oraz doktadnej ich lokalizacji w terenie (miejscowos¢, kilometraz, nr
dziatki, obreb geodezyjny, stan prawny) wraz z zaznaczeniem na mapie i dokumentacja
fotograficzna. Jesli z raportu wynika koniecznos¢ dokonania dziatan
kompensacyjnych/minimalizujacych (w tym przenoszenie/metaplantacja gatunkow
chronionych) nalezy réowniez wskaza¢ doktadng lokalizacje docelowego miejsca planowanych
dziatan (region biogeograficzny, miejscowos¢, kilometraz, nr dziatki, obreb geodezyjny, stan
prawny) a takze zgody wiascicieli dziatek gdy dziatania kompensacyjne/minimalizujace sq
planowane na dziatkach poza pasem drogi krajowej, wraz z zaznaczeniem na mapie.

Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji nalezy wykorzysta¢ dostepne dane
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literaturowe pozyskane z organdw administracji publicznej oraz z jednostek naukowych, aby
mozliwe byto dokonanie oceny oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze oraz przygotowanie
materiatédw do uzyskania niezbednych decyzji derogacyjnych (w oparciu o art. 56 ustawy o
ochronie przyrody). Przede wszystkim materiaty z przeprowadzonej inwentaryzacji muszg by¢
wystarczajace do okreslenia na ich podstawie zakresu niezbednych, zniszczenn (powstatych w
skutek planowanych robét budowlanych) siedlisk, ostoi, miejsc bytowania, rozrodu gatunkow
chronionych, oraz podejmowanych w stosunku do nich $rodkédw ratowniczych
i minimalizujacych (np.: przenoszenia, przetrzymywania, ptoszenia itp.) wraz z okresleniem
stanowisk/siedlisk zastepczych w przypadku przenoszenia osobnikdéw gatunkdéw chronionych.

I1.18.2.2 Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko wymagany do
whniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko wykonywany do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest raportem o oddziatywaniu na $rodowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko [9]. Dlatego, zgodnie z zapisami tej ustawy, powinien spetnia¢ zawsze wymagania
okres$lone w art. 66 ww. ustawy (z uwzglednieniem zmian dokonanych w ramach nowelizacji
ww. ustawy dokonanego ustawg z dnia z dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz.U.2015.1936)) oraz
zalecenia rozdziatu 3.2 zatacznika 6 do Zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Droég
Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji
inwestycji.

Jesli w wyniku przeprowadzonego postepowania w sprawie okreslenia koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia, organ
wiasciwy do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzi w drodze
postanowienia, obowigzek przeprowadzenia takiej oceny, konieczne bedzie wykonanie raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, w zakresie odpowiadajagcym zawartosci
podanej w Rozdziale I.18.2.2.1 i 1.18.2.2.2.

I.18.2.2.1. Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

1. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien zawieraé¢ informacje
umozliwiajace analize kryteriéw o ktérych mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach tj. :

1) opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegolnosci:

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub uzytkowania,

b) gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajace z
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia;

d) informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobow naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

e) informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzycie,

f) informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $srodowisko,

g) ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu;

2) opis elementéw przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w tym:
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a) elementow S$rodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu
tej ustawy,

b) wiasciwosci  hydromorfologicznych, fizykochemicznych,  biologicznych i
chemicznych wod;

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktérg rozumie sie zbiér badan terenowych
przeprowadzonych na  potrzeby scharakteryzowania elementéw  $rodowiska
przyrodniczego, jezeli zostata przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowig zatacznik do
raportu;

2b) inne dane, na podstawie ktdrych dokonano opisu elementéw przyrodniczych;

3) opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami;

3a) opis krajobrazu, w ktérym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane;

3b) informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci
kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych Iub
planowanych, dla ktérych wydano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktdérych oddziatywania mieszczg sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem;

4) opis przewidywanych skutkéw dla s$rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia uwzgledniajacy dostepne informacje o $rodowisku oraz wiedzg
naukowg;

5) opis wariantow uwzgledniajacy szczelne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania,
w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantéw na
$rodowisko, w tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i
katastrofy naturalnej i budowlanej na klimat, w tym emisje gazéw cieplarnianych i
oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze
mozliwego transgranicznego oddziatywania na S$rodowisko, a w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej, takze wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

6a) poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na;

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze;

b) powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziem, i krajobraz;

c) dobra materiale;

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca dokumentacjg w szczegdlnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkow ;

e) formy ochrony przyrody o ktérych mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000, oraz ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych;

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt. 2 lit. b, jezeli zostaty, jezeli zostaty
uwzglednione w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko lub
jezeli s wymagane przez wiasciwy organ;

g) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit a-f;

7) uzasadnienie proponowanego przez whnioskodawce wariantu, z uwzglednieniem
informacji o ktérych mowa w pkt. 6 i 6a;
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8)

9)

opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko,
obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-, s$rednio-
i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsiewziecia,

b) wykorzystywania zasobdw $rodowiska,

C) emisji;
opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegolnosci
na formy ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz ciggto$¢ taczacych je korytarzy ekologicznych wraz z oceng ich skutecznosci
odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia;

10) dla drég bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczgco oddziatywad

na srodowisko:

a) okreslenie zatozen do:

- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych sie na
obszarze planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robdt
budowlanych,

— programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkéw przed negatywnym
oddziatywaniem planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,

b) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkéd dla zabytkéw chronionych na podstawie
przepisbw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [7], w szczegdlnosci
zabytkéw archeologicznych, w sgsiedztwie Ilub w bezposrednim zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewziecia;

11) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnanie

proponowanej technologii z technologig spetniajaca wymagania, o ktérych mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

11a) odniesienie sie do celéw srodowiskowych wynikajacych z dokumentéw strategicznych

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie

obszaru ograniczonego uzytkowania o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz okreslenie granic takiego obszaruy,
ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych
obiektow budowlanych i sposobéw korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewziec
polegajacych na budowie i przebudowie drogi oraz przedsiewzie¢ polegajacych na
budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska uzytku publicznego;

13) przedstawienie zagadnien w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajace

przedmiotowi i szczegdtowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz
umozliwiajgcej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko

15) analize  mozliwych konfliktdbw  spotecznych  zwigzanych z  planowanym

przedsiewzieciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia

na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na formy
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz
ciagtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostepnych
wynikach innego monitoringu, ktére mogg mie¢ znaczenie dla ustalenia obowigzkoéow
w tym zakresie;

17) wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej

wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport;
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18) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do kazdego elementu raportu;

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcg raportu jest zespdt autorow -
kierujagcego tym zespotem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporzadzenia raportu;

19a) oswiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcag raportu jest zespdt autorow -
kierujacego tym zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w art. 74a ust. 2,
stanowigce zatacznik do raportu;

20) zrodta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.

la. Kazdy z analizowanych wariantow drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej, musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1b. Przy poréwnaniu wariantéw uwzglednia sie wptyw na srodowisko w zwigzku:
1) z pracami rozbiérkowymi dotyczacymi przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko;
2) z gospodarka odpadami;
3) ze stosowaniem danych technologii lub substanciji.

2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzglednia¢ przewidywane
oddziatywanie analizowanych wariantéw na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralnosc¢ tego obszaru.

2a. W przypadku stwierdzenia, ze przedsiewziecie moze znaczaco oddziatywaé na obszar
Natura 2000, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien zawierac
takze dane pozwalajace na ustalenie braku rozwigzan alternatywnych oraz informacje
pozwalajace na ustalenie, czy wymogi nadrzednego interesu publicznego przemawiajq za
realizacjq przedsiewziecia.

2b. Jezeli planowane przedsiewzigecie stanowi inwestycje liniowg celu publicznego, a
proponowany przez wnioskodawce wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko powinien
zawierac¢ takze dane pozwalajace na ustalenie braku rozwigzan alternatywnych.

3. W razie stwierdzenia mozliwosci transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,
informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzglednia¢ okreslenie
oddziatywania planowanego przedsiewziecia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4, Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko powinien uwzgledniaé
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania

oraz likwidaciji.

W zatgczniku nr 6 do zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i
Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji o realizacji inwestycji znajduje
sie ramowy zakres informacji wymaganych w raporcie sporzadzanym na etapie uzyskiwania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach (jest to lista zagadnien koniecznych do
uwzglednienia w raporcie, a nie jest to spis rozdziatdw). W odniesieniu do wybranych
zagadnien podpunkty wskazuja, na co nalezy zwrdci¢ uwage ze wzgledu na specyfike
inwestycji drogowych. Gwiazdkg oznaczono informacje, istotne ze wzgledu na wymogi Komisji
Europejskiej. W rozdziale 1.18.2.3.2 przedstawiono ramowy zakres raportu.

I.18.2.2.2. Ramowa zawartos¢ raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko

Ponizej przedstawiono ramowg zawarto$¢ raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
zgodng z zapisami zatacznika nr 6 do zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji
o realizacji inwestycji, ktéra powinna by¢ dostosowana do zakresu danego przedsiewziecia.
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I. Podstawy sporzadzenia

1. Cel sporzadzania raportu

z tredci musi jasno wynikaé, ze raport stuzy do uzyskania DSU

2. Kwalifikacja przedsiewziecia

wymagane jest podanie do jakiej kategorii przedsiewzie¢ jest zaliczana inwestycja
zgodnie z przepisami prawa europejskiego i krajowego

w ramach inwestycji drogowej moga by¢ realizowane inne prace mogace znaczaco
oddziatujagce na srodowisko (np.: przebudowa naftociggdw, przebudowa linii
elektroenergetycznych). Wymagane jest podanie wszystkich prac zwigzanych z
planowang inwestycjg drogowg, ktére mogg same w sobie stanowi¢ przedsiewziecia
wymagajace przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, np. przebudowa
linii elektroenergetycznych, budowa obiektéw MOP i OUA/OUD czy budowa drdg
obstugujacych.

3. Wykaz aktow prawnych stanowigcych podstawe sporzadzenia raportu

akty prawne stanowigce podstawe sporzadzenia raportu muszg by¢ aktualne

4, Wykaz nazwisk autoréw opracowania wraz z podpisami )
5. Spis zrddet, z ktérych korzystano podczas opracowywania ROS

wykorzystane zrédta powinny by¢ adekwatne do etapu opracowywania dokumentacii,
wskazane jest, aby w tekscie raportu zamieszczano odnosniki do zrodet informaciji
w szczegolnosci, gdy przytaczane sg dane liczbowe o zanieczyszczeniu srodowiska,
uzgodnienia od Konserwatora Zabytkéw i inne wymagane.

II. Opis przedsiewziecia

Ogodlne dane charakteryzujgce przedsiewziecie powinny znalezé sie na poczatku raportu,
szczeg6towe prognozy: natezenia ruchu, rozprzestrzeniania zanieczyszczen itp. najczesciej
zamieszczane sg W rozdziatach dotyczacych oddziatywania inwestycji.

1. Uzasadnienie celu realizacji przedsiewziecia*

cel moze by¢ ukierunkowany na pozytywne skutki w skali lokalnej, ponadlokalnej np.:
rozwoj gospodarczy, poprawa bezpieczenstwa i zdrowia mieszkancow

okredlenie celu jest istotne, gdyz zdarzaja sie przypadki analizowania w ROS
wariantow nieracjonalnych, sprzecznych z gtéwnym celem projektowanej inwestycji
(np.: gdy inwestycja ma wyprowadzi¢ ruch z miasta nieuzasadnione jest
rozpatrywanie wariantéw inwestycyjnych po istniejacej drodze)

2. Opis lokalizacji przedsiewziecia

przebieg drogi (analizowanych wariantéw i wariantu 0) w odniesieniu do jednostek
administracyjnych, jednostek geograficznych itp.

3. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
a) Opis przedsiewziecia

numer drogi i kilometraz wariantéw

parametry techniczne drogi (klasa, predkos$¢ projektowa, ilos¢ jezdni, szerokosc
paséw itp.) w stanie istniejgcym oraz po realizacji przedsiewziecia

informacje o wstepnej niwelecie drogi - przebieg w wykopach, po poziomie terenu, na
nasypach (dokfadna niweleta zostanie okreslona na etapie projektu budowlanego)
orientacyjng lokalizacje urzadzen technicznego wyposazenia drogi i czesci sktadowych
przedsiewziecia np.: obiekty inzynierskie, urzadzenia ochrony $rodowiska,
odwodnienie, wezty, MOP-y, itp. (w przypadku ochrony akustycznej wskazanie
rejondw lub nr dziatek wymagajacych ochrony, a nie kilometrazy i szczego6towych
parametrow ekrandw akustycznych; w przypadku weztdéw wskazanie orientacyjnej
lokalizacji - typ wezta moze by¢ wariantowany na etapie ponownej oceny)

odnosi¢ sie do szacowanej liczby i dtugosci kolizji z istniejacq infrastrukturg
wymagajacq przebudowy (sie¢ wodociqgowa, sie¢ gazowa, kanalizacja, linie
wysokiego napiecia itp.)

prognozowane natezenie ruchu dla analizowanych wariantéw

b) Opis warunkdéw wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji
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szacunkowa zajeto$¢ terenu (z uwzglednieniem zajecia tymczasowego terenu),
szacunkowa ilos¢ koniecznych wyburzen, wskazanie roku planowanego oddania do
uzytkowania (zalecane jest podanie szacunkowej dtugosci trwania okresu budowy, co
pozwala na zobrazowanie diugosci presji na srodowisko)

wykaz wszystkich dziatan koniecznych do realizacji inwestycji (odwodnienia,
przebudowa ciekow itp.) oraz zwigzanych z jej eksploatacjg

c) Opis przewidywanych wielkosci emisji w fazie budowy realizacji i eksploatacji

wskazanie rodzajow i prognozowanych ilosci emitowanych zanieczyszczen
(komunikacyjnych) w fazie budowy i eksploatacji: emisja zanieczyszczen powietrza (w
tym emisja gazow cieplarnianych), emisja sciekéw (tadunki zanieczyszczen), emisja
hatasu (moc akustyczna drogi), wytwarzanie odpaddéw, zanieczyszczenie gleby,
oddziatywanie na flore i faune itp. (przyblizone wartosci)

4. Informacje o uwzglednieniu inwestycji w strategicznych planach i programach oraz planach
zagospodarowania przestrzennego*

wskazanie dokumentédw planistycznych, ktére przeszty procedure konsultacji
spotecznych jest szczegdlnie wazne w przypadku przedsiewzie¢ finansowanych z UE.:
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, mpzp, strategie i programy
rozwoju  regionalnego i rozwoju infrastruktury drogowej, (np. Dokument
Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywg do 2030
r.), strategie rozwoju wojewodztwa, obowigzujacy Program Budowy Drdog Krajowych,
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko lub programy regionalne itp.

III. Chara,ktervstvka stanu istniejgcego zagospodarowania i uzytkowania terenu

W ROS powinny znalez¢ sie ponizsze informacje:
1. Opis istniejgcego pasa drogowego/sieci drogowej i warunkdéw ruchowych
2. Okreslenie kwalifikacji terenu na podstawie dokumentacji planistycznej

w przypadku braku dokumentéw planistycznych kwalifikacji terenéw dokonuje gmina,
raport powinien zawierac¢ stosowne pisma w tej sprawie

3. Opis aktualnego zagospodarowania i uzytkowania terenu

w przypadku gdy teren kwalifikujgcy sie do ochrony akustycznej i nie jest obecnie
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem zalecane jest etapowanie $rodkoéw ochrony
akustycznej

IV. Opis analizowanych wariantow

1. Informacja o wariantach analizowanych na wczesniejszych etapach przygotowywania
inwestycji (STES I, Studium Korytarzowe)*

wstepne analizy $rodowiskowe pozwalaja na  wykluczenie zdecydowanie
niekorzystnych wariantéw, jezeli takie warianty rozpatrywano raport powinien
wyjasniac przyczyny odrzucenia wariantow oraz zawiera¢ mape z ich przebiegiem
informacja o wariantach odrzuconych pokazuje, ze optymalizowano lokalizacje
przedsiewziecia juz na wczesnych etapach jego planowania

2. Opis wariantdow i analizy wykonane dla wariantu proponowanego, racjonalnego wariantu
alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich
wyboru*

w raporcie nalezy wskaza¢ wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant
alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla srodowiska (niektére z wariantéw
beda spetniaty po dwa w/w kryteria)

wszystkie warianty analizowane w raporcie (wariant bezinwestycyjny i inwestycyjne)
muszg byc¢ przeanalizowane z tym samym stopniem szczego6towosci, co pozwoli na ich
poréwnanie

wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko muszg by¢ mozliwe do zrealizowania w aspekcie
technicznym i finansowym.
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3.

e analizowane warianty powinny wiacza¢ sie do istniejacej sieci drogowej lub w
przypadku wariantow prowadzonych nowym Sladem dowigzywac¢ sie do dalszego
odcinka projektowanej drogi

e przyjete okresy prognoz oddziatywania inwestycji na sSrodowisko dla wszystkich
wariantéw muszg byc¢ takie same (rok bazowy, oddania do uzytkowania, 5 -10 lat po
oddaniu do uzytkowania)

e warianty lokalizacyjne trasy powinny by¢ poparte analizami majacymi na celu wybér
wariantu optymalnego pod wzgledem s$rodowiskowym (przyrodniczym i spotecznym)
oraz odrzucenie wariantdw najmniej korzystnych (analizy powinny bra¢ pod uwage
takze wzgledy techniczne i funkcjonalno-ruchowe)

e wariantowanie moze odnosi¢ sie do lokalizacji MOP, OUD, a takze réznych rozwigzan
technicznych, organizacyjnych itp.

Opis wariantu 0 (wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia) polegajacy na
zaniechaniu realizacji inwestycji*

e opis wariantu 0 powinien uwzglednia¢ zaréwno opis S$rodowiska jak i skutkow
zaniechania realizacji inwestycji

e pozostawienie catosci ruchu na istniejacej drodze powoduje kumulacje negatywnych
oddziatywan, co uzasadnia potrzebe realizacji inwestycji

Prognozy warunkéow na istniejacej drodze/sieci drogowej w przypadku wyboru
poszczegdllnych wariantéow (dotyczy wariantéw inwestycyjnych prowadzonych nowym
$ladem)

e przeniesienie ruchu na planowang inwestycje zazwyczaj pozwala na polepszenie
warunkéw na istniejgcych drogach co pozwala na wskazanie pozytywnych skutkow
wynikajgcych z jej realizacji oraz uzasadnia cel

V. Opis___elementdow _ $rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

planowanego przedsiewziecia

Opis komponentéw srodowiska powinien:

WN -~

e odnosic¢ sie do przebiegu poszczegoélnych wariantéw - czestym btedem jest opisywanie
wytacznie uwarunkowan s$rodowiskowych w catej gminie, czy powiecie oraz
zamieszczenie szczegotowych opiséw form ochrony przyrody w catym wojewddztwie a
nie informacji o elementach faktycznie narazonych na negatywny wptyw

e uwzglednia¢ tendencje zmian zachodzacych w $rodowisku

e zawiera¢ waloryzacje S$rodowiska przyrodniczego na przebiegu poszczegdlnych
wariantow

Rzezba terenu
Budowa geologiczna
Gleby

e opis powinien odnosi¢ sie do poszczegdélnych wariantow i wskazywac¢ gleby
wartosciowe i podatne na degradacje

e dane dotyczace aktualnego zanieczyszczenia gleb (istotne w przypadku nasypow
kolejowych gdzie mozliwe sg znaczne przekroczenia norm)

Wdédy powierzchniowe i podziemne

e wymagany jest opis istniejacej sieci rzecznej, wystepowania zbiornikéw wodnych,
zlewni chronionych, GZWP, lokalizacji uje¢ wdéd powierzchniowych i podziemnych,
stref ochrony uje¢ wdd, tereny zalewowe, kierunki przeptywu wéd - zwiaszcza w
przypadku obszaréw chronionych itp.

¢ Nalezy zawrze¢ odniesienie do wptywu przedsiewziecia na osiggniecie celéw Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz analize oddziatywania na Jednolite Cze$ci Woéd
Powierzchniowych i Podziemnych wraz z analizg zasadnosci wdrozenia ewentualnych
dziatan minimalizujacych.

e dane dotyczace jakosci wod powierzchniowych i podziemnych

e opis powinien identyfikowaé obszary wrazliwe

Flora i Fauna
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opis flory i fauny wystepujacej w rejonie inwestycji wymaga wykonania inwentaryzacji
przyrodniczej w okresie umozliwiajagcym petng identyfikacje gatunkow i siedlisk
chronionych (dane z inwentaryzacji muszg pokazywac¢ aktualny stan sSrodowiska
przyrodniczego oparty na przeprowadzonych badaniach terenowych))

inwentaryzacjia ma na celu okreslenie gtownych typédw zbiorowisk i siedlisk
wystepujacych w rejonie inwestycji oraz powinna w sposéb szczegdlny zwraca¢ uwage
na wystepowanie gatunkéw roslin igrzybow oraz zwierzat objetych ochrong
gatunkowaq, jak réwniez wymagajacych ochrony siedlisk przyrodniczych
inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana w pasie ok 200-300 m od osi
drogi, a w terenach szczegodlnie cennych przyrodniczo (np.: obszar sieci Natura 2000
lub inne formy ochrony przyrody) rozszerzona nawet do 500 m. inwentaryzacja
siedlisk przyrodniczych i gatunkéw ,naturowych”, gatunkéw z zatgcznikow IV i V
Dyrektywy Siedliskowej oraz zagrozonych i chronionych w Polsce powinna zosta¢
wykonana réwniez poza obszarami Natura 2000- zniszczenie (jezeli nie zostanie
przewidziane w ROS) moze by¢ kwalifikowane jako ,szkoda w $rodowisku”

wymagane jest wskazanie lokalizacji (okreslenie kilometrazu i orientacyjnej odlegtosci
od poszczegolnych wariantéow) gatunkéw i siedlisk chronionych, ktére mogg byc¢
zniszczone w wyniku realizacji przedsiewziecia lub tez zagrozone realizacjq
przedsiewziecia oraz okreslenie iloSciowe zniszczen

¢ nalezy podac¢ wielkosci zniszczen (szacunkowa powierzchnia/liczebnos$¢) konieczne w
przypadku realizacji poszczegdlnych wariantéw z wyréznieniem gatunkoéow i siedlisk
chronionych, wycinki laséw (oddziatywanie bezposrednie) - wielko$¢ zniszczen
powinna by¢ poréwnana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunkow w skali
regionu/kraju. Nalezy réwniez odnies¢ wielkos¢ zniszczen do szacunkowej wielkosci
lokalnych populacji danego gatunku

opis flory i fauny wystepujacej w rejonie inwestycji wymaga wykonania inwentaryzacji
przyrodniczej w okresie oraz z wykorzystaniem metodyki umozliwiajgcym petng
identyfikacje gatunkow i siedlisk chronionych..."

wymagane jest wskazanie lokalizacji (okreslenie kilometrazu, wspédtrzednych
geograficznych (w przypadku roslin i grzybéw oraz np.: miejsc rozrodu zwierzat) i
orientacyjnej odlegtosci od poszczegdlnych wariantéw) gatunkéow i siedlisk
chronionych, w szczegdlnosci tych ktére moga by¢ zniszczone w wyniku realizacji
przedsiewziecia lub tez zagrozone realizacjg przedsiewziecia oraz okreslenie ilosciowe
zniszczen"

wymagane jest uwzglednienie korytarzy migracji zwierzat (korytarze migracji duzych
i Srednich zwierzat, w tym korytarze migracji, szlaki migracji matych zwierzat, w tym
ptazow) oraz zrdoznicowanie istniejgcych korytarzy na: krajowe, regionalne, lokalne

Warunki klimatyczne

temperatura, opady, nastonecznienie itp.

przewazajace kierunki wiatrow

wstepne analizy zachodzacych zmian klimatu i ich mozliwego wpltywu na
przedsiewziecie oraz wptywu przedsiewziecia na klimat i zachodzgce zmiany klimatu
uwzglednienie wystepowania zjawisk ekstremalnych i odniesienie sie do czestosci ich
wystepowania, a takze do scenariuszy przewidywanych zmian klimatu w kontekscie
ewentualnych zagrozen dla realizowanego przedsiewziecia.

Powietrze atmosferyczne

wymagane jest podanie jakosci powietrza w rejonie inwestycji (tto zanieczyszczen,
gtéwnie z danych WIOS)

Warunki akustyczne
Opis obszaréw chronionych i obiektdw objetych ochrong

obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;
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- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyijne;

- uzytki ekologiczne;

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

obszary chronione na podstawie Konwencji o obszarach wodno-btotnych majacych
znaczenie miedzynarodowe, zwitaszcza jako sSrodowisko zyciowe ptactwa wodnego
Konwencji o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat z dnia 23 czerwca 1979
Konwencji o ochronie gatunkdéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z
dnia 19 wrzesnia 1979

zaleca sie aby opis obszaréw Natura 2000 byt wyraznie wydzielony (stanowit odrebny
rozdziat)

10. Opis istniejacych i projektowanych obszaréw Natura 2000

wskazanie siedlisk i gatunkéw chronionych bedacych przedmiotem ochrony obszaru
Natura 2000 na podstawie informacji zawartych w SDF

podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej (dane nie starsze niz 2 lata) przede
wszystkim wskazujacej lokalizacje przedmiotéw ochrony w danym obszarze (siedliska
przyrodnicze i gatunki z zatacznikéw I i II, dla ktérych ochrony obszar ma istotne
znaczenie w skali kraju - oznaczenie A, B lub C w Standardowych Formularzach
Danych); pozostate siedliska i gatunki chronione na podstawie przepiséw europejskich
i krajowych nie powinny zosta¢ pominiete, gdyz zniszczenie ich moze by¢
kwalifikowane jako ,szkoda w $rodowisku”

charakterystyka rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow i ich siedlisk,
wielko$¢ zasobow gatunkow i siedlisk na inwentaryzowanym terenie, stan zachowania
struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych oraz powierzchnie i stan zachowania siedlisk
gatunkow

odniesienie do znaczenia obszaru dla zachowania populacji gatunkéw lub zachowania
siedlisk

okreslenie zagrozen dla analizowanego obszaru Natura 2000

opis powigzan miedzy obszarami sieci Natura 2000

11. Opis waloréw krajobrazowych i rekreacyjnych

opis powinien uwzglednia¢ krajobraz, walory turystyczne i rekreacyjne

12. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych w tym zabytkéw archeologicznych

VI,

identyfikacja zabytkéw w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz Archeologiczne
Zdjecie Polski, wymagane jest zataczenie do raportu opinii Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw wskazujacej ktére stanowiska, lub miejsca potencjalnego ich
umiejscowienia, nalezy obja¢ badaniami archeologicznymi (rozpoznawczymi,
wykopaliskowymi, nadzorami)

zamieszczenie zdjec¢ zabytkow zlokalizowanych w pasie drogowym i w poblizu pasa

Oddziatywanie na Srodowisko planowanej inwestyciji

W odniesieniu do opisu przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych
wariantéw nalezy sprawdzié, czy uwzgledniono:

wszystkie komponenty srodowiska oraz wszystkie oddziatywania, ktore sg znaczace
faze budowy, eksploatacji i likwidacji*
oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtérne, krétko-, srednio- i dlugoterminowe,
state i chwilowe oddziatywania na $rodowisko, wynikajace z istnienia przedsiewziecia,
wykorzystywania zasobow Srodowiska, emisji*
— oddziatywanie bezposrednie powinno odnosi¢ sie do bezposredniego
wykorzystania zasobow srodowiska (zajecie terenu, pobdér wody)
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- oddziatywanie posrednie powinno odnosi¢ sie do emisji zanieczyszczen i
oddziatywania na poszczegdélne komponenty za posrednictwem np.: powietrza,
wody, gleby

e powigzania miedzy elementami srodowiska

e ocene znaczenia zidentyfikowanych oddziatywan na poszczegdlne komponenty
$rodowiska (uwzgledniajgcg rozmiar zmian warunkow srodowiskowych powodowanych
przez inwestycje, nietypowos¢ oddziatywania, wrazliwos$¢ srodowiska itp.)

1. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby
2. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

e opis powinien odnosi¢ sie do stosowanego systemu odwodnienia podczas budowy i
oraz ewentualnej emisji zanieczyszczen

e nalezy przeprowadzi¢ odrebng analize dotyczacg wptywu realizacji i eksploataciji
projektu na osiggniecie celéw ustanowionych dla poszczegélnych JCWP i JCWPd
uwzglednionych w PGW w kontekscie wymogoéw art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r 00S

3. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
4. Oddziatywanie na klimat
e wptyw projektu na klimat (mozliwo$¢ generowania przez projekt ewentualnych zmian
klimatu, lub nasilenia zmian juz zachodzacych)
e wptyw zachodzacych i spodziewanych zmian klimatu na projekt i jego prawidtowe
funkcjonowanie
e odpornos¢ i adaptacja projektu do biezacych i przewidywanych zmian klimatu, w tym w
szczegolnosci ekstremalnych zjawisk atmosferycznych
5. Oddziatywanie na warunki akustyczne
6. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze (faune, flore, obszary chronione)

e nalezy podac¢ wielkosci zniszczen (szacunkowa powierzchnia/liczebnosé) konieczne w
przypadku realizacji poszczegdlnych wariantéw z wyréznieniem gatunkdéw i siedlisk
chronionych, wycinki lasow (oddziatywanie bezposrednie) - wielko$¢ zniszczen
powinna by¢ poréwnana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunkéw w skali
regionu/kraju

e nalezy oceni¢ oddziatywanie wynikajace z emisji zanieczyszczen (hatas,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie wod) i zmian w Srodowisku np. zmiany
stosunkdw wodnych i odziatywanie na siedliska hydrogeniczne,

e ocena oddziatywania na $rodowisko powinna uwzglednia¢ aktualne dane z
inwentaryzacji przyrodniczej

e ocena oddziatywania powinna uwzglednia¢ nie tylko parametry ilosciowe (np. dtugos¢
kolizji) ale rowniez jakosciowe (wartos¢ zagrozonego komponentu)

¢ istotnym elementem jest ocena oddziatywania na zidentyfikowane Kkorytarze
migracyjne zwierzat, w tym szlaki sezonowych wedréwek ptazéw.

e ocen oddziatywania na faune powinna uwzgledniac¢ oswietlenie drogi, jezeli oswietlenie
ma by¢ specyficzne ze wzgledu na migracje zwierzat w raporcie powinien znalez¢ sie
zapis, ze sposob oséwietlenia zostanie przeanalizowany na etapie ponownej oceny

7. Oddziatywanie na krajobraz

e oddziatywanie na krajobraz i uksztattowanie terenu szczegdlnie wazne jest w
szczegdblnosci w obrebie obszaréw chronionych np.: parkéw krajobrazowych, parkow
narodowych

8. Oddziatywanie na zabytki i obiekty kulturowe

e nalezy okreslic powierzchnie zniszczen stanowisk archeologicznych, oraz innych

obiektédw zabytkowych
Zestawienie powinno by¢ wykonane w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz
Archeologiczne Zdjecie Polski. Wskazane jest réwniez skonsultowanie zestawienia z wtasciwymi
stuzbami ochrony zabytkéw - Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow Iub Wojewodzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw oraz z dziatajacymi na danym terenie instytucjami naukowymi
(np. muzeami archeologicznymi).
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9. Opis oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi

opis powinien odnosi¢ sie do oddziatywania na mieszkancéw okolic planowanej
inwestycji, a nie zasad bhp na placu budowy

10. Oddziatywanie skumulowane*

wymagane jest, aby opis oddziatywania skumulowanego stanowit odrebny rozdziat lub
podrozdziat

w ROS powinny zosta¢ uwzglednione skutki skumulowane wynikajgce z sumarycznego
oddziatywania pochodzacego od planowanej inwestycji oraz istniejgcych lub
projektowanych inwestycji negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko, w szczegdlnosci
linii kolejowych i lotnisk

w ROS powinny zostaé uwzglednione skutki skumulowane wynikajace z wystepowania
jednoczesnie wielu rodzajéw oddziatywania (hatas, zanieczyszczenie powietrza,
odprowadzenie woéd opadowych itp.). Suma wszystkich oddziatywan moze
spowodowac iz mimo, ze oddziatywania pojedynczo nie sg znaczace natomiast w
potaczeniu powoduja, iz wptyw przedsiewziecia jest istotnie negatywny. (ocena
szczegOlnie istotna w przypadku obszaréw chronionych w tym obszaréw N2000)

11. Ocena oddziatywania inwestycji na obszary Natura 2000*

kryterium odlegtosci nie jest kryterium wystarczajagcym do okreslenia braku
negatywnego oddziatywania na obszar Natura 2000; w odniesieniu do obszaréw, ktore
nie kolidujg bezposrednio z inwestycjg powinno zosta¢ przeprowadzone rozpoznanie
(jezeli udowodniono, ze nie wystepujg znaczgce oddziatywania nie jest wymagana
ocena wtasciwa)

brak oddziatywania powinien by¢ udokumentowany

ocena oddziatywania na obszar Natura 2000 powinna spetnia¢é wymogi oceny
habitatowej:

a) przedstawia¢ szczegdtowag inwentaryzacje i waloryzacje przyrodniczg
w odniesieniu do gatunkéw i siedlisk stanowigcych przedmiot ochrony
obszarow Natura 2000;

b) zawierac¢ ocene oddziatywania na spdjnosc i integralnos$¢ obszarow;

c) zawiera¢ ocene oddziatywania na populacje gatunkéw - przedmiotow
ochrony obszardéw, poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent populacji jest
narazony na zniszczenie/negatywne oddziatywanie, ocene oddziatywania na
miejsca gniazdowania, zerowiska i migracji

d) zawiera¢ ocene oddziatywania na siedliska - przedmioty ochrony obszarow,
poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent powierzchni siedliska jest narazony
na zniszczenie / negatywne oddziatywanie;

e) zawiera¢ ocene oddzialywania na stan zachowania gatunkdw i siedlisk
przedmiotdw ochrony obszaréw;

f) ocena oddzialywania powinna obejmowaé etap budowy i eksploatacji
inwestycji oraz oddziatywania skumulowane.

wskazac, czy po zastosowaniu srodkéw minimalizujgcych prognozowane jest znaczace
negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000

na obszarach Natura 2000 priorytetem jest ochrona przedmiotéw, dla ktorych obszar
zostat wyznaczony (kryteria spoteczne maja matg wage i nie mogg decydowac o
wyborze wariantu, wariant znaczgco oddziatujacy na s$rodowisko nie moze byc¢
wskazywany do realizacji ze wzgledéw spotecznych jezeli istnieja warianty
alternatywne)

12.Prognozy przewidywanych emisji i imisji pozwalajagce na okreslenie oddziatywania
inwestycji na srodowisko

prognozy oddziatywania na klimat akustyczny, stan aerosanitarny oraz $rodowisko
gruntowo-wodne powinny by¢ wykonane:
2) dla istniejacego uktadu drogowego
a) ocena stanu istniejgcego
b) dla roku oddania do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja zostanie
zrealizowana

96



c) dla roku oddania do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja nie zostanie
zrealizowana
d) 5-10 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania - przy zafozeniu, ze
inwestycja nie zostanie zrealizowana
e) 5-10 lat po oddaniu do uzytkowania - przy zatozeniu, ze inwestycja zostanie
zrealizowana w poszczegdlnych wariantach
3) dla wariantéw inwestycyjnych
a) dla roku oddania inwestycji do uzytkowania
b) w perspektywie 5-10 lat od oddania inwestycji do uzytkowania
e wymagane jest wykonanie prognoz przed i po zastosowaniu zabezpieczen; (stan
przed zastosowaniem zabezpieczen uzasadnia koniecznos¢ ich zastosowania, stan po
zastosowaniu zabezpieczen wskazuje czy zostang dochowane normy)
e zamieszczenie listy wytwarzanych odpaddéw wraz z kodami (okreslenie doktadnych
ilosci wytwarzanych odpadéw moze nie by¢
13. Opis skutkdéw wystapienia powaznych awarii
o identyfikacja obszaréw wrazliwych i =zagrozen dla S$rodowiska w tym ludzi
wynikajacych z wypadkédw z pojazdami przewozacymi substancje niebezpieczne,
awarii w miejscach postoju w/w pojazdow itp.
14.0pis skutkéw dla s$rodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia - opis
oddziatywania wariantu 0 w odniesieniu do wszystkich analizowanych komponentéw
srodowiska
15. Okreslenie mozliwosci/braku mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko

VII. Analiza poréwnawcza wariantéw/ analiza wielokryterialna

e wybdr wariantu powinien by¢ poprzedzony wielokryterialng analizg

e warianty powinny byC¢ oceniane przy zastosowaniu tej samej metody, przy
wykorzystaniu tych samych kryteriéw

¢ analiza wielokryterialna powinna uwzglednia¢ wszystkie kryteria, ktore sg policzalne i
réznicujgce. Wybor kryteriow, waga kryteridw oraz przyznawana punktacja powinna
by¢ uzasadniona

e nalezy zwréci¢ uwage, aby analiza wielokryterialna uwzgledniata kryteria nie tylko
ilosciowe, ale réwniez jakosciowe

e analiza poréownawcza nie moze by¢ sprzeczna z wnioskami zawartymi w czesci
opisowej

e uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, powinno uwzgledniac
oddziatywanie na: ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode
i powietrze, powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych, klimat (m. in.
oddziatywanie zwigzane z wptywem na klimat (np. emisja CO2) i adaptacjg do zmian
klimatu (np. w miejscach kolizji z terenami zagrozenia powodziowego)), krajobraz,
dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, wzajemne oddziatywanie miedzy
elementami oraz kryteria funkcjonalno-ruchowe:2

e poréwnanie wariantow moze by¢ wykonane w sposdéb opisowy

e oddziatywanie wariantéow inwestycji oraz ich poréwnanie powinno dotyczy¢ wariantéw
po zastosowaniu srodkéw minimalizujacych

Jako gtéwne kryterium w analizie poréwnawczej nalezy przyjaé kolizje z obszarami sieci

Natura 2000 w tym gtdwnie z gatunkami i siedliskami o znaczeniu priorytetowym.

Analiza wielokryterialna moze uwzglednia¢é m.in nizej wymienione komponenty

$rodowiska:
= kolizje z obszarami chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody
= kolizje z obiektami i obszarami objetymi ochrona na mocy ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami,
= kolizje z zabudowag,
= oddziatywanie na wody powierzchniowe,

2w przypadku oddziatywania na obszar Natura 2000 wybdr wariantu jest uwarunkowany w pierwszej kolejno$ci wynikami wykonanej oceny
habitatowe;j
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= oddziatywania na wody podziemne,

= kolizje terenami leSnymi,

= akceptowalnos¢ spotecznag,

= efektywnos$¢ ekonomiczng

Powyzszy katalog kryteridw nalezy traktowaé jako przyktadowy i powinien byc¢
kazdorazowo modyfikowany, w zaleznosci od analizowanego przedsiewziecia. Przyjete
kryteria oceny powinny umozliwiac¢ zréznicowanie wariantéow.

Wykonawca ww. analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie
kryteriow w porozumieniu z Zamawiajacym.

W sposéb odrebny nalezy podej$¢ do kwestii wariantowania $rodkéw ochrony przed
hatasem.

W raporcie o odziatywaniu na srodowisko nalezy przeprowadzi¢ Analize wielokryterialng w
zakresie ustalenia optymalnych metod oraz Srodkéw ochrony przed hatasem. W celu
znalezienia rozwigzan optymalnych w przedmiotowej analizie zaleca sie wykorzystanie
nizej wymienionych kryteridow, ktére nalezy dostosowac¢ do specyfiki projektowanej
inwestycji.

Rodzaj proponowanych zabezpieczen przed hatasem (np. ekrany, waty ziemne, wykup
nieruchomosci, odpowiednia niweleta, rodzaj nawierzchni, organizacja ruchu, itp.),

a. Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczen (w tym koszty ewentualnych
wykupow w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia np. pod drogi
serwisowe, waty ziemne itp.),

b. Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczen (w tym np. koszenia trawy na
watach ziemnych, konserwacji i wymiany elementéw zabezpieczen akustycznych,
ich mycia, utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, itp.),

c. Bezpieczenstwo ruchu drogowego (np. wptyw wyjazdow z posesji na
bezpieczenstwo ruchu drogowego, rodzaj nawierzchni itp.),

d. Akceptowalnos¢ spoteczng,

e. Estetyka oraz wkomponowanie zaproponowanych zabezpieczen w krajobraz,

Wykonawca analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie kryteriéw w
porozumieniu z Zamawiajacym.

VIII. Opis dziatan zapobiegajacych oraz tagodzacych negatywne oddziatywanie inwestycji na

$rodowisko

Zalecenia dotyczgce zapobiegania, i minimalizowania oddziatywania inwestycji na $rodowisko

powinny dotyczy¢ wszystkich analizowanych wariantéw. W przypadku, gdy zapobieganie

negatywnym oddziatywaniom nie jest mozliwe powinny zosta¢ zaproponowane dziatania
minimalizujgce oddziatywanie inwestycji.

1. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie i ograniczanie oddziatywan na S$rodowisko
(oddziatywanie akustyczne, emisja Sciekdw, emisja zanieczyszczen powietrza,
oddziatywanie na faune i flore, w tym przeciecia szlakow migracji) na etapie budowy i
eksploatacji

e zastosowanie urzadzen ochrony Srodowiska musi mie¢ uzasadnienie wynikajace
z przeprowadzanych analiz  (przejscia dla zwierzat, separatory substancji
ropopochodnych, ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej),

e nalezy wskazaé¢ orientacyjng lokalizacje proponowanych rozwigzan. W przypadku
ekranow akustycznych nalezy okresli¢c czy mozliwe jest zabezpieczenie obszaru przed
ponadnormatywnym oddziatywaniem hatasu oraz wskaza¢ rejony, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed ponadnormatywnym poziomem hatasu. Analizy akustyczne
powinny zosta¢ wykonane, a raport zawiera¢ informacje, jakie parametry ekrany
akustycznych zostaty przyjete do prognoz (wysokos$¢ ekranu w tym przypadku
przyjmuje sie max. 6 m),

e w odniesieniu do przejsc¢ dla zwierzat wskazane jest podanie parametrow minimalnych
dla przejs¢ umozliwiajacych migracje zwierzat, raport powinien zwiera¢ ogolne
zalecenia do zagospodarowania przejs¢ dla zwierzat do uwzglednienia w projekcie
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budowlanym np.: przejscia dla zwierzat nie powinny by¢ oswietlane, w Swietle przejs¢
nie nalezy lokalizowac zbiornikéw retencyjnych, dodatkowo przejscie i jego sgsiedztwo
nalezy zagospodarowa¢ w sposéb zachecajacych dang grupe zwierzat do korzystania
Z niego.

w odniesieniu do minimalizacji oddziatywania zwigzanego z odprowadzeniem wodd z
drogi raport powinien wskazywac rejony wrazliwe na zanieczyszczenia i w tych
miejscach zaleca¢ rozwazenie na etapie ponownej oceny zastosowania kanalizacji
szczelnej, na podstawie analizy wrazliwosci srodowiska powinien zawiera¢ ewentualne
zalecenia podczyszczania przed zrzutem do odbiornika i wskazywal czy zaistnieje
koniecznos$¢ zastosowania zbiornikdéw retencyjnych/infiltracyjnych,

opis dziatan minimalizujgcych powinien zawieraé¢ opis skutecznosci proponowanych
rozwigzan,

opis dziatan minimalizujacych powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy zaleca sie np.:
etapowanie budowy urzadzen ochrony srodowiska,

2. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywan na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

kompensacja przyrodnicza (art. 34 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
moze by¢ wykonana tylko w przypadku, gdy stwierdzono znaczace negatywne
oddziatywanie na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 lub jego integralnos¢, nie
ma rozwigzania alternatywnego oraz udowodniono nadrzedny interes publiczny
inwestycji,

kompensacja przyrodnicza moze byc¢ zastosowana gdy wszystkie sposoby unikania
i minimalizowania oddziatywania inwestycji zostaty wykorzystane,

kompensacja przyrodnicza powinna by¢ adekwatna do skali dokonywanych zniszczen -
minimum 1:1 (tegi, torfowiska, taki trzeslicowe sg to siedliska praktycznie niemozliwe
do odtworzenia- kompensacja w odniesieniu do tych siedlisk moze polega¢ na objeciu
ochrong lub poprawieniu stanu tych siedlisk w innym miejscu),

kompensacja przyrodnicza powinna odnosi¢ sie do gatunkow i siedlisk, dla ktérych
stwierdzono znaczace negatywne oddziatywanie inwestycji,

kompensacja przyrodnicza musi by¢ wykonana przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia,

w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania kompensacji w raporcie nalezy
zamiesci¢ miejsce jej wykonania, szczegdtowy harmonogram oraz uzgodnienia z
wiascicielem terenu co do mozliwosci wykonania kompensacji,

3. Okreslenie zatozen do ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkdw znajdujacych sie na
obszarze planowanego przedsiewziecia, sposobu zabezpieczenia istniejacych zabytkéw oraz
ochrony krajobrazu kulturowego

ROS powinien odnosi¢ sie do opinii i zalecen Konserwatora Zabytkéw

4. Propozycja monitoringu $rodowiska

propozycja monitoringu $rodowiska powinna wskazywac¢ cel monitoringu, metodyke,
zakres, czestotliwos¢ i by¢ adekwatna do zidentyfikowanych zagrozen i wrazliwosci
$rodowiska oraz punkty pomiaréw

5. Analiza porealizacyjna

analiza porealizacyjna wykonywana jest jednokrotnie rok po oddaniu inwestycji do
uzytkowania i nie powinna by¢ mylona z monitoringiem (szczegétowy zakres analizy
znajduje sie w opracowaniu ,Analizy i dodatkowe opracowania srodowiskowe ,),

ROS powinien okreéla¢ zakres analiz koniecznych do wykonania ze wzgledu na
prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm,

ROS powinien wskazywaé rejony, gdzie prawdopodobne bedg przekroczenia
dopuszczalnych norm i gdzie konieczne bedzie wykonanie analiz i pomiaréw w ramach
analizy porealizacyjnej; dopuszczalne jest wskazanie dokfadnej lokalizacji punktéw
wykonania badan w ramach analizy porealizacyjnej oraz uszczegdtowienie jej zakresu
na etapie ponownej oceny,

6. Obszar ograniczonego uzytkowania
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e koniecznos$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania moze by¢ stwierdzona
w wyniku wykonania analizy porealizacyjnej w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zabezpieczenia terenu przed przekroczeniem norm

7. Analiza konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem

e opis nieformalnych konsultacji spotecznych, jezeli zostaty przeprowadzone,

e powinien wyjasni¢, czy projektanci wzieli pod uwage jakies postulaty mieszkancow,

e powinien odnosi¢ sie do opinii organéw administracji samorzadowej wyrazanych m.in.
na posiedzeniach ZOPI, KOPI,

IX. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce
Metody oceny powinny by¢ tak dobrane, aby pozwalaty na poréwnanie wynikéw z wartosciami
dopuszczalnymi. Opis metod prognozowania powinien zawierac:
1. Opis metody prognozowania natezen ruchu
e prognoza ruchu powinna by¢ wykonana dla catosci drogi, wiec wymaga uzgodnienia
z wykonawcami raportéw dla dalszych odcinkéw inwestycji (zalecane jest podanie
podane SDR na odcinkach drogi tqczacych sie z planowang inwestycjq)
2. Opis metody prognozowania hatasu
e wymaga sie, aby wskazano zatozenia do prognozowania hatasu (przyjete natezenia
ruchu, predkos¢ pojazddéw, siatka obliczen itp.),
nalezy poda¢ nazwe wykorzystanego programu komputerowego,
e prognozy hatasu powinny by¢ wykonane na numerycznym modelu terenu,
e krok obliczen powinien by¢ dostosowany do etapu wykonywania raportu oraz,
klasyfikacji terendéw (na etapie DSU powinien wynosi¢ 10 m).
3. Opis metody prognozowania zanieczyszczen powietrza
e wymaga sie, aby wskazano zatozenia do prognozowania zanieczyszczen powietrza
(przyjete tto zanieczyszczen, natezenie ruchu, rodzaj pojazdéw itp.),
e w przypadku prognoz rozprzestrzeniania zanieczyszcze,ﬁ w perspektywach przyjmuje
sie 10% normy, a nie tlo zanieczyszczen z danych WIOS,
e nalezy podac¢ nazwe wykorzystanego programu komputerowego.
4. Opis metody prognozowania zanieczyszczen w wodach sptywajacych z drog oraz przyjetych
zatozen
e jezeli metoda powoduje znaczne zawyzenie wynikdw powinno zostaé to zaznaczone
(np. przyjecie Polskiej Normy)
5. Opis metody wykonania inwentaryzacji przyrodniczej
e wskazanie okresu, czestotliwosci wizji terenowych, metody wykonania inwentaryzacji,
obszaru objetego inwentaryzacjg, jacy specjalisci wykonali inwentaryzacje (np.:
herpetolog, ornitolog)

X. Opis trudnosci wynikajgcych z niedostatkow techniki i luk w wiedzy
Opis trudnosci w sporzadzaniu raportu jest waznym elementem ROS, jednak czesto
pomijanym.

e powinien opisywa¢ niepewnosci wynikajace z przyjetych metodyk prognozowania
oddziatywania inwestycji na srodowisko, w szczegolnosci prognoz ruchu,

e powinien odnosi¢ sie do ewentualnego braku danych, braku rozpoznania oddziatywan,
trudnosci w ocenie skutecznosci niektérych srodkdw minimalizujacych oddziatywanie,

e niewystarczajace jest stwierdzenie braku trudnosci w sporzadzeniu raportu,

e nie moze byc¢ sprzeczny z informacjami w poszczegdlnych rozdziatach raportu

XI. Whnioski i zalecenia wynikajace z przeprowadzonych analiz
Podsumowanie powinno zawieracd:
e wskazanie, ktory wariant wybrany jest do realizacji,
e wnioski i zalecenia wynikajace z analiz dotyczace etapu budowy i eksploatacji inwestycji
zebrane w jednym rozdziale ROS ( zalecane w podsumowaniu),
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XII.

ewentualnie liste zagadnien, odnosnie ktdérych brak informacji na tym etapie, a ktére
zaleca sie uszczego6towi¢ na etapie ponownej oceny wraz z uzasadnieniem (tylko wtedy
gdy jest pewne, ze wykonanie ponownej oceny jest konieczne).

Zataczniki graficzne

Raport powinien zawiera¢ prezentacje graficzng analizowanych uwarunkowan, oddziatywan
i proponowanych rozwigzan w tym:

1. Mape orientacyjng z przebiegiem wszystkich analizowanych wariantow,

2. Mapy uwarunkowan srodowiskowych (zalecane na podktadzie ortofotomapy, wymagane
informacje mogg by¢ zamieszczone na kilku mapach tematycznych).

Powinny zawiera¢ ponizsze informacje:

sposdb zagospodarowania i uzytkowania terenu (rolne, lesne, zabudowy), wskazanie
obszaréw wymagajacych ochrony akustycznej,

obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie o ochronie przyrody w
tym projektowane i istniejgce obszary Natura 2000, strefy ochrony gatunkéw,

granice GZWP, JCWP i JCWPd oraz stref ochronnych uje¢ wody, kierunki sptywu wad,
ztoza surowcow oraz granice obszarow i terendw gorniczych,

lokalizacje zabytkéw chronionych w tym stanowisk archeologicznych,

rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci
rolniczej,

kilometraz poszczegdlnych wariantow,

skale i legende (skala map dobrana tak, aby informacje na mapach byty czytelne -
w zaleznosci od skali inwestycji, analizowanego zagadnienia, oprécz map zawierajacych
szczego6towqg analize uwarunkowan S$rodowiskowych wzdtuz wszystkich analizowanych
wariantdow, wymagane jest zatgczenie mapy pokazujacej inwestycje na tle obszardw
chronionych w tym obszaréw N2000 réwniez w szerszej skali).

3. Mapy inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej
Powinny przedstawiac:

typy i zasiegi siedlisk przyrodniczych, podstawowych zbiorowisk roslinnych oraz
zinwentaryzowane chronione gatunki (roslin grzybdw oraz zwierzat) z podziatem na
chronione na podstawie przepiséw europejskich i krajowych, a takze gatunkdéw rzadkich
w skali regionu.

korytarze migracyjne zwierzat, miejsca rozrodu, zerowania (np.; rewiry ptakdéw
drapieznych, tokowania (np.: derkacza), zgrupowac (np.: sejmikow) itp.

mapa inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze Natura 2000 skala 1:2000 lub bardziej
szczegotowa,

pas inwentaryzacji nie powinien mie¢ miejsc pustych (oprécz siedlisk chronionych
oznaczy¢ pozostate siedliska, zbiorowiska).

4. Mapy oddziatywania akustycznego inwestycji
Powinny przedstawiacd:

aktualny klimat akustyczny na istniejacej drodze krajowej,
prognozy oddziatywania akustycznego na istniejacej drodze/ sieci drég w przypadku
realizacji inwestycji oraz zaniechania realizacji inwestycji oraz w perspektywach
przyjetych dla wariantéw inwestycyjnych:

— rok oddania do uzytkowania,

— w perspektywie 10 lat po oddaniu do uzytkowania.
zasieg ponadnormatywnego poziomu hatasu dla wszystkich analizowanych wariantow
w perspektywach:

— rok oddania do uzytkowania,

— w perspektywie 10 lat po oddaniu do uzytkowania.
wymagane jest przedstawienie, co najmniej izofon ponadnormatywnego poziomu hatasu
wyznaczajacych najwiekszy zasieg oddziatywania inwestycji (najczesciej izofona 56 dB
noc),
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e wymagane jest przedstawienie zasiegu ponadnormatywnego poziomu hatasu przed i po
zastosowaniu zabezpieczen akustycznych,

e aktualny podkfad mapowy z zagospodarowaniem terenu (zalecana ortofotomapa),
oznaczone wszystkie budynki i obszary chronione akustycznie oznaczone na mapie po
przeprowadzonej wizji w terenie,

e nie ma sztywnych wymagan dotyczacych skali map najczesciej stosowana skala
1:5000- 1:10000 - zasadniczg kwestia w jej doborze jest skala inwestycji oraz
istniejgce zagospodarowanie wptywajgce na czytelno$¢ mapy, (budynki muszg byc¢
widoczne. W uzasadnionych przepadkach zasadnym moze by¢ stosowanie map w skali
1:2 000 - zasadniczg kwestia w jej doborze jest skala inwestycji oraz istniejace
zagospodarowanie wptywajgce na czytelnosé mapy.

e nalezy zwréci¢ uwage na przebieg izofon- izofony powinny zatamywac¢ sie na
budynkach, nie moga by¢ linig réwnolegta do drogi.

5. Mapy emisji zanieczyszczen

Powinny przedstawiac:

e dopuszczalne jest przedstawienie zasiegu izolinii substancji wyznaczajacej najwiekszy
zasieg ponadnormatywnego oddziatywania zanieczyszczen (NOx),

e perspektywy prognoz jak dla map oddziatywania akustycznego,

e w przypadku gdy nie wystepujg przekroczenia w pasie drogowym mapy nie sg
wymagane, gdyz nie ma mozliwosci oznaczenia izolinii.

6. Mapy urzadzen ochrony srodowiska

e powinny zawiera¢ przejscia dla zwierzat, przepusty, ewentualne nasadzenia zieleni,

ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne- o ile ich lokalizacja jest juz okreslona, itp.

XIII. Struktura opracowania i jakos$¢ prezentacji danych
Nalezy skontrolowaé, czy raport spetnia ponizsze wymogi:

e ROS powinien mie¢ spdjna, logiczng strukture,

e ROS nie moze mie¢ sprzecznych wnioskéw,

e Szczegotowosc informacji w raporcie powinna pozwalac na petng ocene wariantow,

e Istotne dane powinny by¢ przedstawione w formie graficznej i kartograficznej
(wymagane jest zamieszczenie w raporcie zdje¢ z ternu inwestycji),

« ROS powinien zawieraé¢ wnioski z przeprowadzonych analiz, a szczegétowe obliczenia
zawarte mogq by¢ w zatacznikach,

e W ROS powinno by¢ zamieszczone podsumowanie wnioskow i zalecen wynikajacych
z przeprowadzonej oceny,

e Wymagane jest zataczenie wszelkich uzyskanych opinii organéw w sprawie inwestycji
(gmin, nadlesnictwa, RZGW, wojewddzkiego konserwatora przyrody, konserwatora
zabytkdéw) oraz decyzji, wydanych dla danego przedsiewziecia,

e Informacje zawarte w zatgcznikach muszg by¢ tozsame z informacjami zawartymi w
raporcie.

I1.18.2.2.3 Szczegbétowos¢ opracowania

Raport o oddziatywaniu na s$rodowisko wykonywany do wniosku o decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ma przede wszystkim na celu wybdr najlepszego
wariantu przebiegu przedsiewziecia. Raport powinien wskazywac najlepszy wariant wraz z
uzasadnieniem tego wyboru, poniewaz decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach moze
zosta¢ wydana dla wariantu innego niz wskazany jako najlepszy, wszystkie warianty powinny
by¢ rozpoznane i ocenione na tym samym stopniu szczegotowosci.

1.18.2.2.3.1 Inwentaryzacja przyrodnicza
Raport o oddziatywaniu na $rodowisko w zakresie oceny oddziatywania na przyrode

ozywiong powinien by¢ oparty na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
inwestycji (nalezy wykorzysta¢ i uaktualni¢ inwentaryzacje wykonana na potrzeby KIP).
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Powinna ona by¢ zorientowana na okreslenie typow zbiorowisk roslinnych, siedlisk oraz
wystepowanie gatunkdéw roslin, grzybdw oraz zwierzat rzadkich i objetych ochrong gatunkowa,
jak réowniez wymagajacych ochrony siedlisk przyrodniczych. (zgodnie z zatozeniami Dyrektyw
Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992.). Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej na etapie ROOS
nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne dotyczace zakresu inwentaryzacji z etapu KIP. W
przypadku ujecia w granicach inwentaryzacji na etapie Raportu nowych obszaréw, w stosunku
do ternu okreslonego na etapie KIP, nalezy w ich obrebie odpowiednio wykonaé prace
inwentaryzacyjne.

1.18.2.2.3.2 Wariantowanie

W raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko powinna by¢
przeprowadzona ocena wszystkich racjonalnych wariantow lokalizacyjnych planowanego
przedsiewziecia oraz uszeregowanie wariantédw, poczynajac od najlepszego wedtug oceny
wielokryterialnej. Wszystkie warianty powinny by¢ rozpatrywane na tym samym poziomie
szczego6towosci. Warianty powinny by¢ ocenione pod wzgledem przyrodniczym, srodowiskowym
i spotecznym.

Nalezy dazy¢ do optymalizacji prezentowanych w raporcie wariantow przedsiewziecia.
Liczba wariantéw dla przedsiewzie¢ o dtugosci do 50 km nie powinna by¢ wieksza, niz trzy. W
przypadku przedsiewzie¢ o dtugosci wiekszej niz 50 km, dopuszcza sie analize wiekszej liczby
wariantéw, lecz co do zasady nie wiekszej niz 5.

Warianty lokalizacyjne trasy powinny zawierac¢ analizy, majace na celu wybor wariantu
najkorzystniejszego dla $rodowiska oraz preferowanego przez wnioskodawce. W raporcie
nalezy wskaza¢ wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny oraz
wariant najkorzystniejszy dla srodowiska. Moze zdarzy¢ sie tak, ze niektére z wariantéw bedg
spetniaty po dwa ww. kryteria. Wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ mozliwe do zrealizowania w aspekcie
technicznym i finansowym.

Szczegdlng role w opracowaniach $rodowiskowych powinien petni¢ tzw. wariant
bezinwestycyjny, ktéry polega na niepodejmowaniu przedsiewziecia drogowego. Wariant ten
prezentuje zatem, taka sytuacje, w ktorej wzrastajacy ruch odbywa sie w dalszym ciggu po
elementach istniejacej sieci drog i skrzyzowan.

Raport powinien zawiera¢ okreslenie przewidywanego oddziatywania na S$rodowisko
analizowanych wariantéw inwestycyjnych, oraz bezinwestycyjnego.

Porownanie wariantu inwestycyjnego do wariantu bezinwestycyjnego powinno
w wiekszosci przypadkéw podkresla¢ korzysci dla srodowiska wariantu bezinwestycyjnego z
realizacji przedsiewziecia drogowego szczegdlnie w odniesieniu do $srodowiska zycia cztowieka.

Okreslenie oddziatywania wariantu bezinwestycyjnego powinno opiera¢ sie na
posiadanych przez Zamawiajacego danych, pochodzacych m.in. ze statystyk zdarzen
drogowych (w tym z udziatlem zwierzat), Generalnego Pomiaru Hatas, map akustycznych oraz
innych opracowan opisujacych stan srodowiska w rejonie wariantu bezinwestycyjnego.

Prognoze oddziatywan nalezy wykonac¢ dla nastepujacych horyzontéw czasowych: rok
po oddaniu drogi do uzytkowania oraz 10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania.

Przedmiotowa prognoza powinna by¢ wykonana dla wszystkich wariantow
inwestycyjnych analizowanych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Wykonawca winien ustali¢ lokalizacje zabezpieczen akustycznych na podstawie obliczen
uwzgledniajgcych uksztattowanie niwelety drég oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenia akustyczne muszg by¢ zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposob,
aby nie byly przewymiarowane (ich zadaniem jest obnizenie natezenia hatasu do poziomu
normowanego).

Kazdy z analizowanych wariantow drogi stanowigcej element transeuropejskiej sieci
drogowej musi by¢ przeanalizowany i dopuszczony pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
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1.18.2.2.3.3 Wielokryterialna analiza poréwnawcza wariantow zadania
inwestycyjnego

Analiza przeprowadzana jest, aby umozliwi¢ uszeregowanie wariantow przebiegu trasy,
od najkorzystniejszego wedtug przyjetych kryteridw, w wyniku czego mozna wskaza¢ wariant
najkorzystniejszy, wskazany jako preferowany we wniosku o wydanie do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Metoda analizy powinna by¢ oparta o optymalng liczbe
kryteriow oceny i odpowiednio dobrane wagi. Kryteria powinny by¢ réznicujgce i policzalne. W
miare potrzeb analiza moze by¢ wykonana za pomocg wiecej niz jednej metody.

Analizie nalezy podda¢ kazdy wariant zawierajacy wszystkie obiekty budowlane
wchodzace w jego sktad (obiekty drogowe i inzynierskie), inne obiekty, urzadzenia
infrastruktury technicznej zwigzane i niezwigzane z drogg, wyposazenie techniczne, urzadzenia
ochrony $rodowiska itd.). Analizowane odcinki powinny mie¢ wspdlny poczatek i koniec
i zawiera¢ wszystkie zwigzane z nimi elementy zadania inwestycyjnego.

Analiza wielokryterialna powinna zawiera¢ m.in.:

1)  ogdlny opis wariantéow, ktérych dotyczy;

2) prezentacje metod oceny (krotka charakterystyka metod oceny z podaniem ew. Zrddet

uzyskania petnych wersji);

3) kryteria oceny wariantow (wykaz kryteriéw, zasady ich doboru, przyjete wagi, powody

pominiecia innych kryteriow);

4) zestawienie wynikow analizy dla kazdego z zatozonych kryteridw i dla kazdego

wariantu;

5) uszeregowanie wariantow od najkorzystniejszego wedtug przyjetych kryteridw;

6) zestawienie koncowych wynikéw analizy dla kazdego z zatozonych kryteridéw

i dla kazdego wariantu;
7) proponowany wariant najkorzystniejszy oraz uzasadnienie.

Podstawowa metoda wykonania analizy jest metoda Analizy Hierarchii Problemu AHP
(ang. Analytic Hierarchy Process) wraz z obliczeniem spo6jnosci macierzy (indeks zgodnosci C.I.
i stosunku zgodnosci C.R.).

Analiza wielokryterialna powinna by¢ przede wszystkim rzetelna, miarodajna, wiarygodna
i obiektywna.

Ilos¢ i katalog rodzaju kryteriow lezy w gestii Wykonawcy i wymaga indywidualnego
podejscia ze wzgledu na specyfike projektu. Katalog ten powinien by¢ dostosowany do
rzeczywistych potrzeb danej inwestycji. Nalezy dobrac¢ kryteria w taki sposéb, zeby byty one
policzalne, tak samo mierzalne i ré6znicujgce wszystkie analizowane warianty inwestycji.

Wiasciwe okreslenie istotnosci kryteriow jest niezbedne do uszeregowania wariantow.

W celu zbadania poprawnosci przeprowadzonej analizy, nalezy réwniez sprawdzi¢ poprawnos$c¢
ocen w kazdej macierzy poréwnan, poprzez wyznaczenie indeksu zgodnosci C.I. oraz stosunku
zgodnosci C.R. Wartosci tych wskaznikdw powinny miescic¢ sie w zakresie od 0 do 0,1.
Stosowane wagi stuzg poréwnaniu wariantéw miedzy sobg, przy uwzglednieniu nie tylko
punktacji przyjetych dla poszczegdlnych kryteriow. Waga jest wspétczynnikiem korekcyjnym
wynikajacym z nadania okreslonym rodzajom oddziatywan wiekszej wartosci. Obrazuje to
w jaki stopniu rézne priorytety wptywaja na osigganie réznych wynikéw analiz.

Uzasadnieniem przyznanych wag punktowych jest opis jej w zakresie danego kryterium.
W metodzie AHP ocena punktowa jest obarczona pewnym biledem wynikajagcym
z subiektywnosci ocen. Szacunkowo, zmienno$¢ oceny zawiera sie w granicach +1
dla poszczegdlnych kryteridw. Najnizsza wage powinno sie przyjac¢ dla kryteridw, dla ktérych
oddziatywanie ma charakter punktowy lub lokalny, a najwyzsza dla kryteriéw o charakterze
globalnym, dotyczacym catosci odcinka drogi.

1.18.2.2.3.4 Jednolite czesci wod

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) poprzez implementacje do Prawa wodnego
wprowadzita nowe pojecie w zakresie odnoszacym sie do wad tj.:
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— Jednolite czesci wéd powierzchniowych (JCWP), definiowane jako oddzielny i znaczacy
element wdéd powierzchniowych takich jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
sztuczny zbiornik wodny, struga, strumien, potok, rzeka, kanat lub ich cze$¢, morskie
wody przejsciowe lub wody przybrzezne.
— Jednolite czesci wéd podziemnych (JCWPd) Oznaczajace okreslong objetos¢ wodd
podziemnych, wystepujacych w obrebie warstwy wodonosnej lub zespotu warstw
wodonosnych
Dodatkowo RDW okresla cele srodowiskowe odnoszace sie do Jednolitych Czesci Wad,
konieczne do zrealizowania.

W warunkach prawa polskiego cele srodowiskowe dla poszczegdlnych Jednolitych Czesci
Wod definiuje Prawo wodne. W trakcie opracowywania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko, bez wzgledu na etap inwestycji nalezy przeanalizowa¢ oddziatywanie inwestycji
pod katem wptywu na osiggniecie celéw Srodowiskowych, wyznaczonych dla poszczegdlnych
jednolitych czesci waod.

I1.18.2.2.3.5 Klimat

Komisja Europejska, opublikowata w dniu 1 kwietnia 2009 r. Biatg Ksiege: Adaptacja do
zmian klimatu: Europejskie ramy dziatania, COM(2009)147, w ktorej okreslita zakres dziatania
UE na lata 2009 - 2012, m.in. w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do zmian
klimatu, ktora ostatecznie zostata opublikowana przez KE w kwietniu 2013 r. (COM(2013)
216). Majac powyzsze na uwadze opracowano strategie adaptacji dla sektoréw i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu (SPA 2020), bedaca elementem szerszego projektu badawczego
KLIMADA.

W zwigzku z zachodzacymi zmianami klimatu uwzgledniajac koniecznos$¢ osiggniecia celi
stawianych w ww. dokumentach w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko wskazane jest
przeprowadzenie analizy uwzgledniajgcej m. in.:

— W jaki sposéb przewidziany do realizacji projekt wpisuje sie w cele i dziatania okreslone w
SPA2020 oraz w jaki sposéb wptywa na zwiekszenie odpornosci na aktualne i oczekiwane
zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i
pogodowych, oraz redukcje kosztéw spoteczno-ekonomicznych z nimi zwigzanych.

— Ocene szacowanej emisji gazoéw cieplarnianych pochodzacej z eksploatacji projektu wraz
z odniesieniem do stanu istniejagcego (tzw. emisja catkowita i emisja wzgledna).

— Analize oceny ryzyka i wrazliwosci projektu na warunki pogodowe i implikowane
ewentualnymi zmianami klimatu ich modyfikacje uwzgledniajgcg m. in. okreslenie, czy
zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych $rodkéw zaradczych ukierunkowanych na
adaptacje do zmian klimatu

I.18.2.2.3.6 Ocena oddziatywania na obszary sieci Natura 2000

Ocena oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na obszary Natura 2000 jest
integralng czescig raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Metodyka tej oceny musi
uwzglednia¢ specyfike ochrony obszaréw Natura 2000, w ktérych ochronie podlega nie tyle
obszar co znajdujace sie w nim chronione gatunki lub siedliska, dla ktérych ochrony obszar
Natura 2000 zostat wyznaczony.

Skutkuje to koniecznoscig przeprowadzenia szczegdtowej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
Natura 2000, precyzyjnym zidentyfikowaniem miejsc wystepowania chronionych gatunkéw lub
siedlisk oraz uwzglednieniem aktualnych danych z réznych zrddet.

Oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktédrymi dane warianty kolidujg, ale
rowniez znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie
negatywnych oddziatywan inwestycji na dany obszar. Ocena oddziatywania na obszar Natura
2000 nie jest nie tylko oceng oddziatywania na caty obszar ale w szczegdlnosci na cele i na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 (chronione gatunki i siedliska), oraz integralnos¢
tego obszaru, a takze spdjnosc sieci oraz analizowanego obszaru Natura 2000.

Ocena oddziatywania na obszar Natura 2000:
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— zebranie wymaganych informacji o przedsiewzieciu i obszarach Natura 2000,
- prognoza oddziatywan,

— ocena oddziatywania na cele ochrony obszaru,

- wskazanie i ocena srodkdéw tagodzacych,

- Kompensacja przyrodnicza.

1.18.2.2.3.6.1 Zebranie wymaganych informacji o przedsiewzieciu i obszarach Natura 2000
Charakterystyka przedsiewziecia w odniesieniu do jego cech, ktéore moga wywierac
wptyw na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralnos¢:
— wielko$¢, powierzchnia zajetego terenu, istotne parametry w fazie budowy
i eksploatacji,
— odlegto$¢ od obszaréw Natura 2000 lub jego fragmentéw o kluczowym znaczeniu dla
ochrony,
— wielko$¢ emisji do powietrza, gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych (w tym
natezenia hatasu),
— czas trwania budowy, eksploatacji i likwidacji,
— obecnos¢ innych przedsiewzie¢, planowanych lub realizowanych, w potaczeniu z ktérymi
rozpatrywane przedsiewziecie mogtyby oddziatywac¢ w sposob skumulowany.

Przystepujac do oceny nalezy dokonac analizy, czy podczas realizacji danej inwestycji
moze wystgpi¢ prawdopodobienstwo oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.
Podstawowym kryterium jest obecno$¢ obszaru w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia.
Obszary ktére znajdujq sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nalezy przedstawic
w formie graficznej na ortofotomapie.

Po identyfikacji obszaréw narazonych na potencjalne oddziatywanie inwestycji nalezy
dokonac ich charakterystyki i przedstawienia list siedlisk przyrodniczych i gatunkow, ktére sg
przedmiotem ochrony. Charakterystyke nalezy oprze¢ na Standardowych Formularzach Danych
(SDF) oraz jesli zostaty sporzadzone planach zadan ochronnych, a takze przeprowadzic¢
szczegdtowq inwentaryzacje obszaru.

Zinwentaryzowane miejsca wystepowania gatunkéw zwierzat, roslin i siedlisk powinny
by¢ przedstawione na ortofotomapach.

W ocenie nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie gatunki i siedliska, dla ktérych zachowania i
ochrony obszar ma wg SFD ogdlne znaczenie kategorii A, B lub C. W ocenie pomijamy siedliska
i gatunki z motywacjg ,D”, czyli te, ktére wystepujg w granicach obszaru, ale dla ich
zachowania w skali Wspodlnoty, regionu biogeograficznego czy kraju obszar nie ma znaczenia.

W celu oceny czy dane przedsiewziecie moze znaczaco negatywnie oddziatywac¢ na
przedmioty ochrony konieczne jest okreslenie ich wymagan ekologicznych, danych o
kluczowych dla prawidtowego funkcjonowania gatunkéw i siedlisk warunkach abiotycznych. Bez
rozpoznania i okreslenia ich wymagan S$rodowiskowych niemozliwa jest identyfikacja
oddziatywan.

1.18.2.2.3.6.2 Identyfikacja oddziatywan i ocena oddziatywania na cele ochrony obszaru

Aby zidentyfikowa¢ oddziatywania danego przedsiewziecia na obszar Natura 2000 nalezy
przeanalizowa¢ wymagania ekologiczne przedmiotéw ochrony danego obszaru w odniesieniu do
cech przedsiewziecia, ktére moggq wywieraé na nie wptyw.

W toku oceny nalezy przeanalizowa¢ rozne etapy przedsiewziecia: faze realizacji,
eksploatacji i likwidacji oraz zwigzane z nimi rézne typy oddziatywan. Wsrod oddziatywan jakie
wystepujg w poszczegolnych fazach wyrdznia sie oddziatywania bezposrednie, posrednie i
wtorne, krotko, srednio i dtugoterminowe, state i chwilowe.

Nalezy rozpatrze¢ wszystkie fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziatywania na gatunki i
siedliska oraz struktury i procesy kluczowe dla zachowania ich wiasciwego stanu ochrony.

Nalezy réowniez zidentyfikowa¢ i przeanalizowa¢ oddziatywania skumulowane, a nastepnie
dokonac oceny istotnosci zidentyfikowanych oddziatywan.

Istotno$¢ oddziatywan mozna okreslic procentowym ubytkiem trwale zniszczonego
siedliska, stopniem fragmentacji obszaru w stosunku do wartosci pierwotnej, powierzchnig
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catkowicie i/lub czesciowo utraconych siedlisk gatunkéw, identyfikacje funkcji, jakie obszar,
albo jego poszczegdlne czesci petnig w stosunku do poszczegdlnych gatunkéw (zerowisko,
zimowisko, noclegowisko, korytarz migracyjny taczacy subpopulacje, teren legowy itd.) listg
gatunkow podlegajacych negatywnemu oddziatywaniu, dla kazdego gatunku - podajac liczbe
lub wielkos$¢ procentowa zagrozonych osobnikdéw i ich udziat w catej populacji, , okreslenie
zmian parametrow podstawowych struktur i proceséw warunkujgacych wiasciwy stan ochrony
chronionych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych (np.: rodzaj gleby, gtebokos$¢ zalegania wod
gruntowych, czasem trwania i zasiegiem =zaktdcern, procentowym ubytkiem i czasem
potrzebnym do odbudowy populacji, wzgledng zmiang czestosci i zakresu wezbran i nizéwek w
stosunku do parametrow rezimu hydrologicznego przed zmiang, czasem wymiany wody
pomiedzy wodami powierzchniowymi a podziemnymi, wzgledng zmiang parametréw
fizykochemicznych itd.

W ocenie istotnosci oddziatywan duze znaczenie ma kontekst - status poszczegélnych
gatunkow i siedlisk, ich wrazliwo$¢ na zmiany oraz znaczenie obszaru dla ich ochrony w catej
Unii Europejskiej, regionie biogeograficznym czy Panstwie Cztonkowskim.

W ocenie oddziatywania na cele obszaru nalezy analizowa¢ oddziatywania, ktére majaq
znaczenie dla integralnosci obszaru, czyli wtasciwego stanu ochrony (w uproszczeniu - ,dobrej
kondycji”) siedlisk i gatunkéw oraz ich duzg odpornos¢ i zdolnosci regeneracyjne, a takze
zachowanie tych struktur i proceséw, ktére sg niezbedne dla trwatosci i prawidtowego
funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roslin i zwierzat.

1.18.2.2.3.6.3 Wskazanie i ocena $rodkéw tagodzacych
Po zidentyfikowaniu oddziatywan inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszaru
Natura 2000 nalezy zaproponowa¢ adekwatne dziatania minimalizujace.

1.18.2.2.3.6.4 Kompensacja przyrodnicza
Po stwierdzeniu wystepowania negatywnych oddziatywan na cele i przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000 wykonawca zaproponuje wiasciwie ukierunkowang kompensacje
przyrodnicza na okreslone gatunki i siedliska. Okresli jej zakres, miejsce i czas wykonania.
Rozpatrujac lokalizacje dziatan kompensujacych nalezy zadbaé o spetnienie
nastepujacych warunkow:
e nalezy dazy¢, aby dziatania kompensujace byty zlokalizowane na gruntach Skarbu Panstwa
e nowy obszar musi by¢ potozony poza zasiegiem oddziatywania, ale jak najblizej obszaru
dotknietego oddziatywaniami, w tym samym regionie biogeograficznym, i tak, aby mogt
wypetniac te same funkcje;
e struktury i procesy nowego obszaru majg by¢ jak najbardziej zblizone do warunkow
uprzednich;
e wprowadzone kompensacje nie mogg zagrazac¢ innym obszarom Natura 2000 - nie mozna w
nich realizowa¢ kompensacji kosztem ich wtasnych celéw ochrony

1.18.2.2.3.7 Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych 2z
planowanym przedsiewzieciem

Jakkolwiek Zamawiajacy nie jest w Swietle przepiséw prawnych zobowigzany do
prowadzenia konsultacji spotecznych, wskazane jest przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia
protestéw lokalnych mieszkancéw przeciwko planowanej drodze. Na podstawie analizy
zagospodarowania terenu w planowanym korytarzu nalezy oceni¢ mozliwo$s¢ wystgpienia
konfliktéw spotecznych (poprzez analize m.in. gestosci zaludnienia, stosunkéw wtasnosciowych
ziemi, struktury uzytkowania gruntéw, itp.).

Istotnym elementem analizy konfliktdw spotecznych jest przeprowadzenia akcji
informacyjnej, skierowanej do mieszkancéw gmin, przez ktére przebiega planowane
przedsiewzigcie.

Nalezy dazy¢, aby spotkania z lokalng spotecznoscig odbywaty sie w kazdej gminie, przez
ktére przebiega przedsiewziecia i byty na takim etapie projektowanym, aby stuszne postulaty
spoteczne znalazty odzwierciedlenie w przygotowanej dokumentacji projektowej.
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I1.18.2.2.3.8 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym powinno stanowi¢ odrebne opracowanie.

Powinno ono; )

e zawiera¢ podsumowanie kazdego elementu (rozdziatu) ROS wraz z przedstawionymi
wynikami obliczen,
by¢ sporzgadzone w niespecjalistycznym jezyku,
by¢ logiczne, spdjne,
wykorzystywac zdjecia i graficzng prezentacje tresci utatwiajaca jej przyswojenie,
zawiera¢ mape orientacyjng obrazujaca przebieg analizowanych w ROS wariantéw oraz
wariantéw rozpatrywanych na wczesniejszych etapach,
e wskazane jest, aby zawierato mape z zabezpieczeniami akustycznymi i zasiegiem

oddziatywania akustycznego inwestycji ( moze by¢ w mniej szczegdtowej skali).

1.18.2.2.3.9 Opracowanie zagadnien w formie graficznej

Ogdélne wymagania dotyczace formy graficznej przedstawiono w rozdziale 3.4
zatagcznika nr 6 do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
Gdansku nr 58 z dnia 23 listopada 2015 r. [25] oraz wymagaja szczeg6towego ustalenia
z Zamawiajacym, gdyz zasadniczaq kwestia jest jej dob6r w zaleznosci od skali
inwestycji oraz istniejacego zagospodarowania wptywajacego na czytelnos¢ mapy.

Dodatkowo Wykonawca uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczace szaty graficznej i
wydawniczej:

— czesci opisowe wykonane bedg za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word,
— obliczenia bedq wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS

Exel,

— rysunki wykonane beda za pomocg programéw kompatybilnych z programami

AutoCAD |ub MicroStation,

- komplet dokumentéw w formacie .pdf, .jpg oraz zataczniki graficzne w formie
edytowalnej.

W przypadku opracowywania raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko zatgczniki
graficzne winny by¢ wykonane w skali odpowiadajacej przedmiotowi i szczegoétowosci
analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajagcej kompleksowe przedstawienie
przeprowadzonych analiz oddziatywania na srodowisko.

Na mapach powinny by¢ przedstawione wszystkie tresci zawarte w raporcie
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, w tym w szczegdlnosci:

v" sposob uzytkowania terenu (rolne, lesne, zabudowy),

v zasiegi oddziatywania hatasu (przed i po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych)
oraz zanieczyszczen powietrza dla catego przebiegu inwestycji z uwzglednieniem
horyzontow czasowych okreslonych powyzej. Przebieg izofon powinien byc¢
przedstawiony na ortofotomapie oraz powinien uwzgledniaé¢ uksztattowanie terenu i
ekranujacy wplyw istniejacej zabudowy .

v' wskaza¢ obszary chronione przed hatasem - w przypadku terenéw zabudowy -
kwalifikacja tych terenéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z
2014 r. poz. 112)

v' obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [3],

v' granice Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych oraz stref ochronnych ujec
wodnych,

v ztoza surowcOw oraz granice obszarow i terendéw gorniczych,
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v' typy siedlisk,

v' rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy
przydatnosci rolniczej,

v' korytarze migracyjne zwierzat oraz szlaki migracji zwierzat;

v lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony srodowiska

Na osobnej mapie nalezy przedstawi¢ konflikty sSrodowiskowe i spoteczne.

Na mapach Prognozy rozprzestrzeniania sie hatasu wraz z kwalifikacjg terenéw zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku) nalezy wyrézni¢ zabudowe podlegajaca ochronie akustycznej.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny by¢ pokazane na ortofotomapie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowania zaréwno w
wersji papierowej jak i elektronicznej (edytowalnej) zapisanej na ptycie CD pod odpowiednimi
katalogami.

Wszystkie dane bedace przedmiotem map zataczonych w dokumencie, powinny zostac
dotaczone wraz z pozostatg dokumentacjg w formacie GIS. Dane przestrzenne (GIS), w tym
dane atrybutowe powinny odpowiadaé swoim zakresem danym przedstawionym w zatacznikach
mapowych, analizach, zestawieniach tabelarycznych przedstawionych z dokumentacjg. Dane
GIS w zakresie powinny zosta¢ opracowane zgodnie z ,Standardem danych GIS w ochronie
przyrody wersja 3.03.01. w uktadzie wspoétrzednych zgodnych z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych”.

Zakres danych powinien obejmowac dla:

— Czesci drogowej - osie drogi, linie krawedzi drogi, linie krawedzi jezdni, linie
przeciwskarp, linie rowow, (ww. osie/linie w formacie 3D), linie
zajetosci/rozgraniczajace), kilometraz drogi, itp.,

- Czesci przyrodniczej - inwentaryzacje siedlisk, roslin, zwierzat, pomnikéw przyrody,
obszary/strefy chronione, szlaki migracji oraz inne zinwentaryzowane elementy przyrody
ozywionej i nieozywione np. rzeki, jeziora, tereny podmokte, informacje o
geologii/wodach podziemnych, ujeciach wéd itp.,

— Czesci akustycznej - zasiegi normatywnych wartosci hatasu, informacje o natezenie ruchu
przyporzadkowane do odcinkéw, punkty pomiaru hatasu, dane dot. zagospodarowania
terenu (MPZP, Studium) proponowane zabezpieczenia akustyczne, budynki. itp.,

— Czesci urzadzen ochrony srodowiska - proponowane przejscia, przepusty, zabezpieczenia
akustyczne, ekrany przeciwol$nieniowe, itp.,

W/w dane GIS powinny by¢ opracowane w formacie ShapeFile dla danych
wektorowych oraz GeoTIFF dla danych rastrowych,

Do danych GIS powinny zosta¢ dotaczone:
- zestawienie warstw wykorzystanych w poszczegdélnych mapach wraz z informacjg o
lokalizacji poszczegdlnych plikéw (Sciezki dostepu) na zataczonym nos$niku cyfrowym;
- szczegoOtowy opis poszczegdlnych plikdw, wykorzystanych uktadéw wspoétrzednych,
doktadnosci/skali opracowania oraz dotgczonych do nich danych atrybutowych.

Wykonawca w celu umozliwienia weryfikacji obliczen akustycznych przekaze
wykonany w trakcie realizacji niniejszego zamdéwienia model obliczeniowy hatasu dla
wszystkich analizowanych w dokumentacji wariantéw i okreséw wraz z plikami
obliczen.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wykonywania obliczen w programie innym niz
SOUND PLAN w skfad przekazywanych materiatéw powinien wejs¢ co najmniej (do uzgodnienia
z Zamawiajacym):

— Edytowalny projekt akustyczny wraz z plikami obliczeniowymi, ktére postuzyty do
zaprojektowania zabezpieczen akustycznych;
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— Zabudowa z podziatem na zabudowe wrazliwg i niewrazliwg (dxf, dwg, shp);

— MPZP (dxf, dwg, shp);

— Natezenie ruchu z podziatem na strukture rodzajowa osobno dla pory dziennej i pory
nocnej z rozbiciem na godzinowe natezenie ruchu (xls, pdf, doc);

— Predkos$¢ pojazddw z podziatem na pojazdy lekkie i pojazdy ciezkie osobno dla pory
dziennej i pory nocnej w tym rozploty na weztach skrzyzowaniach (xls, pdf, doc).

- Zabezpieczenia akustyczne powinny posiadac szczegdtowg inwentaryzacje na rysunkach z
jednoznacznie okreslong diugoscig i wysokoscig oraz rodzajem ekranu akustycznego i
przyjetymi parametrami do obliczen (izolacyjnos$¢, pochtanialnos¢) (shp, dwg, dxf),

— Numeryczny model terenu (NMT) zawierajacy okoliczny teren wraz z zaprojektowanym
korpusem drogowym (dxf, ASCII osobne pliki dla punktéw linii wysokosci itp., shp, dwg),

- Osie 3D drogi analizowanej, fgcznic na weztach oraz drdég poprzecznych uwzglednionych
w analizie akustycznej wraz z korpusem drogowym (dxf, ASCII osobne pliki dla punktéw
linii wysokosci itp., shp ;

- Projektowane urzadzenia zabezpieczajace (lokalizacja, dtugos¢, wysokos$¢ oraz
parametry)- plik dxf lub shp;

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i mostowych (tj. dtugos¢, szerokosc)- plik dwg lub
dxf lub pdf.

— Zagospodarowanie terenu - tereny: lesne, rolnicze, zabudowa, i tp.(dxf, dwg, shp),

— Raport oddziatywania inwestycji na srodowisko (doc i pdf),

— Wykaz punktéw receptorowych dla ktérych zostaty przeliczone poziomy hatasu przy
zabudowie, terenie chronionym - format (dxf, dwg, shp),

- Izofony z dopuszczalnymi poziomami dzwieku dla wszystkich horyzontéw czasowych, dla
dniai nocy oraz w przypadku nie stosowania zabezpieczen oraz ich zastosowania - format
(dxf, dwg, shp).

Pliki dwg lub dxf powinny by¢ zapisane w wersji mozliwej do odczytania za pomocg Auto
Cad 2002.

1.18.2.3 Pozostate materiaty do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko [2] do wniosku o wydanie decyzji DSU, oprécz opracowan o
ktérych mowa powyzej zatgcza sie rowniez:

— pos$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie

- mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktéorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

— wypis z rejestru gruntow lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy ewidencje
gruntéw i budynkéw, pozwalajacy na ustalenie stron postepowania, zawierajgcy co
najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty ujawnione: numer jej ksiegi
wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

- wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na
wycince drzew i krzewodw, o ile prace takie przewidziane sg do realizacji.

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udziale
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [2] jezeli w postepowaniu o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsiewzie¢ mogacych
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potencjalnie znaczaco oddziatywacé na srodowisko dla ktorych nie stwierdzono obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko kopie mapy ewidencyjnej oraz
wypis z rejestru gruntow przedktada sie w terminie 14 dni od dnia w ktéorym
postanowienie stato sie ostateczne.

W zwigazku z powyzszym konieczne jest przygotowanie dla wariantu rekomendowanego,
bedacego réwniez wariantem najkorzystniejszym pod wzgledem s$rodowiskowym wszystkich
ww. zatacznikéw w ilosci zgodnej z umowng iloscig materiatéw do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przed przekazaniem przedmiotowych dokumentéw
nalezy sprawdzi¢, czy wypisy dziatek zawierajg dane adresowe wszystkich wtascicieli tak, aby
mozliwa byta przez odpowiedni organ identyfikacja stron postepowania.

Oprocz wymienionych powyzej materiatdw dodatkowo nalezy wykonac tabelaryczne
zestawienia dziatek obrebami geodezyjnymi (plik w formacie Word) dla terenu na ktérym
przewidywana bedzie realizacja przedsiewziecie oraz oddzielnie dla terenu, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ omawiane przedsiewziecie. W przedmiotowym zestawieniu nalezy zawrzec
informacje na temat nr dziatek, witascicieli oraz ich danych adresowych.

Uwagalll

Przy okreslaniu na mapie ewidencyjnej przewidywanego terenu, na ktéorym bedzie
realizowane przedsiewziecie, nalezy bardzo szczegétowo przeanalizowaé¢ zakres
inwestycji i precyzyjnie zaznaczy¢ na mapie ewidencyjnej ten teren, poniewaz organ
wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w zataczniku do ww. decyzji
wyszczegllnia wszystkie dziatki objete przedmiotowym przedsiewzieciem.

1.18.3. Przepisy zwiazane
1.18.3.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 672 z poézniejszymi zmianami;

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko - tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 235 z pdzniejszymi zmianami;

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jednolity:
Dz. U. z 2016, poz. 2134, z p6zniejszymi zmianami;
[4] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach - tekst jednolity:

Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pdézniejszymi zmianami;

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych - tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 roku Nr 909 z pdzniejszymi zmianami;

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku Nr 469 z
pdzniejszymi zmianami;

[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - tekst
jednolity z 2014 r., poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami;

[8] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku — Dz. U. z 2014 r., poz. 112;

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 - Dz. U. z 2011 r. poz. 133 z pdzniejszymi zmianami
[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin - Dz. U. 2014, poz. 1409;

[11] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow - Dz. U. 2014, poz. 1408.

[12] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat - Dz. U. 2016, poz. 2183;

[13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze
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kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura
2000 - tekst jednolity z 2014 r., poz. 1713;

[14] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegollnie szkodliwych dla srodowiska wodnego - Dz. U. poz. 1800;

[15] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r., poz. 1440. z pézniejszymi zmianami;

[16] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z
pozniejszymi zmianami;

[17] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami;

[18] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami;

[19]Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe, zwtaszcza
jako $rodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. -
Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 24;

[20] Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w
dniu 23 czerwca 1979 r. - Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 17;

[21] Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie w dniu 19 wrzesnia 1979 r. - Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz.263;
[22]Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich
ptakow;

[23]Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory;

1.18.3.2. Wytyczne i instrukcje

[24] Instrukcja zagospodarowania drog - GDDP, Warszawa 1997 r.;

[25] Zarzadzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
listopada 2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;

[26] Komentarz do warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKIiA, Warszawa 2000;

[27] Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKIiA, Warszawa 2002;

[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001;
[29] Zarzadzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen
w Sciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad;

[30] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan $rodowiskowych dla drég krajowych
- dostepny w Oddziale GDDKIA;

[31] Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000, Ministerstwo Srodowiska
(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php).

[32] Podrecznik projektowania przejs¢ dla zwierzat dziatan ograniczajacych $miertelnos¢ fauny
przy drogach, Rafat T.Kurek - dostepny w Oddziale GDDKIA;

[33] Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skutecznosci srodkéw minimalizujacych efekt
barierowy infrastruktury transportowej- dostepne w Oddziale GDDKIA;

[34] Ostoje ptakdéw o znaczeniu miedzynarodowym w Polsce, T. Wilk, M. Jujka i inni

[35] Analiza metod poprawy stanu odwodnienia drdg i nalezacych do nich drogowych obiektéw
inzynierskich(http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-
drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich).

[36] Kurek R., Rybacki M., Sottysiak M., Poradnik Ochrony ptazéw, Stowarzyszenie na rzecz
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http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich

Wszystkich Istot, Bystra 2011
[37] Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad, styczen 2013 ze zmianami w czerwcu 2013 r.

II. PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIALY PRZETARGOWE

WYZNACZENIE GRANIC W TERENIE, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, NADZOR

AUTORSKI:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Projekt Budowlany nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia
27.04.2012r.) oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych.

Projekt Wykonawczy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Materialy przetargowe skladajace sie ze specyfikacji technicznych, projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, kosztorysu ofertowego
opracowacé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U.2013.1129j.t.).

Specyfikacje techniczne nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Forme i
zakres specyfikacji technicznej nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Realizacji GDDKIA
Oddziatu w Gdansku, w ST nalezy umiesci¢ wymogi dotyczace operatu pomiaru
powykonawczego uzgodnione z Wydziatem Nieruchomosci GDDKIiA Oddziat w Gdansku.

Przedmiar. Forme i zakres przedmiaru nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Realizacji
GDDKIA Oddziat w Gdansku.

Formularz kosztorysu ofertowego nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Realizacji GDDKIiA
Oddziat w Gdansku.

Kosztorys inwestorski wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130 poz. 1389) i wedtug zapiséw w niniejszej Specyfikacji. Kosztorysy inwestorskie
nalezy wykonac¢ dla wszystkich wystepujacych branz.

Iloéci egzemplarzy zgodnie z TABELA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

II.1. ZAKRES PROJEKTU

I1.1.1.
I1.1.2.

a)

Projekty branzy mostowej wedtug dziatu III.
Opracowanie projektu w szczegdlnosci polega¢ ma w szczegdlnosci na:

wymianie / wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/o$ na odcinku od km
331+000 do km 333+330,

113



b) rozbudowie skrzyzowan wraz z analiza dostepnosci do drogi krajowej nr 22,
C) budowie / przebudowie ciggu pieszo - rowerowego szer. 2,5m.

Zakres przebudowy istniejacego przylegtego ukitadu komunikacyjnego powinien
zapewni¢ mozliwos¢ przyjecia prawidiowych i bezpiecznych rozwigzan.
Szczego6towy zakres, wynikajacy z przyjetych rozwigzan geometrycznych, zostanie
uzgodniony podczas zatwierdzania geometrii projektowanego ukfadu.

I1.1.4. Klasa drogi: GP.

I1.1.5. W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy wykona¢ materiaty do wydania decyzji
zwalniajacych z zakazéw o ktérych mowa w art. 40 ust. 1 pkt. 3 i 88l ust. 1 pkt 1 oraz art. 88
n ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. poz.
469) o ile bedg wymagane.

II.1.6. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdélnosci w
obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw
roslin, grzybdéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134z zm) oraz uzyskac niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy
uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

I1.1.7. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej zapewniajacy przystosowanie
do obcigzenia 115 kN / 08, przyjmujac 20-letni projektowy okres eksploatacji.

Projekt konstrukcji nawierzchni powinien:

- zawiera¢ wyznaczenie kategorii ruchu w oparciu o wykonang prognoze ruchu
na podstawie ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu,

- uwzglednia¢ rzeczywiste dane materiatowe charakteryzujagce warstwy istniejacej
nawierzchni,

- uwzglednia¢ warunki gruntowo-wodne wzgledem projektowanej niwelety (w przypadku
badan uzupetniajacych nalezy je wykona¢ z zgodnie z Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1i 2.),

- w przypadku wykorzystania materiatéw z recyklingu powinny by¢ okreslone wymagania
dla materiatdw majacych wptyw na prace konstrukcji nawierzchni,

- bra¢ pod uwage dobranie technologii wykonania rozbudowy do charakteru prac
wykonawczych.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé¢ w oparciu o ,Katalog wzmocnien i remontéow
nawierzchni podatnych i poétsztywnych”. Warszawa 2001 a w przypadku nowego przebiegu
drogi w oparciu o ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
2014. Ciagg pieszo — rowerowy ma by¢ zaprojektowany z nawierzchni bitumicznej w_kolorze
czarnym.

I1.1.8. Opracowanie mapy do celdw projektowych wraz z jej aktualizacjg, zgodnie
z pkt od 1.1 do 1.13 OPZ.

II.1.9. Opracowanie Materiatdw do wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach i innych opracowan zgodnie z pkt 1.18 OPZ.

I1.1.10. Opracowanie operatu wodnoprawnego, zgodnie z pkt I.17 OPZ.

I1.1.11. Opracowanie Geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych -

dokumentacji w rozumieniu przepisdOw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkéw  posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego
na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.). Przekroje poprzeczne warstw geotechnicznych
maja by¢ naniesione (w skali oraz na prawidiowych rzednych) na rysunki
przekrojow podituznych droég.

W przypadku stwierdzenia wystepowania nasypow niekontrolowanych, w dokumentacji
geotechnicznej (opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych - Dz.U.2012.463) nalezy okresli¢ parametry
geotechniczne nasypdéw niekontrolowanych, nasypow budowlanych potrzebnych w celu
okreslenia mozliwosci posadowienia danego obiektu, mianowicie, czy te nasypy nalezy
traktowac jako nosne do przeniesienia przewidywanego obcigzenia, czy nalezy je usunad,
gdyz nie bedg stanowity nosnego podfoza pod budowle.

Opinie geotechniczna nalezy uzgodni¢ w Zamawiajacym.

I1.1.12. Opracowane materiatdow i map do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z pkt I1.14 oraz 1.15 OPZ z uwzglednieniem
nastepujacych wymagan:

a. linie rozgraniczajace teren majg pokrywac sie z istniejgcymi badZz projektowanymi
granicami dziatek,

b. linie rozgraniczajace teren wraz z numerami dziatek po podziale majq znajdowac sie

zarbwno w projekcie zagospodarowania terenu jak i we wszystkich projektach
architektoniczno — budowlanych,

C. granice terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (zaznaczone linig ciggta w kolorze niebieskim) majg znajdowacd
sie zarébwno w projekcie zagospodarowania terenu, jak i w projektach
architektoniczno - budowlanych,

d. strony tytutowe projektu zagospodarowania terenu oraz wszystkich projektow
architektoniczno - budowlanych majg zawiera¢ informacje na temat nr dziatek, na
ktorych znajduje sie inwestycja.

I1.1.13. Opracowane materiatdow do opinii kierowanych do instytucji okreslonych
w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 1 pkt 8) Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wykonawca sporzadzi opracowanie, ktore bedzie zatgcznikiem do wnioskéow Inwestora o
wydanie opinii, kierowanych do instytucji okreslonych w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 1
pkt 8) Ustawy. Przedmiotowe opracowanie ma by¢ oprawione (zszyte) oraz zawieracd:

a. Strone tytutowg,

b. Czes¢ opisowq (opis techniczny) zawierajaca rozdziaty: analize powigzania drogi
z innymi drogami publicznymi oraz okreslenie zmian w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu,

c. Plan orientacyjny,

d. Plan zagospodarowania terenu (kolorowy) w skali 1:500 (wielobranzowy) z
oznaczonym projektowanym pasem drogowym,

e. Profile podtuzne drogi krajowej oraz drég krzyzujacych sie.

f. Inne materiaty (ewentualnie, redagowane indywidualnie) dedykowane do opinii
wiasciwym instytucjom.
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Przedmiotowe opracowanie Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym. Whnioski o wydanie opinii
sktada Zamawiajqcy.

11.1.14. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego. Projekt budowlany
ma zawiera¢ elementy organizacji ruchu na czas budowy, tj.:

a. rozdziat w czesci opisowej projektu budowlanego poswiecony organizacji ruchu
drogowego na czas budowy z opisaniem (wykazaniem) mozliwosci wykonania robét
budowlanych przy zachowaniu ciggtosci ruchu w ciggu drogi krajowej nr 22 oraz w
ciggu drég bocznych, oraz

b. schemat organizacji ruchu drogowego na czas budowy.

I1.1.15. Projekt budowy, przebudowy lub remontu chodnikdw w miejscowosciach oraz na
dojsciach do przystankéw autobusowych.

I1.1.16. Opracowanie projektow wykonawczych dla wszystkich niezbednych branz.
I1.1.17. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego uktadu

komunikacyjnego z uporzadkowaniem ewentualnie doptywajacych na droge krajowa wod
powierzchniowych z przylegtych drég, ulic i zjazddw.

I1.1.18. Opracowanie planéw warstwicowych skrzyzowan (odwodnienie powierzchni
skrzyzowan) oraz w innych lokalizacjach zwigzanych ze sprawdzeniem prawidtowego
odprowadzenia wody z jezdni (na polecenie Zamawiajacego).

I1.1.19. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewdéw wraz z uzgodnieniem jej z powodoéw
wynikajacych z bezpieczenstwa ruchu (np.: widoczno$¢, zachowanie skrajni, zapewnienie
bezpieczenstwa pieszych itd.) oraz z zakresu przebudowy. Opracowa¢ Inwentaryzacje zieleni,
plan wyrebu (wycinki drzew i krzewdw) oraz projekt nasadzen oraz materiaty o ktérych mowa
w punkcie II.1.6.

11.1.20. Niezbedne remonty, przebudowy lub budowy obiektdw inzynierskich (np. murki
oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze, przepusty, ktadki dla pieszych itp.)
w zakresie zapewniajagcym poprawne rozwigzanie problemu z uwzglednieniem wnioskéw
z inwentaryzacji; z uwzglednieniem obiektow wyszczegélnionych w punkcie III.

I1.1.21. Projekt docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego (w tym projekt
sygnalizacji Swietlnej), rowerowego oraz pieszego w rozpatrywanym  obszarze
z uwzglednieniem i sprawdzeniem widocznosci oraz przejezdnosci. Oznakowanie pionowe
i poziome wraz z wymiang oznakowania istniejgcego oraz programem sygnalizacji swietlnej
(akomodacyjnej z petlami indukcyjnymi na wlotach podporzadkowanych).

11.1.22. Projekt budowy, przebudowy lub remontu oswietlenia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
11.1.23. Projekt budowy kanatu technologicznego na catym odcinku

rozbudowywanej drogi krajowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami..

Przy projektowaniu kanatu technologicznego nalezy przyja¢ parametry i zatozenia zawarte w
opracowaniu ,Wytyczne dla kanatdéw technologicznych. Warszawa, 31 stycznia 2017 r. Wersja
2", stanowiacy Zatacznik nr 1 do SIWZ.

I1.1.24. Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w niezbednym
zakresie wynikajacym z potrzeb przedmiotowej inwestycji.

I1.1.25. Opracowanie wykazow robot dla wszystkich asortymentow oraz wszystkich
branz (podpisane przez Projektantow).

I1.1.26. Opracowanie przedmiardéw robdt do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.
11.1.27. Opracowanie formularza kosztorysu ofertowego.
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I1.1.28. Opracowanie szczegdétowych specyfikacji technicznych (SST). W zakresie
konstrukcyjnych warstw nawierzchni, drogowe SST nalezy opracowa¢ na podstawie
wzorcowych Warunkow Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB), stanowigcych
Zatacznik nr 2 do SIWZ. Wykonane SST nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym, dostosowujac
zapisy wzorcowych WWiORB do specyfiki projektowanego obiektu (przedmiotu zamdwienia).
SST do uzgodnienia nalezy przekazywac¢ w edytowalnej formie w trybie ,$ledZz zmiany”. SST
muszg spetniaé przepisy prawne aktualne na dzien ich opracowania.

I1.1.29. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich.

I1.1.30. Zagospodarowanie materiatdw z rozbidérek z uwzglednieniem przepiséw o
ochronie srodowiska oraz przepiséw o odpadach.

I1.1.31. Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi w tej mierze
przepisami.

I1.1.32. Wszystkie opracowania nalezy dodatkowo dostarczy¢ w wersji elektronicznej:

> nieedytowalnej na nosniku CD/DVD do udostepniania dokumentacji przetargowej
na stronie internetowej w ilosci 3 kompletéw w formatach:

e pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy,
o pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 - 400 dpi.

> edytowalnej na nosniku CD/DVD w ilosci 3 kompletéw w formacie CAD (*.dwg
albo *.dgn), kompatybilnych z wersjg AutoCAD 2002 oraz Word i Excel.

Edytowalna wersja elektroniczna ma by¢ przygotowana w sposéb uporzadkowany,
w katalogach, odzwierciedlajacych wersje papierowg dokumentacji oraz ma byc¢
uzupetniona o pozostate elementy, bedacych przedmiotem zamodwienia, np. takie jak
mapa do celéw projektowych, operat wodnoprawny itp.. Edytowalna wersja
elektroniczna projektéw branzowych ma stanowi¢ odrebne pliki, ktére majg byc¢
osadzone na wspdétrzednych, w uktadzie takim jak mapa do celéw projektowych.

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma by¢ dostarczona w trwatym opakowaniu
(nie papierowym) oraz oddzielnie kazdy kompletny egzemplarz.

Przekazujac wersje elektroniczna dokumentacji, dotaczy¢ nalezy
oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z
wersja papierowa.

I1.1.33. Wykonawca dotaczy do opracowania:

Oswiadczenie, ze opracowanie jest wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostato
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

- Oswiadczenie o zgodnosci rozwigzan projektowych z Kosztorysem Inwestorskim,
Przedmiarem Robét i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robot
i formularz Kosztorysu Ofertowego winny by¢ sprawdzone i podpisane przez
projektanta/projektantow.

- Oswiadczenie o zgodnosci mapy do celdw projektowych ze stanem faktycznym.

- Oswiadczenie o dokonaniu sprawdzenia miedzybranzowego i braku kolizji pomiedzy
projektowanymi urzadzeniami.

Oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)
Z wersjq papierowa.

Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposéb zgodny z art. 29
oraz 30 ustawy prawo zamowien publicznych, tj.
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b)
)

d)

jednoznacznie i wyczerpujgco, za pomocg dostatecznie doktadnych

i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci

mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty;

zapewhiajacy zachowanie uczciwej konkurenciji;

bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, zrddia

lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane

przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw;

z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

5) przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym
wymagan srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg
dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu
zamowienia, a zamawiajacemu udzielenie zamédwienia;

6) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:
h) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

i) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie,

j) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech,
zgodnie
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt
12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania
do obrotu wyrobédw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

k) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie
z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE
i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316
z 14.11.2012, str. 12),

) norm miedzynarodowych,

m) specyfikacji technicznych, ktoérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe,
przyjetych przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowang
w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,
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n) innych systemoéw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

7) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt. 2,
oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci Iub
funkcjonalnosci,

o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

8) przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych  wydajnosci
lub funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, stanowigcych s$rodek
domniemania zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi wydajnosci
lub funkcjonalnosci.

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt. 2) i 3)

nalezy wskaza¢, ze dopuszczone sa rozwigzania réwnowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”;

I1.2. WYMAGANIA DLA PROJEKTU

I1.2.1. Skala planéw sytuacyjnych i planszy zbiorczej 1 : 1000 i ewentualnie wg potrzeb
1 : 500 badzZ w skali 1 : 200 dla pokazania szczego6tow w projekcie wykonawczym.

11.2.2. Na planie sytuacyjnym nanie$¢ pokolorowane uzbrojenie terenu nalezy takze
wyrdéznic¢ inne charakterystyczne elementy sytuacji.

I1.2.3. Na kazdym arkuszu planu sytuacyjnego oznaczy¢ / opisac:

v wazne obiekty znajdujace sie w sasiedztwie drogi, np. obiekty uzytecznosci
publicznej (szkoty, urzedy, sklepy, zaktady itd.),

v kierunek pétnocy,

v" numery drég oraz nazwy miejscowosci, do ktérych prowadzg z oznaczeniem
kierunku,

I1.2.4.Projektowany pas drogowy przedstawi¢ rysunkowo i w uktadzie wspétrzednych.

I1.2.5.W projekcie wykonawczym nalezy umiesci¢ plansze zbiorczg uzbrojenia w skali
1:500.

I1.2.6.Dtugosci rysunkow nie powinny przekracza¢ 140 cm.

I1.2.7. Rysunki, w ktérych wykorzystana jest mapa do celdéw projektowych (plany
sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu itd.)
wszystkich branz oraz we wszystkich egzemplarzach elementéw zamowienia majg by¢
redagowane w taki sposdb aby kilometraz drogi narastat od strony lewej do prawej.

I1.2.8.Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w gminie, z zarzadcami drdg krzyzujacych
sie z drogq krajowg oraz zarzadcami wod ptynacych.

I1.2.9.Kazdy projekt branzowy musi mie¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien
z administratorami urzadzen oraz komplet uzgodnien miedzybranzowych projektantéw.

11.2.10. Projekt budowlany branzy oswietlenia drogi nalezy uzgodni¢ oddzielnie
w poszczegoélnych gminach, niezaleznie od uzgodnienia catego projektu (uktadu
drogowego).
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I1.2.11. Na etapie dokumentacji projektowej nalezy wuzgodni¢ i sformalizowac
w uzgodnieniu z GDDKIA sprawe przekazywania przebudowanych urzadzen
administratorom. Wymaga to zawarcia stosownych porozumien z zainteresowanymi

stronami,
ze przebudowywane kolidujace z robotami drogowymi urzadzenia bedqce poza zarzadem
GDDKIiA sg wfasnosciq i pozostajag pod =zarzadem dotychczasowych wiascicieli

i administratoréw bez wprowadzania dodatkowych formalnosci i dokumentow.
I1.2.12. Peiny zakres niezbednych uzgodnien, opinii, ocen i raportow réwniez z zakresu
ochrony s$rodowiska jezeli wymagajg tego obowigzujace przepisy.
I1.2.13. Przedtozenie w Wydziale Ochrony Srodowiska GDDKiA O/Gdansk:
e materiatdéw niezbednych do uzyskania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z rozdziatem 1.18.
e operatu wodnoprawnego wykonanego zgodnie z rozdziatem 1.17.
e materiatdbw do wydania decyzji derogacyjnych o ktérych mowa w pkt. II1.1.8
w przypadku gdy bedg wymagane;
e materiatdbw do wydania decyzji zwalniajacych z zakazéw o ktérych mowa
w pkt. II.1.5 oraz II.1.6. w przypadku gdy beda wymagane.

Oprocz  wersji _wydrukowanej nalezy przekazaé¢ wersje elektroniczna

w/w opracowan.

I1.2.14. Podczas projektowania i w przypadku wystgpienia wariantowych rozwigzan
projektowych oraz napotkania innych watpliwosci nalezy dokona¢ roboczych uzgodnien
z GDDKIiA Oddziat w Gdansku.

11.2.15. Zaleca sie na roboczo dokonywaé rdédwniez uzgodnien z GDDKIiA Oddziat
w Gdansku, w szczegolnosci w zakresie:

e map i innych opracowan geodezyjnych - z Wydziatem Nieruchomosci,
e obiektow inzynierskich — z Wydziatem Mostéw,

e opracowan zwigzanych z materiatami do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktéorych mowa w pkt. 1.18, materiatami do decyzji
derogacyjnych i zwalniajacych z zakazow o ktérych mowa w pkt. II.1.5, I1.1.6,
I1.1.19, operatu wodnoprawnego (pkt. 1.17) oraz opracowan z branzy
sanitarnej - z Wydziatem Ochrony Srodowiska,

e technologii wykonywania robot - z Wydzialami Technologii, Mostéw oraz
Realizacji,

e zjazddw oraz urzadzen obcych - z Wydziatem Uzgodnien i Zagospodarowania
Przestrzennego,

e analiz ruchu, sygnalizacji $wietlnej oraz organizacji ruchu (uzyskac
zatwierdzenia) - z Wydziatem BRD i Zarzgdzania Ruchem,

e szczego6towych specyfikacji technicznych dla robét budowlanych - z Wydziatami
Mostéw, Realizacji, Technologii,

o kosztoryséw ofertowych oraz inwestorskich - z Wydziatem Realizacji
oraz Wydziatem Dokumentacji.

I1.2.16. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii, postanowien, uzgodnien,
decyzji itp. ponosi Wykonawca.

I1.2.17. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamodwienia) bedzie stanowit OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje robét budowlanych. W zwigzku z tym, w ramach niniejszego zamoéwienia nalezy
przewidzie¢ udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawcéw zgodnie z
rozdziatem II.5.
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II. 3. WYMAGANIA OGOLNE

II.3.1. Organizowanie przez Wykonawce (z obowiazkowym udzialem Projektanta/-
ow) Rad Projektu - okresowych spotkan (co ok. 1 miesigc) z GDDKIiA Oddziat w Gdansku
w celu:

» przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,
» przedstawienia problemédw wymagajacych rozstrzygniecia lub przedstawienia
rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru,
= biezacej analizy rozwigzan projektowych pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
drogowego (BRD) przez Zespé6t Audytorow (Audytora) BRD Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wypetniajac wymogi Zarzadzenia
nr 42 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 wrzesnia
2009 r. w sprawie oceny wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego
oraz audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego projektéw infrastruktury
drogowej.
I1.3.1.1. Na trzy dni (robocze) przed spotkaniem okresowym nalezy przesta¢ do
Wydziatu Dokumentacji materiaty (wyciag materiatdw, wymagajacych rozstrzygniecia
np. plany sytuacyjne), bedace przedmiotem spotkania, celem zapoznania sie z nimi
m.in. przez Zespot Audytorow (Audytora) BRD.
I1.3.1.2. Wszystkie Rady Projektu maja by¢ przygotowane oraz przeprowadzane w
sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie z przedmiotem poruszanych probleméw, a wiec z
wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

I1.3.2. Wykonawca sporzadzi protokdt/notatke z ustalen podjetych na ww. spotkaniach
i na kazdym nastepnym przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.
Propozycje protokotu/notatki nalezy przesta¢ niezwlocznie (nie pdézniej, niz w
ciagu trzech dni roboczych, liczac od dnia spotkania) w postaci elektronicznej do
Wydziatu Dokumentacji (celem uzgodnienia). Oddzielng cze$¢ tego protokotu/notatki
stanowi¢ majq: ,Uwagi Zespotu Audytoréw (Audytora) BRD”, przy czym kazda taka
uwaga ma sie sktadac z nastepujacych podpunktow:

e uwaga Zespotu Audytorow (Audytora) BRD,

o stanowisko Projektanta do tej uwagi oraz

e stanowisko (decyzja) Inwestora.
Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu tresci pocztg elektroniczng) z ww. spotkan nalezy
przedtozy¢ w wersji papierowej do tutejszego Oddziatu z prosba o ich zatwierdzenie.
Niezaleznie od listy obecnosci, protokot/notatke podpisuje Projektant a zatwierdza
przedstawiciel Zamawiajacego oraz czes¢ zwigzang z BRD: Audytor BRD.

Wykonawca dostarczy GDDKIiA Oddziat w Gdansku (w_przypadku prosby) roboczg wersje
elektroniczng opracowania (fragmentu, wybranego elementu) w formacie CAD (*.dwg albo
*.dgn), kompatybilnych z wersjq AutoCAD 2002 badz w formacie *.pdf; w dowolnym
terminie w trakcie realizacji projektu.

Rady Projektu odbywac sie beda w siedzibie Oddzialu GDDKIiA w Gdansku,
niemniej nalezy wkalkulowaé rowniez ewentualne:

v wspélne wyjazdy na wizje w terenie,
v spotkania z samorzadami w ich siedzibach lub w siedzibie Rejonu
w Stupsku, badz w siedzibach innych instytuciji,
v spotkania ze stronami zainteresowanymi, mieszkancami
miejscowosci;
tacznie z przygotowaniem niezbednych materiatlow na potrzeby tych spotkan,
zorganizowanie oraz przeprowadzenie tych spotkan.

I1.3.3. Forme opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wszystkie elementy zamdwienia (np. materiaty do decyzji realizacyjnej, projekt
budowlany, projekt wykonawczy), sktadajace sie z wiecej, niz jedno zszyte opracowanie,

121



nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w oddzielnej (kazdy egzemplarz w oddzielnej) i
opisanej walizce (teczce). Egzemplarze projektu budowlanego oraz wykonawczego nalezy
ponumerowac - zaréwno walizki, jak i poszczegdlne elementy, znajdujace sie w walizkach.
Walizki majg by¢ opisane na 4 $cianach oraz wewnatrz maja zawieraé petny spis
zawartosci. Rysunki, w ktérych wykorzystana jest mapa do celéw projektowych
(plany sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia
terenu) wszystkich branz oraz we wszystkich egzemplarzach elementow
zamowienia maja by¢ kolorowe.

I1.3.4. Dokumentacja (poszczegdélne elementy, etapy projektu) dostarczona
Zamawiajgcemu w jednym/dwéch egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia
weryfikacji, akceptacji itp. nie bedzie (obligatoryjnie) zwracana Wykonawcy, réwniez
nie jest wliczana w iloéci podane w TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH. Iloéé podana w
Tabeli opracowan projektowych odnosi sie do sprawdzonej, ostatecznej postaci projektu,
jego etapu badz jego elementu. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych,
przeznaczonych

do zaopiniowania uzgodnienia weryfikacji, akceptacji itp. badz do prezentacji na
spotkaniach, uzgodnienia nalezy wkalkulowa¢ ryczattowo w ceny poszczegolnych
elementdw z TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH. Analogicznie, dokumentujac
opracowanie poszczegélnych elementdéw opracowania, dla ktérych w TABELI OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH

nie okreslono ilosci egzemplarzy, rozumie sie przez to réwniez przedtozenie
Zamawiajgcemu (w terminie okreslonym w pkt I1.3.9.) co najmniej jednego egzemplarza
tego opracowania w celu zaopiniowania/ zatwierdzenia i koszt zwigzany z edycjg tych
elementdw nalezy wkalkulowa¢ w ceny poszczegélnych elementdw z TABELI OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH.

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma by¢ dostarczona w trwatym opakowaniu (nie
papierowym) oraz kazdy kompletny egzemplarz oddzielnie.

Zamawiajacy okresla wymagania dla rozmiaru i wagi walizek:

¢ twarde oprawy walizek z uchwytami (utatwiajgcymi przenoszenie),
szeroko$¢ maksymalnie do 50 cm,
wysoko$¢ maksymalnie do 33 cm,
waga poszczegolnych walizek nie moze przekroczy¢ 10kg,
gtebokos¢ dopasowana do zawartosci oraz wagi.

I1.3.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zamoéwionych w trakcie
ich sporzadzania.

I1.3.6. Nalezy wprowadzi¢ jednolite oznakowanie granic pasa drogowego.
I1.3.7. Nalezy spelni¢ rowniez obowiazujace wymogi, w szczego6lnosci:

- Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 27.04.2012r.).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z podzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
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kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych wraz z pdézniejszymi
zmianami.

Zarzadzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia
30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania
zanieczyszczen w $ciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu
dokumentacji

na zlecenie GDDKIA.

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.).

Zarzadzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
3 wrzesnia 2009 r. w sprawie oceny wplywu na bezpieczenstwo ruchu

drogowego oraz audytu bezpieczenstwa ruchu

infrastruktury drogowej.

drogowego projektow

- Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania

ochronnych na drogach krajowych.

drogowych barier

I1.3.8. Materiaty wyjsciowe stanowia Zataczniki do SIWZ nr od 1 do 2.

I1.3.9. Ustugi Etapu I Zamodwienia nalezy wykona¢ w terminie 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zachowaniem nastepujacych terminéw posrednich:

Daty, liczba dni lub
L Wyszczegblnienie elementéw ustugi 9 Terminy
.p- sektowei k=) w miesiacach
proje ] - (liczac od dnia
podpisania umowy)
1 2 3 4
ETAP 1
1. OPRACOWANIA GEODEZYJINE
1.1 Mapa do celow projektowych ryczait 4 miesiace
2. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE
Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia (tqcznie z
2.1, |nwent_:aryzac1q przyrjodmcza).wr?z z po_zosta’ryml materiatami 8 miesiecy
do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach
5 dni roboczych po
Wykonanie naktadu egzemplarzy karty informacyjnej uzgodnieniu przez
2.1.1 | przedsiewziecia wraz z pozostatymi materiatami do wniosku o 5 egz. Zamawiajacego
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach opracowania z poz.
2.1
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Opracowanie Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

5 miesiecy, liczac od
dnia uzyskania
postanowienia o

2.1a $rodowisko (ile zajdzie taka potrzeba) potrzebie
opracowania
Raportu
5 dni roboczych po
; ; ; uzgodnieniu przez
21.1 3 Wykonfan/e .na_kfadu ,egzem_plarzy Raportu o oddziatywaniu 6 egz. Zamawiajacego
przedsiewziecia na srodowisko opracowania z poz.
2.1a
2.2 Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatow 9 miesiecy
wodnoprawnych
5 dni roboczych po
; uzgodnieniu przez
221 Wykonzfm/e naktadu egzemplarzy operatu wodnoprawnego / 4 egz. Zamawiajacego
operatow wodnoprawnych opracowania z poz.
2.2
3 Materialy i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem)
. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Opracowanie materiatéw do uzyskania opinii, zgodnie z p. -
3-1. 111.1.13 OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SIWZ 15 egz. 10 miesiecy
Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji
3.2. ZRID zgodnie z p. 1.15. OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 10 miesiecy
SIWZ
3 3 5 dni roboczych po
Wykonanie naktadu egzemplarzy materiatow wyszczegolnionych uzgodnieniu przez
3.3. w p. 3.2 TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH wraz z opiniami 6 kpl. Zamawiajacego
uzyskanymi na podst. materiatow wyszczegdlnionych w p. 3.1 opracowania z poz.
3.2
. . . 25 i
3.4 Mapy z projektami podziatu dziatek D 10 miesiecy
4. PROJEKT BUDOWLANY
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i
4.1. oraz wynikow badan istniejgcej konstrukcji nawierzchni 11 miesigcy
10 dni roboczych po
: . : . uzgodnieniu przez
411 Wykonan{e Inakiadu legze_mplargy dokumer_i_taCJ/ _geotechn/cznej 6 egz. Zamawiajacego
oraz wynikow badan istniejgcej konstrukcji nawierzchni opracowania z poz.
4.1
4.2, Opracowanie projektu budowlanego 11 miesiecy
10 dni roboczych po
uzgodnieniu przez
4.2.1 | Wykonanie naktadu egzemplarzy projektu budowlanego 6 egz. Zamawiajacego
opracowania z poz.
4.2
5. PROJEKT WYKONAWCZY
5.1. Opracowanie projektu wykonawczego 12 miesiecy
10 dni roboczych po
uzgodnieniu przez
5.1.1 Wykonanie naktadu egzemplarzy projektu wykonawczego 6 egz. Zamawiajacego
opracowania z poz.
5.1.
5.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu 12 miesiecy
10 dni roboczych po
uzgodnieniu przez
5.2.1 | Wykonanie naktadu egzemplarzy projektu organizacji ruchu 6 egz. Zamawiajacego
opracowania z poz.
5.2
6 POZOSTALE MATERIALY NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA

PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
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Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarow,

6.1. Kosztoryséw Ofertowych 12 miesiecy
10 dni roboczych po
; P . uzgodnieniu przez
6.1.1 V|;yk;)nan//<’a’ naktadu egzemplarzy ST, przedmiarow, kosztorysow 6 egz. Zamawiajacego
orertowyc opracowania z poz.
7.1

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja
7. papierowa — 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 ryczatt 12 miesiecy
egz. na odrebnym CD/DVD)

Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nosniku
8. CD/DVD do udostepniania dokumentacji przetargowej na ryczatt 12 miesiecy
stronie internetowej (3 egz.)

Wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu
9. zaméwienia w formacie CAD (*.dwg albo .*dgn) oraz Word i ryczatt 12 miesiecy
Excel - 3 egz.

ETAP 11
Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawcéw oraz
dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych
10. . . . . ryczatt
dokumentow w okresie trwania postepowania przetargowego
na realizacje rob6t wg wymagan SIWZ
ETAP III
Wyznaczenie projektéw podziatu na gruncie oraz oznaczenie 3 miesiace
granic stupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziatowych - po uzyskaniu
11. ) - . . . o . : ryczatt .
ujawnienie zmian w ewidencji gruntow i budynkow, zgodnie z p. ostatecznej
11.4. OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SIWZ decyzji ZRID
10 miesiecy
od dnia podpisania
12 Sprawowanie nadzoru autorskiego, i 10 umowy na roboty
' zgodnie z p. I1.6. OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SIWZ miesiecy?) budowlane do dnia
zakonczenia robot
budowlanych

I1.4. OZNACZENIE GRANIC PASA DROGOWEGO PASA DROGOWEGO -
WYZNACZENIE I STABILIZACIJA GRANIC DZIALEK STANOWIACYCH

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI; OZNAKOWANIE
GRANIC PASA DROGOWEGO ZNAKAMI ,PD":

I1.4.1. Wyznaczenie i stabilizacja granic dziatek stanowiacych linie rozgraniczajace

teren inwestycji:

a) Wyznaczenia granic dziatek stanowiacych linie rozgraniczajace teren inwestycji nalezy
dokona¢ nalezy wykonac¢ po dniu, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
stata sie ostateczna, na podstawie danych liczbowych znajdujacych sie w operacie
z opracowania map z projektami podziatu nieruchomosci oraz innych danych pozyskanych z
PODGIK. Na mapach z projektami podziatu nieruchomosci nalezy uzyska¢ adnotacje organu,
ktory wydat decyzje zatwierdzajacg podziat nieruchomosci o tresci: ,Niniejszy podziat
nieruchomosci zostat zatwierdzony decyzjq Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z dnia ......... o] R ", z podpisem upowaznionej osoby.

b) Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykona¢ po dniu, w ktérym decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji stata sie ostateczna.

c) W wypadku, gdy linia rozgraniczajgca przebiega¢ bedzie po granicach istniejacych, nie
podlegajacych podziatowi dziatek, uszkodzone, przesuniete lub zniszczone znaki graniczne
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d)

f)

9)

znajdujace sie na tych granicach nalezy wznowi¢ zgodnie przepisami art. 39 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. W przypadku braku dokumentéw wymienionych
w pkt. 3.14.1.1.a, granice nalezy ustali¢ w trybie § 39 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkoéw.

Stabilizacje nowych punktéw granicznych, ktére powstaty w wyniku podziatu nieruchomosci,
nalezy wykona¢ znakami naziemnymi i podziemnymi. Jako znakéw naziemnych nalezy uzy¢
stupkdédw betonowych lub kamiennych z krzyzem w gornej poziomej ptaszczyznie stupka.
Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza sie umieszczenie tylko znaku
naziemnego z trwatego materiatu. Goérne czesci wszystkich znakéw granicznych nalezy
pomalowac farbg w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem.

Z czynnos$ci wyznaczenia i utrwalenie punktow granicznych nalezy sporzadzi¢ protokoét
zgodny z § 15 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci.

Wykonawca sporzadzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich dziatek
w granicach pasa drogowego objetych decyzjg ZRID. Uzytki gruntowe w tych dziatkach
(réwniez nie podlegajacych podziatowi) nalezy oznaczy¢ symbolem ,Tp” - zgodnie
z zat. nr 6, poz. 18 do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw.

Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynnos$ci wyznaczenia, wznowienia i
utrwalenia znakéw granicznych okreslajacych linie rozgraniczajace pas drogowy nalezy
przekaza¢ do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

I1.4.2. Oznaczenie granic pasa drogowego znakami ,,PD"” oraz sporzadzenie mapy

a)

b)

przebiegu granic pasa drogowego

Stabilizacje oznaczenia pasa drogowego nalezy wykona¢ znakami ,PD” przy kazdym
punkcie zatamania granicy, od strony wewnetrznej pasa drogowego oraz na odcinkach
prostych, w odlegtosci nie przekraczajacej 200 m, z zachowaniem widocznosci pomiedzy
sasiednimi znakami. Projekt rozmieszczenia znakéw PD nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Do trwatej stabilizacji punktdw pasa drogowego nalezy uzy¢ zelbetowych znakow
z wyttoczonym napisem ,PAS DROGOWY”, pomalowanym czarng i z6itg farba. Znak nalezy
umiesci¢ napisem do strony wewnetrznej pasa drogowego. Wymiary stupa oraz szczegoty
opisu i kolorystyka muszg by¢ zgodne z ponizszym rysunkiem:

- stupek o wym. 100 x 12 x 10 cm

wykonany z betonu B-25 zbrojonego
czteroma pretami @10 mm

PAS DROGOWY

XX XX/ - napis wyttoczony wys. 6,5 cm -
kolor czarny,

- cze$¢ nadziemna o wys. 50 cm
pomalowana zéttg wodoodporng
farba.




c)

d)

k)

Wymagania wzgledem materiatéw dla znakéw ,PD":

Do produkcji elementéw nalezy stosowac¢ beton wg PN-88/B-06250 , klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji elementéw powinien charakteryzowaé sie: wytrzymatoscig
na Sciskanie; nasigkliwoscig ponizej 5%; mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie
z normg PN-88/B-06250.

Wykonawca powinien wykona¢ badania prébek betonu pobranych z w/w elementéw
i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacji.

Elementy - przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego - powinny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Muszg byé: wolne od spekan; wolne od wykruszen,
ubytkoéw; powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez Sladéw po pecherzach powietrznych.
Znaki ,PD” nalezy pomierzy¢ w nawigzaniu do istniejgcej osnowy. Nalezy obliczy¢
wspotrzedne stupow ,PD” i nada¢ im numery.

Wykorzystujac dane ze sporzadzenia mapy do celdw projektowych, map z projektami
podziatdbw i map z liniami rozgraniczjacymi nalezy sporzadzi¢ mape przebiegu granic
pasa drogowego w skali 1 : 500 lub 1: 1000 (do uzgodnienia z Zamawiajacym)
przedstawiajacq przebieg granic pasa drogowego i granic dziatek przylegtych, numeracje
dziatek, numery
i rodzaj stabilizacji punktéw granicznych, numery znakéw ,PD”, miary czotowe pomiedzy
sgsiednimi punktami granicznymi, kilometraz trasy, nazwy obrebdéw ewidencyjnych. Mape
nalezy sporzadzi¢ w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad
wraz z wykazami wspoétrzednych punktéw granicznych i znakéw ,PD” wydruki na papierze
i w pliku ,txt”.

Odbior zastabilizowanego pasa drogowego odbedzie sie na podstawie przedtozonego
operatu, przez: sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktow; pomiar
kontrolny na wybranych punktach; poréwnania danych zawartych w operacie z terenem;
kompletnosci operatu.

a) Wynagrodzenie za wykonanie robdt obejmuje: pobranie niezbednych materiatow z

wiasciwego Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii; zakup i transport elementéw do
stabilizacji i oznaczenia granic pasa drogowego w miejscu stabilizacji; okazanie granic
wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego; trwate zastabilizowanie
punktow granicznych oraz znakdéw PD pasa drogowego; pomiar; wykonanie operatu
technicznego dla pasa drogowego; przekazanie operatu technicznego dotyczacego ustalenia
przebiegu granic i wznowienia znakéw granicznych do PODGIK, sporzadzenie mapy
przebiegu granic.

II.5. OPRACOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

ROBOT ORAZ DOKONYWANIE EWENTUALNYCH MODYFIKACJI
OPRACOWANYCH DOKUMENTOW W OKRESIE _ TRWANIA
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA REALIZACIE ROBOT:

W trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje robot

budowlanych dla przedmiotowego przedsiewziecia, az do czasu wylonienia wykonawcy robdét,
Wykonawca bedzie przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcow robot, udzielat
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wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej oraz bedzie dokonywat
ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupetnien) w opracowanej dokumentacji projektowej,
ktérych koniecznos¢ wprowadzenia wynikaé bedzie z zadawanych pytan a takze wniesionych
odwotan i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postepowania, w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, nie krétszy niz 2 dni robocze, a w przypadkach szczegdlnie ziozonych pytan
wykonawcéw nie krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiajacego, faksem
lub za pomoca poczty elektronicznej.

Na kazde pytanie Wykonawca przesle odpowiedzi w pliku Word. Jezeli odpowiedZ bedzie
wigzata sie z korektg Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz Kosztorysu ofertowego, to
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej SST, ktdrg
przesle w catosci w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile bedzie konieczna, w Kosztorysie
ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast caty, poprawiony kosztorys ofertowy przesle w
formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedz na pytanie bedzie zwigzana z korektg rysunku, to
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku,
ktéry przesle w catosci w pliku *.pdf i AutoCad.

Zamawiajacy moze zada¢ ww. sposobu odpowiedzi na kazde pytanie lub moze dopuscic¢
jednorazowg korekte SST, kosztorysu ofertowego i rysunkdow po przekazaniu zestawu pytan.
Zamawiajacy moze zada¢, aby Wykonawca udzielat odpowiedzi na pytania w siedzibie
Zamawiajacego. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

I1. 6. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO:

I1.6.1 Zakres czynnosci Wykonawcy:

Do obowigzkéw nadzoru autorskiego (zwanego dalej Wykonawca) nalezy petny zakres
czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.03.207.2016

z po6z. zm.) oraz obowigzki wynikajgce z postanowien niniejszego OPZ-tu oraz Umowy, w tym
w szczegdlnosci wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zaréwno w siedzibie
Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytdw na budowie i/lub pobytéw w siedzibie
Zamawiajacego (w okresie realizacji robét budowlanych), wykonywane na wezwanie/zapytanie
Zamawiajacego i/lub  wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego
(potwierdzone przez Zamawiajgcego), w ramach ktérych Wykonawca zobowigzany jest w
gtdwnej mierze:

a) Ocenia¢ w toku wykonywania robét budowlano-montazowych zgodnos$c ich realizacji
z zatozeniami dokumentacji projektowej,

b) Wyjasnia¢ Zamawiajacemu watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowej,

c) Opiniowac¢ projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez
Wykonawce robdt, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji
projektowej,

d) Dbac¢ by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robodt na etapie
realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID),

e) Opiniowa¢ (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedktadanych przez
Wykonawce robot w trakcie realizacji robét budowlanych,

f)  Dostosowywac¢ dokumentacje projektowgq w zakresie poszczegdélnych branz do
warunkéw zastanych na budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych
badan podtoza gruntowego) i pomiarédw wykonywanych i przedktadanych przez
Wykonawce robét i/lub przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot budowlanych, a
odbiegajacych od wynikéw badan, od tresci map i innych opracowan geodezyjnych oraz
od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej,
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g) Uzgadnia¢ na biezaco dokumentacje warsztatowe i montazowe opracowywane przez
Wykonawce robdt,

h) Przedktada¢ Zamawiajgcemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnienia
precyzujace przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowg a stanem faktycznym (w tym rdéwniez ewentualnych przekroczen pozyciji
przedmiarowych),

i) Udziela¢ Zamawiajgcemu w miare potrzeby wyczerpujacych odpowiedzi na pytania
dotyczace przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

j)  Bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez

Zamawiajgqcego,
w odbiorach czesciowych, w odbiorze koncowym robdét budowlanych oraz w
czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci
uzytkowych poszczegdlnych obiektow inzynierskich i/lub elementéw roboét budowalnych
(dotyczy sieci i urzadzen infrastruktury technicznej),

k) Opracowywaé pisemne wyjasnienia, wykonywac¢ opinie, analizy, uzgodnienia
(z przedtuzaniem termindw ich waznosci wigcznie) oraz wszelkie opracowania i inne
czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej a niezbedne dla prawidtowej realizacji
kontraktu,

)  Wykonywa¢ dodatkowe Iub zamienne opracowania projektowe w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy bedzie to
konieczne i niezbedne dla prawidtowej realizacji kontraktu,

m) Doradza¢ w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczacych
przedmiotu zamdwienia (budowy).

Wszystkie czynnosci i dokumenty, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie
na biezgco, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego lub od inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, przy czym, przy czym:

e czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w ppkt b), h) oraz i) nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia,

e Czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w ppkt c), e), f), g) nie moze
by¢ dtuzszy niz 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia,

e czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w ppkt k) i 1) bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
lecz nie dtuzszy niz 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia,

W uzasadnionych przypadkach powyzsze terminy moga =zosta¢ przez Zamawiajacego
odpowiednio wydtuzone lub tez skrécone (skrécenie dotyczy przypadkéw, dla ktorych
od szybkosci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezato bedzie np. bezpieczenstwo ludzi
lub wykonywanych robét).

I1.6.2 Pozostate warunki wykonywania nadzoru autorskiego:

11.6.2.1. Zakres ustugi obejmuje dokonywanie uzupetnien i poprawek w przypadku
ewentualnych btedéw i/lub brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robét budowalnych, czyli w trakcie $wiadczenia przez Wykonawce ustugi
objetej przedmiotem zamodwienia. Zgtoszone w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce robdt
(i potwierdzone przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego) Ilub
bezposrednio przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i/lub przez Zamawiajacego btedy
lub braki w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, Wykonawca bedzie niezwiocznie
poprawiat lub uzupetniat. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie odpowiedni
do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego
w wezwaniu do ich wykonania.

I1.6.2.2. Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzajgce zgode Wykonawcy na
ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne i szkice,

c) wpisy do dziennika budowy,
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d) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego (i/lub przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawce.

11.6.2.3. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w  zakresie
poszczegdllnych branz w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.03.207.2016 z pdzn. zm.) przez osoby bedace twdércami projektu budowlanego (w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. z
2006 r. Nr 90 poz. 631 z pézn. zm.) bedacego przedmiotem niniejszego Zamdwienia.

a) Zmiana osoby petnigcej funkcje projektanta sprawujacego nadzér autorski (dotyczy
zmiany zaréwno na etapie sktadania oferty w niniejszym postepowaniu jak i w trakcie
trwania umowy), moze nastgpi¢ jedynie po zlozeniu przez nowg osobe wyznaczong
przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajgcego (koniecznos¢ uzyskania
akceptacji przez Zamawiajgcego dotyczy jedynie osoby innej niz twodrca projektu
budowlanego) pisemnego os$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw projektanta
sprawujgcego nadzér autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z
podaniem dnia przejecia obowigzkéw oraz po zilozeniu przez tworce projektu
budowlanego (dotyczy etapu niniejszego postepowania) lub przez projektanta
wyznaczonego juz do sprawowania nadzoru autorskiego (dotyczy etapu realizacji
umowy) os$wiadczenia o zgodzie na scedowanie obowigzkow projektanta sprawujgcego
nadzér autorski na wskazang osobe z podaniem dnia przekazana tych obowigzkow.

b) W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia funkcji
inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe Ilub z jakichkolwiek
innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwlocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego niezwilocznie na pismie
wraz z uzasadnieniem, jednak nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem
(nie dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie
zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego oraz ztozenia przez Wykonawce stosownych
os$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 11.6.2.3. ppkt a) niniejszego OPZ-tu.

11.6.2.4. W przypadku, gdy do pefnienia funkcji inspektorow nadzoru autorskiego
poszczegdlnych branz Wykonawca wyznaczy osoby niebedgce twércami projektu budowlanego,
Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki
finansowe mogace powsta¢ z roszczen wiascicieli praw autorskich (twdrcow projektu
budowlanego) wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z p6zn. zm.).

11.6.2.5. Wykonawca musi dysponowac s$rodkami transportu umozliwiajacymi petnienie
prawidtowego nadzoru nad robotami.

11.6.2.6. W sprawach mogacych mie¢ wptyw na przerwanie prowadzonych robét budowlanych,
wezwanie przedstawicieli Wykonawcy moze by¢ dokonane drogg elektroniczng i bedzie
kazdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za date powiadomienia bedzie uwazana data
otrzymania przez Wykonawce wiadomosci pocztg elektroniczna.

11.6.2.7. W przypadku realizacji robdt we wszystkich branzach, nadzér autorski bedg
sprawowac projektanci w miare potrzeb (w czasie trwania okreslonych robdét branzowych).
Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywato sie na wniosek Zamawiajgcego
lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych danej branzy.

11.6.2.8. Projektant petniacy funkcje inspektora nadzoru autorskiego zobowigzany jest
do niezwtocznego przyjazdu na teren budowy badz do siedziby Zamawiajgqcego w terminie nie
dtuzszym niz wskazany w zawiadomieniu.

I1.6.2.9. Zryczattowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczegdlnionej w
Formularzu cenowym (za 1 miesigc sprawowania nadzoru autorskiego) bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci i wymagania skiadajace sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym
w szczegolnosci:
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e dostosowanie sie Wykonawcy do wymagan warunkéw umowy, w tym wymagan
niniejszego OPZ-tu,

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, m.in. takimi jak koszty
dojazdu, delegacji, materiatdw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz,
dokumentacji itp.

I1.6.3. Termin realizacji nadzoru autorskiego

I1.6.3.1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania
umowy na roboty budowlane do dnia zakonczenia robdét budowlanych (podpisania protokotu
odbioru korncowego robat), nad ktérymi bedzie sprawowany nadzoér autorski.

11.6.3.2. Planowany okres realizacji robot budowlanych (a wiec i petnienia nadzoru
autorskiego) to 10 miesiecy.

11.6.3.3. Okres 10 miesiecy jest okresem szacunkowym i zalezy od okresu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzor autorski. W zwigzku z powyzszym okres
realizacji nadzoru autorskiego moze ulec zaréwno wydtuzeniu jak i skroceniu.

W przypadku wydtuzenia lub skrécenia czasu realizacji ustugi, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktyczng ilo$¢ wykonanych ustug wskazanych przez Zamawiajacego w
Tabeli opracowan projektowych, na zasadach okreslonych w Umowie.

I1.6.4. Pozostale wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ niezwtocznie Zamawiajgcemu - nie pézniej niz w
ciagu 5 dni od dnia otrzymania informacji o rozpoczeciu robot budowlanych - kopie
wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa wszystkich tych oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, jako inspektorzy nadzoru autorskiego (poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce).

II. 7Z.INNE USTALENIA:

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego przenosi na GDDKiA Oddziat
w Gdansku autorskie prawa majgtkowe w catosci na podstawie protokotu przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu. W zwigzku z tym na GDDKIiA Oddziat w Gdanisku moze
wykorzystaé przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w catosci lub w dowolnych
czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcie statutowej dziatalnosci
zarzadcy drogi.

I1.8. UWAGA:

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac¢ sie ze wszystkimi dostepnymi materiatami
zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci przeprowadzenia rozpoznania przed
ztozeniem oferty zalezy wylacznie od potencjalnego Wykonawcy i nie moze byc¢
przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

Inwestorem niniejszej inwestycji bedzie GDDKiA Oddziat w Gdansku zatem wszelkie
pozwolenia i inne elementy formalno - prawne nalezy uzyskiwa¢ w imieniu GDDKIiA
Oddziat w Gdansku. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z uzyskaniem opinii ponosi
Wykonawca.

131



II1. OBIEKTY INZYNIERSKIE

III.1 CZESC OGOLNA.

III.1.1 Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia - CZESC MOSTOWA jest opracowanie dokumentacji projektowej
w zakresie obiektédw inzynierskich branzy mostowej, wykonywanej w ramach dokumentacji
na przebudowe i wzmocnienie odcinka drogi krajowej Nr 22 odc. Starogard Gdanski -
Swarozyn.

III.1.2 Lista obiektow.

Liste istniejacych obiektéw inzynierskich branzy mostowej znajdujacych sie na odcinku drogi
objetej przedmiotem niniejszego zamoéwienia, z podstawowymi ich parametrami technicznymi
oraz przewidywanym zakresem roboét, przedstawiono w ponizszym zestawieniu tabelarycznym.

Tab.1. Lista istniejacych obiektdw inzynierskich branzy mostowej.

Rodzaju » Swiatto Dtugosé . Przewidywany
Lp. obiektu km [m] [m] Konstrukcja zakres robot ™)
Przepust Betonowa sklepiona z kamiennymi Remont
1 P 333+178 2,2x2,0 19,3 $ciankami czotowymi.
P_1 . lub przebudowa
Przepust na czynnym cieku.

*) Podany kilometr nalezy traktowac jako orientacyjny.

**) Okreslenie ostatecznego zakresu robot wymagato bedzie od projektanta, po przeprowadzeniu
szczegbtowe]j inwentaryzacji i ocenie stanu technicznego oraz po dogtebnej analizie uwarunkowan
sytuacyjno-terenowych — uzyskania uzgodnienia z GDDKIA Oddziat w Gdansku.

UWAGA:

Oprocz obiektow ujetych w powyZzszym zestawieniu zamodwienie obejmuje réwniez obiekty,
ktorych konieczno$¢ wykonania dla poprawnego rozwigzania problemdéw wyniknie w trakcie
procesu projektowania zwigzanego z przebudowg i wzmocnieniem drogi. Chodzi m.in. o
konieczno$¢ zaprojektowania obiektow tymczasowych niezbednych dla przeprowadzenia
zamierzenia budowlanego objetego przedmiotem niniejszego zamowienia (dotyczy np. mostéw
objazdowych i/lub ktadek dla pieszych wykonywanych na czas remontu/przebudowy obiektow
inzynierskich) oraz nowych obiektow statych takich jak dodatkowe przepusty, ktérych
wykonanie bedzie niezbedne dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego,
czy przeprowadzenia projektowanych ciggéw pieszych, sciezek rowerowych itp.

II1.1.3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest:

o Uzyskanie aktualnego obrazu stanu technicznego istniejgcego przepustu P_1,

o Opracowanie projektu budowlanego (PB), projektu wykonawczego (PW) oraz
towarzyszacych projektow branzowych (PB i PW) niezbednych do przeprowadzenia
remontu/przebudowy przepustu P_1 oraz budowy obiektow nowych i/lub obiektéw
tymczasowych,

O Uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

O Przygotowanie niezbednych materiatdow (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych - STWIORB, przedmiardéw i kosztoryséw), ktére wraz z projektem
budowlanym i projektem wykonawczym dadza podstawe do zawarcia umowy
na wykonanie robét budowlanych zwigzanych przebudowa istniejgcych lub budowg nowych
obiektow inzynierskich.

132



II1.1.4. Sposob opracowania.

Projekty Wykonawcze, kosztorysy oraz przedmiary objete przedmiotem niniejszego
zamowienia powinny zosta¢ wykonane i ztozone z rozbiciem na poszczegdlne obiekty.

STWIORB powinny zosta¢ wykonane i ztozone z rozbiciem na (a) przepust P_1 oraz
- w przypadku koniecznosci budowy - (b) pozostate przepusty state.

III.2 WYMAGANY ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie projektowe branzy mostowej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a Ocene stanu technicznego istniejgcego przepustu P_1,

0 Projekt Budowlany (w zakresie stanowigcym element/TOM wielobranzowego projektu
budowlanego obejmujacego catos¢ przedsiewziecia),

a Projekty Wykonawcze,

o STWIORB,

O Czes$¢ kosztorysowg z kosztorysami ofertowymi, kosztorysem inwestorskim oraz
z przedmiarami robot.

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze branzy mostowej powinny uwzgledniaé

w szczegodlnosci koniecznosé:

O Remontu/przebudowy istniejagcego przepustu P_1,

O Regulacji i umocnienia linii brzegowych cieku wodnego, rowéw odwadniajacych oraz
stozkéw i skarp,

O Przebudowy infrastruktury technicznej wszelkich urzadzen obcych, ktérych obecnosé
zostanie stwierdzona w obrebie poszczegdlnych obiektéw, a bedacych w kolizji z zakresem
przewidywanych robdét,

O Budowy (w zaleznosci od potrzeb) niezbednego objazdu lokalnego z tymczasowym
mostem objazdowym, ktadek dla pieszych, przepustéw itp.

II1.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Oceny stanu technicznego przepustu P_1, powinna obejmowac¢ w szczegdlnosci:
Szczegodtowg inwentaryzacje obiektu,

Lokalizacje i rozmiary uszkodzen,

Inwentaryzacje fotograficzng uszkodzen,

Badania karbonatyzacji betonu,

Badania sklerometryczne betonu z oszacowaniem jednorodnosci i wytrzymatosci betonu,
Ocene wytrzymatosci betonu na Sciskanie,

Pomiar rozwartosci rys lub peknieg,

Analize statyczno-wytrzymatosciowg oraz funkcjonalng konstrukcji uwzgledniajacg stan
techniczny obiektu oraz jego geometrie,

0 Ocene stanu elementéw wyposazenia,

0 Ocene uszkodzen z analizg przyczyn i skutkéw,

O Raport i wnioski koncowe.

I11.4 PROJEKT BUDOWLANY (PB).
I11.4.1 Przedmiot i zakres PB.

Zgodnie z zamierzeniem PB objety niniejszym zamdwieniem bedzie stuzyl:
O uzyskaniu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID,
O przygotowaniu Projektu Wykonawczego, STWiIORB oraz czesci kosztorysowej.

Iy oy oy oy

II1.4.2 Szczegolowos¢ opracowan projektowych.

PB zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegdtowym.

Wszystkie elementy maja by¢ okreslone szczegétowo (ostatecznie). Oznacza to,
Ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie bedg sie zmienia¢ w nastepnych stadiach
dokumentacji projektowej. Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane na podstawie
doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz.
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II1.4.3 Wymagania dla projektowanej inwestycji.

Szczegotowy zakres i forma PB powinna spetnia¢ wymagania okreslone w art. 34 ustawy Prawo
budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje, opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych.

Ponizej przedstawiono wymagania, ktére Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przy
projektowaniu obiektu:

0 Elementy przekroju ruchowego na obiekcie: liczba i szerokos¢ pasow ruchu, szerokosci
opasek oraz w zaleznosci od przyjetych rozwigzan: ciggdéw pieszych, Sciezek rowerowych,
ciggdéw pieszo-rowerowych, wyniesionych poboczy technicznych,

Pochylenie podtuzne niwelety,

Swiatto obiektu,

Szerokos¢ i wysokos$c¢ skrajni,

Dtugosci konstrukcji,

Rodzaj konstrukcji ustroju nosnego,

Rodzaj posadowienia,

Rodzaje podpor,

Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni oraz w zaleznosci od przyjetych rozwigzan:
ciggéw pieszych, Sciezek rowerowych, ciggdéw pieszo-rowerowych, wyniesionych poboczy
technicznych,

Wyposazenie obiektéw (typ) — wg potrzeb: izolacja, urzadzenia odwadniajace, krawezniki,
nawierzchnie, balustrady, bariery itd.

Urzadzenia zabezpieczajgce dostep do obiektow w celach utrzymaniowych,

Urzadzenia oswietleniowe (wg potrzeb),

Rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczegolnych elementéw konstrukcji,
Umocnienia i regulacja linii brzegowych i skarp ciekéw wodnych i rowdw,

Zabezpieczenie skarp i stozkow korpusu drogowego,

Znaki pomiarowe.

[ Sy oy Sy Sy

O

oooo0ooo

II1.4.4 Materialy wyjsciowe do projektowania (pomiary, badania, obliczenia
i ekspertyzy).

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang przez Zamawiajacego Specyfikacjg Istotnych
Warunkoéw Zamowienia (SIWZ) do wykonania stadium Projektu Budowlanego.

II1.4.5 Projekt Budowlany obiektu inzynierskiego.

Zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z wymaganiami
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Opis techniczny wykonywany powinien by¢ w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie

rysunkéw oraz komentarz i powinien zawiera¢ m.in.:

Q Wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

O Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

O Schemat statyczny,

0 Wyniki oceny stanu technicznego obiektdw sasiednich,

0 Opinie geotechniczng, w ktdérej okreslona zostanie kategoria geotechniczna catego obiektu
lub jego poszczegdlnych czesci oraz warunki i sposéb jego posadowienia (8§4.1 i §4.4
Dz.U. 2012.463),

0  Wyniki obliczen konstrukcyjnych,

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

O Wyposazenie obiektu w odwodnienie i (w miare potrzeb) os$wietlenie - rozwigzania
i spos6b funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen (zagadnienia te mogg
by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu),

O
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O Pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i sposéb funkcjonowania,

0O Sposdb spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenistwa z uwagi na mozliwosc
wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania,

0 Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod wzgledem rodzaju,
zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen
zabezpieczajacych,

0 Inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osdb trzecich i sposéb ich
ochrony),

a Opis technologii wykonania.

Czes¢ rysunkowa powinna zawieraé¢, co najmniej ponizsze rysunki:
a Plan sytuacyjny (1:500);
O Widok z géry, widok z boku, przekrdj podtuzny (max. 1:50);

Q Przekroje poprzeczne (max. 1:50);
0 Rysunki ogdlne podpdr/scianek czotowych (wg potrzeb);

Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych powinny miedzy innymi
okres$la¢ warunki posadawiania obiektu, statecznosci podioza i skarp oraz okreslenia
parametrow geotechnicznych gruntdw w podiozu, potrzebnych do zaprojektowania
w zaleznosci od potrzeb: fundamentow, konstrukcji oporowych, Scianek szczelnych, elementow
konstrukcyjnych wspédtpracujacych z gruntem, zakotwionych w gruncie oraz wykonania
wykopow otwartych lub w Sciankach szczelnych.

Opracowanie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych nalezy
wykonac zgodnie z zapisami i wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw  posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego
na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.),

Przekroje poprzeczne warstw geologicznych majag by¢ naniesione (w skali oraz
na prawidtowych rzednych) na rysunki przekrojow podiuznych obiektéw inzynierskich branzy
mostowej.

Obliczenia statyczne i wytrzymalosciowe - w tej czesci dokumentacji technicznej
zamieszczane sg wyniki obliczen konstrukcji obiektow.

W zataczniku do opisu nalezy podac¢ schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac:

0o Wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

O Nazwa i charakterystyka metod obliczen,

O Przyjete schematy obliczeniowe:

- schematy obliczeniowe ustroju nosnego i elementdéw podpdr/scianek czotowych w fazie
uzytkowej,

- charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementéw decydujacych o nosnosci
obiektu w przekrojach krytycznych,

O Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen,

Podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

O Wyniki obliczen zawierajgce wielkosci sit wewnetrznych od poszczegdlnych obcigzen
i oddziatywan zaréwno dla stanu granicznego nos$nosci jak i stanu granicznego
uzytkowania, a w szczegdlnosci:

- stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezuzytkowej,

- stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uzytkowej, w tym sity
wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

- reakcje ,obliczeniowe” (na podpory),

- maksymalne dopuszczalne osiadania podpor (jakie dopuszcza projektant),

- schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor/scianek czotowych w fazie uzytkowej,

O
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- charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementéow decydujacych o nosnosci
obiektu (dzwigaréw gtdwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach krytycznych.
Wymaga sie, aby jeden, petny komplet obliczen kazdego obiektu inzynierskiego zostat
przekazany do Zamawiajacego, jako zatacznik do 1 egz. dokumentacji.

II1.4.6 Projekt rozbiorki obiektéw budowlanych.

Dla obiektow budowlanych lub ich elementéw przewidzianych do rozbiérki, dla ktérych ustawa

Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbidrke, nalezy wykonac¢ projekt

rozbidrki zawierajacy:

O opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych,

O opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

O pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegdlnymi,

o szkic usytuowania obiektu budowlanego,

O opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegotdw robdt rozbidrkowych.

II1.4.7 Materiaty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawg wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny, ktéry powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. I.17 niniejszego OPZ-tu oraz w rozporzadzeniu MTiGM
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

II1.4.8 Projekt inzynierskich obiektéw tymczasowych.

Niniejsze zamowienie obejmuje réwniez obiekty, ktérych konieczno$¢ wykonania
dla poprawnego rozwigzania problemoéw, wyniknie w trakcie procesu projektowania zwigzanego
z rozbudowg drogi krajowej. Chodzi m.in. o ewentualng konieczno$¢ budowy tymczasowych
obiektow inzynierskich niezbednych dla przeprowadzenia zamierzenia budowlanego objetego
przedmiotem niniejszego zamodwienia, w tym np. tymczasowych mostéw z dojazdami
stanowigcymi lokalne objazdy niezbedne na czas remontu/przebudowy przepustu P_1 oraz
tymczasowych konstrukcji wsporczych pod istniejagce urzadzenia obce podwieszone
do rozbieranych obiektéw lub przebiegajgce w bezposrednim ich sasiedztwie.

Dla obiektdow budowlanych tymczasowych (niezbednych w okresie realizacji robot

zasadniczych), dla ktérych ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia

na budowe, do Wykonawcy nalezy wykonanie (w ramach niniejszego zamdwienia) projektu

budowlanego, ktory bedzie zawierat w szczegdlnosci:

O opisy, rysunki, geotechniczne warunki posadawiania oraz obliczenia w zakresie okreslonym
w pkt. II1.4.5 niniejszego opisu,

0O opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t montazowych,

O opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

O pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegdlnymi.

III.5 DOKUMENTACJIA GEOTECHNICZNA.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - jest to opracowanie projektowe
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, spetniajace wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

Przy wykonywaniu dokumentacji badan podtoza gruntowego nalezy postepowaé zgodnie
z ,Instrukcjg badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i Czesc¢ 2.
GDDP Warszawa 1998”. Jezeli zajdzie potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. 2012.463 §7.3) to nalezy wykonaé ja zgodnie z Zarzadzeniem nr 58
z dnia 23 listopada 2015 roku Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad w sprawie
dokumentacji do realizacji inwestycji, Zatacznik 7
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III.6 PROJEKT WYKONAWCZY (PW)

Projekt wykonawczy (PW) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegotowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym
niz wymagany przez prawo budowlane), ktére wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz
zawiera takie elementy jak specyfikacje techniczne (STWIiORB), przedmiary i kosztorysy
(dla obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem robét budowlanych).

Celem opracowania PW (z STWiORB, kosztorysami i przedmiarami) jest uzyskanie niezbednych
materiatéw dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

PW powinien zawierac rozszerzenia PB o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

0 mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zaméwienia przez Wykonawcéw
ubiegajacych sie o zamodéwienie na wykonanie robét budowlanych,

O potrzeb przysztego procesu wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

W sktad PW powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego wykonania
robét budowlanych oraz wyniki obliczen niezbedne dla przysziego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, réwniez zagadnienia zwigzane
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot (w tym wszelkich tymczasowych konstrukcji inzynierskich, objazdow, konstrukcji
wsporczych itp.).

Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscia i odpowiednig szczegotowoscia.

Projekt powinien posiada¢ wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie jednostki projektowej,
ze wykonany jest zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi normami i zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W sktad PW wykonawczego branzy mostowej powinny wchodzi¢ nastepujace skfadniki:

Czes$¢ opisowa, zawierajgca m.in.:

QO nazwa i lokalizacja obiektu,

O szczegotowy opis techniczny opisujacy parametry projektowanego rozwigzania,

o wyciag z Projektu Budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia istotne dla potrzeb
wykonawstwa robét,

informacje na temat urzadzen obcych,

opis warunkéw geotechnicznych,

lokalizacje reperdw i sposéb dowigzania projektowanego obiektu,

wytyczne sporzadzenia planu BIOZ,

obliczenia statyczne (petne w 1-ym egzemplarzu).

ODoO0DO

Czesc¢ rysunkowa

Dokumentacja powinna zawiera¢ wymagane, niezbedne rysunki poszczegdlnych elementéw
konstrukcji z wymiarami i rzednymi, w skali zgodnej z obowigzujacymi normami,
a w szczegolnosci:

a Plan orientacyjny (1:25 000),

Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej (1:500),

Rysunek ogodlny (max. 1:100),

Przekréj poprzeczny (max. 1:50),

Rysunki konstrukcyjne ustroju nosnego (1:20 + 1:50),

Szczegoty i rysunki konstrukcyjne stref chodnikowych i/lub stref wyniesionego pobocza
technicznego (1:20),

0 Rysunki ogolne i konstrukcyjne kazdej ze $cian czotowych przepustu (max. 1:50),

oraz, o ile wystepuja:

oo0oOo
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Rysunki ogdlne i konstrukcyjne ptyt przejsciowych lub ptyt odcigzajacych,
Schemat montazu elementéw konstrukcyjnych,

Technologia betonowania elementéw ustroju niosacego,

Technologia betonowania $cian czotowych,

Szczegodty elementdéw odwodnienia,

Rysunek balustrady,

Sposdb podwieszenia urzadzen obcych,

Umocnienia stozkéw, skarp i linii brzegowych ciekéw wodnych, rowdw,
Schody skarpowe z balustradami stalowymi,

Schemat tyczenia (z dowigzaniami),

Etapy realizacyjne,

Inne szczegdty (w ramach potrzeb i/lub wskazan Zamawiajgcego).

oy o

II1.6.1 Czesc¢ kosztorysowa

Czesc¢ kosztorysowa powinna zawierac:
0 kosztorys ofertowy — Tabela Elementéw Rozliczeniowych TER;
0 przedmiar robot — wyliczenie ilosci robét.

Kosztorys ofertowy w postaci tabeli elementéw rozliczeniowych TER, powinien zostac
wykonany w uktadzie specyfikacyjnym, tzn. pozycja kosztorysowa TER-u powinna odpowiadac
numerowi STWiORB.

Kosztorys ofertowy (zwany dawniej slepym kosztorysem) powinien by¢ sporzadzony w formie
tabeli zawierajacej zagregowane elementy rozliczeniowe, w nastepujacym uktadzie kolumn:
Lp., numer STWiORB, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilo$¢
jednostek, cena jednostkowa (nie wypetniona), cena za element rozliczeniowy
(nie wypetniona).

Przedmiar nalezy sporzadzi¢ w ukfadzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przedmiar robdot musi zawiera¢ wszystkie rozwigzania techniczne, rodzaje robot i ich ilosci
wynikajace z dokumentaciji.

Zaréwno kosztorysy ofertowe TER jak i przedmiary powinny zosta¢ sporzadzone oddzielnie dla
kazdego obiektu mostowego i przepustu. Do Wykonawcy nalezy dodatkowo sporzadzenie
zbiorczej tabeli elementéw rozliczeniowych TER, w ktérej kolejne pozycje kosztorysu
odpowiadaty bedg poszczegdlnym obiektom inzynierskim.

II1.6.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Specyfikacje branzy mostowej powinny by¢ sporzadzone na postawie aktualnie obowigzujacych
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad dla robdt drogowych i mostowych, aktualnie obowigzujgcych norm, przepisow
i wytycznych dla robét mostowych oraz w oparciu o wytyczne Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2013.1129 j.t.).

STWIORB branzy mostowej sporzadzone w uktadzie szesciopunktowym, majg byc¢ Scisle
powigzane z zakresem robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej (PB i PW) oraz
z kosztorysem ofertowym wykonanym w postaci Tabeli elementdw rozliczeniowych TER.
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Ramowy uktad SST, powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci:

CZEéC DROGOWA (dot. elementéw drogowych w bezposrednim sasiedztwie obiektu)

05.00.00 NAWIERZCHNIE

05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone

(dot. nawierzchnio-izolacji w strefach betonowych kap chodnikowych oraz w strefach
betonowych kap wyniesionych poboczy technicznych).

07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU NA DOJAZDACH

(dot. w szczegdlnosci barier ochronnych i balustrad)

08.00.00. ELEMENTY ULICY NA DOJAZDACH

(dot. kraweznikow oraz chodnikow i kap wyniesionych poboczy technicznych
wykonywanych z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych)

CZESC MOSTOWA

11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

11.01.00. Roboty ziemne

(dot. wszelkich wykopdw, zasypek, wymiany gruntéw, wzmocnienia posadowienia).

11.05.00. Scianki szczelne

12.00.00. ZBROJENIE

12.01.00. Stal zbrojeniowa

13.00.00. BETON

13.01.00. Beton konstrukcyjny

(dot. betonéw fundamentdw, Scian czotowych przepustu, ptyty wspotpracujacej
wzmacniajacej ustrdj nosny istniejacego przepustu, belek gzymsowych, betonéw
polimerowych, mieszanek konfekcjonowanych, $cian oporowych, elementow
drugorzednych itp.)

13.02.00. Beton niekonstrukcyjny
(dot. betonow klasy ponizej C20/25)

13.03.00. Prefabrykaty betonowe

(dot. m.in. prefabrykatéw betonowych muréw oporowych, desek gzymsowych itp.)

13.04.00. Mur kamienny

(dot. oktadzin kamiennych $cian czotowych przepustu oraz ewentualnych $cian
oporowych).

14.00.00.  KONSTRUKCIE STALOWE

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

14.02.00.
(dot. w szczegdlnosci zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad)

15.00.00. IZOLACIA

15.01.00. Izolacja cienka

(dot. powtok ochronnych zasypywanych elementéw betonowych oraz powtok ochronnych
odkrytych/widocznych powierzchni betonowych)

15.02.00. Izolacja gruba

(dot. izolacji pomostu oraz izolacji odziemnych powierzchni $cian czotowych przepustu)
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16.00.00. ODWODNIENIE

(dot. m.in. wszelkich drenazy, $ciekéw skarpowych, sciekdw odwodnieniowych oraz
warstw filtracyjnych)

19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

(dot. kraweznikow mostowych, barier ochronnych, balustrad).
20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

20.01.00. Roboty rézne.

(dot. robét rozbidrkowych, umocnien stozkéw i skarp oraz linii brzegowych ciekdéw
wodnych i rowow, schodéw skarpowych, instalacji urzadzen obcych, uszczelnienia
wszelkich szczelin, uszczelnienia sklepienia itp.

20.02.00. Roboty inne.

Dot. np. nietypowych elementdéw wyposazenia itp.

II1.6.3 Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow
budowy i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodéwienia publicznego na wykonanie
robét budowlano-montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartosciq
tabel i zestawien.

Kosztorys inwestorski powinien zosta¢ opracowany w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Kosztorys nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji uproszczonej wykorzystujac ceny jednostkowe
robot.

Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢ m.in.:

a wstep:
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe

do kosztorysowania, poziom cen).

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiajacym).

O przedmiar robot,

a kosztorys.
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w uktadzie odpowiadajacym tabeli zawierajacej
elementy rozliczeniowe, w nastepujagcym ukfadzie: Lp. elementu kosztorysowego,
nr STWIORB, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Kosztorys inwestorski w postaci tabel elementéw rozliczeniowych TER powinien by¢
sporzadzony oddzielnie dla kazdego obiektu mostowego i przepustu oraz powinien zawierac
dodatkowo tabelaryczne zestawie zbiorcze z kosztami robdét budowlano-montazowych
dla poszczegdlnych obiektow.

III.7 INNE WYMAGANIA I UWAGI

II1.7.1 Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujgce
wymagdania:

O zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

O catos¢ bedzie opracowana w technice komputerowej,

O jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisoéw, norm i wytycznych,
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o ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

0 catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

0 rysunki bedgq wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

0 kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

O na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposdb beda okreslone parametry
podstawowych elementéw konstrukcyjnych,

Wszystkie opracowania branzy mostowej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej:
0 nieedytowalnej (na nosniku CD/DVD) w formatach:
- pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy.
- pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 - 400 dpi.
Przygotowujac wersje elektroniczng nalezy kierowad sie zasada, ze:
- pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada doktadnie pojedynczemu zeszytowi
opracowania papierowego.
- katalog z plikami odpowiada doktadnie teczce z zeszytami.
0 edytowalnej na nosniku CD/DVD

Przekazywane rysunki techniczne zapisane w formacie *.dwg powinny daé¢ sie otworzy¢
programem AutoCad 2004. Pozostate czesci przekazanej dokumentacji powinny byc¢
edytowalne z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office (WORD, EXCEL).

Przekazujac wersje elektroniczng dokumentacji branzy mostowej nalezy dotaczyc
oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjq papierowa.

Opracowanie nalezy wykonaé¢ w iloéciach egzemplarzy zgodnych z TABELA OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH.

II1.7.2 Koszty opracowan mostowych

Wszystkie koszty wszelkich opracowan wymienionych w Rozdziale ,OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - BRANZA MOSTOWA" powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce
w wymienionych pozycjach TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH stanowigcej Formularz 2.1.

Jezeli dla jakiego$ elementu opracowania nie ma wyszczegolnionej, oddzielnej
pozycji kosztorysowej (w TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH) to, koszt jego
wykonania Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w innych, wyszczegodlnionych
pozycjach kosztorysowych TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH stanowiacej
Formularz 2.1.

II1.7.3 Wymagania techniczne dla rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych obiektéw
inzynierskich branzy mostowej

Wszelkie rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w zakresie obiektow inzynierskich branzy
mostowej, jakie Wykonawca bedzie stosowat w procesie projektowania oraz na etapie
sporzadzania kosztoryséw i STWiIORB wymagajg biezacych uzgodnien z Zamawiajacym.
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