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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawiera:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z
FORMULARZAMI
Instrukcja dla Wykonawcéw
Formularz Oferty i Formularze zalcznikdéw do
Oferty:
Kosztorys ofertowy;
Tabela wadoi elementéw scalonych;
Harmonogram robdt;
Formularze dotycace wiarygodndci Wykonawcy:

®wiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw
okreslonych w art. 22 ust. | ustawy Prawo zamoéfivie
publicznych;

Q@viadczenie o sytuacji finansowej

®wiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym
przewidzianym do realizacji zamoéwienia wraz ze vezor
zyciorysu zawodowego;

@wiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym
przewidzianym do realizacji zamowienia;
@viadczenia Wykonawcy o daiadczeniu;

@viadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach
przewidywanych do wykorzystania przy realizaciji
zamowienia.

Formularz Umowy + ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA UMOWY

DOKUMENTACJA TECHNI CZNA
(Projekt budowlany i wykonawczy. Materiaty przetang.
STWIORB, Kosztorys ofertowy, Przedmiar robot)
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Tom |
Rozdziat |
Instrukcja dla Wykonawcow

1. ZAMAWIAJ ACY
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu
53-139 Wroctaw, ul. Powstacow Slaskich nr 186
telefon: 071/33 47 378, faks 071/33 383
e-mail: zamowienia@wroclaw.gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl

2. OZNACZENIE POST EPOWANIA
Postpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokumenkznaczone jest znakie@DDKIA
O/WR - 32/PN/R/R-2/2008
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawigim powolywa& sie ha wyej podane
oznaczenie.

3. TRYB POSTEPOWANIA
Postpowanie o0 udzielenie zamowienia prowadzone jestybid¢ przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Przavoéwid publicznych z pgn. zm., zwanej
dalej ,ustaw Pzp”.

4. ZRODLA FINANSOWANIA
Zamoéwienie jest finansowane g@dkow: budet pastwa

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

5.1. Przedmiotem zamdwienia jest :

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw™- Etap I,
Wilczkow - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

Przedmiot zamdwienia nazywany jest w dalszejciraminiejszej Instrukcji dla Wykonawcow
»przedmiotem zamoéwienia”.

Przebudowa Drogi Krajowej nr 94 odcinku WilczkéwSroda Slaska od km 57+700 do km
64+129 (L=6,429)", zaktada budqwowej jezdni wéladzie jezdni istniejcej z dostosowaniem jej
parametrow do wymagadrogi klasy Gp 1/2.

Charakterystyka drogi:

— Przebudowa drogi na odcinku: od km 57+700 do kml@8+L=6,429 km)

— Budowa chodnika jednostronnego na odcinku: km ceb63,50 do 64+044,78 (L=450,28 m)
— Budowa chodnika obustronnego na odcinku: km od %87 do 59+176,08 (L=262,08 m)

— Szeroka¢ jezdni: 7,0 m

- Pobocza utwardzone obustronne : 1,5 m (poza obeaaystpowania chodnikow)

- Pobocza gruntowe obustronne: 0,5 m (poza obszagstpewania chodnikdw)

W tym celu w km 63+883,04 obecne wjazdy/wyjazdy tans zamkngte, a w ich miejsce
wykonana hkdzie droga zbiorcza-serwisowa o diigol49,68 m. W olbie tego skrzyowania
przebudowany zostanie system odwodnienia i uzupyrikanalizacj deszczow, dla ktérej (po
oczyszczeniu w separatorach koalescencyjnych) aukami wod kyda obecne rowy przydéme
DK-94. Wielkds¢ i parametry odwadnianej zlewni nie ulagamianie. Korektom w zakresie
lokalizacji latah zostanie poddane istrieg Gwietlenie uliczne w obszarze skenyvania.

Zamawiajcy wymaga, aby oferta obejmowata cgtprzedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajcy wymaga, aby Wykonawca wykonat w terenie tymcmasmrganizaci ruchu
zastpczego wraz z projektem tej organizacji, uzgodmiemii zatwierdzeniemNie  przewiduje
sig calkowitego zamkngcia dla ruchu drogi krajowej nr 94 na czas wykonywaia
przedmiotu zamdéwienia W projekcie tymczasowej organizacji ruchu digjoodcinkdw
wytaczenia ruchu nie powinny przekraé¢z200 m. W porze dziennej najeprzewidzi€ reczne
sterowanie ruchem przez uprawnionych pracownikdéw; paerze nocnej dopuszcza e¢sSi
zastosowanie sygnalizacjfwietlne] z naprzemiennym prowadzeniem ruchu (tzwuchR
wahadtowy).
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.2.

7.2.1.

W organizacji ruchu zagtczego nalgy uwzgkdni¢ realizowam przez innego wykonawc
przebudow mostu w km 64+158 drogi krajowej nr 94 wykonywaw biezacym roku w
mieshcach od kwietnia do listopada. W zwku z tym naley przewidzi€ realizacg robdt w
rejonie w/w mostu w 20009r.

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zaméwieninogy36 miesgcy.

Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamowiazupetniagcych, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zaleca s, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na teremiealizacji projektu i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i infooing@rzekazywanych w ramach niniejszego
postpowania przez Zamawigjego.

Zamawiagcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajcy dopuszcza realizacj zaméwienie przy udziale podwykonawcéw w zakresie
okreslonym w SIWZ.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajcy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zreatimy w terminie:
do 30.08.2009r.

WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU
Warunki formalne udziatu w postepowaniu

W postpowaniu hie mog bra® udzialu Wykonawcy wykluczeni z pgpbwania na podstawie art. 24
ust. | i ust. 2 ustawy Pzp,

Wymagania okrdone w pkt 7.1.1. maj zastosowanie do wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajicych st o udzielenie niniejszego zaméwienia.

Warunki merytoryczne udziatu w postepowaniu, okreslone w oparciu o art. 22 ust. | pkt 1-
3 ustawy Pzp.

Informacje potwierdzajce spetnienie warunkéow szczegétowych udziatu w
postpowaniu winny by przedstawione na formularzach zawartych w Rozeldaliniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziatu w pagtowaniu § nastpujace:

Potencjat ekonomiczno-finansowy

Wykonawca musi wykaza

1). sredni przychod za ostatnie trzy lata obrotowe (2005- 2007),a jezeli okres prowadzenia
dziatalnaci jest krétszy, za wszystkie petne lata obrotow@a podstawie ,Rachunku zyskéw
i strat” pozycja ,Przychdd netto ze sprzegaroduktéw, towardw i materiatow” w wysok
nie mniejszej niz 20,0 min zi,

2). dysponowanie wtasnymisrodkami finansowymi lub zdolnoécia kredytowa w wysokdaci
nie mniejszepiz 1 min zk.

3). posiadanie  ubezpieczenia od odpowiedzialfm cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci gospodarczej.

7".2.1. Potencjat ekonomiczno-finansowy Wykonawed wsp6lnie ubiegajcych s o udzielenie

7.2.2.

zamoOwienia

Wykonawcy wspdlnie ubiegagy sie 0 udzielenie niniejszego zamdéwienia museykaza,
ze lacznie spetniagj warunki okrélone w pkt. 7.2.1.

Potencjat kadrowy

Wykonawca musi mie€ do dyspozycji osoby legitymage sk doswiadczeniem i
kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk kja zostan im powierzone. Wykonawca
przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wyioiee w poniszej tabeli. Informacja o
kandydacie musi hyprzedstawiona zgodnie z pkt 8.2.4 Instrukcji digkdhawcow.
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Doswiadczenie
Wymagg Doswiadczenie w jako kierownik
L Stanowisko na realizacji lub z-ca
P liczba | podobnych robot kierownika
0s6b (w latach)” podobnych*
robét (w latach)
1 2 3 4 5
1 |Kierownik budowy 1 5 3
2 | Kierownik robot energetycznych 1 3 -
3 | Kierownik robat telekomunikacyjnych 1 3 -
4 | Kierownik rob6t wodno - kanalizacyjnych 1 3 -
5 | Geodeta 1 3 -

*) Przez min .déwiadczenie w realizacji podobnych robét rozumigersboty drogowe (remont,
przebudowa, budowa)

1. Osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy moaviposiada wyksztalcenie wisze
techniczne drogowe oraz uprawnienia budowlane lgganiczés do kierowania robotami w
specjalnéci drogowej, lub odpowiadage im wane uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczaiej obownzujacych przepisow oraz BBy czionkiem Okggowej Izby
Inzynierow Budownictwa. Kierownik budowy winien posaddoswiadczenie zawodowe, t;.
minimum 5 lat pracy przy prowadzeniu i rozliczabuwdowy o wartéci min. 20 min. zt brutto
polegajce na budowie, przebudowie lub remoncie drogi kiasy. G, o dl. Co najmniej 5,0
km za kwot brutto min. 20 min. zt.

2. Osoby wskazane na stanowiska 2 - 4 Kierownicy tram@rzowych powinny posiada
odpowiednie bratowe uprawnienia wymagane w zakresie realizowangbbtri przynalenosé
do odpowiedniej izby ilynierow budownictwa.

3. Osoba wskazana na stanowisko Geodety powinna @dskamalifikacje i uprawnienia do
realizacji zada inwestycyjnych.

7".2.2. Potencjat kadrowy Wykonawcéw wspdlnieubiegajacych s@ o udzielenie zaméwienia

Wykonawcy wspodlnie ubiegagy sie 0 udzielenie niniejszego zamoéwienia mauseykaza,
ze facznie spetniaj warunek okrdony w pkt 7.2.2.

7.2.3. Potencjat techniczny

Wykonawca musi dysponowgednostkami sprgu i srodkami transportu, wymienionymi
w ponizszej tabeli.

Lp e Min. liczba
Wyszczegblnienie jednostek
(parametry) szt
1 2 3

A Sprzet (podstawowy)
Rozktadarka mas bitumicznych z automatycznym stari@m z 1
podgrzewan deslg (nowej generacji) o szeroka min. 5,5m
Walec drogowy :lekkiredni, cezkii bardzo cgzki min.po1l=4
Frezarka drogowa z mtiwosciqg zadania pochylenia poprzeczne 1
frezowanej powierzchni

B Srodki transportu
Samochody samowytadowcze przystosowane do tramsport min. 3
mieszanek mineralno-bitumicznych (zaopatrzone wdaky '
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7".2.3.Potencjat techniczny Wykonawcéw wspdlnie ubiegacych sé o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspolnie ubieggy sk o0 udzielenie niniejszego zamoéwienia museykaza, ze
tacznie spetniaj warunek okréony w pkt 7.2.3.

7.2.4. Doswiadczenie

Wykonawca musi wykaza ze w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wesziez niniejszego
postpowania zrealizowat, co najmniej: 2 zadania pol@gana budowie, przebudowie lub remoncie
drogi klasy min. G, aatznej dtugéci co najmniej 10,0 km i za kwgbrutto min. 30 min zt.

71.2.4. Déwiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegagcych sie o udzielenie zamowienia

Wykonawcy wspolnie ubiegaiy sk o udzielenie niniejszego zaméwienia musgkaza, ze lacznie
spetniaj warunek okréony w pkt 7.2.4

7.2.5. Podwykonawstwo
Zamawiajcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia prdziale Podwykonawcow w
zakresie naspujacych rodzajéw robét :
- brarva elektroenergetyczna, wg. przedmiaru robot48& + 490,
- brarva teletechniczna, wg. przedmiaru robét 491 + 497,
- brarra wodno — kanalizacyjna wg. przedmiaru robét p2é.<1435,
- zielen, wg. przedmiaru rob6t poz. 95 + 96,
- oznakowanie drogi i ugzlzenia bezpiecastwa ruchu, wg. przedmiaru robot poz. 58 + 76.

7.2.6. Laboratorium

Wykonawca winien dysponowéa.aboratorium wyposanym w sprzt do przeprowadzania badav
trakcie realizacji robét, zgodnie z zapisami SST.

71.2.6. Laboratorium Wykonawcow wspolnie ubiegajcych si o udzielenie zamowienia
Wykonawcy wspolnie ubiegaiy sk o udzielenie niniejszego zaméwienia musgkaza, ze kacznie
spetniaj warunek okréony w pkt 7.2.6.

8. DOKUMENTY LUB O SWIADCZENIA WYMAGANE DLA
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW PRZEZ WYKONAWCOW

8.1. Dla potwierdzenia spetnienisvarunkéw formalnych, okreslonych w pkt 7.1 niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcy winni przedi@ nizej wymienione dokumenty
(oryginaly lub kserokopie pwiadczone przez Wykonawcza zgodn& z oryginatem) lub
oswiadczenia:

8.1.1. Oséwiadczenie o spetnianiu warunkéw oftemych w art. 22 ust. | ustawy Pzp, zgodne Zctae
Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z wiéciwego rejestru albo aktualne ssaadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalngci gospodarczej, jli odrgbne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dzialaln@i gospodarczej, wystawione nie wiziej niz 6 miesicy przed uptywem
terminu skladania ofert.

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnegozakresie okrdonym w art. 24 ust. | pkt
od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie vgorg niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania
ofert.

8.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okidonym w art. 24 ust. | pkt 9
ustawy Pzp, wystawione nie wéresj niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert.

8.1.5. Aktualne zawiadczenie wiéciwego naczelnika Ueglu Skarbowego oraz vgleiwego oddziatu
Zaktadu Ubezpiecze Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia &jzolego
potwierdzajgce odpowiednioze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, tomtaz
skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczreh zawiadczenie, ze  uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczerligb roziazenie na raty zaleglych platsed, lub
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.25

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.3

wstrzymanie w cakezi wykonania decyzji wikkiwego organu. Powgze zawiadczenia musegbye
wystawione nie wczaiej niz 3 mieshce przed uptywem terminu skiadania ofert.

Na potwierdzenie spetnianiarunkdéw merytorycznych opisanych w pkt 7.2. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawcy winni przed§é nastpujace dokumenty (oryginaty lub
kserokopie powiadczone przez Wykonawea zgodnéé z oryginatem) lub swiadczenia:

Bilans i rachunek zyskéw i strat, a w przypadku wy&wcow niezobowizanych do
sporadzania sprawozdania finansowego, innych dokumentdweslajacych obroty oraz
zobowhzania oraz i nalsosci — za okres nie diszy ni 3 lata obrotowe, a jeli okres
prowadzenia dziatalrgi jest krotszy — za ten okressWadczenie o sytuacji ekonomiczno —
finansowej zgodnie z téeia Formularza 3.1.1., potwierdagp spetnienie warunkdéw
okreslonych w pkt. 7.2.1. pkt. 1 SIWZ.

Informacg banku lub spétdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej w ktorym Wykonawca
posiada rachunek bankowy, potwierdeaj ze wysoké¢ posiadanychirodkow finansowych lub
zdolna¢ kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od ékneych w pkt 7.2.1.1) niniejszej Instrukciji
dla Wykonawcow. Powssze dokumenty mugzby¢ wystawione nie wczaaiej niz 3 mieshce
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Poliss a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatatobgospodarczej.

Informackg o osobach, ktéregbla kierowa wykonaniem zamdéwienia (,Potencjat kadrowy”), na
formularzu zgodnym z téeia Formularza 3.2.

Informacja musi zawieta dane na temat kwalifikacji wskazanych os6b w kienoiu
budowg/robotami orazzyciorysy zawodowe o téei wymaganej wzorem dgtzonym do Formularza
3.2., potwierdzagce spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 7.2.8iggzej Instrukcji dla
Wykonawcéw. Do informacji winny kiydolaczone kopie uprawnievymienionych w pkt. 7.2.2..

Informacg o posiadanym spgeie i srodkach transportu (,Potencjat techniczny") wymagdn

dla realizacji przedmiotu zamdwienia, na formulazgednym z trécia Formularza 3.3. Informacja
musi potwierdzé& spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 7.2.3 ejsiej Instrukcji dla

Wykonawcéw.

Informacg o dagwiadczeniu Wykonawcy (,Dawiadczenie zawodowe™), na formularzu zgodnym
Z trescia Formularza 3.4. Informacja musi potwierdzpetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt
7.2.4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw. Do infieacji winny by dofaczone dokumenty
potwierdzagce,ze wymienione w informacji roboty zostaly wykonaradeycie.

Informacg na temat ogci robdt, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza et
Podwykonawcom, na formularzu zgodnym Zd¢ig Formularza 3.5. Zakres robo6t wskazany w
Formularzu 3.5. musi ldyrowniez wskazany w pkt.8 Formularza Oferty. Informacjasimu
potwierdz& spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt. 7.2.5nigjszej Instrukcji dla
Wykonawcéw.

Oswiadczenie Wykonawcy o dagtie do laboratorium do przeprowadzania hada
wymaganych w SST. &viadczenie musi potwierdzaspetnienie warunku o ktérym mowa w
pkt. 7.2.6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow. Wzypadku braku wtasnego zaplecza
laboratoryjnego, nalsy poda& nazwe i adres laboratorium  zapewniaggo obstug
laboratoryjm.

Jezeli  Wykonawca ma  siedzib lub  miejsce  zamieszkania poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow,Gmykth mowa:

1) wpkt 8.1.2,8.1.4i8.1.5 - sktada odpowiedikument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
ktorym ma siedziblub miejsce zamieszkania, potwierdza odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonaudfmici,

b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegagia smowienie,

c)nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladeka ubezpieczenie7

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00. Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.2.

9.21
9.2.2
9.2.3
9.24

9.25
9.3.

9.3.1

spoteczne i zdrowotne  albo, ze  uzyskat  przewidziane prawem  zwolnienie,
odroczenie lub rozienie na raty zalegtych ptatim lub wstrzymanie w cakei
decyzji wigciwego organu.

2) w pkt. 8.1.3 - sktada gaiadczenie wisciwego organu glowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktérej doktynuirtycz, w zakresie okigonym w art. 24 ust.

1 pkt 4-8 ustawy Pzp

Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérxiykonawca ma siedziblub miejsce
zamieszkania, nie wydaje¢sidokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3., zpsje st je
dokumentem zawierggym cwiadczenie ztéone przed notariuszem, wewym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samdw zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, énkin Wykonawca ma siedzidub miejsce
zamieszkania.

Dokumenty okrélone w pkt. 8.3 winny b§ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii wraz z
thumaczeniem ngzyk polski. Kserokopie mugdy¢ potwierdzone za zgodftoprzez Wykonawe
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.3 i 8.4 winnyhyystawione nie wczaiej niz odpowiadajce
im dokumenty okrdone w pkt. 8.1.2 - 8.1.5.

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spetnieniazpk/ykonawcow warunkowassktadane w
formie oryginatu lub kopii péwiadczonej za zgodké z oryginatem przez WykonawcDokumenty
sporadzone w ¢zyku obcym g skladane wraz z ttumaczeniem aayk polski i péwiadczone przez
Wykonawe.

W celu potwierdzenia spetienia  warunkéw maganych od Wykonawcow skilagiaych
wspolra oferk:

a) dwiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 winncélalozone w imieniu wszystkich wykonawcow

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 - 8.1.5 allpowiadagce im okrdlone w pkt 8.3 i
8.4, winny by ztozone przez kadego Wykonaweg

c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. winien 6 w imieniu wszystkich ten, lub ci  sfpdd
Wykonawcéw sktadapych wspola oferk, ktorzy spetniaj warunki okrélone w pkt 7 i
uczestnicz¥ beda w realizacji zamdwienia w zakresie odpowiadgin postawionym warunkom.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedry ofere . Jezeli Wykonawca ztay wigcej niz jedm oferte
samodzielnie lub samodzielnie i wspoélnie z innymyR&éhawcami, wszystkie zkone przez
niego oferty zostan odrzucone. Ta sama firma moby wskazana w thych ofertach jako
Podwykonawca.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych, arofert czesciowych.
Oferta winna zawiekawypetniony Formularz "Oferta" orazagj wymienione dokumenty:
Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.).

Tabet wartaci elementéw scalonych (Formularz 2.2.).

Wykaz materiatow przewidywanych déygia przy wykonywaniu robot (Formularz 2.3.).

Harmonogram robét przedstaw@j terminy realizacji poszczegdélnych etapdvootqFormularz
2.3.)) W harmonogramie robét naje uwzgkdni¢ realizowan przez innego wykonawge
przebudow mostu w km 64+158 drogi krajowej nr 94 wykonywaw biezacym roku w
mieshcach od kwietnia do listopada. W zwku z tym naley przewidzi€ realizacg robdt w
rejonie w/w mostu w 2009r. W harmonogramie aglewzgkdni¢ wykonanie w 2008r. robot na
wartas¢ 10 000 000,00 zt.

Podpisany projekt Umowy + Istotne dla stron posiagoia umowy.
Wraz z formularzem "Oferta" naig ztozy¢ nizej wymienione dokumenty:

Oswiadczenia lub dokumenty dotygze wigciwosci Wykonawcy, wymagane postanowieniami

pkt. 8 oraz akceptowany projekt umowy i istotnyda stron postanowfeumowy 8
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9.3.2.

9.3.3.

9.34.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Petnomocnictwo do podpisania oferty, waijflie do podpisania innych dokumentéw sktadanych
wraz z ofer, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z irmytokumentow zionych wraz z
oferts. Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywaynnaci, do wykonywania ktérych
petnomocnik jest upowaiony. Peinomocnictwo winno By zlozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgod’é z oryginatem przez notariusza

Pelnomocnictwo do  reprezentowania wgimgtst Wykonawcow — wspdlnie ubiegaych
sie 0 udzielenie zaméwienia, ewentualnie umosvwspoétdziataniu, z ktorej ebizie wynika
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnikz@dy¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w  pogbowaniu  albo reprezentowania w gpstvaniu i zawarcia umowy.

Dowod wniesienia wadium. W przypadku gdy wadiunosaone jest w innej formie npieniadz,
Wykonawca winien ziay¢ oryginat gwarancii lub peczenia.

Oferta oraz pozostatleswdadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawisj okrelit wzory w
formie formularzy zamieszczonych w RozdziataclBZiomu |, winny by sporadzone zgodnie z
tymi wzorami co do teéei oraz opisu kolumn i wierszy. kdy dokument sktadagy sk na oferg
musi by czytelny.

Oferta musi by sporadzona w ¢zyku polskim. Kady dokument skiadagy sk na ofert oraz
dokumenty wymienione w pkt 9.3.2. - 9.3.4. spglzone w innymgzyku niz jezyk polski
winny by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem ngyk polski, pgwiadczonym przez Wykonawc

W razie witpliwosci uznaje i, iz wersja polskajzyczna jest wergjwiazaca.

Dokumenty dotyexe witaciwosci Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8.1.21-%8
oraz pkt 8.2 - mog by¢ ztozone w oryginale lub kopii paviadczonej za zgodré z
oryginatem przez Wykonawc Pozostate dokumenty, tj. wymagane postanowienipkii
8.1.1i pkt 9.5 winny b ztozone w oryginale.

Kade gwiadczenie sktadage st na ofert musi by podpisane w sposob atacy
Wykonawe lub Wykonawcow ( w przypadku wspolnego ubiegasim 0  zamowienie).
Kazda poprawka w trei oferty, a w szczegolioi kazde  przerobienie, przekilenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przeskgne korektorem, musi Ky parafowane przez
Wykonawe

Kazda zawieraca jakikolwiek tres¢ strona oferty powinna lkdyponumerowana i podpisana
lub parafowana przez WykonawcStrony oferty powinny by trwale ze sop polaczone i
kolejno ponumerowane.

W przypadku gdyby oferta,swiadczenia lub dokumenty, zawieraty informacjeansiwihce
tajemnig przedsgbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu niaiwe] konkurencji,
Wykonawca winien w sposob nie budy watpliwosci  zastrzec, ktore  informacje
stanowh tajemni¢ przedsibiorstwa. Informacje te winny Byumieszczone w osobnym
wewretrznym opakowaniu, trwale ze splpolczone i ponumerowane. Nie mpgtanowé
tajemnicy przedsbiorstwa informacje podawane do wiaddwiopodczas otwarcia ofert, tj.
informacje dotyczce ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresuamancji i
warunkow ptatnéci zawartych w ofercie.

Ofert nalezy sporadzi¢ i ztozyé w oryginale i dwéch kopiach Ofere nalezy umiescic w
zamknitym opakowaniu, unieniiwiajacym odczytanie jego zawa bez uszkodzenia
tego opakowania. Opakowanie winno¢byznaczone nazav(firma) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawieggo na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu
ul Powstaicow SI. 186
53-139 Wroctaw oraz
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

104.

105.

10.6.

10.7.
10.8.

109.

11.
11.1.

11.2.
11.3.

opisane:
Oryginat (2 kopie)

,Oferta na - ,Wzmocnienie drogi krajowej nr94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

"Nie otwiera¢ przed dniem 20.06.2008 , godz. 10.00"

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcoparciu o kosztorysy ofertowe spgazone
na formularzach, ktérych wzoér stanowi Formmlé2.l. Podstaavobliczenia ceny ofertyas
Przedmiary robo6t zamieszczone w Tomie Il ninigj$&i&vZ

Kosztorysy ofertowe naly sporadzi¢ metod, kalkulacji uproszczonej scisle  wedtug
kolejnasci  pozycji wyszczegodlnionych w Przedmiarachatob Wykonawca  ok&di  ceny
jednostkowe netto oraz wasth netto dla wszystkich pozycji wymienionyehPrzedmiarach robaét.

Wyliczone w kosztorysach ofertowych waitdnetto za wykonanie poszczegoélnych elementéw
rob6t Wykonawca winien wpisado Tabeli warkei elementéw scalonych, na formularzu
zgodnym z trécia Formularza 2.2., oraz w tej Tabeli wyli¢zgery oferty brutto.

Wykonawca obliczajc cerg oferty musi uwzgidni¢c w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane Wrzedmiarach robo6t . Wykonawca nie z@aosamodzielnie

wprowadzt zmian do Przedmiarow robot . Wszystkieedy ujawnione w dokumentaci
projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Téctmych wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz w Przedmiarach rob6t Wykonawdaiew zgtost Zamawiagcemu przed

terminem skfadania ofert.

Tam, gdzie w SIWZ zostalto wskazane pochadze(marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatdw lub normy, o ktérych mowarty 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiaj
dopuszcza oferowanie materiatdw lub rogzen rownowanych pod warunkiem, ze
zagwarantuj one realizagj rob6t w zgodzie z wydanym pozwoleniem na bugdawaz zapewni
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszychataanych w niniejszej SIWZ.

Cena oferty winna obejmowaatkowity koszt wykonania przedmiotu zamowieni&ym réwniez
wszelkie koszty towarzysee wykonaniu, o ktérych mowa w Tomach II-1ll nirgegj SIWZ.

Cena oferty winna lwyrazona w ziotych polskich .

Ceny jednostkowe i stawki oktene przez Wykonawecw ofercie nie bda zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamowienia i nieda podlegaty waloryzacji.

Zgodnie z art. 3 ust. | pkt. | ustawy z dnia 5 #2001 r o cenach ( Dz. U. Nr 97 poz.1050 ze

zmianami), Zamawiagy, przy porownywaniu ofert,edzie brat pod uwagkwote, ktora bedzie
musiat zaptad wykonawcy z tytutu realizacji zamdéwienia.

Gdy w postpowaniu o zamoéwienie publiczne kiardziat podmioty zagraniczne, ktére na podstawie
odrebnych przepiséw, niegzobowhzane do uiszczenia podatku VAT w kraju ( ofertarzmizona
przez takiego wykonawczawiera cea z 0% stawl podatku VAT) a kwota oferty pozostaje w
bezparedniej relacji do kwoty, ktgrZamawiagcy maze przeznaczyna realizag zamdwienia ( art.
93 ust | pkt.4 ustawy Pzp) Zamawiigy jest zobowjzany dla poréwnania tych ofert doliézgto ceny
ofertowej podmiotéw zagranicznych kwohaleznego, obcizajacego Zamawiagego z tytutu
realizacji umowy, podatku VAT.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA SNIEN TRESCI SIWZ

Wykonawca mee zwroOct sie do Zamawiajcego z pisemnprasba 0 wyjasnienie tréci SIWZ.
Pytania nalgy kierowa® na adres Zamawigego
Zamawiajicy wyznacza Paai Lidie Dwornik - fax 071/ 33 47 363

Zamawiajicy nie przewiduje zebrania Wykonawcow.
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11.4.

11.5.

11.6.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

14.

14.1.

14.2.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

W przypadku rozbinosci pomkdzy tr&cia niniejszej SIWZ a tre&ia udzielonych odpowiedzi ,
jako obowazujaca nalery przyjaé tres¢ pisma zawierapego péniejsze éwiadczenie
Zamawiajcego.

W postepowaniu o0 udzielenie zamowieniaswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazup pisemnie i faksem.

Kazde ze stron nayczenie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ictzginania

Wszelkie informacje dotyaze niniejszego pogtowania kda udosgpniane na stronie internetowej
www.wroclaw.gddkia.gov.pl

TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

Termin zwizania ofer wynosi60 dni. Bieg terminu zvdzania ofer rozpoczyna giwraz z uptywem
terminu skifadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dpézpuptywem terminu zwikania ofemd,
Zamawiajcy maze tylko jeden raz, zwréeisk do Wykonawcow o wytgenie zgody na przedienie
terminu, o ktorym mowa w pkt. 12.1, o dalsze 60 digoda Wykonawcy na przedenie terminu
Zwigzania ofed winna by wyrazona na gimie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym
przedhzeniem okresu waosci wadium, albo z wniesieniem nowego wadium na @zeny okres
zwigzania ofed. Odmowa wyrzenia zgody na przedianie okresu zwiania ofer nie powoduje
utraty wadium.

WADIUM

Wykonawca jest zobowzany do wniesienia wadium w wysdkd300 tys. zt (stownie ztotych trzysta
tysigcy)

Wadium musi hy wniesione przed upltywem terminu adkinia ofert w formie
okreslonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w piegdzu winno by wptacone na rachunek bankowy w KREDYT BANK SA
IV Oddziat Wroctaw nr 431500 1793 1217 9002 36580v takim czasie, aby kwota wadium w
dniu otwarcia ofert znajdowataesia tym koncie.

Wadium wnoszone w formie pgorer lub gwarancji musi By ziozone w oryginale ,
i musi obejmowa caly okres zwjzania ofer, okreslony w pkt 12.

Zamawiajacy informuje, ze przyjmowane leda tylko gwarancje nieprzengne,
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwszgadanie Zamawiajaceqo.

Oryginaly dokumentow wniesienia wadium natedofaczy¢ do sktadanej oferty.
Zamawiagicy dokona zwrotu wadium na zasadach éémgch w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana utraadiwm w przypadkach okdlenych w art. 46
ust. 5 ustawy Pzp.

MIEJSCE | TERMIN SKELADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferty winny by ztozone w siedzibie Zamawigego we Wroctawiu, przy ul. Powstzow
Slaskich nr 186, w pokoju nr 106, w terminie 20.06.2008 roky do godziny 9.30.

Otwarcie ofert odidzie s¢ w siedzibie Zamawiagego pod adresem jak w pkt 14.1 w dmitktorym
uptywa termin skladania ofert, o godzinie 10.00, wsali nr 3.

KRYTERIA OCENY OFERT | WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJ SZEJ
Zamawiajcy :

1) wykluczy kadego z Wykonawcow , w odniesieniu do ktérego stildere zachodz
przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pz

2) odrzuci kada oferg w przypadku stwierdzeniae zachodz okoliczngci okreslone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejsze] oferty anZawiagcy stosowa bedzie
wytacznie kryterium ceny.Oferta nie odrzucona, zawiegep najnksz cerg zostanie uznana
za ofert najkorzystniejsz.

Nie przewiduje i aukcji elektronicznej.
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16.
16.1.

16.2.

16.3.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta tapée uznana za
najkorzystniejsz.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za rmjktriejsa, zobowizany lgdzie po
uprawomocnieniu gidecyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniemowy przedtay¢ do
wgladu Zamawiaicemu:

- Umowe Konsorcjum stwierdzaga solidarm odpowiedzialné¢ wszystkich Wykonawcow za
realizacg zamoOwienia oraz zawiergp upowanienie dla jednego z Wykonawcow do sktadania i
przyjmowania éwiadczé: wobec Zamawiagcego w imieniu wszystkich Wykonawcow, a zakdo
otrzymywania nalimych platnéci.

O terminie na przedenie powyszych dokumentéw Wykonawca zostanie powiadomioagzr
Zamawiajcego odgbnym pismem.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zohpaviy jest do wniesienia na okres gwarancji
36 miesecy, zabezpieczenia nalgego wykonania umowy na kwptstanowaca 5 %
zaoferowanej cenyw formie lub formach ok&onych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajcy zwrOci zabezpieczenie najgego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych w Tomie Il niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuije, ze przyjmowane keda m.in. formami dopuszczonymi ustava Pzp -
gwarancie nieprzendne, bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwszeadanie
Zamawiajacego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawnyumyskaniu zamdéwienia doznat
lub maze dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamayge§o przepisow stawy
Pzp, przystugu srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tsitawy.

Przed uptywem terminu do skladania ofgérbdki ochrony prawnej przystugujrowniez
Organizacjom zrzeszgiym Wykonawcow, wpisanym na list prowadzon przez Prezesa
Urzedu Zaméwi@ Publicznych.

Protest mana wnigé w terminie 7 dni od dnia, w ktérym powerd lub mazna byto powzié
wiadoma¢ o okoliczndciach stanowicych podstawjego wniesienia, z zastrzniem, ze
protest dotyczcy postanowi# SIWZ mazna wnigé w terminie 14 dni od dnia publikacji
ogtoszenia w Dzienniku Uedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ s&ronie
internetowej Zamawiagego.

Protest uwaza sk za wniesiony z chwil, gdy dotart on do Zamawigego w taki sposob,ze
mogt on zapoznasie z jego trécia.

Protest winien b§ umotywowany, wniesiony na{ie oraz:

1) wskazywd oprotestowain czynnd¢ lub zaniechanie Zamawigjego,

2) zawierg& zadanie Protestgrego

3) zawier& zwigzte przytoczenie zarzutow oraz okolicZnofaktycznych i
prawnych uzasadniggych wniesienie protestu.

Kopie wniesionego protestu Zamawiay niezwlocznie przek& Wykonawcom
uczestniczcym w posgpowaniu, wzywagc ich do wzécia udziatu w pogpowaniu tocacym
sie W wyniku wniesienia protestu.

Uczestnikami pogpowania protestacyjnego stasic Wykonawcy, ktorzy majinteres prawny
w tym, aby protest zostat rozstrzygryi na korzy¢ jednej ze stron i ktérzy przygiia do
postpowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezigan ktérym mowa w pkt 17.6. lub
do uptywu termindéw, o ktdérych mowa w pkt 17.3. Zggenie przyapienia do posjpowania
winno wskazywa interes prawny w przygbieniu i okr&la¢ zadanie w zakresie zarzutow
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zawartych w proteie. Zgtoszenie przyspienia do posjpowania nalgy wnies¢ do
Zamawiajcego, a jego kopiprzekaza Wykonawcy, ktory wniost protest.
17.8. Zamawiajicy rozstrzyga protesty na zasadach élreych w art. 183 ustawy Pzp.

17.9. Od rozstrzygricia adz braku rozstrzyghcia protestu przystuguje odwotanie do Prezesa ¢durz
ZamoOwie Publicznych. Odwotanie nale wnies¢ w terminie 5 dni od dnia d@rzenia rozstrzygecia
protestu lub uptywu terminu do rozstrzygsa protestu, jednocgaie przekazuc kopk odwotania
Zamawiajcego.

17.10. Kopig odwotania Zamawiagy przekae jednoczénie wszystkim uczestnikom p@gbwania toczcego
sie w wyniku wniesienia protestu wzywajich do wztcia udziatu w pogpowaniu odwotawczym.

17.11. Wykonawca mege zgltost przystpienie do pogpowania odwotawczego ha zasadach ddngch w art.
184 ust. 4 ustawy Pzp.

17.12. Odwotanie rozstrzyga Krajowa Izba Odwotawcza pownmitgprzy Prezesie Umdu Zamowié
Publicznych.

Zamawiajacy:
Z-ca Dyrektora Oddziatu

inz. Janusz Nowicki
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Rozdziat 2
Formularz Oferty

i Formularze zatacznikow do Oferty

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008
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OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow

Do

Generalnej Dyrekgji

Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu

ul. Powstaicéw Slaskich 186 _

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczoman

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw” — Etap Il, Wilczkow -
Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

MY NI ZEJ PODPISANI

dziatapc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonaycéow

(w przypadku skfadania oferty przez podmioty gpggice wspolnie podanazwy(firmy) i dokladne
adresy wszystkich wspolnikoéw spoétki cywilnej Iubrdadw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie ddngm w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalimy sk ze Specyfikag Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
wyjasnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanyprizez Zamawiajcego i uznajemy siza
zwiazanych okréonymi w nich postanowieniami i zasadami ppstwvania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za ¢en
netto zt
+ podatek VAT % zt

co daje razem celbrutto: zt

(stownie ztotych brutto:

zgodnie z zatzonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SI E do wykonania zaméwienia w termirde 30.08.20009r.
5. ZOBOWIAZUJEMY SIE doudzielenia pisemnej gwarancji jadad robot naokres 36 miesgcy .

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnéci okreslone przez Zamawiagego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

15
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7. UWAZAMY SIE za zwihzanych niniejsz oferty przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, t.j. przez okres 60 dni odywpt terminu sktadania ofert. Na potwierdzenie
powyzszego wniglismy  wadium W wysokéci zt, w formie

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY:
a) sami*/przy udziale podwykonawcow*:

(czesci zamoéwienia planowane do powierzenia podwykonavyco

9. OSWIADCZAMY |, ze sposbb reprezentaciji spotki / konsorcjum* dlazedi niniejszego zamoéwienia
jest nastpujacy:

(Wypetniaj jedynie przedsbiorcy sktadagcy wspoliy oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia ngfeego wykonania umowy w wysoka 5 % ceny
(brutto) okrdlonej w pkt 3 oferty, w nagpujace] formie/formach:

11. OSWIADCZAMY , iz - za wyptkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercia rstronach nr
od __ do___ -niniejsza oferta oraz wszelkieczaiki do niej § jawne i nie zawierajinformacji
stanowicych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu ni@iwej
konkurenciji.

12. SWIADCZAMY, ze zapoznadimy Sk z postanowieniami umowy, oldlenymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobawujemy s¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejsoferta, na warunkach okéonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznacgornprzez Zamawiagego.

13. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego p@pbwania nalgy kierowa na
poniszy adres:

14. OFERTE niniejsz skladamy na stronach.
15. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowgymi jej integralla cz$¢ sa:

16. WRAZ Z OFERTA sktadamy nasgpujace gwiadczenia i dokumenty na ___ stronach:

-Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw ollmnych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczri@2r.
Prawo zamoéwig publicznych;

dnia__ 2008 roku

* niepotrzebne skidi ¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Formularz 2.1.

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zgodnie z Zacznikiem

.Kosztorys Ofertowy” bram drogowa, wodnokanalizacyjna,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, oznakowdrdg i uradzenia bezpiechstwa, zield.

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00. Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008
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(pieczé

Wykonawcy/Wykonawcow)

Formularz 2.2.

TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Sktadajc ofert w przetargu nieograniczonym na:

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

podag ponizej zestawienie warfgi elementdéw scalonych

Lp Wyszczegolnienie elementéw Wartos¢ netto zt
1. 2. 3.
RAZEM
VAT _ %
OGOLEM
dnia__ 2008 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008
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Formularz 2.3.

HARMONOGRAM ROBOT

(piecz¢
Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajc ofert; w przetargu nieograniczonym na:

»Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

oswiadczamgze planug wykona roboty zgodnie z posszym harmonogramem.

Harmonogram powinien zawieda
W harmonogramie robot nale uwzgkdnic realizowan przez innego wykonawge przebudow mostu w
km 64+158 drogi krajowej nr 94 wykonywaw biezacym roku w miesjcach od kwietnia do listopada.

W zwiazku z tym naley przewidzi€ realizacg robét w rejonie w/w mostu w 2009r.
Uwzgledni¢ wartas¢ robét realizowanych w 2008r. w wysako 10 000 000,00 zt.

Wykonawca éwiadcza,ze wystpi do Zamawiacego o zgog na zawarcie umowy z Podwykonagc

dnia 2008 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
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Rozdzial 3

Formularze dotyczace wiarygodndci Wykonawcy:

Formularz 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okréonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowie publicznych;

Formularz 3.1.1 QGswiadczenie o sytuacji finansowej

Formularz 3.2. Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym
przewidzianym do realizacji zaméwienia wraz ze wzam

zyciorysu zawodowego;

Formularz 3.3. Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym
przewidzianym do realizacji zaméwienia;

Formularz 3.4. Oswiadczenia Wykonawcy o déwiadczeniu;

Formularz 3.5. Oswiadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach
przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zantwienia.

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00. Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008



Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1)
(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajc ofert; w przetargu nieograniczonym na:

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap I, Wilczkow - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

oswiadczamyze:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykania dziatalnéci i czynnagci w
zakresie przedmiotu niniejszego zamowienia.

2. Posiadamy niezioina wiedz, i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem techniczmym
osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.

Znajdujemy s w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaiaj wykonanie zamowienia.

Nie podlegamy wykluczeniu z pggbwania 0 udzielenie zamdwienia na podstawie drtiskp 1
i 2 ustawy Pzp

dnia 2008 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Formularz 3.1.1

OSWIADCZENIE

0 sytuacji finansowej
(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajc oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

oswiadczamyze nasz przychdd w latach 2005-2007 wynosit:

Wyszczegoblnienie 2005 2006 2007

Przychéd w latach

sredni przychéd za
ostatnie trzy lata
obrotowe

oraz dysponujemy na cele przedmiotowego zamowignia*

- wtasnymisrodkami finansowymi w wysokai

- kredytem w wysiako

- promeg kredytowy w wysokdgci

Uwaga:
Zalacznik naley wypetni zgodnie z postanowieniami pkt. 7.2.1

dnia__ 2008 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

*) niepotrzebne skihi ¢

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00. Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008



Formularz 3.2.

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

POTENCJAL KADROWY

Sktadajc ofert w przetargu nieograniczonym na:

oswiadczamyze do realizacji niniejszego zamowienia skierujeragtipujace osoby:

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

LP Nazwisko i imig Rola w realizacji Nr uprawnien Doswiadczenie
zamowienia budowlanych
1 2 3 4 5
dnia 2008 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”

— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008
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Zatacznik do Formularza 3.2. *
Informacja o kwalifikacjach os6b wskazanych w Folamzu 3.2.
Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w f@wp nieograniczonym na:

»Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

przedktadam nagpujace informacje:

1. Nazwisko:
2. Imiona:
3. Wyksztatcenie:
4, Kandydat na stanowisko:
5. Wymagane déowiadczenie :
Wymagane Opis zada Czas trwania od-| Stanowisko Firma
doswiadczenie dla potwierdzagcych do

danego stanowiska  spetnienie wymogu W m-cach i latact

(Opis kadego zadania
poda w osobnej pozyciji

Kierownik
Budowy

6. Inne umiegtnaosci:
(np. znajomg’ obstugi programow komputerowych, znajgtgzykow, prawo jazdy)

Czytelny podpis wskazangjki' Losoby

*Uwaga: mae by przedstawiony w innym uktadzie lecz zawigrgjinformacje wgej podane.
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Formularz 3.3.

POTENCJAL TECHNICZNY

(piecz¢ Wykonawcy)

Sktadagc ofert w przetargu nieograniczonym na:

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

oswiadczamy,ze Wykonawca dysponuje nagtijacymi, w petni sprawnymi, jednostkami sptawymi
i srodkami transportowymi:

) LICZBA FORMA WLADANIA
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE (NAZWA | PARAMETRY )
JEDNOSTEK | OKALIZACJA WMB
1. 2. 3. 4.
A. Sprzet

B. Srodki transportu

Uwaga:

W kolumnie 2 poda nazwe jednostki sprgtowej (transportowej) oraz parametry potwierdeaj
spetnienie warunkow okénych w pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawcéw.
W kolumnie 4 okréli¢ forme wtadania (np. wtasr$é, leasing, dzierawa, itp.)

dnia__ 2008 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
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Formularz 3.4.

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Sktadajc ofert w przetargu nieograniczonym na:

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

oswiadczamyze Wykonawca musi wykazaze w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wsaiez niniejszego
postpowania zrealizowat co najmniej: 2 zadania pgiggena budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy
min. G, o 4cznej diugéci co najmniej 10,0 km i za kwgbrutto min. 30 min zi.

Nazwa i adres | Wartos¢ zadania| Informacje potwierdzajace spetnienie Czas realizacji
Zamawiajacego wykonanego warunkow okreslonych w pkt 7.2.4 ocatek | koniec
przez Instrukcji dla Wykonawcow poczt o
Wykonawce miesiac | miesiac
rok rok
1 2 3 4 5
Zakaczam ....... dokumenty/6w potwierdzeg/ych naleyte wykonanie wyszczegolnionych w tabeli zada
dnia__ 2008 roku
(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
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Formularz 3.5.

PODWYKONAWCY

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajc ofert; w przetargu nieograniczonym na:

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap I, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

oswiadczamyze podwykonawcom zostanie powierzona do wykonanig¢ zamowienia

Lp.

Czes¢ zamoOwienia, ktora zostanie powierzona podwykonawoo

2

dnia 2008 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”

— Etap

II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00. Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008
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Tom Il

Formularz Umowy
+

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOW 'Y

~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap II, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008
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wzor - UMOWA
Nr GDDKIiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008 Projekt)

Niniejsza umowa sposgdzona zostata w dnia . pQasnkedzy:

Generalmg Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z siedzila przy ul.
Powstacow Slaskich Nr 186 (w dalszej téei umowy zwan ,Zamawiapcym”) reprezentowanprzez :
1.

2

oraz .

(w dalszej tréci umowy zwanym ,Wykonawg) , reprezentowanym przez:
1
2

Na podstawie rozstrzygttia przetargu nieograniczconego Zamawggj powierza a Wykonawca
zobowhzuje sé do wykonania :

,Wzmocnienia drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw"- Etap Il, Wilczkéw -
Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

zwanych w dalszej téei ,Robotami”.
Niniejsza Umowa potwierdza co ngstje :

1. W niniejszej Umowie stowa i zwrotyetla mialy takie samo znaczenie jakie przypisano im
odpowiednio w Istotnych dla stron postanowieniactowy.

2. Nastpujace dokumenty &la uwazane za stanowte czs$¢ niniejszej Umowy a mianowicie :
a) Oferta Wykonawcy z dnia . roku wraalgcznikami,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
c) Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy oraz Spekafije Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych,
d) Kosztorys ofertowy
e) Harmonogram Robot,
f) Wyjasnienia Zamawiajcego do SIWZ - piSmO NI ..........oocecivvvimmceee.

3. Wykonawca zobowkuje st wykona& i zakaiczy¢ Roboty oraz usug wady w catkowitej
zgodndci z postanowieniami niniejszej Umowy.

4, Zamawiajcy niniejszym zobowizuje sk, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie Robét i ugaid
w hich wad Cea Ofertova.

Zaakceptowana Cena Ofertowa, zgodnie z @Mykonawcy, wynosi:

netto zt, (stownie ziotych: )
plus % podatek VAT zt, (stovahidtych
)
co kcznie stanowi kwat
brutto zt (stownie ziotych:
)
5. Wykonawca zobowkuje sé niniejszym wobec Zamawigiego do zak@czenia przedmiotu

Umowy wterminie do 30.08.20009r. 29
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6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia $ce niniejszej Umowy mog by¢ wprowadzone wyicznie w
formie aneksu podpisanego przez Zamayeigo i Wykonawe, z zastrzeeniem postanowieart.
144 ustawy Pzp.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniamiejgaej Umowy maj zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméfvjiblicznych, ustawy Prawo budowlane.

8. Niniejsza Umowa wchodzi wycie w dniu podpisania. Za dgpodpisania umowy uwa sk dat
podpisania przez ostafrie stron.

9. Niniejsza Umowa zostata spetdzona w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu cidekae stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

podpis Wykonawcy/Wykonawcéw
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~Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
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ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA UMOWY
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Nr GDDKiA O/WR 32/PN/R/R-2/2008
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOW IENIA UMOWY
Nr GDDKIA O/WR -32/PN/R/R-2/2008

§1
Zamawiagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

~Wzmocnienia drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice — Wroctaw”
— Etap Il, Wilczkéw - Sroda Slaska od km 57+700 do km 64+129,00.

w zakresie szczegbétowo oklenym w Ofercie Wykonawcy stanowgej zahcznik nr 1 do niniejszej
umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienstanowicej zahcznik nr 2 do niniejsze]
umowy oraz w Dokumentacji projektowej stanqedj zahcznik nr 3 do niniejszej umowy. Przedmiot
zamoéwienia ma hiywykonany rownie zgodnie z Ogolp Specyfikacy Techniczia D-M.-00.00.00 (OST)
oraz Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (BST

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw alegonych przez Wykonawc

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odposlaa co do jakéci wymaganiom okrdonym
ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany@e U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okrdonym w OST i SST.

3. Wykonawca hkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robot zgodnieagadami
kontroli jakasci materiatdw i robot okigonymi w OST i w SST.

4. Materialy z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub nse) zgodnie z zapisami w SST. Materialy z
rozbiorki winny by usunégte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisstawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 88&mianami).

§3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zasenéeem § 9 ust. 4: d@4 dni od zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawégjprzekae Wykonawcy dziennik budowy,

2. Termin rozpocegcia rob6t lrdacych przedmiotem umowsglo 7 dni od terminu przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakaczenia robot &dacych przedmiotem umowyto 30.08.2009r.

Wykonawca zgtasza pisemnie zékmenie rob6t do Zamawigjego, po potwierdzeniu przez Nadzér
inwestorski, wpisu Wykonawcy do dziennika budawgakaczenia robot .

§4

1. Przedmiot umowy okéony w 81 Igdzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajcego Harmonogramem Roboét stangwyim zakcznik nr 4 do niniejszej umowy..

2. Wykonawca zobowrzany jest przedioy¢ Zamawiajcemu do zatwierdzenia uaktualniony
Harmonogram Robét zaopiniowany przez Nadzér inwekiow terminie do 7 dni od daty
wprowadzenia przez Zamawiaaggo zmian, o ktdrych mowa w 8§ 7, ust. 1 niniejsgapwy.

3. Zamawiaicy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w @s w chgu 7 dni od daty
przediazenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzimonogram w agu 7 dni od daty
przedta@enia harmonogramu do zatwierdzenia.
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§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy d&nego w § 1 strony ustalaggodnie z ofegt

Wykonawcy na kwat netto zt, (stownie zlotych:
)
plus % podatek VAT l, ¢slownie ziotych
)
co facznie stanowi kwat brutto zt
(stownie ziotych: ).

2. W przypadku zmiany przez wladustawodawcg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksemidiejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa 8§ 5, iozane kdzie na podstawie faktur VAT,
wystawianych przez Wykonawcw oparciu o protokét odbioru egciowego elementow robot
podlegajcych - zgodnie z uaktualnionym Harmonogramem Rcbétbiorowi czsciowemu, po
uprzednim podpisaniu protokétu przez Inspektorazoad
W 2008 roku przewiduje sinaktady finansowe w wysokoi 10,0 min zi.

Do rozliczenia kicowego wskazanego w pkt. 3 Wykonawca przadiestawienie kserokopii faktur i
naleznosci zaptaconych podwykonawcom.

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu wrsmna faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moze przekrocz§ 80% wartasci wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1.

w

. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngsha podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawe w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przetimionowy, na kwat ustalon
w dolaczonym do faktury zestawieniu wastdo wykonanych rob6t spogdzonym przez Wykonawc
narastajco, pomniejszosn 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.a@umine do faktury
zestawienie wartmi wykonanych rob6t musi By sprawdzone przez inspektora nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawaaggo.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w dsit.ust. 3 stanowibedzie wynik iloczynu ilgci
wykonanych robo6t i cen jednostkowych podanych wzkaysie ofertowym stanowtym zahcznik
do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczohyzgodnie z postanowieniami § 8.

5. Nalenosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawigiego przelewem na konto Wykonawcy w
nr

6. Zamawiajcy ma obowdzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni ligzod daty jej otrzymania. Dat
zaptaty jest dziewydania polecenia przelewu bankowego.

§7

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do zgodnej z umawrealizacji robot, poleca
dokonywanie takich zmian ich jakd i ilosci, jakie kxda za niezkdne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykoérnazde z poniszych polecé

1) zwiekszy lub zmniejszy ilos¢ robdt obgtych kosztorysem ofertowym,
2) pomim¢ jakies roboty,

3) wykon& roboty nieprzewidziane,

4) zmienk okreslong w Harmonogramie Robot kolejsiowykonania robot.

n

Wprowadzone przez Zamawjeggo zmiany nie uniewviaiaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian stanowipodstaw do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zataenia
robot, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 3 oraz zmiany wyoagenia zgodnie z postanowieniami § 8.
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3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian j&&ioi ilosci rob6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajcego lub jego nalgycie umocowanego Petnomocnika.

4. Wszystkie zmiany w robotach myaday¢ ujete przez Wykonawew uaktualnionym Harmonogramie
Robo6t z uwzgidnieniem postanowie§ 4.

§8

1. Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami 8§ 7 ust. 1 zjrodpowiadaj opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkovkaeglona w kosztorysie ofertowym,zywana
jest do wyliczenia wysokmi wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

2. Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami 8 7 ust. 1 zmme odpowiadaj
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawgaowinien przedigy¢ do akceptacji
Zamawiajcego , po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzoér sterski, kalkulagi ceny
jednostkowej tych robot.

Cena jednostkowa elementu rozliczeniowego nieeniy¢ wyzsza odsredniej ceny jednostkowej z
aktualnej publikacji wydawnictwa "Sekocenbud" w wapili kwartalnym, w ktérym kalkulacja jest
sporadzana.

3. Jeeli cena jednostkowa przedima przez Wykonawc do akceptacji Zamawiggemu lkdzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.&@nawiajcy wprowadzi korekt ceny opakt na
wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokotawyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi
Zamawiajcemu do akceptacji wysokd wynagrodzenia wynikaga ze zmian przed rozpogaem
robot wynikagcych z tych zmian.

§9
1. Do obowizkdéw Zamawigjcego naley:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy obskumentacji projektowej w terminie
okreslonym 8§ 3 ust. 1.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2. Do obowazkow Wykonawcy naley w szczegolngci:
1) wykonanie czynnéci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagaotyczicych robot w zakresie olkdlenym w pkt 1.5. OST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 Dokumentagrojektows z uwzgkdnieniem
wymaga okreslonych w OST i SST,

4) kontrola jakdci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami QSST,

5) realizacja poleaewpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawigmu dokumentow pozwalglych na oce
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorug@dowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okrdonym postanowieniami pkt 8 OST,

7) utrzymanie tadu i porglku na terenie budowy, a po zaékaeniu robdt usuncie poza teren
budowy wszelkich urdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie cakrgou budowy i
robét czystego i nadgiego st do wytkowania,

8) informowanie Zamawiapego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robégajcych
zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zand@jch w terminach i w zakresie oktenym w OST i
SST,

9) informowanie Zamawiagego (inspektora nadzoru) o problemach lub okotiéziach mogcych
wptyna¢ na jakd¢ robot lub termin zakiczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiagpgo o0 zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,
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11) opracowanie projektu organizacji ruchuazas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnié i przedi@enie go Zamawigcemu .

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania tefamowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przediey do wghdu Zamawiajcego dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 jubjekt
organizacji ruchu zawiergy uzgodnione etapy organizacji ruchu na czas bydomazliwiajace
rozpoczcie rob6t zgodnie z harmonogramem.

4. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przegtoia dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 3. Opanienie z tego tytutu duzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleh od
Wykonawcy i nie mée stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§10

1. Wykonawca zobowdzany jest zapewaiwykonanie i kierowanie robotami specjalistycznyhjetymi
umowg przez osoby posiadgje stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadwidne.

2. Wykonawca zobovdzuje s¢ skierow& do kierowania budowvi do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu ninigjszumowy, musi b§ uzasadniona przez
Wykonawe na pimie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zangoego. Zamawiagy
zaakceptuje takzmiarg w terminie 7 dni od daty przedienia propozycji i wycznie wtedy, gdy
kwalifikacje i dawiadczenie wskazanych osoledh takie same lub wysze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Spemyjfilstotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedhy¢ Zamawiajcemu propozyej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 niezmie]
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowami@ows/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawi@ggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowast 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymawggksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawizggo, do kierowania robotami innych osob niskazane w
ofercie  Wykonawcy stanowi podstawodstpienia od umowy przez Zamawigpgo z winy
Wykonawcy.

§11

Wykonawca zobowizuje st do umaliwienia wskpu na teren budowy pracownikom organdéw kontroli i
nadzoru budowlanego, do ktorych nglevykonywanie zadaokreslonych ustaw Prawo Budowlane oraz
udostpnienia im danych i informacji wymaganychy tustaws oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajcy wskae w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
1. Zamawiaicy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego:
1)

(nazwa Wykonawcy nadzoru)

2. Osoby wskazane w ust. leda dziat& w granicach umocowania okitenego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek zbosékazanych w ust.1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajcy powiadomi na gmie Wykonawe na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymawggksu do niniejszej umowy.

8§13
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

(Nazwisko i ing, telefon)
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2. Osoby wskazane w ust. leda dziata& w granicach umocowania okienego w ustawie Prawo
Budowlane.
§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawsgpmu kary umowne:

1) za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymamerminu zakéaczenia, w
wysokaici 0.2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. lowg) za kady dziea
op&nienia,

2) za opégnienie w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,biade
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresigkojmi — w wysokdci 0.2 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, zazkly dzien op&nienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami 8 16 naigsenvad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z pryyczaleénych od Wykonawcy, ditszej ni
10 dni — w wysokéci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. bwyy za kady
dzien przerwy,

4) za opdénienie w wykonaniu poszczegolnych elementow robidtestonych w uaktualnionym
Harmonogramie roboét , z przyczyn zaigch od Wykonawcy w wysokoi 0.1 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, zazdsa dzien op&nienia licac od terminu
okreslonego w uzgodnionym przez Zamaviizggo Harmonogramie Robot,

5) z tytulu odsgpienia od umowy z przyczynigcych po stronie Wykonawcy — w wysaikd 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1wgno

6) jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej umowyedrie wykonywal podmiot inny i
Wykonawca lub inny i Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawego — kag umowry w
wysokaici 15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. b

7) jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/robétgdizie wykonywata inna osobami
zaakceptowana przez Zamawi@@go — w wysokeci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w 8 5 ust. 1 umowy.

8) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prosveazrob6t niezgodnych  z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, brakbmnakowaniu lub wykonanie oznakowania z
nienaleyta starannécia - w wysokaci 5000 zt za kady dzien stwierdzonych powjszych
nieprawidtowdci.

9) za nie realizowanie poletewpisanych do dziennika budowy przez Nadzor inwekiolub
Zamawiajcego - w wysokéci 5000zt za kady dzier nie realizowanego polecenia,

Zaptata kary umownej nagli poprzez potgcenie jej z wynagrodzenia wykonawcy.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za opénienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentovkt@ych mowa w 8§ 3 ust. 1, w
wysokaici 500,0 ziza kady dzien op&nienia,

2) z tytutu odsgpienia od umowy z przyczyniscych po stronie Zamawigego — w wysokei 10
% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust.mowy. Kary nie obowizuja jezeli
odshpienie od umowy nagpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 1.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przeoega wysokéc kar umownych do
wysokasci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasay

§15
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcowg¢magice czs$ci zamowienia

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasinym
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3. Nie pé&niej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonarohot ktdregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przedio Zamawiagcemu projekt umowy z Podwykonaavcna
realizacg powierzonego mu do wykonania zakresu robét.

4. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy imueniz wskazanemu przez Wykonagmnusi by
uzasadnione przez Wykonagveia pémie i zaakceptowane przez Zamawtggo. Zamawiacy
zaakceptuje tak zmiarg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych
Podwykonawcow &da takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia Podwykonawcéw, jakie
wymagane byly postanowieniami Specyfikacji Istotmy@arunkéw Zamdéwienia.

5. Wykonawca musi przedig¢ Zamawiagcemu propozyej zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nieZndej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonaniatdoregokolwiek Podwykonawcy.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu urgowynikajaca z braku Podwykonawcyethzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalgch od Wykonawcy i nie mie stanowé podstawy
do zmiany terminu zakmzenia robot, o ktérym mowa w 83 ust. 3.

7. Zaklada s, ze nie ledzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawego:
1) zatrudnienie oséb wymienionych w § 10 umowy,
2) zakup materiatow zgodnych z wymaganiami SST.
8. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Bkdnawcow jak za swoje wlasne.
8§16

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajych, ulegajcych zakryciu, odbiory e#ciowe, odbior ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu gwarancji) dokonywaedsma zasadach i w terminach oiomych w
OST i SST.

2. Do pisemnego zgiloszenia zakaenia robdt Wykonawca jest zobawany dodczy¢ operat
kolaudacyjny zawieragy wszystkie wymagane Prawem Budowlanym dokumemndy geodezyjny
pomiar powykonawczy.

3. Z czynndci odbioru ostatecznegaodbioru pogwarancyjnego odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokét zawiesgy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usgnie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usecien wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymoi p
uptywie okresu g¢kojmi rozpoczynaj swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezperua
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4

§17
1. Wykonawca udziela Zamawaggemu gwarancji na przedmiot umowy na okdéamiesgcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna:si

1) w dniu nastpnym licac od daty potwierdzenia usgoia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i wdzeh z dniem ich wymiany,
3) w dniu udosfpnienia do aytkowania okrélonej czsci przedmiotu umowy.

3. Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu gwaranciji take po okresie okiéonym w ust. 1, jeeli
zgtosit wad; przed uptywem tego okresu.

D

. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w termiriié dni od daty zgtoszenia wad przez Zamaudago, to
Zamawiajcy maze zlecé usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tymzypadku
koszty usuwania wad ¢da pokrywane w pierwszej kolejda z zatrzymanej kwoty dulace]
zabezpieczeniem nalgego wykonania umowy zgodnie z ustaleniami zawartyv protokole
odbioru.
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§18

1. Ustala si zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w wysoka 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwo zt (stownie ziotych:

)

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalenust. 1 kwot zabezpieczenia naigego
wykonania umowy w formie

3. Strony postanawiaj ze 70% wniesionego zabezpieczenia aglego wykonania umowy przeznacza
si¢ jako gwarang zgodnego z umogvwykonania rob6t, Za30% wniesionego zabezpieczenia jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszzagtutu gwarancji nalgitego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowyedzie zwrécone na wniosek Wykonawcy w terminach
i wysokdasciach jak nkej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dagtwierdzenia usugcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dgyniecia okresu  gwarancji .

5. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem agci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawce asurt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do oggienia od umowy, jeeli:

1) Wykonawca nie rozpoakrobdt w terminie wskazanym w 83 ust. 2 lub nieyskpit do odbioru
terenu budowy w terminie olkdlenym w 8§ 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizagrzedmiotu umowy i
przerwa ta trwa diej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawgapo, do kierowania robotami inne osoby ni
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynndgci objte niniejsa umowa wykonuje bez zgody Zamawigiego podmiot inny i
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystapi istotna zmiana okoliczBoi powodujca, ze wykonanie umowy nie hy w interesie
publicznym, czego nie moa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy — odgtienie od
umowy w tym przypadku me nasipic w terminie 30 dni od powgtia wiadoméci o
powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca aezadat jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania i umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsznows w sposob niezgodny z Dokumentac;j
projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawieggo lub niniejsg umowa,

7) w wyniku wszcztego postpowania egzekucyjnego nast zagcie majtku Wykonawcy lub jego
znacznej cgci.

2. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowiazki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na koszt strony,
Z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca spormdzi wykaz konstrukcji lub uegdzen, ktore nie mog by¢ wykorzystane przez
Wykonawe do realizacji innych robét nie ajtych niniejsa umowa, jezeli odstpienie od
umowy nastpito z przyczyn niezaleych od niego,

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaadieqjo odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczafpych, jeeli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
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4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wiyaavca przy udziale
Zamawiajcego sporgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji rob6t wiiokraz z zestawieniem
wartasci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzigdstpienia; protokét inwentaryzaciji robot w
toku stanowé bedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez Wykonaw/c

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiej jednak nt w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajcy w razie odgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca adpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w termig@iedni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonaneddim odsipienia, w terminie okrdonym
w 8§ 6 ust. 6 niniejszej umowy,

2) odkupienia konstrukcji lub ugdzen zakupionych przez Wykonawalo wykonania przedmiotu
umowy, okrélonych w ust. 2 pkt 2), w termini2l dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaly nabyte,

3) przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér wniaie 30 dni od daty odapienia od
umowy.

§20

Wykonawca zobowkany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednioiow ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej z tytutu szkod, ktére magowsta w czasie trwania umowy.

Ubezpieczeniu podlegajv szczegdlngci:

1) roboty obgte umow4, urzmdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gz@ine bezpi@ednio
z wykonawstwem robét na wagtonie mniejsz od kwoty brutto podanej w 85 ust. 1,

2) odpowiedzialné cywilna za szkody oraz napstwa nieszegliwych wypadkow dotycace
pracownikéw i os6b trzecich, a powstale w atiu z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca do7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, Gsykt mowa w 8§ 3 ust. 1
przediay do wghdu Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedioia dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
3. Zwloka z tego tytutu ddzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie
moze stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§21

W sprawach nie uregulowanych ninigjsgmowa stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dBfa stycznia 2004 r. Prawo zamoOwie
publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastzzniem 8 10 ust. 4 i 812 ust. 3, niniejszej umowymagaj aneksu
sporadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorewanosci.

Wszelkie spory mage wynik& w zwiazku z realizag niniejszej umowy &da rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§22

Umowe niniejsz sporadzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach,1 egzemplarz dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych stron.
§23

Zalaczniki stanowace integrala cze$¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia wrazgzaikami
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy oraz Spekatije Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

Kosztorys ofertowy
Harmonogram Robét

Wyjasnienia Zamawiajcego do SIWZ - pismo Nr

Projekt Istotnych dla stron umowy
akceptuj

podpis Wykonawcy/Wykonawcéw
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