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SPECYFIKACJA  
 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

na 

1. Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę drzew 
zagraŜających ( z podziałem na zadania Nr 1 i 2 ) rosnących                    
w pasie drogowym dróg krajowych  Nr 11; Nr 12; i Nr 15 
administrowanych przez Rejon w Środzie Wlkp.  
2. Nasadzenia drzew wraz z okresem pielęgnacji ( zadanie nr 3 ) 
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Dokumentacja przetargowa 

 
 
 
Wykaz dokumentów: 
 
Rozdział 1:   Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami, w tym formularze cenowe  

kosztorysu ofertowego 
Rozdział 2:   Postanowienia umowy / projekty umów/  
Rozdział 3:   Specyfikacje techniczne 
 
 
 

Informacje ogólne 
 
 
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
 
1 Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz   

oferty -  załącznik do rozdziału I oraz formularz cenowy zostaną przez wykonawcę  
wypełnione ściśle wg wskazówek. 

 W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wpisuje 
     „ nie dotyczy”. 
 
2. KaŜdy wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. 
 ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierające alternatywy spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złoŜonych przez danego wykonawcę. 
 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
4. Oferty nie muszą obejmować całości zamówienia, dopuszcza się składanie ofert na całość  

lub jedno z zadań. 
 
5. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt. 6 i 7  
 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Rozdział 1  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Poznaniu 
Rejon w Środzie Wlkp. 

ul. Libelta 2 
63-000 Środa Wlkp. 

 
 

 
reprezentowany przez: Kierownika Rejonu w Środzie Wlkp. 
        inŜ. Wojciecha Nowaka                                           
działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo zamówień publicznych” 
zaprasza do złoŜenia ofert w przetargu nieograniczonym na:  

1. Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę drzew zagraŜających                                 
( z podziałem na zadania Nr 1 i 2 ) rosnących w pasie drogowym dróg krajowych                
Nr 11; 12; i 15 administrowanych przez Rejon w Środzie Wlkp.                                               
2. Nasadzenia drzew wraz z okresem pielęgnacji ( zadanie nr 3 ) 

 
Zadanie nr 1 droga krajowa nr 11 odcinek Poznań-Pleszew oraz droga krajowa nr 12 odcinek 
Gostyń - Jarocin 
z transportem pozyskanego drewna na teren:                                                                                                   
- Obwodu Drogowego w Jarocinie ul. Zaciszna 1 ( z drogi krajowej nr 12 ) 
- Obwodu Drogowego w Środzie ul. Nakielska 24a ( z drogi krajowej nr 11 ) 
 
Zadanie nr 2 droga krajowa nr 15 odcinek Krotoszyn - Września 
z transportem pozyskanego drewna na teren:                                                                                          
- Firmy „ Trans-Rol ” w Miłosławiu ul Pałczyńska 7 ( z odcinka drogi nr 15                                 
Miąskowo – Wrzesnia )                                                                                                                                    
- Obwodu Drogowego w Jarocinie ul. Zaciszna 1 ( z odcinka drogi Krajowej nr 15                                        
   Krotoszyn – Jarocin ) 
 
Zadanie nr 3  
-Nasadzenia drzew przy ulicach, placach i w parkach na terenie gmin: 
Jarocin, Jaraczewo, Koźmin Wlkp.i Borek Wlkp. 
W załączeniu szczegółowy wykaz miejscowości.  
 
Zakres prac poszczególnych zadań  związanych z  wycinką drzew ( zadanie nr 1 i 2 
obejmuje : 
- oznakowanie miejsca robót (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu ) 
- wycięcie drzew  
- zrąbkowanie ściętych konarów i gałęzi 
- frezowanie lub dodatkowe przycięcie pni po ścince drzew na głębokość                                             
   min. 15 cm poniŜej uregulowanego pobocza  
- uporządkowanie miejsca robót 
- dostarczenie w jednym odcinku ponumerowanych pni-od czoła ( numeracja pni winna    
   być zgodna z nr drzew podanymi w formularzach cenowych kosztorysu ofertowego )  



 

 

   wraz ze specyfikacją zawierającą : nr drogi, nr drzewa, gatunek, średnicą, długością   
   pnia w miejsce wskazane przez zmawiającego i przekazanie Kierownikowi                
   SłuŜby Liniowej 
- dostarczenie grubych konarów pociętych w wałki długości 1,0 m i ułoŜenie w stosy                   
  w miejscu składowania                
- pozostałe warunki zostały określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   
  stanowiącej integralną część dokumentacji przetargowej 
 
Zakres prac związanych z nasadzeniem i pielęgnacją drzew ( zadanie nr 3 ) obejmuje: 
- zakup drzew 
- nasadzenia drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
- 24 miesięczny okres pielęgnacji 
- pozostałe warunki zostały określone w Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej     
  stanowiącej integralną część dokumentacji przetargowej. 
 
Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 77211400-6 ( wycinka drzew ) 
Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 77211600-8 ( nasadzenia drzew ) 
 
I. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej 
Instrukcji. 

1.1  Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części 
IV  instrukcji . 

1.2 W przypadku, gdy wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś 
dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „ Za zgodność odpisu                        
z oryginałem” i poświadczona przez organ wydający dokument, notariusza lub osobę 
podpisującą ofertę. 

2.  Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej dokumentacji. 
3. Oferta winna być przedstawiona w języku polskim, winna być napisana na maszynie 

do pisania komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty 
nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

3.1 Formularz oferty zostanie podpisany a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie 
załączniki- parafowane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy. 

3.2 UpowaŜnienie do podpisywania ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów załączonych do oferty. 

3.3 Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę.  

4. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, na 
adres podany na wstępie, oraz posiadającej następujące oznakowania: 

„ Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę drzew zagraŜających,   
rosnących w pasie drogowym dróg krajowych Nr 11; 12; i 15 administrowanych 
przez Rejon w Środzie Wlkp. oraz nasadzenia drzew. 
 „ Nie otwierać przed 10 września 2008 r. godz. 10 00 „ 
5. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 
5.1 W tym celu wykonawca złoŜy zamawiającemu kolejną  zamkniętą kopertę oznaczoną 

jak w pkt. 4 oraz, dodatkowo, określeniem „ Zmiana” lub „Wycofanie” 
5.2 Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 



 

 

 
5.3 Oferta moŜe obejmować całość zamówienia lub jedno z zadań 

 
II.  Odrzucenie ofert. 
 

1. Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli : 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                   

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                

o udzielenie zamówienia lub nieproszonego do składania ofert; 
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na 

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
III. Warunki podmiotowe.  
 

1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać wymagania potwierdzone w załącznikach  
do niniejszej specyfikacji. 

2. Sytuacja finansowa 
 Dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia bez 

uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zadań. 
 

IV. Dokumenty wymagane w ofercie. 
 

Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty. 
2. Oświadczenie wykonawcy, Ŝe spełnia wymagania art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych - złoŜone na druku stanowiącym  załącznik do 
niniejszej Instrukcji. 

3. Dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym 
zamówieniem – wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej -  umowa spółki.  

4. Wypełniony formularz cenowy kosztorysu ofertowego, z cenami jednostkowymi               
i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia,  na całość lub jedno z zadań, złoŜone na 
druku stanowiącym  załącznik do niniejszej Instrukcji. 

5. Wykaz waŜniejszych prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego 
zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat , a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, złoŜone na druku stanowiącym  załącznik do 
niniejszej Instrukcji. 

  
V. Termin realizacji zamówienia.   
   
    Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest:                                                      

- 10 grudzień 2008 roku ( dotyczy zadania 1 i 2 ) 
      - 10 grudzień 2008 roku ( dotyczy zadania 3 w zakresie nasadzeń ) 



 

 

       - 24 miesięczny okres pielęgnacji ( dotyczy zadania 3 w zakresie pielęgnacji ) 
 
VI. Kryteria oceny ofert. 
  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami, oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie 
kryteriów:       
- cena - 100 % 

 Oferta o najniŜszej cenie ofertowej otrzyma 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie 
mniej w/g następującego wyliczenia :  ( najniŜsza cena / cena ofertowa ) x 100 pkt  

     Zaokrągla się do pełnych punktów. 
 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 

1.  Wykonawca określi ł ączną cenę obejmującą całość lub jedno z zadań wymienionych                 
w formularzach cenowych. 

2. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy 
i nie będą podlegały zmianom. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium - nie dotyczy. 
  
IX. Termin zwi ązania ofertą. 
 
   Okres związania wykonawców złoŜoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 
 

X. Składanie i otwarcie ofert. 
 

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 10 września 2008 roku godz. 945. 
 Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez 

otwierania. 
2. Oferty zastaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.1000      

w  siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4. 
 

XI. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 
 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny 
ofert. 

3. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
4. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie 

będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. 
5. W toku dokonywania badania i oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać 

udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich 
ofert. 



 

 

6. Zamawiający dokona badania ofert. JeŜeli okaŜe się, Ŝe złoŜone wszystkie oferty  
podlegają odrzuceniu, postępowanie zostanie uniewaŜnione. 

7. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie         
z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej dokumentacji. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 

9. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 
 
 
XII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji.  
 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej 
dokumentacji. 

1.1 Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem, terminu do składania 

ofert zamawiający moŜe zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji. 
2.1. KaŜda wprowadzana przez zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji 

oraz zostanie doręczona do wszystkich wykonawców. 
3. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert w celu umoŜliwienia wykonawcom 

uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. 
 W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy 

odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania dostawców / wykonawców. 
5. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:  

− w sprawach technicznych 
Ryszard Bodylski– specjalista  

− w zakresie procedur przetargowych 
Maria Staszak - st. specjalista 

       tel. 061 285 30 23 w godzinach urzędowania. 
        

XIII. Środki ochrony prawnej. 
 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
zp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IV art. 179-198. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
/pieczęć wykonawcy/  
 

     
OFERTA 

 
 
My, niŜej 
podpisani,................................................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
„ Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę drzew zagraŜających    
rosnących w pasie drogowym dróg krajowych Nr 11; 12; i 15 administrowanych          
przez Rejon w Środzie Wlkp. oraz nasadzenia drzew. 
 
składamy niniejszą ofertę. 
 
 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
przedstawioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń. 
 
Zadanie nr 1 droga krajowa nr 11 odcinek Poznań-Pleszew oraz                                                      
nr 12 odcinek Gostyń-Jarocin 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją  za cenę netto ........................ zł.  
słownie............................................................................................................................ złotych. 
podatek VAT ............................zł.  
cena brutto ............................... zł. 
słownie............................................................................................................................ złotych 
Zgodnie z załączonym do oferty  kosztorysem ofertowym. 
 
Zadanie nr 2 droga krajowa nr 15 odcinek Krotoszyn-Jarocin oraz                                    
odcinek Miąsowo-Września 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją  za cenę netto ........................ zł.  
słownie............................................................................................................................ złotych. 
podatek VAT ............................zł.  
cena brutto ............................... zł. 
słownie............................................................................................................................ złotych 
Zgodnie z załączonym do oferty  kosztorysem ofertowym. 
 
Zadanie nr 3 nasadzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją  za cenę netto ........................ zł.  
słownie............................................................................................................................ złotych. 
podatek VAT ............................zł.  
cena brutto ............................... zł. 
słownie............................................................................................................................ złotych 
Zgodnie z załączonym do oferty  kosztorysem ofertowym. 
 



 

 

Razem ………………………….. zł. netto 
Słownie: ……………………………………………………………………………………….. 
Podatek VAT …………………… zł. 
Cena brutto ……………………………… zł. 
słownie............................................................................................................................ złotych 
 
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 
  
Ofertę niniejszą składamy na ...........kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
 ........................................................................ 
......................................................................... 

......................................................................... 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................., dn............................        ......................................................... 
   (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy.................................................................................................................... 
 
Nr telefonu .............................................................................................................................. 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, Ŝe: 
 
1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................... 
                                                                                       (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
.........................,  dn.  ...................  

                               

  
 
 
 



 

 

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 
 
 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................................... 
 
Numer telefonu............................................... Numer teleksu/fax ............................................ 

 
Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie. o charakterze i złoŜoności porównywalnej z zakresem 
zadania będącego przedmiotem zamówienia.  
  

 
Opis zadania 

 

 
Nazwa zleceniodawcy 

Termin 
realizacji 

Wartość 
zadania 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Uwaga: Załącznik wypełnić zgodnie z pkt..IV.4 „Instrukcji dla wykonawców”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................., dnia .............................                     ................................................................. 
                                                                                     (podpis upowaŜnionego przedstawiciela)  

                                  
 



 

 

                                                                                           ( Wzór umowy - dot. zad 1 i 2 ) 

 
UMOWA NR ……….. /ŚR/2008 

 
 
 
 
W dniu ……………. 2008 r. roku w  Poznaniu  pomiędzy GDDKiA Oddział w Poznaniu  
ul. Siemiradzkiego 5a, zwanym dalej‚ „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
 
             1. mgr inŜ. Tadeusz Łuka                  -    Z-ca Dyrektor Oddziału                                                          

             2. dr  Mieczysława Cellary                -   Z-ca Dyrektora Oddziału 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ………………………….          -         ……………………………. 

2. …………………………..         -         ……………………………. 

 
została zawarta umowa o następującej treści:          
                                                                                      

§ 1 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne.                                                                             
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 
porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę drzew zagraŜających ( zadanie nr  ...  ) 
rosnących w pasie drogowym drogi krajowej Nr …. administrowanej przez Rejon                 
w Środzie Wlkp. 
 
 
3. Zakres prac obejmuje : 
- oznakowanie miejsca robót (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu ) 
- wycięcie drzew  
- zrąbkowanie ściętych konarów i gałęzi 
- frezowanie lub dodatkowe przycięcie pni po ścince drzew na głębokość                                             
   min. 15 cm poniŜej uregulowanego pobocza  
- uporządkowanie miejsca robót 
- dostarczenie w jednym odcinku ponumerowanych pni-od czoła ( numeracja pni winna    
   być zgodna z nr drzew podanymi w formularzach cenowych kosztorysu ofertowego )  
   wraz ze specyfikacją zawierającą : nr drogi, nr drzewa, gatunek, średnicą, długością   
   pnia w miejsce wskazane przez zmawiającego i przekazanie Kierownikowi                
   SłuŜby Liniowej 
- dostarczenie grubych konarów pociętych w wałki długości 1,0 m i ułoŜenie w stosy                   
  w miejscu składowania                



 

 

§ 2 
 

Termin wykonania określonego w  §1 pkt. 2 zakresu robót  - do 01.12.2008 roku. 
 

§ 3 
 

Odbiór nastąpi przez podpisanie protokółu odbioru usług, który stanowić będzie podstawę do 
rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez Wykonawcę faktury za 
wykonane prace.  

§ 4 
 

 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną brutto w wysokości: ………………. zł.                                                          

słownie brutto : ………………………………………………………………………………….                                     

będą regulowane z konta Zamawiającego w KB S.A. III O/Poznań                                                               

15001621-121620018816 na konto Wykonawcy podane na rachunku.   

§ 5 
 

 Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w wysokości ceny 
umownej w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, po dokonaniu 
protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 
 

§ 6 
 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z prawem budowlanym i sztuką.  
W przypadku stwierdzenia nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany  do nieodpłatnego usunięcia wad i uwzględnienia uwag wniesionych przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę 
zawiadomienia o wadach. 

§ 7 
 

1. Za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy strony zobowiązują się płacić 
następujące kary umowne: 
 
1.1 Zamawiający: 
a/ zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 8000,00 zł                 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność oraz 
odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania prac na dzień 
przerwania tych prac. 
 
1.2 Wykonawca:                                                                                                                                                                
a/ zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 8000,00 zł          
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność, 
b/ zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości umownej za kaŜdy dzień 
zwłoki, 
c/ zwłoki w usunięciu wad wykonanego zamówienia w wysokości 0,5 % wartości umownej 
za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.    
                    

 



 

 

§ 8 
 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązania powierza jak za własne 
działania lub zaniechanie. 

§ 9 
                                                                                                                                                                                                                                       
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki :  
a/ oferta Wykonawcy ( z wymaganymi dokumentami ) 
b/ oświadczenie Wykonawcy                                      
                                                                             
                                                            

§ 10 
 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym , czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości               
o powyŜszych okolicznościach . 
W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.                                                            
                                                   

§ 11 
 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony dąŜyć będą do 
polubownego ich rozstrzygnięcia , a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą 
skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 
 

 § 12 
 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.                                                             

§ 13 
         
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
§ 14 

                                                                                                                                                                     
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 
 
                 WYKONAWCA:                                                         ZAMAWIAJĄCY:     
 
 
                                                              
 
 
 

 



 

 

                  ( Wzór umowy – dot. zad. 3 ) 

 
 

UMOWA NR ……………….. 
 
 
W dniu …………..2008 r. roku w  Poznaniu  pomiędzy GDDKiA Oddział w Poznaniu  
ul. Siemiradzkiego 5a, zwanym dalej‚ „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
 
             1. mgr inŜ. Tadeusz Łuka                 -     Z-ca Dyrektor Oddziału                                                          

             2. dr Mieczysławę Cellary             -    Z-ca Dyrektora Oddziału 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

reprezentowanym przez:                                                                                           

1. …………………………    -      ………………………….. 

2. …………………………    -      …………………….……. 

 

została zawarta umowa o następującej treści:          
                                                                                      

§ 1 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne.                                                                             
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 
Nasadzenia drzew w ilości 200 szt. oraz pielęgnacji nasadzonych drzew przez okres                             
24 miesięcy. 
 
3. Zakres prac obejmuje : 
- zakup drzew  
- nasadzenie drzew 
- pielęgnację nasadzeń przez okres 24 miesięcy               
                

§ 2 
 

Termin wykonania określonego w  §1 pkt. 2 zakresu robót:                                                                                   
- do 01.12.2008 roku - w zakresie nasadzeń 
- 24 miesięczny okrs - w zakresie pielęgnacji 

§ 3 
 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe obowiązki inspektora nadzoru powierzył                                         
Panu Jarosławowi Piórkowskiemu z Firmy „ KERIA „ 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prac będzie kierownik robót: 

     ……………………………………………………….. 



 

 

3. Koordynatorem realizacji przedmiotu umowy z upowaŜnienia Zamawiającego jest: 

    Pan Ryszard Bodylski a z ramienia Wykonawcy jest:            

    ………………………………….. 

§ 4 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego przeznaczonych do uŜycia 
materiałów przed ich uŜyciem, na podstawie przedstawionych dokumentów i świadectw 
pochodzenia, ewentualnie na podstawie oceny własnej. JeŜeli materiały nie będą odpowiadały 
wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na 
kontynuowanie prac, aŜ do czasu dostarczenia materiałów o właściwych cechach. 
2. Odbiór nasadzeń nastąpi przez podpisanie protokółu odbioru robót, który stanowić będzie 
podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez Wykonawcę 
faktury za wykonane prace ( dotyczy nasadzeń ) 
3. Odbiór w zakresie pielęgnacji nastąpi przez podpisanie protokółu odbioru, który stanowić 
będzie podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez 
Wykonawcę faktury za wykonane prace pielęgnacyjne. 
4. W przypadku stwierdzenia wad w realizacji prac określonych w protokóle odbioru, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez 
Zamawiającego, lecz nie później niŜ 3 dni od daty spisania protokółu 
 

§ 5 
 

1. Łącznie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną netto w wysokości: 

…………………. zł.                                                           

słownie netto: 

……………………………………………………………………………………… 

plus podatek VAT w wysokości ………..% 

co daje kwotę brutto: ……………….. zł 

słownie brutto: 

……………………………………………………………………………………… 

z tego: 
 
 

1a.W zakresie nasadzeń w wysokości maksymalnej netto: ……………….. 

słownie netto: 

……………………………………………………………………………………… 

plus podatek VAT w wysokości ………..% 

co daje kwotę brutto: ……………….. zł 

słownie brutto: 

……………………………………………………………………………………… 

 



 

 

1b.W zakresie pielęgnacji w wysokości netto: ……………………. 

słownie netto: 

……………………………………………………………………………………… 

plus podatek VAT w wysokości ………..% 

co daje kwotę brutto: ……………….. zł 

słownie brutto: 

……………………………………………………………………………………… 

NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego w KB S.A. III O/Poznań                               
15001621-121620018816 na konto Wykonawcy podane na rachunku.   
 
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla 
wykonania przedmiotu umowy i oddania do uŜytkowania 

  
§ 6 

 
Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w wysokości ceny 
umownej w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, po dokonaniu 
protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7 

 

1. Rozliczenie prac związanych z wykonaniem nasadzeń drzew nastąpi bezpośrednio po 
wykonaniu i dokonaniu skutecznego odbioru przez Zamawiającego 
 
2. Rozliczenie prac związanych z pielęgnacją nasadzeń nastąpi w czterech ratach ( po dwie 
raty w ciągu kaŜdego roku pielęgnacji gwarancyjnej ) na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę z załączonymi sześciomiesięcznymi protokółami odbioru 
poszczególnych okresów pielęgnacyjnych. 

§ 8 
 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją przetargową oraz 
wymogami dotyczącymi wykonania i odbioru robót i wymogami specyfikacji technicznej.  
W przypadku stwierdzenia nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany  do nieodpłatnego usunięcia wad i uwzględnienia uwag wniesionych przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę 
zawiadomienia o wadach. 

§ 9 
 

1. Za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy strony zobowiązują się płacić 
następujące kary umowne: 
 
1.1 Zamawiający: 
a/ zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 15% wartości 
umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność 
oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania prac na dzień 
przerwania tych prac. 



 

 

1.2 Wykonawca:                                                                                                                                                               
a/ zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 15% wartości 
umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność, 
b/ zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości umownej za kaŜdy dzień 
zwłoki, 
c/ zwłoki w usunięciu wad wykonanego zamówienia w wysokości 0,5 % wartości umownej 
za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.    
                    

§ 10 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan dostarczonego materiału. Ustala się, Ŝe 
ubytki w obsadzeniach drzewami w okresie gwarancyjnym ( z wyjątkiem zniszczeń 
spowodowanych wybrykami chuligańskimi ) muszą zostać uzupełnione staraniem i na koszt 
Wykonawcy, z zachowaniem wymagań określonych w SIWZ. 
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązania powierza jak za własne 
działania lub zaniechanie. 

 
 
 

§ 11 
                                                                                                                                                                                                                                       
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki :  
a/ oferta Wykonawcy ( z wymaganymi dokumentami ) 
b/ oświadczenie Wykonawcy                                                                                               

§ 12 
 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym , czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach . 
W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.                                                            

§ 13 
 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony dąŜyć będą do 
polubownego ich rozstrzygnięcia , a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą 
skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 
 

 § 14 
 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.                                                             

§ 15 
         
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy 
pisemnej     w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
 
 



 

 

§ 16 
                                                                                                                                                                     
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
kaŜdej ze stron.           
 
 
 
 
          WYKONAWCA:                                                         ZAMAWIAJĄCY:     
 
 
                                                              
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ROZDZIAŁ 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

 
 
 
 

 
1 
 

 
D M - 00.00 

 
Wymagania ogólne 

 
 
2 
 

 
D.01.02.01 

 
Wycinka drzew 

 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

D - M - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla 
danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 
 UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.8. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 



 

 

 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 

moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 



 

 

 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 



 

 

 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 



 

 

 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 



 

 

 

 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 



 

 

 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 



 

 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 



 

 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w             pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu 
 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 



 

 

 

robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



 

 

 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 



 

 

 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 
projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik 
projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 



 

 

 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 



 

 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.01 

WYCINKA DRZEW  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ręcznym wyrębem drzew przy drogach krajowych będących w administracji Rejonu                      
w Środzie Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew we 
wskazanych przez Zamawiającego miejscach oraz transportem pni na place składowe SłuŜby Liniowej                     
w Środzie Wlkp. i Jarocinie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    
z definicjami. 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST oraz poleceniami 
InŜyniera, który w obecności Wykonawcy wskaŜe i oznakuje drzewa przeznaczone do wycinki. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
 
3.2. Wymagania sprzętowe 
Wykonawca przystępujący do wycinki drzew powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- pił ręcznych i mechanicznych ,  
- siekier, klinów, stalowych lin odciągowych , 

             -      podnośnika hydraulicznego , 
             -      frezarki do pniaków, 

- rębaka do gałęzi, 
- spycharki, koparki lub ciągnika ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych                     

z  wyrębem drzew. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
4.2. Wymagania transportowe 
Do transportu sprzętu i wywozu ściętych pni, mogą być wykorzystywane ogólnodostępne środki transportowe tj.         
-      ciągnik kołowy, 



 

 

 

-      samochód samowyładowczy. 
Ładunek umieszczony na pojeździe (pnie) powinien być zabezpieczony przed zmianą połoŜenia oraz 
spadnięciem podczas jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania 
Ogólne zasady  wykonania robót. 
 
5.1.1. Przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew naleŜy oznakować i zabezpieczyć miejsce 
prowadzonych robót zgodnie z „Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym                    
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.03.177.1729).  
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wykonać na podstawie w/w projektu, montaŜ oraz demontaŜ 
oznakowania pionowego (tymczasowego) wykonać ręcznie. 
 
Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania                               
i zabezpieczenia miejsca robót. 
 
Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie oraz właściwe 
uprawnienia. 
 
Podczas wykonywania robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
 

5.1.2. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

5.1.3. Pozostałości po usuniętej roślinności , sposób ich zniszczenia powinien być zgodny z ustaleniami SST                          
lub wskazaniami InŜyniera. 
W specyfikacji przewidziano przerobienie gałęzi za pomocą specjalistycznego sprzętu w terenie na miejscu 
wycinki lub dogodnym dla Wykonawcy placu składowym . Pozostałości  po przeróbce powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu miejsca wycinki . 
 
 Pnie bez pocięcia naleŜy  dostarczyć na place składowe SłuŜby Liniowej w Środzie Wlkp.i Jarocinie  
 
5.2. Wycinka drzew z utrudnieniami  
 
Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasięgu napowietrznych linii energetycznych , 
telekomunikacyjnych , albo wszystkich tych utrudnień łącznie, obejmuje : 
 
−−−− odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia przy uŜyciu hydraulicznego podnośnika 

koszowego , 
−−−− ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do załoŜonego kierunku, naleŜy stosować 

stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny naleŜy 
doczepić do cięŜkiego ciągnika, spycharki, itp) , 

−−−− ścięcie drzewa (odcięcie piłą pozostałej części pnia) , 
−−−− frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie na głębokość min. 15 cm poniŜej uregulowanego pobocza , 
−−−− przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki lub na 

dogodnym dla Wykonawcy placu składowym , 
−−−− załadunek , transport i rozładunek  pni na placach składowych Obwodów w  Środzie Wlkp. i Jarocinie 
−−−− zasypanie dołu ziemią, wyrównanie i ubicie , 
−−−− uporządkowanie miejsca wycinki . 

 
 
5.3. Wycinka drzew bez utrudnień 
Wycinka drzew bez utrudnień tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasięgiem 
napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :  
      



 

 

 

−−−− ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do załoŜonego kierunku, naleŜy stosować 
stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny naleŜy 
doczepić do cięŜkiego ciągnika, spycharki, itp) , 

−−−− ścięcie drzewa , 
−−−− frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie na głębokość min.15 cm poniŜej uregulowanego pobocza, 
−−−− przerobienie gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla 

Wykonawcy placu składowym ,  
−−−− załadunek, transport i rozładunek pni oraz konarów na placach składowych Środzie Wlkp. i Jarocinie 
−−−− zasypanie dołu ziemią, wyrównanie i ubicie , 
−−−− uporządkowanie miejsca wycinki .   

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
7.2. Jednostki obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z wycinką jest faktycznie wykonana łączna ilość wyciętych drzew . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dołów po wyfrezowanych lub przyciętych pniakach, przed ich 
zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w  SST D.00.00.00 pkt 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                     
i odbioru robót związanych z nasadzeniem drzew. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) moŜe stanowić obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- sadzeniem drzew liściastych  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych 

1.4.3. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.4. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
korzeniami rośliny. 

1.4.5. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
polskimi normami i z definicjami podanymi  ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                                              

 w ST D-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.     

2.2. Ziemia urodzajna  
 Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące v  
    charakterystyki: 
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających                                

2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na miejsce wsadzenia – nie moŜe być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 



 

 

 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do  nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
róŜnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób  
i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo–torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu  
z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 
uŜyty jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał roślinny i nasadzeniowy 
2.4.1. Wymagania dotyczące gatunku, obwodu, wysokości i ilości drzew do nasadzenia 
  

 

Lp. Gatunek drzewa Jednostka Ilość 
jednostek 

Obwód 
pnia ( mm ) 

Wysokość    
  drzewa ( cm ) 

 

1. 
Dąb szypułkowy 
( Quercus robur ) 

szt. 5 
 

10-12 
 

250 do 300 

 

2. Śliwa wiśniowa 
( prunus cerasifera ) 

szt. 19 
 

- 
 

70 do 100 

 

3. Jarząb szwedzki 
( sorbus intermedia ) 

szt. 9 
 

12-14 
 

200 do 250 

4. 

Klon zwyczajny 
( Acer ) 

szt. 32 
 

 
 
 
 

12-14 

 
 
 
 

 200 do 250 

5. Lipa drobnolistna 
( Tilia cordata )  

szt. 60 
 

12-16 
 

150 do 200 

6. Jarząb pospolity 
( sorbus aucuparia ) 

szt. 37 
 

12-14 
 

200 do 250 

7. Wierzba płacząca 
( Saliks Caprea ) 

szt. 5 
 

10-12 
 

200 do 250 

8. Kasztanowiec 
( Aesculus ) 

szt. 15 
 

- 
 

200 do 250 

9. Wierzba iwa  
( Salix caprea ) 

szt. 13 
 

14-16 
 

200 do 220 

10. Platon 
( Platanu x acerifolia ) 

szt. 5 
 

- 
 

150 do 200 

 
Inne parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne  
z maksymalnymi wartościami określonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01-wybór I. 
 
2.4.2. Drzewa. 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 



 

 

 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- pędy korony u drzew  nie powinny być przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
-    rośliny z bryłą korzeniową muszą  być w pojemnikach kontenerowych. 
 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
- ślady Ŝerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
 
2.5. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- drobnego sprzętu ogrodniczego, 
- frezarka do pni, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani 
teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą być w pojemnikach. 



 

 

 

Drzewa mogą być przewoŜone wszystkimi środkami transportowymi.  
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa  
i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemoŜliwe, naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 

Rośliny naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 
uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny naleŜy przewozić 
szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę moŜliwości dokonywany   
 nocą. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Drzewa  

5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew.  

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

- drzewa przeznaczone do nasadzenia w ilości 200 szt. powinny być ze szkółki kontenerowej           
i mieć wysokość minimum 170 cm, oraz średnicę 14 do 16 mm 

- dołki pod drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną i  mieć wielkość wskazaną                      
w dokumentacji projektowej: 

a) dla drzew liściastych – średnicy 0,7 m i głębokości 0,7 m, 

-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak w szkółce. Zbyt głębokie 
lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę, 

przysypać warstwą kory o gr. 5 cm i obficie podlewać, 
-  kaŜde drzewo naleŜy wesprzeć palikami ( 3 szt. na jedno drzewo ) impregnowanymi, o 
średnicy minimum 5 cm oraz przymocowane taśmą szerokości 2,5 cm, 

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 
5.2.2. Pielęgnacja po sadzeniu 
 
 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu dwóch lat po posadzeniu)   polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawoŜeniu,  
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew  
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
- Wymagane 2 lata gwarancji na udatność 



 

 

 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Drzewa i krzewy 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew  polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z ST oraz normami: PN-R-67022, PN-R-67023 i PN-76/9125-01, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową, 
- wykonania misek przy drzewach , 
- prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowane nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
    Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera/Kierownika, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne"   



 

 

 

        pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
 -    roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
 -    dostarczenie materiału roślinnego, 
 -    pielęgnację posadzonych drzew : podlewanie, nawoŜenie. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 

1. PN-G-98011        Torf rolniczy. 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

3. PN-R-67023           Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.                    

4. BN-73/0522-01       Kompost fekaliowo –torfowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Szczegółowy wykaz nasadzeń 
 

 
 
 
Gmina Jarocin: 
- m. Zakrzew                    - 20 szt.  ( Lipa drobnolistna ) 
- m. Witaszyce                  - 20 szt. ( Lipa drobnolistna ) 
- m. Dąbrowa                    - 10 szt. ( Lipa drobnolistna ) 
                          Razem           50 szt. 
 
 
Gmina Borek Wlkp. 
- m. Borek Wlkp.              – 40 szt.  ( Jarząb pospolity  25 szt. ) 
           ( Platon                    5 szt. ) 
           ( Dąb szypułkowy   5 szt. ) 
           ( Wierzba iwa          3 szt. ) 
           ( Wierzba płacząca  2 szt. ) 
                                                                  Razem            40 szt. 
 
 
 
Gmina Koźmin Wlkp. 
- m. Koźmin Wlkp.            – 60 szt. ( Jarząb pospolity  12 szt. ) 
           ( Klon zwyczajny  20 szt. ) 
           ( Kasztanowiec      15 szt. ) 
           ( Wierzba iwa        10 szt. ) 
           ( Wierzba płacząca  3 szt. ) 
                                                                          Razem           60 szt. 
  
 
 
Gmina Jaraczewo 
- m. Jaraczewo                    - 46 szt. ( Lipa drobnolistna  10 szt. ) 
           ( Jarząb szwedzki       5 szt. ) 
           ( Klon zwyczajny     12 szt. ) 
           ( Śliwa wiśniowa      19 szt. ) 
           
- m Góra                              -  4 szt. ( Jarząb szwedzki       4 szt. ) 
                                                                  Razem           50 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
UPRZOSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY ( Zadanie nr 3 )                                  
 
 
 
 
 
 
1. Nasadzenia drzew z bryłą korzeniową. 
 

 
 

L.p. 

 
 

Gatunek 

 
  Jedn. 
 miary 

 
 

Ilość 
 

 
Cena 

jednostkowa 

 
Wartość  
netto zł  

 
Stawka 

Vat 
 

 
Wartość 
brutto zł 

 
1 2  3  4 5 6 

 

1. 
Dąb szypułkowy 
( Quercus robur ) szt. 5 

    

 

2. 
Śliwa wiśniowa 
( prunus cerasifera ) 

szt. 19     

 

3. 
Jarząb szwedzki 
( sorbus intermedia ) 

szt. 9     

 

4. 
Klon zwyczajny 

( Acer ) 
szt. 32     

 

5. 
Lipa drobnolistna 
( Tilia cordata )  

szt. 60     

 

6. 
Jarząb pospolity 
( sorbus aucuparia ) 

szt. 37     

 

7. Wierzba płacząca 
( Saliks Caprea ) 

szt. 5     

 

8. Kasztanowiec 
( Aesculus ) 

szt. 15     

 

9. 
 

Wierzba iwa  
( Salix caprea ) 

szt. 13     

 

10. 
 

Platon 
( Platanu x acerifolia ) 

szt. 5     

RAZEM 200     
 

 
Słownie brutto:  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. 24 miesięczny okres pielęgnacji: 
 

 
 

L.p. 

 
 

Gatunek 

 
  Jedn. 
 miary 

 
 

Ilość 
 

 
Cena 

jednostkowa 

 
Wartość  
netto zł  

 
Stawka 

Vat 
 

 
Wartość 
brutto zł 

 
1 2  3  4 5 6 

 

1. 
Dąb szypułkowy 
( Quercus robur ) szt. 5 

    

 

2. 
Śliwa wiśniowa 
( prunus cerasifera ) 

szt. 19     

 

3. 
Jarząb szwedzki 
( sorbus intermedia ) 

szt. 9     

 

4. 
Klon zwyczajny 

( Acer ) 
szt. 32     

 

5. 
Lipa drobnolistna 
( Tilia cordata )  

szt. 60     

 

6. 
Jarząb pospolity 
( sorbus aucuparia ) 

szt. 37     

 

7. Wierzba płacząca 
( Saliks Caprea ) 

szt. 5     

 

8. Kasztanowiec 
( Aesculus ) 

szt. 15     

 

9. 
 

Wierzba iwa  
( Salix caprea ) 

szt. 13     

 

10. 
 

Platon 
( Platanu x acerifolia ) 

szt. 5     

RAZEM 200     
 

 
Słownie brutto: ................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Ogólna wartość zamówienia wynosi netto: ………………………. 
 
Słownie netto: ………………………………………………………………………………………. 
 
powiększona o podatek VAT w wysokości: ………. % 
 
co daje cenę brutto: ……………………. 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 
  
 
 
                                              ………………………………………………….. 
      …………………… dnia……………….                                                                     Pieczęć i podpis upowaŜnionego przedstawiciel



 
  


