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wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi $3 Legnica (A4) -
Lubawka zadanie III od wezia Bolkéw (bez wezta) do wezta Kamienna Géra Pélnoc
(bez wezla), o dlugosci ok. 16,1 km nr ref. 0.WR.D-3.2410.85.2017

PYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI

ZESTAW nr 2

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdéZn. zm.) oraz pkt 13 IDW Zamawiajacy
przekazuje treéé zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 2

SIWZ, Tom I. Instrukcja dla Oferentow, pkt 14.1 prosimy o wyjasnienie zapisu ,Wykonawca moze
zlozy¢ tylko jedng oferte”. Czego doktadnie ten zapis dotyczy.

Wyjasnienie 2

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte. Oznacza to, ze w jednym
postepowaniu dany podmiot moze zaoferowac jedno swiadczenie na okreslonych warunkach, niezaleznie
od tego czy wystepuje samodzielnie czy jako jeden z wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia.

Pytanie 4 o )

Tom II, Rozdziat 2. Gwarancja Jakosci, II. CZESC OGOLNA pkt 7.1 - zwracamy sie z prosbg o
doprecyzowanie pojecia ,nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia od Zamawiajacego”. Jaki jest
maksymalny termin na potwierdzenie przyjecia zgtoszenia o Wadzie?. Ponadto wnioskujemy o
zmniejszenie wysokosci kary za nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia o Wady lub
nieokreélenia przez Gwaranta sposobu usuniecia Wady.

Wyjaénienie 4

Pod stwierdzeniem ,nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgtoszenia od Zamawiajacego” rozumienie sig
niedostosowanie do zapiséw pkt.5.1.Tabela 1.Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad,
Gwaranacji Jakosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy, co do zmniejszenia wysokosci kary.
Zamawiajacy nie zmienia tresci Gwarancji Jakosci Czes¢ Ogdlna pkt. 7.1.

Pytanie 5

Dane Kontraktowe i Subklauzula 8.13 - prosimy czy do wartosci 30% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej wchodzi koszt Dokumentéw Wykonawcy, za wyjgtkiem kompletnego wniosku o ZRID
(Kamien Milowy nr 1)?

Wyjasnienie 5

Zgodnie z Danymi Kontraktowymi i Subklauzulg 8.13 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu: Kamien
Milowy nr 2 - wykonane w terminie 30 miesiecy od Daty Rozpoczecia i zaakceptowane, zgodnie z
Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania], Roboty o wartosci niemniejszej niz 30 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zgodnie z literalnym brzmieniem powyzszego, do wartosci 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
nie wchodzi koszt Dokumentéw Wykonawcy, w tym Dokumentacja Wykonawcy w postaci kompletnego
wniosku o ZRID.

Pytanie 6

Dane Kontraktowe i Subklauzula 14.6 - prosimy o informacje jak realizowana bedzie ptatnosé za
Dokumenty Wykonawcy.

Wyjasénienie 6

Ptatnoé¢ za Dokumenty Wykoanwcy bedzie realizowana zgodnie z Warunkami Kontraktu, w tym z
uwzglednieniem zapiséw Subklauzuli 14.6 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu ,Warunek dotyczacy
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minimalnej kwoty ptatnosci podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie dotyczy ptatnosci
przejsciowych za Dokumenty Wykonawcy.”.

Pytanie 7

SIWZ Tom II, Rozdziat 5. Warunki Szczegblne Kontraktu, Subkiauzula 1.10 - zwracamy sig 0
wyjasnienie znaczenia zapisu” Rdwnoczesénie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow
Zamawiajacy nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone”. Jakie
~egzemplarze” ma Zamawiajacy na mysli. Uzyte okreslenie jest mato precyzyjne.

Wyjasnienie 7

Przez egzemplarze nalezy rozumieé¢ wszelkie oryginaty lub kopie utworow, utrwalone w jakiejkolwiek
formie, zgodnie z Subklauzulg 1.10 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 8

SIWZ, Tom II Rozdziat 5. Warunki Szczegdine Kontraktu Subklauzula 4.1 pkt 1 - prosimy o
potwierdzenie, ze kiuczowe czesdci zamowienia to te jak opisano w Tomie I, pkt 5).

Wyjasnienie 8

Kluczowe czesci zaméwienia opisane zostaty w Tomie I pkt. 5.5.a) i Danych Kontraktowych.

Pytanie 9

SIWZ Tom II Rozdziat 5. Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.4, pkt 8a - wnioskujemy o
usuniecie zapiséw tego podpunktu, gdyz jego tresé¢ sugeruje, ze w wypadku statej wspotpracy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca niemozliwe jest zawarcie umowy na sume wigksza niz 50
000 PLN, a koniecznym bedzie zawieranie dodatkowych uméw, kazda po 50 000 PLN.

Wyjasénienie 9

Postanowienia Subklauzula 4.4, pkt 8a Warunkéw Szczegdinych Kontraktu sg jednoznacznie okreslone.
Zamawiajacy z ostroznosci wyjasnia, ze Subklauzulg 4.4, pkt 8a Warunkéw Szczegolnych Kontraktu
nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz w przypadku statej wspoipracy pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy (lub Uméw) o podwykonawstwo, ktorej (ktérych) przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, powstaje z chwilg przekroczenia sumy wartosci uméw o podwykonawstwo zawartych z danym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg progu 50 000 PLN (stownie: pigcdziesiat tysigcy ztotych).

Pytanie 10

SIWZ Tom II, Rozdziat 5. Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.4 wnioskujemy o usunigcie
zapisu zabraniajacego uwzglednienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zastrzezenia oc[noénie platnoéci od dokonania odbioru przez Inzyniera i wystawienia przez Inzyniera
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci. Gtowny Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za
jakoé¢ wykonanych robét, takze przez Podwykonawce i jako taki ma réwniez prawo do dyscyplinowania
i zadania od podwykonawcy wykonania wszelkich robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wyjasnienie 10

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 Warunkdw Szczegoélnych Kontraktu.

Pytanie 11

SIWZ Tom 1I, Rozdziat 5. Warunki Szczegdéine Kontraktu, Subklauzula 4.4 wnioskujemy o usunigcie
zapisu zabraniajacego uwzglednienia w umowie z Podwykonawcg lub daiszym Podwykonawca
zastrzezenia odnoénie zwrotu zabezpieczenia wykonania uwarunkowanego zwrotem zabezpieczenia
wykonania przez Zamawiajacego. Zakaz ten doprowadzi do sytuacji, w ktorej Wykonawca bedzie
zobowiazany zwréci¢ zabezpieczenie Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy z wtasnych zasobow.
Wyjasnienie 11

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 12

SIWZ Tom II, Rozdziat 5. Warunki Szczegélne Kontraktu, Subklauzula 4.4 wnioskujemy o usunigcie
zapisu zabraniajacego uzaleznienie przedtuzenia umowy podwykonawczej od przediuzenia przez
Zamawiajacego Czasu na ukorficzenie dla danego asortymentu robét. Zakaz ten moze doprowadzi¢ do
kuriozalnej sytuacji, w ktérej dany asortyment robdt nie bedzie mégt by¢ ukoriczony w terminie i
Inzynier lub Zamawiajacy uzna to zasadne, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
zobowiazany ukoriczy¢ dany asortyment robot.

Wyjasnienie 12

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy hie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
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Pytanie 14

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.9 - zapis na koricu podpunktu
(9) o tredci Wykonawca dostosuje iloéé badan sprawdzajacych do przyjetych rozwiazan oraz postepu
prac i Robét” wskazuje na to, ze to do Wykonawcy nalezy decyzja, jakie i ile badain sprawdzajacych
bedzie przeprowadzat, niezaleznie od zapiséw WWIiORB. Prosimy o potwierdzenie naszego toku
odczytywania tego zapisu.

Wyjasnienie 14

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan, Wykonawca dostosuje liczbe badan sprawdzajacych, jednak
liczba ta nie moze by¢ mniejsza niz w zapisach WWiORB.

Pytanie 15

SIWZ Tom II, Rozdziat 5, Warunki Szczegdine Kontraktu, Dodana Subklauzula 4.24 prosimy o
doprecyzowanie terminu “sasiadujace z Placem Budowy”. Jaka odlegloé¢ Zamawiajacy ma na my$li?
Wyjasnienie 15

Pytanie dotyczy tresci Subklauzuli 4.27 Warunkéw Szczegblnych Kontraktu.

Przez ,nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia sasiadujace z Placem Budowy i znajdujace sie
na nich budynki” nalezy rozumie¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia oraz budynki na
ktére oddziatuje lub moze oddziatywaé Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia poprzez
swoje dziatania lub zaniechania.

Odlegtos¢ oddziatywania np. hatasu, kurzu, btota, wibracji, uszkodzen, wynikajacych z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy.

Pytanie 16

SIWZ Tom 1II, Rozdziat 5, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 5.2, akapit czwarty -
wnioskujemy o wykresSlenie wprowadzonej zmiany dotyczacej maksymalnego okresu przegladu.
Wyjaénienie 16

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia treéci Subklauzuli
5.2 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 17

SIWZ Tom II, Rozdziat 5, Warunki Szczegdine Kontraktu, Subklauzula 5.2 - prosimy o informacje, czy w
wypadku, gdy Inzynier nie da powiadomienia o zaakceptowaniu zalozonego Dokumentu Wykonawcy w
maksymalnym czasie wyznaczonym na “okres przegiadu” to bedzie to oznaczalo akceptacje danego
Dokumentu Wykonawcy?

Wyjasnienie 17

Postanowienia Subklauzula 5.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu sa jednoznacznie okreslone
Wykonawca winien postepowad zgodnie z Warunkami Kontraktu. W wypadku, gdy Inzynier nie da
powiadomienia o zaakceptowaniu ztozonego Dokumentu Wykonawcy w czasie okreslonym w Subklauzuli
5.2. nie bedzie to oznaczato akceptacji danego Dokumentu Wykonawcy.

Pytanie 18
SIWZ Tom II, rozdziat 4 Warunki Ogélne, subklauzula 5.5 przewiduje szkolenie persor_1e|u
Zamawiajacego w eksploatacji i konserwacji rob6ot w zakresie sprecyzowanym w wymaganiach

Zamawiajacego. W rozdziale 5 Warunki Szczegdlne Kontraktu, Zamawiajacy nie okredlit zakresu
szkolenia dla personelu Zamawiajacego. Czy nalezy rozumieé, ze szkolenie takie nie bedzie wymagane?

Wyjasnienie 18

Poniewaz w Warunkach Szczegélnych Kontraktu Subklauzula 5.5 nie zostata zmieniona ani usunigta tym
samym obowiagzuje w tresci okreslonej w Warunkach Ogéinych Kontraktu.

Ponadto wymagania Zamawiajacego dotyczace szkoled personelu Zamawiajacego w zakresie
eksploatacji i konserwacji urzadzen, znajdujg sie w odpowiednich WWiORB.

Pytanie 19

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegdle Kontraktu, Subklauzula 8.7 wnioskujemy o przyjecie
podstawy do naliczania kar umownych Zaakceptowana Kwote Kontraktowa netto.

Wyjasnienie 19

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 20

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegble Kontraktu, Subklauzula 8.7 (b) - wnioskujemy o zmialje
wysokosci kary za niewykonanie w terminie kazdego Kamienia Milowego na adekwatng do wartosci
danego Kamienia Milowego.

Wyjaénienie 20

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zmienia treéci Subklauzuli
8.7 (b) Warunkéw Szczegdinych Kontraktu.
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Pytanie 21

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegdle Kontraktu, Subklauzula 8.7 (e) - wnioskujemy o obnizenie
wysokosci kary za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo do 5 000
PLN (stownie: pieé¢ tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek. Okreslona wysokosé kary jest
nieadekwatna do ,przewinienia”

Wyjasnienie 21

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 (e) Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 22

SIWZ, Tom 1I, Rozdziat 5 Warunki Szczegole Kontraktu, Subklauzula 8.7 (f) - wnioskujemy o usunigcie
zapisy dotyczacego kary za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo. W podpunkcie (e) zostata juz okreslona kara za nieprzedstawieniem umowy
o podwykonawstwo.

Wyjasnienie 22

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 (f) Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 23

SIWZ Tom II, Rozdziat 5, Szczegdlne Warunki Kontraktu Subklauzula 8.7 wnioskujemy o uzupetnienie
zapiséw tej Subklauzuli o mozliwoé¢ nie egzekwowania naliczonej kary za opéznienia wylistowane w
podpunktach 1. (a) i (b) w wypadku ukonczenia Kontraktu w terminie.

Wyjaénienie 23

Zamawiajacy hie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 Warunkéw Szczegblnych Kontraktu.

Pytanie 24

SIWZ Tom II, Rozdziat 5 Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 10.5 - prosimy o wyjasnienie w
jakim celu zostata dodana ta subklauzula, skoro Subklauzula 11.11 zawiera zapisy o uprzatnieciu Placu
Budowy?

Wyjasnienie 24

Subklauzula 10.5 zawiera zapisy dotyczace uprzgtniecia Placu Budowy po Ukorjczeniu Robét, natomiast
Subklauzula 11.11 zapisy dotyczace uprzatnigcia Placu Budowy po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania.

Pytanie 25

Zwracamy sie z proéba o udostepnienie projektu organizacji ruchu.

Wyjaénienie 25

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wykonanie projektu organizacji ruchu
znajduje sie w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie 26

Czy Zamawiajacy dysponuje przedmiarami robét? Jesli tak prosimy o udostgpnienie.

Wyjasnienie 26

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy dla przedmiotowego Kontraktu nie posiada wigzacych przedmiaréw robét. Wykonanie
przedmiardéw robdt znajduje sie w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie 27

Czy Zamawiajacy posiada decyzje ZRiD dla przedmiotowego zadania? Jesli tak, to prosimy o
udostepnienie.

Wyjasnienie 27

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Nie, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego uzyskanie decyzji ZRID stanowi jeden z
kluczowych obowigzkow Wykonawcy.

Pytanie 28

Tom 1I, Rozdziat 5, Subklauzula 16.2, podpunkt (b) - wnioskujemy o przywrocenie terminu 42 jak
zapisano w Tomie II, Rozdziat 4. Ogdlne Warunki Kontraktu.

Wyjasnienie 28

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
16.2 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 29

PFU, pkt 1.1.4 - czy w przypadku nie wystepowania na poboczu zadnych urzadzen BRD lub ochrony
$rodowiska, mozna przyjac szeroko$¢ pobocza gruntowego zgodnie z warunkami technicznymi.
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Wyjasnienie 29

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Szerokos¢ pobocza gruntowego nalezy przyjaé zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Pytanie 30

PFU pkt 1.1.4.5 Tabela nr 1.3 Planowane rezerwy pod ekrany akustyczne w swoim zakresie nie zgadza
sie z zapisami DUS. Prosimy o informacje, ktory z zapiséw jest nadrzedny.

Wyjasnienie 30

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Planowane rezerwy, wskazane zostaty w oparciu o analize akustyczng przeprowadzong w oparciu o
zmienione standardy hatasu okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 01 pazdziernika
2012r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.
z 2012 Nr 1109). Niemniej jednak nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ wykazania rezerw pod ekrany
akustyczne w ramach ponownej oceny oddziatywania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Pytanie 31

PFU, pkt 1.2.4 3) - czy Zamawiajacy przewiduje refundacje kosztdw zwigzanych z czasowym zajeciem
nieruchomosci?

Wyjasnienie 31

Koszty zwigzane z czasowymi zajeciami nieruchomosci, nalezy uwzglednié¢ zgodnie z pkt.1.2.4. PFU w
Cenie Ofertowej.

Pytanie 32

PFU pkt 1.2.4 14) - Zamawiajacy zapisami tego punktu wymaga ,,...... zapewnienie statego nadzoru
saperskiego”. Prosimy o okreslenie, jak dtugo taki nadzér powinien by¢ zapewniony. Przez okres
wykonywania robdt ziemnych czy caty czas trwania budowy?

Wyjasnienie 32

Co najmniej w okresie wykonywania robdt ziemnych.

Pytanie 33

W Projekcie Budowlanym Tom 17/1, pkt 6 wyspecyfikowano ekrany akustyczne o wysokosci 4,5 do
6,5m i tacznej dlugoséci 429 m. Przekazana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na
przedmiotowym odcinku przewiduje wykonanie ekrandéw wysokosci 3m o tacznej dlugosci 650m.
Prosimy o informacje, ktéry z przedmiotowych dokumentdéw jest dokumentem nadrzednym.
Wyjasnienie 33

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Przekazany Projekt budowlany jest materiatem pogladowym. Parametry i lokalizacje ekrandéw
akustycznych, wskazane zostaty w oparciu o analize akustyczng przeprowadzong w oparciu o zmienione
standardy hatasu okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 01 pazdziernika 2012r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomodw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2012
Nr 1109). Niemniej jednak nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ wykazania ekrandéw akustycznych w
ramach ponownej oceny oddzialywania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Pytanie 34 :

PFU pkt 2.1.4 1) - Zamawiajacy okreslit rodzaj materiatéw na ekrany akustyczne jako waty ziemne lub
ekrany ziemne. Ustawienie takich ekranow moze by¢ problematyczne na odcinkach drég na nasypie.
Czy na odcinkach drogi na nasypie Zamawiajacy dopusci ustawienie ekrandw akustycznych panelowych?
Wyjasnienie 34

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 35

PFU pkt 2.1.16.2.2, 2.1.16.2.6, 2.1.16.2.7 dot. wymagan dla betonu w ostatni akapit (w kazdym z tych
punktéw) od stéw ,Zastosowany beton ... ” g) oraz jak réwniez oraz pkt 2.1.16.3.4 e) tiret -
wnioskujemy o zmiane wymagan dla betonu na wymagania podane w specyfikacji ogélnej OST M-
13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”, dostepnej na stronie internetowej GDDKIA, tj. (cyt.):

~Beton konstrukcyjny powinien mieé¢ wytrzymatos¢ okreslong klasq wytrzymatosci na Sciskanie wedfug
PN-EN 206-1 zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedfug PN-EN 206-1 i PN-
B-06265 craz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddzialywanie zamrazania /rozmrazania bez
$rodkéw odladzajacych albo ze $rodkami odladzajacymi powinien wykazywacé odpornoéé¢ na dziatanie
mrozu oznaczong stopniem mrozoodpornosci wedtug PN-B-06250 nie mniejszg hiz:

- F100 w klasie ekspozycji XF1,

- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

- F200 w klasie ekspozycji XF4
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Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie $rodowiska chemicznie agresywnego
powinien wykazywal odpornoéé na penetracje wody pod cisnieniem wedfug PN-EN 12390-8 [35]
mierzong maksymalng glebokoscia penetracji nie wigkszg niz:

- 60 mm w klasie ekspozycji XA1,

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowang chlorkami w kiasach ekspozycji
XD3 i XS3 powinien wykazywa¢ odporno$é¢ na penetracje wody pod cisnieniem wedtug PN-EN 12390-8
mierzong maksymalna gtebokoscig penetracji nie wigkszg niz 40 mm.

Wyjasnienie 35

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 36 ) .

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji RDOS-02-WO0S-6613-1/59-
17/09/10/KC z dnia 18 marca 2010 r. pkt V naktada obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej
po uptywie 12 miesiecy od oddania drogi do uzytkowania. Prosimy o informacje, kto bedzie
odpowiedzialny za wykonanie tej analizy.

Wyjasnienie 36

Wykonanie analizy porealizacyjnej nie stanowi Przedmiotu ZamoOwienia.

Pytanie 37

PFU, pkt 2.1.13.1.5 ostatni akapit - wnioskujemy © usunigcie zapisu o nastepujacej tresci:
Zastosowanie oston przeciwol$nieniowych na barierach ochronnych wymaga przedstawienia
udokumentowanego testu zderzeniowego dla takiego systemu (bariera ochronna 2z ostong
przeciwolénieniowa)”. Producenci barier nie poddajg testom zderzeniowym takich zestawdw, co
uniemozliwia spetnienie tego wymagania.

Wyjasénienie 37

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 38

PFU, pkt 2.4, prosimy o potwierdzenie, ze WWIORB sg podstawag do opracowania SSTWIORB, ktoére
powinny zawiera¢ niezbedne zmiany zgodne z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng a
Wykonawca bedzie uprawniony do zmiany zapisow WWiORB, w przypadku ewidentnego btedu lub zapisu
niezgodne z przepisami, rozporzadzeniami, dokumentacja projektowa, itp.

Wyjasnienie 38

WWIORB sg podstawa do opracowania STWIORB, ktére moga zawiera¢ niezbedne zmiany zgodne z
obowiazujacymi przepisami i wiedzq techniczna a Wykonawca bedzie uprawniony do zmiany zapisow
WWIORB, w przypadku ewidentnego btedu lub zapisu niezgodne z przepisami, rozporzgdzeniami.

Pytanie 39

SIWZ Tom II, Rozdziat 5 Szczegélne Warunki Kontraktu, Subklauzula 13.1 - whnioskujemy o
uzupetnienie zapiséw tej Subklauzuli o mozliwo$¢ inicjowania zmian przez Wykonawce, jezeli jego
zdaniem zmiana taka jest konieczna.

Wyjasnienie 39

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
13.1 Warunkow Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 40

WWIORB D.M.00.00.00., pkt 1.5.3.2 okresla iloé¢ egzemplarzy Dokumentacji Projektowej w wersji
papierowej i elektronicznej, ktéra jest niezgodna z zapisami PFU pkt 2.2.2 Tabela nr 2.4. Prosimy o
informacje, ktére zapisy sg nadrzedne.

Wyjasénienie 40

Zapisy w obu dokumentach sa prawidtowe i nie sg sprzeczne.

Pytanie 41

WWIiORB D.M.00.00.00., pkt 2.2 - w punkcie tym widnieje zapis: "Humus zdjety z terendw lesnych po
karczowaniu stanowi wiasnosé laséw panstwowych i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione”.
Natomiast PFU pkt 1.2.4 podpunkt 9) zapisano: ,9) usunigciem i odwiezieniem na odktad humusu
pozostatego po wykarczowaniu drzew z terenéw le$nych oraz pozyskanego z obszaru robot ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie (przy urzadzaniu skarp nasypow,
wykopéw i rowéw)”. Poniewaz te zapisy sg ze sobg sprzeczne prosimy o dokladna informacje o sposobie
zagospodarowania humusu zdjetego po karczowaniu drzew na terenach laséw panstwowych.
Wyjasnienie 41

Zapisy w obu dokumentach dotyczace humusu zdjetego z terenéw lesnych po karczowaniu, nalezy
traktowaé tozsamo tj. z koniecznoscia uzgodnienia miejsca wywiezienia przedmiotowego humusu na
miejsce wskazane przez Lasy Panstwowe.
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Pytanie 42

WWIiORB D.M.00.00.00., pkt 5.8 - wnioskujemy o zmiane istniejacego zapisu pierwszego zdania tego
punktu na nastgpujacy: W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji dokumenty dotyczace mieszanek mineralno-asfaltowych lub betonowych,
kruszywowych (raporty z przeprowadzonych badan typu) oraz recepty dla mieszanek gruntowo-
spoiwowych.

Wyjasnienie 42

W WWIORB D.M.00.00.00. brak jest pkt 5.8. W odniesieniu do zapiséw pokrewnego pkt. 2.8.
Zamawiajacy podtrzymuje pierwotne zapisy.

Pytanie 43

WWIORB D.01.01.01., pkt 5.7 - wnioskujemy o zmiane czestotliwoéci stabilizacji w terenie punktéw
przekrojéw poprzecznych na ,zgodnie z Dokumentacjg Projektowq”,

Wyjasénienie 43

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.01.01.01., pkt 5.7.

Pytanie 44

WWIORB D.01.02.01 - prosimy o informacje, czy drzewa wyciete z pasa drogowego sa wilasnoécig
Zamawiajgcego, czy tez przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy?

Wyijasnienie 44

Zgodnie z zapisami WWIORB D.01.02.01., pkt 5.2.

Pytanie 45

WWIORB D.02.01.01., pkt 5.2.7 tablica 2-wnioskujemy o uzupetnienie zapiséw o uwage, ze podane w
tablicy 2 wskazniki zageszczenia dotycza odcinkdw, dla ktorych nie projektuje sie ulepszenia /
wzmocnienia gruntéw ujetych w przedmiotowych WWiORB.

Wyjasnienie 45

Uzupetnienie wskazanych zapisdw jest zbedne, w $wietle dalszych (po tabelach) zapisow wskazanego
pkt.5.2.7.

Pytanie 46

WWIORB D.02.01.01, pkt 5.2.7 - wnioskujemy o usuniecie btednego zapisu ,Dla gruntow o kategorii
innej niz G1 wartos¢ wtérnego modutu zageszczenia E; na powierzchni robét nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 MPa.”. W praktyce na gruntach o nizszej no$nosci niz G1 nie uzyskuje sie wtérnego modutu o
takiej wartosci.

Wyjasénienie 46

Kategoria gruntu uzalezniona jest od kilku czynnikéw. W przypadku zakwalifikowania danego gruntu do
katergowi innej niz G1, Zamawiajacy wymaga uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia na powierzchni
robét co najmniej 100 MPa. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska takiego modutu odksztatcenia,
powinien zastosowac sie do zapiséw pkt. 5.2.7. WWiORB D.02.01.01.

Pytanie 47

WWIORR D.02.01.01., pkt 5.2.8 podane odchyiki dla rzednych w wykopie w stosunku do
projektowanych sg niegodne z PN-S5-02205 a odchytka +0cm jest nie do spetnienia. Zgodnie z PN-S-
02205 odchytki te powinny wynosi¢ +1cm, -3cm jak zostato to opisane w tabeli 5. Wnioskujemy o
zmiane zapisu lub zapewnienie, ze przy opracowywaniu STWiIORB obowigzywaé beda zapisy normy.
Wyjasnienie 47

Zamawiajacy ponizej dokonuje zmiany tresci SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie 48 )
WWIORB D.02.01.01, pkt 6.2 tablica 4 poz. 9 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania no$nosci
ptyta VSS: ,na powierzchni robdt ziemnych co najmniej 1 raz na 5000 m2 i w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera. Jest to taka sama czestotliwosé¢ jak zostata okreslona dla badania w poz.8.
Wyjasnienie 48

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB D.02.01.01., pkt 6.2. tablica 4 poz. 9

Pytanie 49

WWIORB D.02.03.01, pkt 5.2.1 - brakuje informacji, ze gbrng warstwe nasypu stanowi¢ moze réwniez
warstwa ulepszonego podtoza zgodnie z PN-5-02205, rysunek 1 i 3.

Wyjasnienie 49

Zapisy WWIORB D.02.03.01, pkt 5.2.1 nie eliminujg uzycia na goérne warstwy nasypu gruntu
ulepszonego.
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Pytanie 50

WWIORB D.02.03.01, pkt 6.3.1 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania przydatnosci gruntow
do budowy nasypow na: ,,...... Nie rzadziej niz 1 raz ma 5000 m? gruntu”.

Wyjasnienie 50

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB D.02.03.01, pkt 6.3.1

Pytanie 51

WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.2 b) wnioskujemy o zmiang czestotliwosci kontroli grubosci kazdej
warstwy nasypu i wilgotnosci przy zageszczania na minimum 1 raz na 5000 m2,

Wyjasnienie 51

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.2 b).

Pytanie 52

WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.3 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania no$nosci na ,co
najmniej 1 raz na 5000 m? powierzchni, analogicznie jak dla badania wskaznika zaggszczenia dla
poszczegoblnych warstw nasypu.

Wyjasnienie 52

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.3.

Pytanie 53

WWIORB D.02.04.01., pkt 2.6 - czy do stabilizacji gruntu, w ramach wzmocnienia podtoza pod nasypy,
Zamawiajacy dopusci uzycie innego rodzaju spoiwa hydraulicznego?

Wyjasnienie 53

Zamawiajacy dopuszcza uzycie innego rodzaju spoiwa hydraulicznego, pod warunkiem uzyskania
wymaganych warunkéw wzmacnianego gruntu.

Pytanie 56

WWIORB D.02.04.02., pkt 5.4 - wnioskujemy o zmiane wartosci wskaznika zageszczenia kruszywa Is
oraz wtérnego modutu E, na zgodne z wartosciami odpowiednimi dla danego poziomu tej warstwy
zgodnie z PN-S-02205.

Wyjasnienie 56

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.04.02., pkt 5.4

Pytanie 57

WWIORB D.03.01.02 - Zamawiajacy przekazat WWiORB dla przepustow stalowych natomiast PFU nie
dopuszcza takich przepustéw pod droga gtowna, a tylko Zelbetowe lub z rur GRP. Zamawiajacy nie
przekazat WWIORB na tego typu przepusty. Prosimy o uzupetnienie.

Wyjaénienie 57

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 58

WWIiORB D.03.03.02 - czy Zamawiajacy dopusci do wykonania drenazu inny typ rur drenazowych lub
kompozyty drenazowe?

Wyjasnienie 58

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 59

WWIORB D.03.03.02, pkt 5.4 - czy Zamawiajgcy dopusci do kontroli zageszczenia takze plytg
dynamiczng?

Wyjaénienie 59

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB D.03.03.02., pkt 5.4

Pytanie 60

WWIORB D.03.04.01, pkt 2.2 wymaga zastosowania rusztu o klasie obcigzenia E600. Ruszty o takiej
klasie nosnoéci przeznaczone sg do Powierzchnie komunikacyjne niepubliczne, ktére narazone sa na
szczegblnie duze obciazenia kotowe. np. drogi komunikacyjne i powierzchnie przetadunkowe w
zaktadach przemystowych. Wnioskujemy o zmiang zapisu na , Nalezy zastosowac ruszt zeliwny o klasie
obcigzenia odpowiedniej dla miejsca zastosowania”.

Wyjasnienie 60

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIiORB D.03.04.01, pkt 2.2

Pytanie 61

WWIORB D.04.01.02, pkt 6.2 tablica 3 poz. 7 i 8 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania
zageszczenia, wilgotnosci podioza nosnosci plyta VSS: ,na powierzchni robot ziemnych co najmniej
1raz na 5000 m?2 i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera. Jest to taka sama
czestotliwo$¢ jak zostata okreslona dla badania w poz. 8.
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Wyjasnienie 61
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIiORB D.04.01.02, pkt 6.2

Pytanie 62

WWIORB D.04.01.02., pkt 6.2.4 - podana tolerancja dla rzednych wyprofilowanego podioza jest
niemozliwa do osiggniecia. Wnioskujemy o zmiane wymagania na zgodne z PN-S-02205 tj. +1cm, -
3cm.

Wyjasnienie 62

Zamawiajacy ponizej dokonuje zmiany tresci SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie 63

WWIORB D.04.02.03., pkt 2.2 - czy Zamawiajgcy dopusci do wykonania warstwy mrozoochronnej
mieszanke kruszywa niezwigzang o innym uziarnieniu zgodnie z WT-4?

Wyjasnienie 63

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.02.03, pkt 2.2

Pytanie 64

WWIORB D.04.02.03., pkt 6.3 tablica 3 jest powtérzeniem tablicy podanej w WWIiORB D.02.01.01 i
D.04.01.02. Prosimy o uzupetnienie przedmiotowej WWIORB o tablice dotyczgcg badania wykonanej
warstwy odsaczajgcej. Wnioskujemy réwniez o zmiane czestotliwosci badan na 2 na dzialce roboczej
przy minimalnej powierzchni przypadajacej na jedno badanie 6000m?2.

Wyjasnienie 64

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wskazanych WWIORB.

W zakresie warstwy odsaczajacej nalezy postépowad zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 66

WWIORB D.04.04.02, pkt 1.3 - czy Zamawiajacy dopusci do wykonania podbudowy pomocniczej lub
zasadniczej uzycie mieszanki kruszy niezwigzanej o innym uziarnieniu niz podane, zgodnym z WT-47?
Wyjasénienie 66

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 1.3

Pytanie 67

WWIORB D.04.04.02, pkt 6.3 tablica 8 - wnioskujemy o zwiekszenie minimalnej powierzchni
przypadajacej na 1 badanie do 6000m?2,

Wyjasnienie 67

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 6.3 tablica 8

Pytanie 68

WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4 tablica 9 - wnioskujemy o zmianl) czestotliwosci sprawdzenia grubosci
wykonanej podbudowy na: ,Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dzialce roboczej. Przed
odbiorem: nie rzadziej niz raz na 6000 m2 lub zgodnie z poleceniem Inzyniera w przypadku drég o
matej powierzchni podbudowy”.

Whvyjasnienie 68

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4 tablica 9

Pytanie 69

WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4.4 - wnioskujemy o zmiane dopuszczainych odchyiek rzednych
wysokosciowych wykonanej warstwy na +1cm / - 2cm.

Wyjasnienie 69

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4.4

Pytanie 70
WWIORB D.04.05.02 - czy Zamawiajacy dopusci do stabilizacji kruszywa uzycie innych spoiw
hydraulicznych, zgodnie z WT-5.

Wyjasnienie 70
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innego rodzaju spoiwa hydraulicznego, pod warunkiem uzyskania
wymaganych warunkoéw stabilizowanej warstwy.

Pytanie 71

WWIiORB D.04.05.02, pkt 6.3, tablica 3 poz. 1, 2, 3 -wnioskujemy o zmiane maksymalnej powierzchni
na jedno badanie do 6000m2,

Wyjasnienie 71

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.05.02, pkt 6.3, tablica 3 poz. 1, 2, 3
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Pytanie 72

WWIORB D.04.05.02., pkt 6.4 tablica 4 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci sprawdzenia grubosci
wykonanej podbudowy na: ,Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dzialce roboczej. Przed
odbiorem: nie rzadziej niz raz na 6000 m2 lub zgodnie z poleceniem Inzyniera w przypadku drég o
matej powierzchni podbudowy”.

Wyjasnienie 72

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.05.02., pkt 6.4 tablica 4

Pytanie 73

WWIORB D.04.05.02., pkt 6.5.3 - wnioskujemy o zmiang dopuszczalnych odchylek rzednych
wysokosciowych wykonanej warstwy na +1cm / - 2cm.

Wyjasnienie 73

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIiORB D.04.05.02., pkt 6.5.3

Pytanie 74

WWIORB D.04.07.01 zakiada, ze dla drogi gtdwnej podbudowa asfaltowa wykonana bedzie z AC WMS,
podczas gdy PFU okredla mieszanke na podbudowe drogi gtéwnej jako beton asfaltowy. Prosimy o
informacje, ktory zapis jest nadrzedny.

Wyjaénienie 74

Brak sprzecznosci w zapisach WWIORB i PFU. Nalezy stosowa¢ zapisy Tabeli nr 1 WT-2 2014 cz.1.

Pytanie 75

WWIORB D.04.07.01 okregla uziarnienie mieszanek betonu asfaltowego do warstwy podbudowy. Czy
Zamawiajgcy zaakceptuje mieszanki o uziarnieniu jak podano w WT-2 20147

Wyjasnienie 75

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.07.01.

Pytanie 76

WWIORB D.04.07.01., pkt 2.2.1 - czy Zamawiajacy zaakceptuje uzycie do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych dla warstwy podbudowy lepiszczy jak podano w WT-2 2014 tabela 2 i 57
Wyjasnienie 76

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.07.01.

Pytanie 77

WWIORB D.05.03.04, pkt 2.2-czy Zamawiajacy zaakceptuje inne rodzaje cementu do produkcji
mieszanki betonowej, jak np. zapisano w OST dla nawierzchni betonowej watowanej, dostepnej na
stronie internetowej GDDKIiA?

Wyjaénienie 77

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.05.03.04, pkt 2.2

Pytanie 78

WWIiORB D.05.03.04,pkt 5.2 tabela 6 -czy Zamawiajacy zaakceptuje do produkcji mieszanki betonowej
kruszywo o uziarnieniu 0+-22mm?

Wyjasénienie 78

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB D.05.03.04, pkt 5.2 tabela 6

Pytanie 79

WWIORB D.05.03.05.,pkt 1.3 wskazuje, ze warstwa wigzaca drogi gtownej powinna by¢ wykonana z AC
WMS podczas gdy PFU pkt 2.1.1.1 wskazuje, ze warstwa ta powinna by¢ wykonana z betonu z betonu
asfaltowego. Prosimy o informacje, ktéry zapis jest nadrzedny.

Wyjaénienie 79

Brak sprzecznosci w zapisach WWIORB i PFU. Nalezy stosowa¢ zapisy Tabeli nr 1 WT-2 2014 cz.1.

Pytanie 80

WWIORB D.05.03.05., pkt 2.4 - czy Zamawiajacy zaakceptuje uzycie do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych dla warstwy wiazacej lepiszczy jak podano w WT-2 2014 tabela 21 10?
Wyjaénienie 80

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB D.05.03.05., pkt 2.4

Pytanie 81

WWIORB D.05.03.06., pkt 2.4 - czy Zamawiajacy zaakceptuje uzycie do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych dla warstwy $cieralnej lepiszczy jak podano w WT-2 2014 tabela 2 i 15?
Wyjasnienie 81

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.05.03.06., pkt 2.4
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Pytanie 82

WWIORE D.08.01.01.,pkt 2.2.3.4, tablica 1 poz. 1.4 - wnioskujemy o uzupetnienie wymaganig'dla
nasigkliwosci o nastepujacy zapis (dodany po <5,0): jednak decydujgcym kryterium jest odpornos¢ na
zamrazanie /rozmrazanie”.

Wyjasnienie 82

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.08.01.01.,pkt 2.2.3.4, tablica 1 poz. 1.4

Pytanie 83

WWIORB D.08.03.01., pkt 2.3 tabela 1 poz. 1.4 - wnioskujemy o uzupetnienie wymagania”dla
nasigkliwosci o nastepujacy zapis (dodany po <5,0): jednak decydujacym kryterium jest odporno$é na
zamrazanie /rozmrazanie”.

Wyjasnienie 83

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.08.03.01., pkt 2.3 tabela 1 poz. 1.4

Pytanie 84

WWIORB D.08.05.01., pkt 2.5 - wnioskujemy o uzupetnienie wymagania dla nasigkliwosci o nastepujacy
zapis (dodany po <5,0): jednak decydujacym kryterium jest odpornoé¢ na zamrazanie /rozmrazanie”.
Wyjasnienie 84

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.08.05.01., pkt 2.5

Pytanie 85

WWIORB D.08.05.01 - czy Zamawiajacy dopusci wykonanie $cieku przykrawedziowego metodg
betonowania $lizgowego?

Wyjasnienie 85

Tak, Zamawiajgacy dopusci wykonanie $cieku przykrawedziowego tacznie z kraweznikiem, metoda
betonowania slizgowego.

Pytanie 86

WWIORB D.10.02.01., pkt 2.2- wnioskujemy o uzupetnienie wymagania dla nasigkliwosci o nastepujacy
zapis (dodany po <5,0): jednak decydujacym kryterium jest odporno$¢ na zamrazanie /rozmrazanie”.
Wyjasnienie 86

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.10.02.01., pkt 2.2

Pytanie 87 , -
WWIORB M.11.01.00., pkt 6.1 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci sprawdzania przydatnosci
gruntéw do wykorzystania do budowy nasypéw na ,,........ jednak nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3.

Wyjasnienie 87
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.01.00., pkt 6.1

Pytanie 88

WWIORB M.11.01.01, pkt 2.1 - wnioskujemy o dopuszczenie do wykonania gérnej warstwy z grlfntu
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci U2 3,5 z uwagaq, ze ostateczna kwalifikacja opierac sig
bedzie na wskazniku zageszczenia.

Whrijasnienie 88

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.01.01, pkt 2.1

Pytanie 90

WWIORB M.11.03.01., pkt 2.1.1 - ograniczono rodzaj cement, ktdry moze by¢ wykorzyst,any do
produkcji mieszanki betonowej do wykonania pali wielkosrednicowych. Czy Zamawiajacy dopusci inne
rodzaje cementu,

Wyjasnienie 90

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.03.01., pkt 2.1.1.

Pytanie 91

WWIORB M.11.03.01., pkt 2.3 - okreslono szczegbtowo sktad mieszanki iniekcyjnej. Czy Zamawiajacy
dopusci zaczyny iniekcyjne o innym sktadzie. Zapis WWIORB ogranicza mozliwosci Wykonawcy doboru
zaczynu iniekcyjnego, a praktyka pokazuje jak dostownie nadzor odczytuje zapisy WWiORB.
Wyjasnienie 91

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB M.11.03.01., pkt 2.3

Pytanie 92

WWIORB M.11.03.01., pkt 6.2 przedstawiony w tabeli zakres badan mieszanki betonowej jest
hieadekwatny do zakresu robét. Wnioskujemy o zmiane zapisu i oparcie badan mieszanki betowej na
dokumentacji producenta mieszanki betonowej oraz urabialnosci mieszanki na zgodno$é z norma PN-EN
1536.
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Wyjasnienie 92
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiORB M.11.03.01., pkt 6.2

Pytanie 93

WWIORB M.11.03.02., pkt 2.1.1 - ograniczono rodzaj cement, ktéry moze by¢ wykorzystany do
produkcji mieszanki betonowej do wykonania pali CFA. Czy Zamawiajacy dopusci inne rodzaje cementu.
Wyjasnienie 93

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB M.11.03.01., pkt 6.2

Pytanie 94

WWIORB M.11.03.02., pkt 2.2 w zakresie wymagan dla stali odnosi si¢ do uprzednio obowigzujacych
norm na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania szkieletu zbrojeniowego pali zaakceptuje stal
spetniajaca wymagania aktualnych norm PN-EN, Eurokodow?

Wyjasnienie 94

Zamawiajacy zaakceptuje do wykonania szkieletu zbrojeniowego pali stal spetniajaca wymagania
aktualnych norm PN-EN, Eurokodéw.

Pytanie 95

WWIORB M.11.05.01., pkt 2.1 - ograniczono rodzaj cement, ktéry moze byé wykorzystany do produkcji
mieszanki betonowej do wykonania pali typu Jet-Grouting. Czy Zamawiajacy dopusci inne rodzaje
cementu.

Wyjaénienie 95

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiIiORB M.11.05.01., pkt 2.1

Pytanie 96

WWIORB M.11.05.01., pkt 2.3 w zakresie wymagan dla stali odnosi sig¢ do uprzednio obowigzujgcej
normy na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania zbrojeni pali zaakceptuje stal spetniajaca
wymagania aktualnych norm PN-EN?

Wyjas$nienie 96

Zamawiajacy zaakceptuje do wykonania zbrojenia pali stal spetniajaca wymagania aktualnych norm PN-
EN, Eurokoddw.

Pytanie 97

WWIORB M.12.01.02, pkt 2.1 - w zakresie wymagan dla stali odnosi si¢ do uprzednio obowiazujacych
norm na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania szkieletu zbrojeniowego pali zaakceptuje stal
spelniajagca wymagania aktualnych norm PN-EN?

Wyjasnienie 97

Patrz wyjasnienie na pytanie 94.

Pytanie 98

WWIORB M.12.01.05., pkt 2.1 oraz pozostate elementy z betonu zbrojone - w zakresie wymagan dla
stali odnosi sie do uprzednio obowiagzujacych norm na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania
szkieletu zbrojeniowego pali zaakceptuje stal spetniajacg wymagania aktualnych norm PN-EN,
Eurokodow?

Wyjasnienie 98

Patrz wyjasnienie 94.

Pytanie 99

WWIORB M.13.01.00, pkt 2.1.1 - czy Zamawiajacy dopusci do produkcji mieszanek betonowych inne
rodzaje cementu, poza tym objetymi odstepstwem od rozporzadzenia?

Wyjasnienie 99

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.13.01.00, pkt 2.1.1

Pytanie 100

WWIORB M.13.01.00,pkt 2.2 - czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiang wiasciwosci betonu w zakresie
nasigkliwosci na zgodne z obowigzujaca norma PN-EN 206-1 tj:

,Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddzialywanie érodowiska chemicznie agresywnego
powinien wykazywac odpornos$¢ na penetracje wody pod ciénieniem wedftug PN-EN 12390-8 mierzonq
maksymalng giebokoscia penetracji nie wigksza niz:

- 60 mm w klasie ekspozycji XAl,

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowang chlorkami w kiasach ekspozycji
XD3 i XS3 powinien wykazywaé odpornosé¢ na penetracje wody pod ciénieniem wg PN-EN 12390-8
mierzona maksymalng gtebokoscia penetracji nie wigkszq niz 40 mm.”
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Wyjasnienie 100
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 101

STWIORB M.13.01.00,pkt 2.2 - czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane wiasciwosci betonu w zakresie
mrozoodpornosci na zgodne z obowigzujgcgnormaPN-EN206-1 tj:

~Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddzialywanie zamrazania /rozmrazania bez
Srodkéw odladzajgcych albo ze $rodkami odladzajacymi powinien wykazywaé odpornos$é na dziatanie
mrozu oznaczong stopniem mrozoodpornosci wedfug PN-B-06250 [22] nie mniejszg niz:

- F100 w klasie ekspozycji XF1,

- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

- F200 w klasie ekspozycji XF4. ,

Wyjaénienie 101

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 102

WWIORB M.15.02.01- czy do wykonania hydroizolacji Zamawiajgcy dopusci inny rodzaj materiatu w
miejsce papy zgrzewalnej, a spelniajgcego wymagania stawiane izolacjom grubym.

Wyjasnienie 102

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.15.02.01

Pytanie 103

WWIORB M.15.03., pkt 2.1.2 ogranicza rodzaj lepiszcza do jednego rodzaju tylko. Czy Zamawiajgcy
dopuséci do produkcji mieszanki asfaltu lanego lepiszcza jak okredlono w WT-2 2014 czeéé I, tabela 30?
Wyjasnienie 103

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.15.03., pkt 2.1.2

Pytanie 104

WWIORB M.15.03.05., pkt 2.1.2 ogranicza rodzaj lepiszcza do jednego rodzaju tylko. Czy Zamawiajacy
dopusci do produkcji mieszanki asfaltu lanego lepiszcza jak okreslono w WT-2 2014 czesc 1, tabela 307
Wyjasnienie 104

Patrz wyjasnienie na pytanie 103

Pytanie 105

M.16.01.06, pkt 2.1 przewiduje do wykonania kanalizacji na obiektach mostowych tylko i wytgcznie z
rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym. Czy Zamawiajacy dopuscie do wbudowania
inne systemy?

Wyjasénienie 105

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy M.16.01.06, pkt 2.1

Pytanie 106

WWIORB M.17.01.01 - Zamawiajgcy przekazat WWIORB Tylko dla tozysk garnkowych. PFU nie narzuca
typu tozysk a w kwestii doboru typu tozyska odsyla do Zarzadzenia nr 10. Czy mozZliwe bedzie
zastosowanie innege typu tozysk?

Wyjasnienie 106

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 107 _
W zwigzku z faktem, ze zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i
gérnicze drazenie tuneli z zastosowaniem techniki gérniczej podlega przepisom tej ustawy, pragniemy
zwrécié uwage, ze pominigto ten kiuczowy akt prawny dla wykonania najwiekszego obiektu
inzynieryjnego zadania tj. tunelu TS- 26 w wyszczegolnieniu aktéw prawnych na stronie 4 IDW. Prosimy
o stosowng korekte IDW.

Wyjasénienie 107

Opis Przedmiotu Zamodwienia stanowi Tom III SIWZ, w ktéorym wskazano miedzy innymi akty prawne
obowigzujgce Wykonawcow.

Pytanie 109

Zgodnie z obowigzujacym Prawem geologicznym i gérniczym osobg odpowiedzialng za wykonanie
konstrukcji tunelu realizowanego technikg goérniczg jaka jest przewidziana dla tunelu TS-26 (tj. w
zakresie wykonania wytomu, obudowy tymczasowej oraz ostatecznej), jest Kierownik Ruchu Zaktadu
oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu, a nie jak przywotany w IDW Kierownik Robét Mostowych
budowy tunelu. W zwigzku z tym wnosimy o modyfikacje pkt 7.2. 3) b) 4) poprzez wprowadzenia
zapiséw:

4) osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika Tunelu TS-26 Wymagana

liczba oséb: 1 Do$wiadczenie zawodowe:
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Dodwiadczenie przy realizacji 1 zadania obejmujacego budowe metoda gérnicza lub tarczowa tunelu lub

innej konstrukcji podziemnej (wyrobiska) o diugosci co najmniej 500 m od rozpoczecia robdt do

wykonania zadania lub potwierdzenie min. 36- miesiecy pracy przy realizacji metodg gorniczg lub

tarczowa jednego, dwdch lub trzech tuneli lub innych konstrukcji podziemnych (wyrobiska) o tacznej

ditugosci ponad 1 000 m na stanowisku/stanowiskach nizej wymienionych lub rownowaznych:

Kierownik Budowy lub Kierownik Robdt Mostowych budowy tuneli lub Inspektora Nadzoru Robot

Mostowych budowy tuneli lub osoby kierownictwa lub wyzszego dozoru ruchu przy budowie tuneli lub

innych konstrukcji podziemnych (wyrobiska)

Co wiaze sie ze zmiang pkt III na stronie 25 IDW. Proponowana tres¢ ponizej

Kierownik Budowy Tunelu TS-26 - maksymalna liczba punktéw - 5

Doéwiadczenia przy realizacji zadania obejmujacego budowe metoda gérniczg lub tarczowa tunelu lub

innej konstrukcji podziemnej (wyrobiska) od rozpoczecia robét do wykonania zadania na stanowisku:

Kierownika Budowy, Kierownika Robdt Mostowych budowy tunelu, osoby kierownictwa lub wyzszego

dozoru ruchu, lub réwnowaznych.

» za kazdy tunel lub inng konstrukcje podziemng (wyrobisko) o dtugosci powyzej 2 000 m -
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt.

 za kazdy tunel o dtugoéci lub inna konstrukcje podziemna (wyrobisko) o dtugosci od 1 000 m do
2 000 m - Wykonawca otrzyma 1,5 pkt

+ za niewykazanie tuneli lub innych podziemnych konstrukcji (wyrobisk) potwierdzajacych powyzsze
wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktéw,

« za tunele lub inne podziemne konstrukcje, ktére nie potwierdzaja w petni powyzszych wymagan
Wykonawca otrzyma 0 punktdw.

tacznie nie wiecej niz 5 pkt.

Aktualne brzmienie IDW sugeruje, ze osoba kierujaca budowa konstrukcji tunelu - petniaca funkcje

Kierownika Robot Mostowych budowy tunelu TS-26 - powinna posiada¢ uprawnienia budowlane,

natomiast wg stanu faktycznego powinna/powinny to by¢ osoby posiadajace kwalifikacje kierownictwa

lub dozoru ruchu zgodnie z Prawem geologicznym i gdrniczym.

Wyjaénienie 109

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci pkt. 7.2. 3)

b) 4) IDW.

Pytanie 111

W zwiazku z wyszczegdlnieniem na str. 97 PFU materiatéw, ktére nalezy stosowaé do budowy tuneli,
czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie innych niz tam wymienionych, trwatych materiatow juz
zastosowanych dla realizacji konstrukgji tunelowych w Polsce?

Wyjasnienie 111

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy przykladowo wskazat na stronie 97 PFU materialy do wykonania tunelu. Zgodnie
z wymaganiami Wykonawca zaproponuje materialy z ktérych bedzie wykonany tunel. Bedzie to
podlegato uzgodnieniu i akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

Pytanie 112

Czy w zakresie obowigzkéw wykonawcy jest sporzadzenie Planu ruchu zakfadu dia budowy tunelu TS-26
zgodnie z Prawem geologicznym i gérniczym oraz uzyskanie zatwierdzenia przez wilasciwy organ
nadzoru gérniczego?

Wyjasnienie 112

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pytanie 113

W zwigzku z faktem, ze drazenie tuneli odbywa sie w ruchu ciaglym 7/24, czy Zamawiajacy zapewni
stosowne stuzby nadzoru inwestorskiego, jak rowniez dostepnosé¢ przedstawicieli Inzyniera Kontraktu
w trakcie realizacji kontraktu?

Wyjaénienie 113

Tak, Zamawiajacy zapewni stosowne stuzby nadzoru inwestorskiego, jak réwniez dostepnosé
przedstawicieli Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji kontraktu, zgodnie z wiazaca Zamawiajacego
z Inzynierem umowa.

Pytanie 114

W nawiagzaniu do pkt. 1.1.1. PFU - czy Zamawiajacy bedzie wymagat wydzielenia pasow drogowych
wszystkich drog objetych inwestycja, czy tylko drogi ekspresowej S3?

Wyijaénienie 114

Zamawiajacy wymaga wydzielenia pasow drogowych dla wszystkich drég majacych charakter drogi
publicznej.
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Pytanie 115

Prosimy o potwierdzenie, iz szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych (paséw drogowych) powinna
by¢ zgodna z §6 ,warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- Dz.U. 43 poz. 430". Nalezy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z Dz. U.43 poz. 430 §5 ,Usytuowanie drogi
oznacza w niniejszym rozporzadzeniu umieszczenie jej elementow w pasie terenu wyznaczonym liniami
rozgraniczajgcymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach
zabudowy | zagospodarowania terenu, w trybie okredlonym w przepisach ¢ zagospodarowaniu
przestrzennym.” zapisy zawarte w §7.1 i 8.1 dotycza etapéw sporzadzania miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Docelowa szeroko$¢ paséw drogowych powinna wynikaé wprost z przyjetych rozwiazan projektowych, o
Czym mowa w §6 Dz. U. 43 poz. 430.

Wyjasnienie 115

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Przyjete przez Wykonawce rozwigzania powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.
Wskazane rozwigzania beda podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera oraz Zamawiajacego.
Ponadto Zamawiajacy zwraca uwage na tresci zapiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdzn. zm. w szczegdlnosci
art.11i,

Pytanie 116

Czy Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji inwestycji z tytutu niezawinionego przez
Wykonawce braku akceptacji przedtozonych warunkéw do zaopiniowania?

Wyjasnienie 116

Przestanki przedtuzenia Czasu na Ukoniczenie okreslone zostaty w Warunkach Kontraktu. Zamawiajacy
bedzie postepowat zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 117

Czy Zamawiajacy posiada prognoze ruchu, na podstawie ktérej nalezy obliczyé sumaryczng liczbe
réwnowaznych osi obliczeniowych 100 kN?

Wyjasnienie 117

Zamawiajacy dla przedmiotowego Kontraktu nie posiada prognozy ruchu, sporzadzonej na aktualnym
GPR 2015. Wykonanie prognoz ruchu znajduje sie w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie 118

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drdég dojazdowych i wewnetrznych z jednostronnym spadkiem
poprzecznym na odcinkach prostych? Takie rozwigzania byly przyjete w Projekcie Budowlanym
zataczonym w dokumentacji.

Wyjasnienie 118

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Tak, Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drég dojazdowych i wewnetrznych z jednostronnym spadkiem
poprzecznym na odcinkach prostych. Jednoczesnie przyjete przez Wykonawce rozwigzania bedq
podlegaly uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera oraz Zamawiajacego. Zataczony w TOMie V SIWZ
Projekt Budowlany stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 119

Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rowdw szczelnych?

Wyjasnienie 119

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

System odwodnienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz
dokumentéw powigzanych, w tym m.in. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 120

Zgodnie z PFU pkt. 2.1.7: ,Nalezy dokonaé budowy Iub przebudowy zjazddéw z drég w celu obstugi
komunikacyjnej wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi”. Czy dotyczy to réwniez
dziatek, ktére dotychczas nie posiadaty legalnych zjazdéw / dojazdéw?

Wyjasnienie 120

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Nieruchomosci dla ktérych podjeto ingerencie w ramach realizacji Kontraktu, powinny by¢
skomunikowane z drogami publicznymi.

Pytanie 121
Zgodnie z PFU pkt. 1.1.4 nalezy zaprojektowac i wykonaé przejazdy awaryjne, ktorych: ,Ostateczne
lokalizacje powinny byé zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie i postawionymi
przez Zamawiajacego wymaganiami”. Informujemy, ze liczba i lokalizacja przejazdéw awaryjnych musi
by¢ skonsultowana i uzgodniona ze Strazg Pozarng i Policja. Czy Zamawiajacy posiada takie
uzgodnienia?
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Wyjaénienie 121

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Posiadane przez Zamawiajacego uzgodnienia zataczono w TOMie V SIWZ, jako materiat pogladowy. W
zakresie ostatecznych rozwiazan nalezy postepowal zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Pytanie 122

Metoda obliczania prognozy ruchu przedstawiona w ,Katalogu” uwzglednia udziat pojazdow
przecigzonych réwny 12% dla pojazdéw ,C+P”, zas dla pojazdéw ,C” oraz ,A” sa to inne wartosci. Czy
dla pojazdéw ,C” i ,A” nalezy przyja¢ udziat pojazdéw przecigzonych rowny 12%?

Wyjasnienie 122

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 123

Czy Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej z
zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci do warstwy wigzacej i podbudowy,
zmniejszajac grubos$é pakietu warstw bitumicznych, ale jednoczesnie podnoszac catkowitg trwatosc
zmeczeniowg nawierzchni?

Wyjaénienie 123

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni trasy gtownej.

Pytanie 124

W nawiazaniu do pkt 1.1.4.1 PFU - czy Zamawiajacy dopuszcza poprowadzenie przejazdow w km ok.
42+018, ok. 474887, ok. 51+775 nad droga ekspresowa S3 w formie przejazdow WD, a przejazdow w
km ok. 44+695,35 i 53+780 pod droga ekspresowg S3 w formie obiektéw WS?

Wyjasnienie 124

Zamawiajacy nie dopuszcza poprowadzenie przejazdéow w km ok. 42+018, ok. 474887, ok. 51+775 nad
droga ekspresowa S3 w formie przejazdéw WD, a przejazdéw w km ok. 44+695,35 i 53+780 pod drogg
ekspresowg S3 w formie obiektow WS

Pytanie 125

W nawiazaniu do pkt 1.1.4.1 PFU - od czego Zamawiajacy uzaleznia realizacje przejazdéw w km ok.
38+499, ok. 41+489, ok. 43+457, ok. 44+215, ok. 464758, ok. 47+047, ok. 47+633, ok. 48+753, ok.
494537, ok. 50+644? Prosimy o jednoznaczng deklaracje Zamawiajacego czy przejazdy te stanowig
elementy inwestycji?

Wyjaénienie 125

Nieruchomoéci dla ktérych podjeto ingerencje w ramach realizacji Kontraktu, powinny by¢
skomunikowane z drogami publicznymi. Ponadto wskazuje sie na koniecznoéé kontynuacji przerwanych
przedmiotowa inwestycja, istniejacych ciagéw komunikacyjnych.

Pytanie 126

W pkt. 1.1.4.1 PFU wskazano maksymalny odstepy pomigdzy mijankami réwne 250m. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi odlegtos¢ zostata zwigkszona do 1 km. Czy
Zamawiajacy dopuszcza zmiane odlegtosci pomiedzy mijankami do 1 km przy zapewnieniu wzajemnej
widocznoséci?

Wyjasnienie 126

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Pytanie 127

W nawigzaniu do pkt. 1.1.4.1 PFU - Zamawiajacy wskazuje konieczno$é zaprojektowania i wykonania
ciagébw pieszo rowerowych, chodnikéw, $ciezek/drég rowerowych w lokalizacjach zgodnych z
zataczonym Projektem Budowlanym. Wskazujemy, ze dla przejazdéw w km ok. 51+775, 44+695,35,
534780 Projekt Budowlany nie zawiera infrastruktury dla pieszych i rowerzystow, natomiast PFU
wskazuje na konieczno$¢ ich wykonania. Prosimy o jednoznaczne okreslenie, ze dla tych przejazdow
bedzie wymagane zaprojektowanie i wykonanie ciagdw pieszo-rowerowych.

Wyjasnienie 127

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Projekt Budowlany przekazany
w TOMie V SIWZ stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 128

W odniesieniu do pkt 1.1.4.3. Przepusty dla celow ekologicznych, prosimy o uszczegoOtowienie, co
Zamawiajacy rozumie przez zaporowe natezenie ruchu oraz pod pojeciami wysoki i stromy nasyp?
Wyjasnienie 128

Zaporowe natezenie ruchu to natezenie uniemozliwiajace swobodne przej$cie zwierzat na drugg strong
szlaku komunikacyjnego, bez narazania go na potracenie przez uzytkownika drogi. Wysoki nasyp
zgodnie z WWIORB D.02.03.01. Stromy nasyp to nasyp ktérego nachylenie jest bardziej strome niz 1:3.
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Pytanie 129

W odniesieniu do pkt. 1.2.1 - prosimy o okre$lenie dokladnego terminu wykonywania przez
Zamawiajacego badan sondazowych bedacych podstawa okredlenia zakresu badan wykopaliskowych
oraz o okresienie szczegbtowego zakresu ktérym beda objete badania sondazowe.

Wyjasnienie 129

Termin badan sondazowych zgodnie z zapisami dotyczacymi terminow kontraktowych w Danych
Kontraktowych, natomiast zakres badan sondazowych okreéla Decyzja Konserwatora Zabytkéw, zgodnie
z TOMem V SIWZ.

Pytanie 130

W odniesieniu do pkt. 1.2.3 podpunkt 13, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje konieczno$é obliczania
konstrukcji jezdni - prosimy o potwierdzenie, ze obliczern wymagaja konstrukcje nawierzchni uzyskane
w wyniku indywidualnego projektowania?

Wyjasénienie 130

Przywotanie obliczenia w ppkt.13 pkt.1.2.3. PFU dotyczy wyliczenia obcigzenia ruchem oraz na tej
podstawie przyjecia konstrukcji zgodnie z pkt. 2.1.1.1. lub pk 2.1.5.1. Przyjete rozwiazania beda
podlegaty uzgodnieniu oraz zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Natomiast sposob postepowania przy przyjeciu indywidualnego projektowania opisany jest w pkt.
2.1.1.3. PFU,

Pytanie 131

W odniesieniu do pkt. 1.1.4.2, Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich - czy Zamawiajacy
dopuszcza zastgpienie obiektow przekraczajacych kilka przeszkéd, pojedynczymi obiektami dla kazdej
przeszkody z osobna?

Wyjaénienie 131

Przedmiot Kontraktu nalezy zrealizowaé zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz
powigzanych dokumentéw, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przyjete rozwigzania
beda podlegaty uzgodnieniu oraz zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Projekt
Budowlany przekazany w TOMie V SIWZ stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 133

Prosimy o okreélenie zakresu ilosciowego i miejsca przewozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki.
Wyjasnienie 133

Miejsce przewozu materiatdw pochodzacych z rozbiérki, wskazano we WWIiORB D.00.00.00. Z uwagi na
charakter przewidzianego systemu realizacji, okresélenie konkretnego zakresu ilosciowego jest
uzaleznione od przyjetych przez Wykonawce rozwiazan projektowych.

Pytanie 134

Czy Zamawiajacy dopuszcza odprowadzanie wéd z jezdni drég poprzecznych i dojazdowych poprzez
$cieki podchodnikowe?

Wyjasénienie 134

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zadaniem Wylkonawcy przedmiotcwege Kontrakiu, zgcdnie ze specyfiks systemu projektui i budui, jest
sporzadzenie rozwigzan projektowych, ktére beda podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajacego.

Pytanie 135 i
Prosimy o przekazanie edytowalnej wersji linii zajetosci terenu pod planowang inwestycje wg DSU.
Wyjasnienie 135

Zamawiajacy nie posiada edytowalnej wersji linii z map ewidencyjnych stanowiace zatacznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedmiotowej inwestyciji.

Pytanie 136

Czy Zamawiajacy dopuszcza etapowanie i uzyskiwanie dla kazdego etapu odrebnych decyzji ZRID?
Wyjasénienie 136

Zamawiajacy dopuszcza etapowania i uzyskania dla kazdego etapu odrebnych decyzji ZRID, z
zastrzezeniem ponoszenia przez Wykonawce wszelkich konsekwencji wyzej wskazanego etapowania.
Jednoczesnie wskazane etapowanie nie moze wplyna negatywnie na procedure uzyskiwania decyzji
ZRID na sasiednim zadaniu realizacyjnym.

Ponadto Zamawiajacy, na bazie doswiadczen z realizacji zadan w systemie projektuj i buduj, wskazuje
mozliwos¢ oraz zasadnosc, ztozenia wspdlnego (wspéinego dla sasiadujacych Zadan) wniosku o ZRID.

Pytanie 137
Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac na podstawie zgloszenia robét?
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Wyjasénienie 137
Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac na podstawie zgtoszenia robét, pozostajacy w zgodnosci z
zapisami Prawa Budowlanego.

Pytanie 138

Czy decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest prawomocna?

Wyjasénienie 138

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz obowiazujacej wyktadni prawa,
stanowiacej o prawomocnosci decyzji Srodowiskowej do 10 lat od jej wydania.

Pytanie 139

Dla jakiego horyzontu czasowego nalezy projektowac urzadzenia ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
ekrany akustyczne?

Wyjaénienie 139

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, tj. (...) .Nalezy zaprojektowac i wybudowaé
urzadzenia skutecznie chronigce przed hatasem, tj. zapewniajace dotrzymanie standardéw srodowiska
w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu, dla pierwszego lub drugiego horyzontu czasowego
(bardziej obcigzonego), tj. roku, na ktory projektowane sa urzadzenia ochrony srodowiska, przyjmujac
do obliczeri odpowiadajace temu horyzontowi prognozy dotyczace natezenia i struktury ruchu” (...)
.Rozwigzania projektowe nalezy dostosowal przede wszystkim do parametrow projektowanej drogi,
projektowego uktadu drogowego i do wymagan Zamawiajacego oraz prognozy ruchu sporzadzonej przez
Wykonawce i zaopiniowanej przez Departament Studiéw w GDDKiA, dla horyzontu min. 20 lat od
oddania drogi do uzytkowania.” (...)

Pytanie 140

Prosimy o potwierdzenie, Zze rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym nie wykraczajg
poza granice DSU.

Wyjasénienie 140

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Projekt Budowlany przekazany w TOMie V SIWZ stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 141

Prosimy o okre$lenie hierarchii waznosci pomiedzy PFU a WWIORB w przypadku wykluczajgcych sie
zapiséw.

Wyjasénienie 141

W sytuacji opisanej w pytaniu, priorytet maja zapisy PFU. Nalezy rowniez stosowal zapis PFU. p. 2.4.
Przeznaczenie i 0ogblne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Pytanie 142

Zgodnie z PFU, pkt. 2.2.1, Wykonawca begdzie zobowigzany opracowa¢ m.in. ,uzupetniajacy
dokumentacje geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng” podczas gdy zgodnie z pkt. 1.2 str. 25, jako
dokumenty wigzgce okreslono m.in. ,Dokumentacjg geologiczno-inzynierska (dla potrzeb okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich posadowienia obiektéw budowlanych drogi ekspresowej S3 Legnica
(A4) — Lubawka” oraz ,,Dokumentacje hydrogeologiczna dla drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) —
Lubawka”. Prosimy o stwierdzenie doktadnie w jakim zakresie nalezy uzupetni¢ dokumentacje lub tez o
wykreslenie tego zapisu. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Przedmiot Zamdwienia powinien by¢
opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.

Wyjasnienie 142

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, w ktorym jednoznacznie
wskazano na wykonanie ,Uzupetniajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznj (w
razie potrzeby, w formie dodatkéw do dokumentéw przekazanych przez Zamawiajacego)”. W razie
potrzeby bedacej nastepstwem rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

Pytanie 143

Czy Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt 2.1.1.3. o maksymalnej dtugosci odcinka - 1 km, na ktorym
dopuszczone jest projektowanie indywidualne nawierzchni? Ze wzgledu na wysokie koszty
projektowania indywidualnego prosimy o dopuszczenia mozliwoséci zastosowania nawierzchni na catej
dtugosci drogi.

Wyjasénienie 143

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.
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Pytanie 144

Czy mozliwe jest przyjecie innej konstrukcji nawierzchni tj. innych grubosci poszczegélnych warstw, niz
wskazane jest to w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych jak i Podatnych i
Pdtsztywnych wykazujac, ze nie pogorszy to parametréw i trwatosci projektowanej nawierzchni?
Wyjasnienie 144

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 145

Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z ogrodzenia w miejscu wystepowania ekrandéw akustycznych?
Wyjasénienie 145

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z ogrodzenia w miejscu wystepowania ekranéw akustycznych,
z zachowaniem szczelnosci potaczenia pomiedzy ogrodzeniem a ekranem oraz szczelnosci potaczenia
pomigdzy ekranem a gruntem z zachowaniem zagitebienia jak przy ogrodzeniu. Zaznaczajgc, i ekran nie
moze by¢ nizszy niz ogrodzenie.

Pytanie 146 )
Czy Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenia podziatu dziatek na styku odcinkéw? Wg doswiadczen
Wykonawcy najwilasciwszym rozwigzaniem jest poprowadzenie granicy miedzy odcinkami w istniejacym
sladzie granic ewidencyjnych.

Wyjasnienie 146

Tak, Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenia podziatu dziatek na styku odcinkdéw. Wykonawca
skalkuluje wykonanie przedmiotowego podziatu w Cenie Ofertowej.

Pytanie 147 )
Zamawiajacy w PFU pkt. 2.1.4 (strona 63) informuje, iz ,Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczen
przeciwhatasowych poprzedzone musi by¢é wykonaniem analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia
optymalnych metod oraz $rodkéw ochrony przed hatasem”. Prosze o podanie kryteridw oraz wag wg
ktérych wielokryterialna analiza ma byé przeprowadzona.

Wyjasnienie 147 )
Z zakresie wykonania analizy wielokryterialnej dotyczacej ustalenia optymalnych metod oraz $rodkow
ochrony przed hatasem nalezy stosowa¢ zapisy Dokumentu 6 Opracowania $rodowiskowe, przekazanego
w TOMie III SIWZ.

Pytanie 148

Czy kilometraze skrzyzowan przejazdéw z drogg ekspresowa S3 podane w PFU sg wigzace?
Wyjasnienie 148

Zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wskazujg na przyblizony tj. ,ok.-okoto” kilometraz
skrzyzowan przejazdéw z droga ekspresowa S3. Zaprojektowane przez Wykonawce skrzyzowania
przejazdéw z drogg S3, beda podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego.

Pytanie 149

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drog dojazdowych i wewnetrznych w konstrukcji kruszywowej?
Takie rozwiazania stosowane byly w przekazanym przez Zamawiajacege Projekeie Budowlanym.
Wyjasnienie 149

Zgodnie z =zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Konstrukcja drog dojazdowych' i
wewnetrznych powinna by¢ zgodna z zapisami dokumentéw prawnych w tym wytycznych i przepisow
techniczno-prawnych, Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, iz zataczony w TOMie V SIWZ Projekt
Budowlany stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 150

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odcinkowych obnizen klas i parametréw technicznych drég ze
wzgledu na wystepujgce niekorzystne uwarunkowania terenowe?

Wyjasnienie 150 )
Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos¢ odcinkowych obnizen klas i parametréw technicznych drog
ze wzgledu na wystepujace niekorzystne uwarunkowania terenowe

Pytanie 151

Czy plotki naprowadzajgce dla ptazéw mozna stosowaé zamiennie z ogrodzeniami o zageszczonych
oczkach?

Wyjasnienie 151

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiennego stosowania ptotkéw naprowadzajacych dla ptazéw oraz
ogrodzenia z zageszczonych oczek.

Pytanie 152 i
Prosimy o potwierdzenie iz w ramach niniejszego zadania nie nalezy realizowaé KSPO.
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Wyjasnienie 152
Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, pkt. 1.1.4.14 Wykonawca zobowigzany jest
jedynie do wspdtpracy z Wykonawca i Operatorem KSPO, na zasadach okreslonych w pkt. 2.1.23.4 PFU.

Pytanie 153

Prosimy o informacje kto bedzie ponosit dodatkowe koszty ewentualnych zmian projektowych w
przypadku wprowadzenia KSPO.

Wyjaénienie 153

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, kwestie ewentualnych kosztéw wynikajacych
z realizacji KSPO znajdujq sie poza zakresem przedmiotowego Kontraktu.

Pytanie 154

Czy Zamawiajacy posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla catego zakresu planowanego
przedsiewziecia?

Wyjasnienie 154

Przekazana w TOMIe III decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje przebieg drogi
ekspresowej S3 od wezta Legnica (A4) do granicy panstwa, w tym od wezta Bolkéw do wezta Kamienna
Géra Potnoc.

Pytanie 155

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ Koncepcje Systemu
Zarzadzania Ruchem, a za wykonanie systemu bedzie odpowiedzialny podmiot wskazany przez
Zamawiajacego.

Wyjasnienie 155

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 365

Prosimy o podanie doktadnej nazwy zadania, jaka nalezy wpisa¢ w wadium wnoszone w formie
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej?

Wyjasnienie 365

Nazwa zadania objetego zamoéwieniem zostata wskazana m.in. w pkt II.1.1) ogfoszenia o zamowieniu i
brzmi ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie III od wezia Bolkow
(bez wezta) do wezta Kamienna Géra Pétnoc (bez wezia), o diugosci ok. 16,1 km”.

Pytanie 479

Zwracamy sie o wyjasénienie, czy wskazane w punkcie 5.1 gwarancji jakosci terminy na catkowite
usuniecie Wady bedg uzgadniane z Wykonawca,

Wyjasnienie 479

Zamawiajacy nie bedzie uzgadniat terminu na catkowite usuniecie wad z Wykonawca, Zamawiajacy
bedzie kazdorazowo okreslat termin usuniecia wad z uwzglednieniem technologii usuwania wady, zasady
wiedzy technicznej oraz warunkéw klimatycznych. Zgodnie z zapisami SIWZ Tom II Rozdziat 2
Gwarancja jakodci Cze$¢ ogblna pkt. 5.2. ,Zamawiajacy, po przedtozeniu przez Gwaranta pisemnego
uzasadnienia, moze zmienié terminy wskazane w punkcie 5.1 niniejszej Czesci Ogdlnej, uwzgledniajac
technologie usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne”

Pytanie 480

Zwracamy sie o wyjasnienie, czy przy okreélaniu terminu kamienia milowego nr 2 i 3 bedzie
uwzgledniania przerwa zimowa?

Wyjasnienie 480

Zgodnie z Danymi Kontraktowymi (1.1.3.3. i 8.2. Warunkéw Kontraktu), przy okreslaniu terminu
Kamienia Milowego nr 2 i 3, wlicza sie okresy zimowe przypadajace na etap projektowania, a nie
wliczaja sie okresy zimowe przypadajgce na etap realizacji Robot.

Pytanie 481

Zwracamy sie o wyjasnienie, majac na uwadze zapisy Subklauzuli 8.7 Warunkéw Kontraktu cyt:
Zamawiajacy moze potraci¢é kwote Kary umownej, okreslonej w punkcie I niniejszej Subklauzuli, z
kazda pfatnoscia nalezng lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartosé¢ z
Zabezpieczenia Wykonania”, czy Zamawiajacy bedzie potracat kare dwukrotnie tj. z ptatnosci i
Zabezpieczenia Wykonania?

Wyjasnienie 481

Zamawiajacy nie bedzie potracat kary dwukrotnie, tj. catosci kwoty Kary umownej z ptatnosci i
Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajacy bedzie potracat jednokrotng wysokos¢ Kary umownej,
jednakze moze to uczyni¢ potracajac catosc¢ z kazdej ptatnosci naleznej lub jaka bedzie sig nalezec
Wykonawcy lub cato$¢ Kary umownej uzyska¢ z wartosci z Zabezpieczenia Wykonania lub pozyskac
kwote Kary umownej jednoczesnie z obu tych Zzrédet.
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Pytanie 482

Zwracamy sie o0 zmiane zapiséw Subklauzuli 20.1 z:

~Przedstawienie zadania przez Zamawiajacego przerywa bieg 90-dniowego terminu”,

na:

~Przedstawienie zgdania przez Zamawiajgcego zawiesza bieg 90-dniowego terminu”.

Wyjasnienie 482

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
20.1 Warunkéw Szczegdbinych Kontraktu.

Pytanie 483

Zwracamy sie o potwierdzenie, iz przekroczenie okredlonego w Subklauzuli 20.1 Warunkdéw Kontraktu
90-dniowego terminu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w sprawie roszczenia Wykonawcy
bedzie rownowazne z zatwierdzeniem tegoz roszczenia w ostatecznej przekazanej przez Wykonawce
wersji.

Wyjasnienie 483

Postanowienia Subklauzula 20.1 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu sa jednoznacznie okredlone
Wykonawca winien postepowaé zgodnie z Warunkami Kontraktu. Przekroczenie okreslonego w
Subklauzuli 20.1 Warunkéw Kontraktu 90-dniowego terminu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
W sprawie roszczenia Wykonawcy nie bedzie rownowazne z zatwierdzeniem tegoz roszczenia w
ostatecznej przekazanej przez Wykonawce wersji.

Pytanie 484 .

WSK, Subklauzula 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci], akapit trzeci:

Zwracamy sig o dodanie - na koricu - do zdania o tredci ,W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty”, sformutowania o
tresci ,w wysokosci odpowiadajacej nieprzedstawionym dowodom zaplaty na rzecz Podwykonawcéw Jub
dalszych Podwykonawcow”,

Obecny zapis tej Subklauzuli stanowi naruszenie art. 143a ust. 2 PZP, poniewaz nie wskazuje, Ze
Zamawiajacy wstrzymuje zaplate wynagrodzenia Wykonawcy, ale tylko do wysokosci sumy kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Tym samym zapis ten moze by¢ btednie
interpretowany, Ze Zamawiajacy moze wstrzymacé cato$¢ wynagrodzenia Wykonawcy objetego danym
PSP i faktura.

Wyjasnienie 484

Zamawiajacy ponizej dokonuje zmiany tresci SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie 485

WSK, Subklauzula 8.7 [Kary umowne], pkt I:

W przypadku niewykonania przez Wykonawce kolejnych Wymaganych Minimalnych Iloéci Wykonania w
terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami
Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na Ukoriczenie Robét lub Odcinka, kazda uprzednio
naliczona na podstawie podpunktu I.(b) niniejszej Subklauzuli Kara umowna, zostanie zaliczona na
poczet naleznej Zamawiajagcemu Kary umownej z tytutu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania lub przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robdt lub Odcinka. Jesli uprzednic naliczona Kara
umowna z tytutu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania bedzie wyzsza od kolejnej
naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) lub I.(a) Kary umownej, to wysoko$é naleznej Kary umownej
nie ulegnie zmniejszeniu, z zastrzezeniem Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej
Ilosci Wykonania.

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze intencja Zamawiajacego jest odzwierciedlenie zasady, iz kary
umowne za nhieosiggniecie poszczegélnych Kamieni Milowych (nawet jezeli naliczane niezaleznie) oraz za
przekroczenie Czasu na Ukoriczenie nie kumulujg sie, a Wykonawca zaptaci tylko najwyzsza z
naliczonych kar.

Wyjasnienie 485

Postanowienia Subklauzula 8.7 pkt. I Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu sa jednoznacznie okreslone.
Zamawiajacy bedzie postepowaé zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zasada zaliczenia na poczet
nastepnych kar umownych, facznie z zasada obowigzywania najwyzszej naliczonej kary, dotyczy tylko i
wylacznie kar umownych naliczanych na podstawie postanowien I.(b) Subklauzuli 8.7., aczkolwiek
zaliczenie takiej kary umownej moze zosta¢ dokonane zaréwno z inna kara umowna naliczong na
podstawie postanowieri I.(b) Subklauzuli 8.7, jak i karami naliczonymi na podstawie postanowien I.(a)
Subklauzuli 8.7. Zasada zaliczenia na poczet nastepnych kar umownych, facznie z zasadg
obowiazywania najwyzszej naliczonej kary nie dotyczy kar umownych nalicznonych na innej podstawie
niz I.(b) w zw. z I.(a) i (b) Subklauzuli 8.7.

Pytanie 486
WSK, Subklauzula 8.7 [Kary umowne], pkt I (f):
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Zwracamy sie o zmiang kary umownej za nieprzedtozenie w terminie poéwiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4
[Podwykonawcy] z kwoty 25 000 PLN - jako razaco wygérowanej - do wysokosci 10 000 PLN za kazdy
przypadek.

Wyjasnienie 486

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (f) Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 487

WSK, Subklauzula 8.7 [Kary umowne], pkt I (g):

Zwracamy sie o zmiane kary umownej za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II.10
Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] z kwoty 25 000 PLN na 10 000 PLN za kazdy przypadek.

Wyjasnienie 487

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (g) Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 488

WSK, Subklauzula 8.7 [Kary umowne], pkt I (i):

Zwracamy sie o zmiane kary umownej za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcdw lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] z
kwoty 25 000 PLN na 10 000 PLN, za kazdy taki przypadek.

Wyjasnienie 488

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (i) Warunkdw Szczegoinych Kontraktu.

Pytanie 489

WSK, Subklauzula 8.7 [Kary umowne], pkt I (j):

Zwracamy sie o skreslenie zwrotu ,lub jego Podwykonawcy”, uzytego w tym zapisie, a takze o zmiang
kary umownej z 10 000 PLN do 5 000 PLN.

Wyjasnienie 489

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (j) Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 490

WSK, Subklauzula 13.1 [Prawo do zmieniania], akapit pierwszy:

Zwracamy sie 0 zmiane Subklauzuli 13.1 w ten sposéb, by réwniez Wykonawca mdgt inicjowacd
wprowadzenie Zmiany, poprzez zastgpienie sformutowania: JJedli zdaniem Inzyniera dia realizacji
Kontraktu...” nastepujacym sformutowaniem: ,Je$li zdaniem Inzyniera lub Wykonawcy, dla realizacji
Kontraktu...”, a takze poprzez zastapienie sformutowania ,Zmiany, jak opisano powyzej, moga byc
zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie...” nastepujacym sformutowaniem: ,Zmiany, jak
opisano powyzej, moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera lub Wykonawce w jakimkolwiek momencie...”.
Wprowadzone w tej Subklauzuli zmiany powoduja, ze .Zmiany” w ramach realizacji Kontraktu moze
obecnie zainicjowaé jedynie Inzynier Kontraktu. Wykreélenie z tej Subklauzuli inicjatywy Wykonawcy
znaczaco ogranicza mozliwoéé przeprowadzania ,Zmian” nawet, jezeli te bedq stuszne i konieczne, gdyz
bedg zalezaty wytacznie od aktywnosci i inicjatywy Inzyniera, takze jesli Wykonawca bedzie dysponowat
odpowiednig wiedzga inzynierskg na temat Zmian i wynikajacych z nich korzysci dla Zamawiajgcego.
Wyjasnienie 490

Patrz wyjasnienie na pytanie nr 39.

Pytanie 491

WSK, Subklauzula 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian kosztu], pkt II:

Zwracamy sie o zmiane podpunktu (i) w pkt II Subklauzuli 13.8 poprzez dodanie na korcu
sformutowania ,z wyfaczeniem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw dotyczacych
pozacenowego kryterium oceny okreslonego w Pkt 4 Zatacznika nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe
~Termin realizacji Kontraktu”,

Przewidziana w tej Subklauzuli redukcja Ceny Kontraktowej, jedli Wykonawca nienalezycie wykonuje
swoje obowigzki dotyczgce pozacenowych kryteribw oceny, nie jest dopuszczalna w razie naruszenia
kryterium pozacenowego (Pkt 4 Zatacznika do Danych Kontraktowych ,Termin realizacji Kontraktu”) -
bowiem w razie naruszenia terminu realizacji Kontraktu Wykonawca jest juz z tego tytutu karany karami
umownymi {Subklauzula 8.7). Nie moze wiec by¢ karany podwdjnie za to samo naruszenie.
Wyjasnienie 491

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
13.8 pkt. IT Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu.
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Pytanie 492

WSK, dodatkowa Subklauzula 1.1.2.6.(a):

Wnosimy o zmiane stéw ,w dowolnej formie” zawartych na koricu akapitu drugiego, na: ,z zachowaniem
postanowien Subklauzuli 1.3 [Komunikaty].”

Wyjasnienie 492

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
1.1.2.6 (a) Warunkoéw Szczegblnych Kontraktu. Subklauzula 1.1.2.6.(a) nie stanowi lex specialis do
Subklauzuli 1.3.

Pytanie 493

WSK, Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy], Pkt 1.5:

Zwracamy sie o skreslenie uzytego na koricu sformutowania ,do zatwierdzenia”. Inzynier jest osobg
zewnetrzng (trzecig) w stosunku do relacji prawnej Wykonawcy z Podwykonawcg i nie jest uprawniony
decydowal o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia inwentaryzacji robdt po odstgpieniu lub
rozwigzaniu umowy o podwykonawstwo, ze skutkiem prawnym dla jej stron. Przediozenie takiej
inwentaryzacji Inzynierowi moze mie¢ wylacznie charakter informacyjny.

Wyjasnienie 493

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 pkt. 1.5 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 494

WSK, Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy], Pkt I1.10:

Zwracamy sie o usuniecie tego punktu w catosci, poniewaz brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie
umowy z okre$lonym Podwykonawca nie czyni jej niewazna, za$ Wykonawca jest uprawniony we
wtasnym zakresie dobiera¢ sobie Podwykonawcow, jesli tylko spetniajg warunki formalne udziatu w
realizacji zamdwienia. Nakazywanie Wykonawcy usuniecia z terenu budowy takiego Podwykonawcyf
wylacznie z tej przyczyny, iz Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie z nim umowy, moze by¢
uznane za brak nalezytego wspétdzialania Zamawiajgcego w realizacji zamowienia, a nawet utrudnianie
Wykonawcy takiej realizacji.

Wyjasnienie 494

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 pkt. I.10 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 495

WSK, Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy], Pkt III. Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo
Zwracamy sie o skreslenie pkt: od (¢) do (k) oraz od (m) do (s).

Narzucanie tych wymagan z ograniczeniem swobody kontraktowania Wykonawcy i Podwykonawcy nie
ma podstaw prawnych i stanowi materie zastrzezong dla ustawodawcy, a nie dla Zamawiajacego. Nie
jest ustawowa rolg Zamawiajacego ksztattowanie tresci stosunkéw prawnych Wykonawcy z
Podwykonawcami w zakresie, w jakim podlegajg one zasadzie swobody kontraktowania i regutom
rynkowym:.

Wyjaénienie 495

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 pkt. 11T Warunkéw Szczegdinych Kontraktu.

Pytanie 496

WSK, dodatkowa Subklauzula 1.1.3.7. (c):

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze ewentuaine wystepowanie ,usterek w Przedmiocie Umowy” nie bedzie
podstawg do odmowy dokonania odbioru Robét, zaé w takim przypadku Zamawiajacy odbioru dokona
wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.

Twierdzimy, ze Zamawiajacy nie jest uprawniony do odmowy odbioru robét od Wykonawcy w przypadku
jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie wystepowania w nich wad istotnych. W
pozostatym zakresie jest zobowigzany dokonaé odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad i
ustaleniem terminu ich usuniecia. W przeciwnym przypadku zachodzitaby sprzeczno$é¢ odpowiednich
postanowien umowy z przepisami art. 647, 654 | 656 § 1 Kc oraz z naturg stosunku prawnego umowy o
roboty budowlane (art. 353! Kc), powodujaca ich czesciowa niewaznos¢ z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc).
Reprezentatywnym przyktadem linii orzeczniczej w tej sprawie jest Wyrok Sadu Najwyzszego z
22.06.2007 r. V CSK 99/07. Zgodnie z jego teza: ,1. Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o
roboty budowlane nie mogq uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku
Jakichkolwiek usterek.” W analogiczny sposéb wypowiadat sie SN w innych Wyrokach: z dnia
14.02.2007 r. IT CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z
24.07.2009 r. II CSK 61/09 SN stwierdzit, ze inwestor moze odmdwié dokonania odbioru robét, jesli
stwierdzi w nich wady istotne, co a contrario oznacza, ze nie moze tego uczyni¢ w przypadku wad
nieistotnych, nadajacych sie do usuniecia. Powyzszy kierunek orzekania znalazt petng kontynuacje
réwniez w najnowszym orzecznictwie sadéw apelacyjnych, z ktdérego Odwotujacy przytacza w
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szczegblnoéci Wyroki: Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13, Sadu
Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.12.2013 r. I ACa 1302/13, Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z
20.12.2012 r. I ACa 405/12, Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12, Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z 21.04.2009 r. V ACa 88/09. Wypowiedzi Saddéw sprowadzaja sie do
twierdzenia, iz w razie ujawnienia w toku odbioru wad robot nadajacych sie do usunigcia, strony umowy
winny wady wyspecyfikowaé i poczyni¢ ustalenia dotyczace sposobu i terminu ich usunigcia, jednak
dopdki w robotach nie wystepuja wady istotne, Zamawiajacy nie moze odmowi¢ dokonania odbioru.
Prawo Zamawiajacego do domagania sie usunigcia wad robot (zwlaszcza nieistotnych) realizowane jest
na gruncie przepiséw o odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a
nie przez wstrzymywanie odbiorow, co jest niedopuszczalne.

Wyjasnienie 496

Zamawiajacy wyjasnia, iz wyktadni postanowieri Subklauzuli 10.1. nalezy dokonywac w ten sposéb, ze
ilekroé w treéci Subklauzuli 10.1. lit. (a) uzyte jest stowo ,Wada”, to nalezy przez to rozumie¢ ,Wade
Nieistotng”, o jakiej stanowi Subklauzula 1.1.3.7.(e); natomiast ilekro¢ w tresci Subklauzuli 10.1. it. (b)
uzyte jest stowo ,Wada”, to nalezy przez to rozumie¢ ,Wade Istotng”, o jakiej stanowi Subklauzula
1.1.3.7.(d) .

Pytanie 497

Subklauzula 7.1 [Sposob realizacjil:

Zgodnie ze zmieniong Subklauzula 7.1 [Spos6b realizacji], Inzynier moze dopuséci¢ do odbioru Roboty
dotkniete nieistotnymi wadami, z zastosowaniem redukcji Ceny Kontraktowej za te Roboty na podstawie
Instrukcji DP-T 14.

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze przed zastosowaniem redukcji Ceny Kontraktowej Wykonawca bedzie
miat mozliwo$¢ usuniecia stwierdzonych wad w Robotach.

Wyjasnienie 497

Kwesta zostata wyczerpujaco uregulowana w Subklauzuli 11.4 Szczegélnych Warunkow Kontraktu.

Pytanie 498

WSK, Subklauzula 11.1 [Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad]:

Zwracamy sie o usuniecie wprowadzonego do tej Subklauzuli w dodanym ostatnim akapicie pojecia
Lusterek” z uwagi na to, ze ,i” sa juz w Subklauzuli 1.1.3.7 (c) zdefiniowane jako przypadek , Wady”.
Wyjaénienie 498

Zamawiajacy hie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
11.1 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 499

WSK, Subklauzula 11.4 [Zaniedbanie usuniecia wad]:

Zwracamy sie o zmiane wprowadzonego do tej Subklauzuli pojecia ,usterka” (w réznych miejscach i
przypadkach) na ,wada” z uwagi na to, ze ,usterka” jest juz w Subklauzuli 1.1.3.7 (c) zdefiniowana jako
przypadek , Wady”.

Wyjasnienie 499

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
11.4 Warunkoéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 500 .

WSK, Subklauzula 11.9 [Swiadectwo Wykonania]:

Zwracamy sie o skreslenie wprowadzonego do tej Subklauzuli pojecia ,/ usterka” oraz ,i usterek” z
uwagi na to, ze ,usterka” jest juz w Subklauzuli 1.1.3.7 (c) zdefiniowana jako przypadek ~Wady”.
Wyjaénienie 500

Zamawiajacy hie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
11.9 Warunkéw Szczegdinych Kontraktu.

Pytanie 501

WSK, Subklauzula 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego]:

Zwracamy sie o zmiane terminu koncowego, w jakim Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstapienia od
Kontraktu z 730 dni od uptywu Czasu na Ukonczenie na 90 dni od daty wystapienia podstawy do
odstapienia od Kontraktu.

Zastrzezenie tak odlegtego terminu stanowi naduzycie prawa (art. 5 Kc) w zwiazku z art. 395 § 1 Kc,
wobec czego nie jest zastrzezone w sposdb wazny (art. 58 § 3 Kc). Zastrzezenie terminu 730 dni
oznacza, iz Zamawiajacemu przystugiwatoby prawo odstgpienia od Kontraktu juz w okresie Przegladow i
rozliczenia Kontraktu oraz okresie gwarancyjnym - a zatem po ukoniczeniu Robét. W ten sposob
Zamawiajacy uzyskuje praktycznie nieograniczona czasem mozliwos¢ skorzystania z prawa odstapienia
od umowy w catym okresie realizacji Kontraktu. W istocie wiec wymagane ustawg ograniczenie prawa
odstapienia od umowy $cistym terminem nie zostato spetnione (jest tylko pozorne), gdyz zastrzezony
termin ten godzi w pewnos$¢ nawigzanego stosunku prawnego (i to w obrocie z profesjonalnym
Wykonawca) a Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu takze po oddaniu drogi do uzytkowania,
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chocby ewentualne przestanki odstagpienia od Kontraktu wystapily w poczatkowej fazie realizacji
Kontraktu. Wymég oznaczenia terminu wykonania prawa odstapienia od umowy ma chroni¢ takze druga
strong umowy (Wykonawce) przed odstagpieniem od niej przez Zamawiajacego w sposdb naruszajacy
dobre obyczaje kupieckie, a wiec z naruszeniem art. 5 Kc w zwigzku z art. 353(1) Kc i z art. 395 § 1 Kc.
Proponowany termin 90-dniowy catkowicie chroni Zamawiajacego takze w razie zwioki Wykonawcy.
Wyjasnienie 501

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
15.2 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 502

WSK, Subklauzula 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego] pkt (d):

Zwracamy sie o zmiane fego zapisu na nastepujacy:

»(d) dokonuje cesji Kontraktu, jego czeéci lub jakiejkolwiek wierzytelnodci wynikajacej z Kontraktu bez
zgody Zamawiajacego,”

Brak zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo robét budowlanych ani tez nie
przedstawienie Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo ustug lub dostaw po jej zawarciu, nie czynia
zawartych uméw o podwykonawstwo niewaznymi. Zgoda ta ma znaczenie tylko dla powstania solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom. Tym samym
uczynienie z braku zgody wymaganej Subklauzulg 4.4 podstawy do odstapienia od Kontraktu przez
Zamawiajacego stanowi naduzycie prawa (art. 5 K¢ w zwigzku z art. 353(1) Kc i art. 647 ’Kc), w
szczegolnosci w aspekcie ustawowego prawa Wykonawcy do powierzenia realizacji czesci zaméwienia
podwykonawcom (art. 36a ust. 1 PZP).

Wyjasnienie 502

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
15.2 pkt. (d) Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 503

WSK, Subklauzula 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego]:

Zwracamy sie o dodanie do Subklauzuli 15.2 sformufowania, zgodnie z ktérym przed wykonaniem
prawa odstapienia Zamawiajacy wezwie Wykonawce na pi$mie do usuniecia, w terminie dodatkowym 28
dni, naruszenia Kontraktu stanowiacego podstawe odstapienia od niego, ze wskazaniem na czym
naruszenie to polega w ocenie Zamawiajacego.

Wyjasnienie 503

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
15.2 Warunkéw Szczegoélnych Kontraktu.

Pytanie 504
WSK, zmieniona Subklauzula 16.2 [QOdstapienie przez Wykonawce]:
W zakresie tej Subklauzuli zwracamy sie o:

1) zmianeg uzytego w pierwszym zdaniu terminu ,14 dni” na ,,60 dni”,
2) zmiang terminu ,,56 dni” wskazanego w pkt (a) na termin ,28 dni”,
3) wykreélenie ostatniego akapitu,

Zamawiajacy uksztaltowat okreslone w Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] WSK waru[\ki
odstapienia przez Wykonawce od umowy w sposéb: {1) naruszajacy zasade prawna, zgodnie z ktérag
jezeli uprawnienie do odstapienia od umowy wzajemnej zostato zastrzezone na wypadek niewykonania
zobowigzania w terminie $cisle okreslonym, strona uprawniona moze w razie zwioki drugiej strony
odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego; (2) naruszajacy zasady wspé’rzycia’
spotecznego poprzez ustalenie niewspétmiernie diugich terminow dopuszczajacych moziiwosé
niewywigzywania sie Zamawiajacego oraz Inzyniera z istotnych obowigzkéw umownych, jakim jest
wystawienie Swiadectwa Ptatnoéci oraz Ptatnos¢, przy jednoczesnym zwigzaniu Wykonawcy umowa,

Ostatni akapit Subklauzuli 16.2 - o tresci: ,W przypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze
odstapi¢ od Kontraktu po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do spetnienia takiego zobowiazania,
wyznaczajgc jednoczesnie odpowiedni termin, nie krétszy niz 5 dni od daty doreczenia Zamawiajqcemu.’
Wskazane w zdaniu poprzednim wezwanie Zamawiajacego oraz uplyw wyznaczonego terminu nastapié
muszg nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty wystapienia okolicznoéci uzasadniajacych odstapienie” -
stanowi kompilacje wypowiedzenia umowy, odstapienia od umowy w trybie art. 395 § 1 Kc oraz
odstapienia od umowy w trybie art. 492 Kc, nakiadajac na Wykonawce obowigzek wezwania
Zamawiajacego do spetnienia Swiadczenia, wyznaczenia Zamawiajgcemu 5-dniowego terminu na
spetnienia swiadczenia oraz jak nalezy domniemywaé, ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy w
maksymalnym terminie 14 dni od daty wystapienia okolicznoéci uzasadniajacej odstapienie. Pomijajac
juz fakt, iz termin 14 dni moze by¢ niemozliwy do dotrzymania z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy, a lezacych po stronie Zamawiajacego, to tak formutowany zapis Subklauzuli 16.2
narusza przepis art. 492 Kc. Zgodnie z obowigzujacymi pogladami doktryny i orzecznictwa, ,gdy w
umowie zastrzezono uprawnienie do odstapienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania w
Scisle okreslonym terminie, o ktérym mowa w art. 492 KC, woéwczas art. 395 KC (w zakresie
wyznaczenia terminu) nie ma zastosowania. Prawo odstgpienia z art. 492 KC nie jest bowiem
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modyfikacja umownego prawa odstgpienia, ale modyfikacjg ustawowego prawa odstapienia’ (Kodeks
Cywilny, Komentarz, T. II red. Gutowski 2016, wyd. 1, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
08.01.2013 r. sygn. I ACa 793/11, wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku sygn. I ACa 97/15 - wyrok
SA Biatystok z 10.06.2015 r.).

Zamawiajacy zastapit dotychczasowa tres¢ Subklauzuli 16.2 trescig, zgodnie z ktorag Zamawiajacy de
facto dopuszcza, bez zadnych istotnych powodow, mozliwos¢ niewystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Platnosci przez faczny okres 56 dni, jak rowniez mozliwoéé niedokonania zaptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia przez taczny okres 84 dni, co stanowi nie tylko naruszenie zasad wspdizycia
spofecznego oraz pewnosci obrotu gospodarczego we wspdtpracy z Zamawiajacym publicznym, ale
dodatkowo (w zakresie dotyczacym pkt (a) tej Subklauzuli, narusza bezwzglednie obowigzujace
przepisy ustaw podatkowych, w zakresie momentu powstania, po stronie Wykonawcy, obowiazku
podatkowego w podatku VAT. Istotnym jest réwniez, iz Wykonawca przez caty ten okres zwigzany jest
postanowieniami Kontraktu oraz zawartymi przez Wykonawce umowami z podwykonawcami,
dostawcami, ustugodawcami. Fakt mozliwosci zawieszenia przez Wykonawce prac lub robot zgodnie z
Subklauzulg 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia prac] jest tu bez znaczenia. Tym samym,
wnioskowane przez Odwolujacego skrdcenie terminéw zwioki/ opdznienia, w spetnieniu przez
Zamawiajacego istotnych zobowigzah umownych, umozliwiajace Wykonawcy skorzystanie z prawa
odstapienie od umowy zawartej z Zamawiajacym jest w petni uzasadnione.

Nalezy zwlaszcza odnie$é zawarty we wzorze umowy 14-dniowy termin odstgpienia od niej przez
Wykonawce, do ok. 5-letniego terminu w jakim odstapi¢ od umowy moze Zamawiajacy - tak razaca
dysproporcja jest wyrazem sSwiadomego wykorzystywania przez Zamawiajacego jego dominujacej
pozycji w relacjach kontraktowych i jako taka sprzeczna jest z zasadami wspoizycia spotecznego (art. 5
Kc). Nie przyznanie Wykonawcy chocby 60-dniowego terminu na wykonanie prawa odstgpienia od
Kontraktu nie daje sie wytlumaczyé w zaden racjonalny sposéb, zwlaszcza w aspekcie wzajemnosci
$wiadczenr obydwu stron.

Wyjasnienie 504

Zamawiajacy hie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
16.2 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 505

WSK, Subklauzula 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce]:

Zwracamy sie o dodanie do Subklauzuli 16.2 zapisu, zgodnie z ktérym w razie odstapienia od Kontraktu
przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, jak i odstgpienia od Kontraktu przez
Zamawiajacego z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca bedzie uprawniony do
obcigzenia Zamawiajacego karg umowng wynoszacg 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Wyjasnienie 505

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
16.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 506

WSK, Subklauzula 3.4 [Zastapienie Inzyniera]:

Wykonawca jest upowazniony sktadaé zastrzezenia do proponowanej osoby majacej petni¢ funkcje
Inzyniera.

Wnosimy o taka zmiane ostatniego zdania zmienionej Subklauzuli 3.4 [Zastgpienie Inzyniera], aby
Wykonawca byt upowazniony skiada¢ zastrzezenia réwniez do osoby petnigcej funkcje Inzyniera, tj.
takze w toku realizacji Kontraktu, a nie wytacznie do osoby proponowanej do objecia funkcji Inzyniera.
Wyjasnienie 506

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
3.4 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 564

Zwracamy sie o potwierdzenie uwzgledniania przerwy zimowej przy okredlaniu terminu Kamieni
Milowych.

Wyjasnienie 564

Patrz wyjasnienie na pytanie nr 480.

Pytanie 569

Wykonawca zwraca si¢ o skreslenie Rozdzialu 6 tom II SIWZ obejmujacego wzér Umowy z rozjemca.
Wzér Umowy zawiera narzucone postanowienia istotne, w tym wysoko$¢ wynagrodzen poszczegdinych
cztonkéw Komisji, ktérych tre$é zostata narzucona jednostronnie przez Zamawiajacego. Wysokosé
wynagrodzenia cztonkéw Komisji nie moze by¢ znana przed wyznaczeniem jej sktadu osobowego.
Wyjaénienie 569

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Rozdziatu 6
Tom II SIWZ.
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Pytanie 570

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé Zmian w trybie Subklauzuli 13.1 SWK zainicjowanych przez
Wykonawce? Wykreslenie z tej Subklauzuli inicjatywy Wykonawcy znacznie ogranicza i uzaleznia
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Kontraktu nawet, gdy beda stuszne, niezbedne i uzasadnione
technicznie, wytacznie od inicjatywy Inzyniera.

Wyjasnienie 570

Patrz wyjasnienie na pytanie nr 39.

Pytanie 571

Wykonawca zwraca sie o usuniecie zapiséw punktu 2. podpunktdow 13) oraz 14) Subklauzuli 4.29 SWK.
Wymég zatrudniania personelu biurowego i fizycznego przez Podwykonawcdéw jest za daleko idacym
postanowieniem ograniczajacym swobode prowadzenia dziatalnosci.

Wyjasénienie 571

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.29 pkt. 2 ppkt. 13 i 14 Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzuli 4.29 ust. 2 nie stanowig wymogu zatrudnienia przez kazdego Wykonawce lub
Podwykonawce wszystkich wymienionych w tym postanowieniu oséb, a jedynie wymag, iz w przypadku,
kiedy Wykonawca lub Podwykonawca realizuje swoje zobowigzania z udziatem wymienionych w tym
postanowieniu 0s6b, to istnieje obowigzek zatrudnienia ich na podstawie umowy o prace.

Pytanie 572

Szczegolne Warunki Kontraktu, Subklauzula 20.1

Wykonawca wnosi o zmiane 90 dniowego terminu podjecia przez Zamawiajacego decyzji w sprawie
Roszczer sktadanych przez Wykonawcdw liczonego od dnia doreczenia kompletnego stanowiska
Inzyniera do 14 dni. Wprowadzona przez Zamawiajacego dwuetapowej procedury rozpatrywania
roszczerh znacznie wydluza czas oczekiwania Wykonawcdw na rozstrzygniecie spordw, co bedzie
negatywnie skutkowato dla realizacji Robét. Nalezy wskazaé, ze zgodnie z SWK Wykonawca ma
niewspotmiernie krotszy termin na zgtoszenie Roszczenia do Zamawiajgcego.

Wyjasnienie 572

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
20.1 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 573

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmiane tresci ostatniego akapitu Subklauzuli 8.7 wprowadzajac mozliwos¢ zgdania
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysoko$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody przez obie Strony Kontraktu, a nie tylko Zamawiajgcemu.

Wyjasnienie 573

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 574

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 13.3

Wykonawca wnosi o zmiane czwartege akapitu Subklauzuli 13.3 wediug niezmienionego brzmienia
OWK.

Wyjasnienie 574

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
13.3 Warunkow Szczegdlinych Kontraktu.

Pytanie 575

Szczegblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt e), tj. za nieprzedtozenie
do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo (w tym rdwniez Umowy o
podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, do wysokosci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.

Wyjasnienie 575

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (e) Warunkoéw Szczegblnych Kontraktu.

Pytanie 576

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt f), tj. za w terminie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatemn kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym rowniez
Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzula 4.4,
do wysokos$ci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.
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Wyjasnienie 576
Patrz wyjasnienie na pytanie nr 486.

Pytanie 577

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt g), tj. za brak zmiany
jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II.10 Subklauzuli 4.4, do wysokosci 10 000 PLN za kazdy
taki przypadek.

Wyjasnienie 577

Patrz wyjasnienie na pytanie nr 487.

Pytanie 578

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokoéci kary umownej w punkcie I, ppkt h), tj. za wykonywanie za
pomoca Podwykonawcdw innych Robét niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo (w tym Umowy o
podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami PUZ), bez zgody Zamawiajacego, do wysokosci 10 000
PLN za kazdy taki przypadek.

Wyjasnienie 578

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (h) Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 579

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt i), tj. za brak zaptaty lub
nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
Subklazulg 4.4, do wysokoséci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.

Wyjasnienie 579

Patrz wyjasnienie na pytanie nr 488.

Pytanie 580

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o0 zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt i), ti. w przypadku
stwierdzenia, iz Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonuja obowiazku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob, zgodnie z Subklazulg 4.29, do wysokosci 1 000 PLN za kazdy taki przypadek.
Wyjasnienie 580

Patrz wyjasnienie na pytanie nr 489.

Pytanie 581

Szczegblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie II, ppkt b), tj. za przystapienie do
Robét bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, lub wykonywanie Robét niezgodnie
z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, do wysokoéci 1 000 PLN za kazdy dzien
stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci.

Wyjasnienie 581

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (b) Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 582

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze wartos¢ 10 000 000 PLN podana w Subklauzuli 14.6 SWK oraz
Danych Kontraktowych jest Minimalng kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci brutto.

Wyjaénienie 582 .

Zamawiajacy potwierdza, 2ze Minimalna kwota PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci wskazana w Danych
Kontraktowymi Subklauzula 14.6 to kwota brutto.

Pytanie 619

Termin posredni (kamierr milowy) Nr 1 obejmuje przedioZzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na
budowe w odpowiednim urzedzie w ciggu 10 miesigcy.

Jakie regulacje przewidziane sa w umowie w odniesieniu do nastgpnych terminow, jesli wydtuzy sie
przyznanie pozwolenia na budowe przez urzad?

Wyjasénienie 619

Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie z Warunkami Kontraktu - patrz Subklauzula 8.5.

Pytanie 630

W zwiazku z usunieciem tresci pkt (a) subklauzuli 2.2 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu mowigcej o
wspoldziataniu Zamawiajacego przy wystepowaniu o wszelkie wymagane pozwolenia, do czego
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zobowigzany bedzie Wykonawca, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy niezwiocznie udzieli
Wykonawcy stosownych petnomocnictw, na jego wniosek.

Wyjasnienie 630

Po podpisaniu umowy przekazane zostang Wykonawcy, na jego wniosek, niezbedne petnomocnictwa do
reprezentowania Zamawiajgcego.

Pytanie 631 o
Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Inzynier Kontraktu zatwierdzi/zaopiniuje Program Zapewnienia
Jakosci przekazany wedtug subklauzuli 4.9 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Wyjasnienie 631

Inzynier Kontraktu zaopiniuje Program Zapewnienia Jakosci przekazany wedlug subklauzuli 4.9
Warunkéw Szczegélnych Kontraktu w terminie 21 dni od otrzymania kompletnego PZJ od Wykonawcy.

Pytanie 632 .
Dotyczy subklauzuli 4.15 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie standardéw
oczekiwanej oceny stanu technicznego drég publicznych, o ktérej mowa w tej subklauzuli, jak i zasiegu
w km drég w dalszej odlegtoéci od inwestycji, ktdre maja, by¢ poddane ocenie.

Wyjasnienie 632 ,
Ocena stanu technicznego droég publicznych, o ktérych mowa w Subklauzuli 4.15 Warunkow
Szczegolnych Kontraktu, jest w interesie Wykonawcy i standard wskazanej oceny powinien Wykonawca
uzgodni¢ w ramach porozumienia z Zarzadca danej drogi publiczne;j.

Pytanie 633

Dotyczy subklauzuli 4.21 Warunkéw Szczegdinych Kontraktu - prosimy o wskazanie terminu, w jakim
Inzynier bedzie zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy wzory opracowanych przez siebie Tygodniowych i
Miesiecznych Raportéw o postepie prac i Robot.

Wyjasnienie 633

Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy wzory opracowanych przez siebie Tygodniowych i Miesigcznych
Raportéw o postepie prac i Robét w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na Roboty.

Pytanie 635

Dotyczy subklauzli 6.7 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu - prosimy o wskazanie zakresu oczekiwanej
wspdlpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wyjasnienie 635

Zakres wspdipracy wykonawcy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia
ratunkowego winien obejmowaé wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i
bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy

Pytanie 636 o
Dotyczy subklauzuli 10.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie, dla jakich czesci
Robét bedzie wymagana przez Zamawiajacego decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wyjasnienie 636

Decyzja pozwolenia na uzytkowania musi by¢ uzyskiwana dla czesci Robét dla ktérych Wykonawca
bedzie wnioskowat o wystawienie Swiadectwa Przejecia, chyba Ze dla danej czesci Robét przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego lub Wymagania Zamawiajacego lub Warunki Kontraktu, nie wymagajq
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Pytanie 637

Dotyczy subklauzuli 14.3 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie terminu
zatwierdzenia przez Inzyniera Zasadniczego Przedmiaru Rob6t Stalych.

Wyjaénienie 637

Inzynier Kontraktu zatwierdzi przekazany przez Wykonawce Zasadniczy Przedmiar Robét Statych w
terminie 21 dni od dnia otrzymania Zasadniczego Przedmiaru Robét Statych, opracowanego zgodnie z
Subklauzulg 14.3 Warunkoéw Szczegdlnych Kontraktu

Pytanie 638

Dotyczy Subklauzuli 4.8 Warunkow Szczegdinych Kontraktu - prosimy o wskazanie terminu do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu przediozonego przez
Wykonawce.

Wyjasnienie 638

Zamawiajgcego zatwierdzi przedtozony przez Wykonawce Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu
niezwlocznie po otrzymaniu kompletnego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami Projektu.
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Pytanie 639

Dotyczy subklauzuli 11.4 (b) Warunkéw Szczegélnych Kontraktu - zgodnie z uprawnieniami i rolg
Inzyniera, prosimy o przywrocenie wytacznosci Inzyniera w zakresie ustalania redukcji Ceny
Kontraktowej, zgodnie z subklauzulg 3.5 [Okreslenia].

Wyjasnienie 639

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
11.4 (b) Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 640

Dotyczy tresci pkt 1.5 dokumentu Gwarancji Jakosci II. Cze$¢ Ogodlna - prosimy o jednoznaczne
doprecyzowanie, w jakim zakresie ustalony zostanie (w opisanym tu trybie) wplyw stwierdzonych
odstepstw od postanowien Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych na
zobowigzania Gwaranta

Wyjasnienie 640

W zakresie zobowiazah Gwaranta okreslonych w Gwarancji Jakosci miedzy innymi w II. Czesci Ogodinej
pkt. 2.

Pytanie 641

Dotyczy subklauzuli 8.7 Warunkdw Szczeg6lnych Kontraktu, ostatni akapit - prosimy o usuniecie w tym
akapicie wyrazéw ,lub mogacej powstac” jako, ze odszkodowanie nalezne jest wytgcznie za poniesiong,
tj. powstata juz szkode rzeczywista.

Wyjasnienie 641

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 Warunkéw Szczegdblnych Kontraktu.

Pytanie 642

Prosimy o wskazanie, jakie skutki miatby wywiera¢ brak zatwierdzenia przez Inzyniera inwentaryzadji
robét Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérej mowa w subklauzuli 4.4 1. Wymagania
ogblne pkt 5. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu. Prosimy réwniez o wskazanie terminu, w jakim
Inzynier bedzie zobowigzany do zatwierdzenia takiej inwentaryzacji.

Wyjaénienie 642

Inzynier bedzie zobowigzany do zatwierdzenie inwentaryzacji robdt Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy niezwiocznie po jej otrzymaniu,

W przypadku braku zatwierdzenia Strony beda postepowaty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 643

Dotyczy subklauzuli 16.2 w zwigzku z subklauzulg 15.2 Warunkéw Szczegoinych Kontraktu — prosimy o
ujednolicenie pozycji umownej stron Umowy poprzez zréwnanie terminu na odstapienie umowne dia
Wykonawcy z terminem, jaki jest obowigzujacy w tym zakresie dla Zamawiajacego, to jest o zmiane
terminu z , 14 dni od daty wystapienia okolicznosci uzasadniajacych odstapienie” na termin ,od Daty
Rozpoczecia do 730 dni od uptywu Czasu na Ukoriczenie”. Proponowany obecnie w subklauzuli 16.2 tak
krotki termin na odstapienie przez Wykonawce, w szczegdlnosci wobec wprowadzonego obowigzku
Wykonawcy wyznaczania w tym okresie Zamawiajagcemu dodatkowego terminu 5 dni na spetnienie
zalegtego zobowigzania powoduje, ze prawo odstgpienia Wykonawcy staje sig iluzoryczne i pozorne.
Wyjasnienie 643

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
15.2 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 644

Zgodnie z projektem Umowy, jej elementem skladowym jest umowa o powierzenie przetwarzania
danych osobowych przekazanych przez Zamawiajgcego (jako Administratora Danych) Wykonawcy.
Prosimy o wprowadzenie odpowiednich uregulowan w zakresie powierzenia Zamawiajacemu, przez
Wykonawce, (jako Administratora Danych), danych osobowych do przetwarzania, co moze mie¢ miejsce
w przypadku danych dotyczacych np. podwykonawcdw bedacych osobami fizycznymi.

Wyjasnienie 644

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie postgpowat zgodne z
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Pytanie 645

W zwiazku z tredcia pkt 1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia Programu Funkcjonalno Uzytkowego:
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen
na budowe (w szczegélnoéci decyzji ZRID), wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odcinek
Bolkéw - granica panstwa, odcinek realizacyjny 1: Zadanie III od wezta Bolkow (bez wezta) do wezta
Kamienna Gora Péinoc (bez wezta) - dalej zwane Zadanie III, o dtugosci ok. 16,06 km, uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi ekspresowej S-3 oraz oddanie do uzytkowania drogi
ekspresowej S-3 na odcinku od km 38+4255,00 do km 54+316,50.”, prosimy o jednoznaczne
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potwierdzenie, ze przez “[..] oddanie do uzytkowania drogi ekspresowej S3 [..]" nalezy rozumieé¢
czynnosci dotyczace przejecia Robét, zgodnie z Kontraktem (Klauzula 10 [Przejecie przez
Zamawiajacego] Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu).

Wyjaénienie 645

Zamawiajacy potwierdza, ze oddanie do uzytkowania drogi ekspresowej S3, o ktérym mowa w pkt. 1.1
PFU, nalezy rozumie¢ czynnosci dotyczace przejecia Robét, zgodnie z Kontraktem (Klauzula 10
[Przejecie przez Zamawiajacego] Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu), z uwzglednieniem ew. zapisow
szczegOblnych w innych postanowieniach Kontraktu, w szczegélnoéci w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

ZESTAW nr 3

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) oraz pkt 13.7.- IDW Zamawiajacy
dokonuje nastepujacej zmiany tresci SIWZ:

1. Zmiana dotyczy Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy),  WWIORB DM.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH pkt. 5.2.8. Dokladnoéé wykonywania wykopéw:

Istniejacy zapis:

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz
-2cm + 10 cm,

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
-2 ¢cm,+ 0 cm.

(..)
Zastepuje sie:

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
-2cm + 10 cm.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
-3 ¢m,+1cm.

(.)

2. Zmiana dotyczy Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), WWIORB DM.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA pkt. 6.2.4.
Rzedne wysokoéciowe

Istniejacy zapis:

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé -Z ¢cm, +0 cm.

Zastepuje sie:

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac -3 cm, +1cm.

3. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Warunki Szczegéine Kontraktu Subklauzula 14.3:
Istniejacy zapis:

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szeéciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tresc:

Dopuszcza sie mozliwos¢ Wystepowania o Przejsciowe Swiadectwo Platnodci wiecej niz raz

w miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunieto cata tre$é podpunktu (¢) i zastapiono ja nastepujaca

trescia:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary
umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonanial;

Na koricu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresé:

Platnoé¢ z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukoriczenie, okreslona zgodnie z Subklauzulg 1.1.4.3 [Koszt],

bedzie nastgpowal od pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego

w przedtuzonym Czasie na Ukoriczenie do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia wystawionym na
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podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajace opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie
realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia; oraz

(i) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy
o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy rowniez pisemne os$wiadczenie wszystkich
Podwykonawcow potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Do kazdego Rozliczenia, w ktérym Wykonawca bedzie wystgpowatl o ptatnosé sporzgadzonych
Dokumentéow Wykonawcy, zostanie dotaczony réwniez wykaz wykonanych i wydanych
Zamawiajacemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczeg6inych Dokumentow Wykonawcy.
Kazda ptatnoé¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajacemu poszczegdlnych Dokumentow
Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez Zamawiajacego wedtug Subklauzuli
1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesigczny okres rozliczeniowy,
to w terminie 7 dni od uplywu miesiecznego okresu rozliczeniowego, przedfozy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaplaty na rzecz
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty.

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastgpujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zasadniczy Przedmiar
Robdt Statych (ZPRS) oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegdblnych
elementow rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koficowe ilosci poszczegdinych asortymentéw Robét Statych, objgtych
opisem przedmiotu zamdwienia, z przypisana im cena jednostkowa, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednia cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
zawarta w Wykazie Platnosci, z wytaczeniem wartosci Dokumentéw Wykonawcy i innych jego
naleznosci niezwigzanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegbtowieniem Wykazu Patnoéci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania wartosci
i zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wplywu na Cene Kontraktowa nalezna na mocy Kontraktu i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zostac przez Inzyniera uchylone.
Inzynier nie odmowi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegolnosci Inzynier ma
prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jedli jest on
przygotowany w sposéb zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robot w odniesieniu do
érednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe tego elementu Robét, z
uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnoéci. W przypadku braku w biuletynie
wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe porownywalnych rodzajow Robdt, odpowiednie
zastosowanie bedzie mie¢ Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa wartos$é zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robdt na koniec kazdego
okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedg podlegaty kontroli i zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Zastepuje sie:

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejsciowe $wiadectwa Platnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje si¢ wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresc:

Dopuszcza sie mozliwoéé Wystepowania o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci wiecej niz raz

w miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunieto cata tres¢ podpunktu (c) i zastapiono jq nastepujacy

trescia:

(d) jakakolwiek kwota, ktora ma byé potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary
umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania];

Na koricu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Ptatno$¢ z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukoriczenie, okreslona zgodnie z Subklauzulg 1.1.4.3 [Koszt],

bedzie nastepowaé¢ od pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Pfatnosci wystawionego
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w przedtuzonym Czasie na Ukonczenie do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia wystawionym na
podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw].

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne o$wiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajace opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéow Udostepniajacych Zasoby w trakcie
realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia; oraz

(ii) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy
o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne oSwiadczenie wszystkich
Podwykonawcow potwierdzajace wypetnienie obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Do kazdego Rozliczenia, w ktorym Wykonawca bed2|e wystepowat o ptatnos¢ sporzadzonych
Dokumentéw Wykonawcy, =zostanie dotaczony rdéwniez wykaz wykonanych i wydanych
Zamawiajgcemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczeg6lnych Dokumentéw Wykonawcy.
Kazda ptatnos$¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajacemu poszczegdlnych Dokumentéw
Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez Zamawiajacego wedtug Subklauzuli
1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesigeczny okres rozliczeniowy,
to w terminie 7 dni od uplywu miesiecznego okresu rozliczeniowego, przedtozy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokosci odpowiadajacej nieprzedstawionym dowodom
zaptaty na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow.

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zasadniczy Przedmiar
Robét Statych (ZPRS) oparty o wtasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegdlnych
elementéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

ZPRS obejmie przeW|dywane koricowe ilodci poszczegdinych asortymentéw Robot Statych, objetych
opisem przedmiotu zamowienia, z przypisang im ceng Jednostkowa, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
zawarta w Wykazie Ptatnosci, z wylaczeniem wartosci Dokumentéw Wykonawcy i innych jego
naleznosci niezwigzanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegbtowieniem Wykazu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celdw oszacowania wartosci
i zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wplywu na Cene Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zostac¢ przez Inzyniera uchylone.
Inzynier nie odméwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegélnosci Inzynier ma
prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczeéniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest on
przygotowany w sposéb zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek elementy rob6t w odniesieniu do
$rednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe tego elementu Robot, z
uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnosci. W przypadku braku w biuletynie
wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe poréwnywalnych rodzajow Robot, odpowiednie
zastosowanie bedzie mie¢ Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa wartoé¢ zrealizowanych Robdt Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robét na koniec kazdego
okresu pfatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedg podlegaly kontroli i zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Zamawiajacy prosi o niezwtoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR ODDZIALU

Sprawe prowadzi: mgr inz. Lidia Markowska
Magdalena Dec

Wydziat Zamdéwien Publicznych

tel. +48 71 33 47 379, +48 734 121 016

fax +48 71 33 47 363, +48 71 367 17 69

mdec@gddkia.gov.p!
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