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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

 

dla zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

rozliczanych ryczałtowo 

 

Tytuł zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w km 8+832 drogi 

krajowej nr 54 w Braniewie. 

  

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w km 8+832 drogi krajowej nr 54 w 

Braniewie. 

Lokalizacja (adres) obiektu budowlanego: 

Droga krajowa nr 54 w km 8+832 w Braniewie. 

Nazwy i kody Robót obejmujące przedmiot zamówienia: 

Nazwa części Robót wg CPV Kod Robót według CPV 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

mostów drogowych 
45.22.11.11-3  

Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania 
71.32.00.00-7 

Imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego oraz jego adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu,  

ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg. 

Imiona i nazwiska osób opracowujących Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Marek Duszniak 

Data akceptacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez Zamawiającego 

 

 

 

Elbląg, dnia ……………………       ........................................ 

               (podpis) 
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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu  

w km 8+832 drogi krajowej nr 54 w Braniewie, tj. sporządzenie dokumentacji projektowej 

i wykonanie robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązujących przepisów. 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

• właściwe, zgodne z Polskim Prawem budowlanym, zasadami projektowania oraz wiedzą 

inżynierską, wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz Pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, o których mowa w ust. 1.1 pkt 1.1.1 „Projektowanie”, w zakresie 

niezbędnym do zrealizowania, odbioru i użytkowania wyremontowanego przepustu, 

• właściwe, zgodne z powyższą Dokumentacją Projektową, Pozostałymi Dokumentami 

Wykonawcy oraz zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych, o których 

mowa w 1.1 pkt 1.1.2 „Roboty”. 

Podstawą dla wykonania przedmiotu zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy 

(zwany dalej PFU) stanowiący integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia  

Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia będą 

opisane nazwą i kodem (grupa, klasa, kategoria robót) według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV).  

1.1.1 Projektowanie 

Wykonawca opracuje dokumentację, niezbędną do realizacji zamówienia. Zakres tych 

dokumentów winien obejmować co najmniej: 

a) Dokumentację Projektową: 

• Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający ewentualną przebudowę urządzeń 

obcych (zgodnie z warunkach uzgodnień branżowych), 

• Operat wodnoprawny – w przypadku, gdy przepisy nakładają taki obowiązek. 

Projektowane opracowanie nie może wykraczać poza granice pasa drogowego. 

b) Pozostałe Dokumenty Wykonawcy: 

• Dokumenty wymagane dla uzyskania pozwoleń i zezwoleń niezbędnych Wykonawcy do 

realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• Pozwolenie wodnoprawne – w przypadku, gdy przepisy nakładają obowiązek uzyskania 

takiego pozwolenia. 

• Program Zapewnienia Jakości (zwany dalej PZJ) – opracowany zgodnie z pkt 1.3, 

c) Koncepcja rozwiązania projektowego; 

d) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót: 

Zaopiniowany przez komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie projekt organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót należy, w celu jego zatwierdzenia, dostarczyć do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Wydział BRD i Zarządzania 
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Ruchem, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

 

1.1.2 Roboty 

Wykonawca wykona, co najmniej niżej wymienione roboty i czynności:  

I)  Prace poprzedzające roboty zasadnicze: 

zabezpieczenie terenu budowy w tym oznakowanie na czas robót, prace geodezyjne, 

organizację zaplecza Wykonawcy,  itp. 

II) Rozbiórka istniejącego przepustu: 

rozbiórka i wywiezienie poza teren budowy zbędnych elementów przepustu. Materiały 

pochodzące z rozbiórki istniejącego przepustu stanowią własność Wykonawcy. 

III) Wykonanie przepustu: 

w tym zasadnicze elementy robót: odtworzenie części przelotowej (śr. Ø 1000 i dł. 14,20m) 

oraz wlotu i wylotu na odpowiednim fundamencie, wykonanie zasypki inżynierskiej, 

odtworzenie rozebranej nawierzchni drogi krajowej nr 54 (dla KR3), wykonanie barier 

energochłonnych,  balustrad oraz umocnienia skarp, wykonanie robót wykończeniowych i 

porządkowych. 

Roboty wykonywane będą na zgłoszenie. Zgłoszenia dokona Zamawiający. 

1.2. Ogólny opis parametrów określających zamówienie. 

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze 

zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami). 

Przepust powinien mieć parametry użytkowe i techniczne wynikające  

z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. 

Nr 43 poz. 430 ze zm.). 

1.3. Ogólne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca, zbada niniejszy PFU, wykona na 

własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentacji Projektowej oraz Pozostałych Dokumentów Wykonawcy. Jeżeli prawo lub 

względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty i/lub opracowania były poddane 
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weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania 

się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem. 

UWAGA: W wyniku remontu przepustu nie może nastąpić zmiana jego przekroju 

poprzecznego, długości oraz lokalizacji w stosunku do obiektu istniejącego. 

Zwymiarowany stan istniejący określa inwentaryzacja istniejącego obiektu – 

załącznik do PFU. 

 

Program Zapewnienia Jakości.  

W PZJ Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

PZJ będzie zawierał co najmniej: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu w strefie robót, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

- informacje o sposobie zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem na 

środowisko, 

- informacje o sposobie zabezpieczenia robót i zapewnieniu BHP, 

- informacje o sposobie zagospodarowania odpadów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.). 

 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt.  
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1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach niniejszego PFU, podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część wymagań i czytane  

w połączeniu z PFU, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania także innych polskich norm 

zharmonizowanych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

Zamówieniem oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 

treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót zgodnie z normami oraz prawami 

dotyczącymi budowli, budowy, ochrony środowiska i BHP. Wykonawca będzie stosował 

się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć Roboty 

objęte Zamówieniem. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem 

tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i PFU 

PFU oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

Zamówienia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę i PFU. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  
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Wszelkie nazwy własne produktów, użyte w niniejszym PFU winny być traktowanie 

i interpretowane jako definicje (przykłady) standardów, a nie jako nazwy konkretnych 

rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 

1.6. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy 

sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania projektów i wykonania robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU, do 

uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oaz właściwego 

wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 

który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy 

do eksploatacji i spełniający wymagania dokumentacji projektowej i PFU. 

 

1.7. Zezwolenia 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń, wymaganych do 

rozpoczęcia i zakończenia robót w zakresie i terminie określonym w Umowie. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków. 

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji i 

zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający 

jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji, 

postanowień, zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji prac budowlanych. Wykonawca wystąpi 

a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 

niezbędne. 

 

1.8. Stan prawny terenu inwestycji  

Teren przeznaczony pod budowę posiada uregulowany stan prawny a Zamawiający 

dysponuje tą nieruchomością na cele budowlane w sposób określony w Art.3 ust. 11 Prawa 
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budowlanego tzn. posiada prawo zarządu pasa drogowego dróg krajowych. W przypadku 

konieczności czasowego zajęcia terenu poza pasem drogowym Wykonawca uzgodni przy 

pomocy Zamawiającego (jeżeli będzie to niezbędne) możliwość i warunki tego zajęcia.  

1.9. Dokumentacja Zamawiającego 

1.9.1 Opinia Geotechniczna wykonana w celu wstępnego rozpoznania budowy geologicznej 

do projektowania remontu przepustu wykonana przez Elbląskie Przedsiębiorstwo 

Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski, 82-300 Elbląg, ul. Kilińskiego 12. 

1.9.2  Mapa do celów projektowych. 

1.9.3  Inwentaryzacja istniejącego przepustu. 

2. Sposób opracowania i przekazania Dokumentów Wykonawcy 

Zaleca się stosowanie następujących skali:  

• Plany terenu, schematy – 1:500 i / lub 1: 1000  

• Plany ogólne – 1:50 i / lub 1:100  

• Szczegóły – 1:20 do 1:5  

Dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty Wykonawcy będą opracowane i 

przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: wersja papierowa i elektroniczna - w 

odniesieniu do projektu budowlano-wykonawczego w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa a w odniesieniu do pozostałych dokumentów według wytycznych 

Zamawiającego. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu powyższych 

dokumentów zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy dostarczyć do GDDKiA 

Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu, ul. Grunwaldzka 114 - sekretariat. 

 
3. Wymagania Ogólne Wykonania i Odbioru Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca zatrudni do wykonywania prac projektowych projektantów posiadających 

odpowiednie uprawnienia zgodnie z Artykułami 12, 13 i 14 Prawa budowlanego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokumenty, o których mowa w ust. 1.1.1 

„Projektowanie”. 

3.1. Dokumenty Wykonawcy  

(A) Dokumentacja projektowa 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim.  

Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione 

wymagania niezawodności tak, aby, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały 

bezproblemową i bezpieczną eksploatację.  

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane  

w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych 

bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury, przy założeniu warunków normalnych 

w rozsądnych granicach. 

(B) System metryczny 
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Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane  

w systemie metrycznym. Rysunki, wymiary i kalibracje powinny być wykonane  

w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach, uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie, niezgodności, błędy  

i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 

zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe, niezgodności, błędy i braki występowały na 

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

(C)  Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane  

w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części obiektu, 

• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• uszkodzenia części obiektu, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia  

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym 

z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne przydatności do użytkowania 

uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 

dotrzymywane.  

Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych części, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i 

elementów wykończenia, 

• drgania powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia, a także ograniczające jego 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

(D) Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane  

w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków  

w trakcie użytkowania. 
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3.1.1. Określenia podstawowe dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i pfu zaakceptowane Inżyniera.  

Dokumentacja Projektowa – Część Dokumentów Wykonawcy według punktu 3.1 

niniejszego PFU. 

Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego  

i rozwiązania projektowe. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Inżynier – wyznaczona przez Zamawiającego osoba pełniąca nadzór nad realizacją 

zamówienia (Inspektor Nadzoru). 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 

177). 

3.1.2. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania przez Wykonawcę 

zgodnie z niniejszymi Wymaganiami, musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).  

3.1.3. Forma i zakres Projektu budowlanego 

a) Podstawą do wykonania Projektu budowlanego jest niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy, 

b) Rozwiązania projektowe będą uwzględniać szczegółowo i kompletnie poniższe Ustawy, 

Rozporządzenia i Wymagania:  

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 ze zm.), 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. 

poz. 260 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 

ze zm.),  

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja  

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.),  
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• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 

627 ze zmianami), 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami), 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 

2002 Nr 170 r. poz. 1393 ze zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami),              

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 

1409 ze zmianami), 

• Innych wymagań, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na zakres prac 

projektowych. 

c) Poniższe normy, zgodnie z którymi będzie wykonana dokumentacja projektowa: 

• PN-B-01030:2000P Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów 

budowlanych.  

• PN-B-01040:1994P Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 

• PN-B-01041:1988P Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe i sprężone 

• PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

przedstawienia na rysunkach zestawieniowych, 

• PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu konstrukcji 

prefabrykowanych, 

• PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady wykonywania 

rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. 

3.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych oprócz zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów. 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

zamierzenia budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

obowiązujących przepisów. 

4. Realizacja robót 

4.1. Dokumenty budowy 

• Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca Okresu Odpowiedzialności za wady. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na 

Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w trakcie 

wykonywania robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca (Kierownik Budowy) 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest stroną Zamówienia lecz ma uprawnienia wynikające z ustawy Prawo 

Budowlane. 

• Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu 

odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

• Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej w punkcie 4.1, 

następujące dokumenty:  

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i wszystkie inne umowy cywilno-prawne 

związane z realizacją niniejszego projektu,  

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja związana z realizacją zamówienia.  

• Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

4.2. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń przeciw pożarowych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy  

i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

4.3. Materiały 

4.3.1.  Wstęp 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Zamówienia i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 

robót. Będą to materiały posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
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4.3.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów.  

W uzasadnionych przypadkach Inżynier będzie wymagał odpowiednich świadectw 

zgodności, aprobat i/lub badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z 

danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

4.3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Eksploatacja 

źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

4.3.4. Materiały rozbiórkowe i nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącego przepustu oraz materiały nie odpowiadające 

wymaganiom stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i zutylizowane zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane materiały, nie posiadające 

atestów lub deklaracji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

4.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  

4.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w PFU i PZJ. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU, dokumentacji projektowej 

i poleceniach Inżyniera w terminie przewidzianym Zamówieniem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wszystkie mobilne maszyny budowlane powinny być wyposażone i używać błyskowych 

sygnałów świetlnych barwy żółtej oraz dźwiękowych sygnałów cofania. 

4.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU, PZJ i wskazaniach Inżyniera. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające tym warunkom na 

polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.6. Wykonanie robót 

4.6.1. Wstęp 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych  

w Zamówieniu), zrealizowania i ukończenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz poleceniami Inżyniera oraz do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy, materiały, urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w zamówieniu oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  

z Inżynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
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usuwał z terenu budowy wszelki złom, gruz, odpady i niepotrzebne dłużej roboty 

tymczasowe. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w Zamówieniu lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy 

błąd w usytuowaniu, poziomach czy wymiarach elementów robót. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia objazdów na czas prowadzenia robót. Roboty 

prowadzone będą pod ruchem przy połówkowym zwężeniu jezdni. 

4.6.2. Polecenia Zamawiającego i Inżyniera 

Polecenia te, rozumiane są jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Polecenia te będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania robót. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. 

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

4.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Zapewni niezbędne oznakowanie na czas robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. 

c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych Prawo budowlane, tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót.  

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Zamówienia. 

e) W Kwotę Zamówienia  włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenu budowy, takich 

jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

f) W Kwotę Zamówienia winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania realizacji 

Zamówienia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy oraz doprowadzeń po 

ukończeniu realizacji Zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
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odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. 

4.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych i odpadowych 

poza teren budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o 

odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21 ze zm.).  

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

b) Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r., o odpadach,  

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

z dnia z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku. 

4.6.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonania robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

c) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

4.6.6. Ochrona Własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, które 

spowodują straty materialne i niematerialne osób trzecich. 

Przyjęte rozwiązania techniczne mają zapewnić pełną ochronę dóbr materialnych.  

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale 

usytuowany jest na terenie obszaru objętego ochroną przyrodniczą NATURA 2000. 

4.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków ponad normatywnych  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

4.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zryczałtowanej Zaakceptowanej 

Kwocie Zamówienia. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r poz. 1125, 1126 ze zmianami), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 

z 2003 r poz. 401 ze zmianami), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 z 2002 r, poz. 1256 ze zmianami).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

d) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

e) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

f) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

g) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

h) przechowywania i usuwania odpadów oraz utrzymania na budowie porządku  

i czystości, 

i) organizacji pracy na budowie, 

j) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4.6.9. Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą być 

wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze z elementami odblaskowymi zapewniającymi 

widoczność na drodze oraz sprzęt ochrony osobistej. 

Pracownicy zatrudnieni do obsługi maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w 

luźnej odzieży oraz bez nakryć głowy osłaniających włosy. Osoby obsługujące maszyny 

powinny podczas ich użytkowania cały czas stosować niezbędne środki ochrony 

indywidualnej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 

Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. warunków. 

Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających ww. warunków 

do momentu ich spełnienia. 

4.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty podpisania 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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4.6.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych należy 

do Wykonawcy.  

4.6.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wyszczególnić i wykonać pod nadzorem w uzgodnieniu z ich 

administratorami lub właścicielami i użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów i odbiorów właścicieli lub administratorów 

urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane  

z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 

stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może 

nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy przerwać 

i natychmiast zawiadomić Inżyniera i Zamawiającego, możliwie podejmując czynności 

zapobiegające powstaniu szkód. Koszt przełożenia lub naprawy niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego, na które natrafi Wykonawca w trakcie robót należy do 

Wykonawcy.  

4.7. Kontrola jakości robót 

4.7.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z PFU i dokumentacją projektową. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w PFU i dokumentacji projektowej, normach, 

zaleceniach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
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jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

4.7.2. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru próbek. Jeśli 

tak będzie wymagane to próbki będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 

odpowiednio wyposażonym laboratorium, zatwierdzonym przez Inżyniera.  

Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru próbek albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próbka ta lub oznaczenie 

nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.7.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w niniejszym PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

4.7.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej (w ciągu 3 dni roboczych od ich wykonania). 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

4.7.5. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
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i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU i dokumentacją projektową 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

4.7.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest lub deklarację producenta stwierdzające ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w PFU i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów, dla których atesty lub deklaracje są wymagane, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest lub deklaracje określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  

z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

4.8. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamówienia nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

zrobionej pracy. 

W tym świetle: 

a) Cena Zamówienia będzie Zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Zamówienia nie  

podlegającą korektom. 

4.9. Odbiór robót 

4.9.1. Warunki odbioru robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

a) odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu 

b) całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
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przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

c) odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 

d) w przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Inżynier przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

4.9.2. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 

kolaudacyjny, który powinien zawierać co najmniej następujące dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami, 

b) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  

d) recepty i ustalenia technologiczne, 

e) Dzienniki budowy, 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PFU i 

PZJ, 

g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

h) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi wbudowanych materiałów lub 

deklaracje właściwości użytkowych, 

i) karty przekazania odpadów, 

j) sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

wykonane wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

4.10. Cena Zamówienia i Płatności 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  

Cena każdej pozycji rozliczeniowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, wynikające dokumentacji projektowej i PFU. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować co najmniej: 
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a) Koszty projektowania, tj. wykonania opracowań, o którym mowa w ust. 1.1.1, 

b) koszt robocizny bezpośredniej robót budowlanych, 

c) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

d) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

e) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę terenów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

f) koszty przebudowy urządzeń obcych (teletechnika, wodociąg lub innych 

niezinwentaryzowanych na mapie do celów projektowych), 

g) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

h) koszt przeprowadzonych badań i wykonanych opracowań, w tym operatu 

kolaudacyjnego, 

i) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją. 

4.11. Przepisy i Normy stosowane przy realizacji Zamówienia 

Przygotowane przez Wykonawcę STWiORB, na podstawie dostępnych standardowych 

specyfikacji, powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono 

inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 

Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 

robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 r (Dz. U. Nr 169,  

z 2002 r. poz. 1386 ze zmianami) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 18 z 2002 r., poz. 182 ze zmianami) 

Ze względu na specyfikę Zamówienia ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg 

spisu podane w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe  

w stosowaniu równorzędnie z poleceniami Inżyniera, wymogami montażu, transportu, 

magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urządzeń. 
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5. Załączniki: 

5.1. Opinia geotechniczna wykonana przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne  

mgr inż. Daniel Kochanowski, 82-300 Elbląg, ul. Kilińskiego 12. 

5.2. Mapa do celów projektowych. 

5.3. Inwentaryzacja istniejącego przepustu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


