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Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na: ~Zamowienie
uzupetniajace do zamdwienia pn.: Kontynuacja budowy Autostrady A-1 Torun - Strykéw.
Odcinek I Czerniewice —Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion -
Brzezie od km 163+300 do km 186+36” polegajace na ,Przebudowie systemu
odwodnienia w rejonie przejéé¢ dla zwierzat matych od km 172,000 do km
172,520 (PzZD-2), od km 176+496 do km 176+645,5 (PZD-5), w km 177,025
(PZD-6) oraz w km 177,160 (PZD-7), autostrady A-1 Torufi Strykéw - Odcinek
II: Wezel Odolion — Wezet Brzezie (z Weztem Odolion) od km 163+300 do km
186+348"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dziatajac w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dalej zwang ustawa Pzp, Zamawiajacy
zawiadamia, ze ww. postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w

trybie zapytania z wolnej reki zostalo uniewaznione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg

uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

W toku prowadzonych negocjacji Wykonawca wykazat braki w Opisie przedmiotu
zamdwienia. Po konsultacjach z Projektantem Zamawiajgcy uzyskat informacje o
koniecznosci zwiekszenia zakresu przedmiotowego zamowienia. W zwigzku z powyzszym

istnieje potrzeba ponownego oszacowania wartosci zamoéwienia.
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