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Zawartosc¢ Specyfikacji Istothych Warunkéw Zamoéwienia:

Instrukcja dla Wykonawcow z zatacznikami 1,2,3,4

Formularz ,,Oferta”,

Formularz ,,Umowa”,

Przedmiar robét,

Kosztorys ofertowy z zatacznikiem ,,Wykaz stawek i narzutow”,
Opis przedmiotu zamoéwienia,

Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja projektowa.



Instrukcja dla Wykonawcéw



1.

4.2,

4.3.

6.1.

6.2.

6.3.

ZAMAWIAJACY
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie:
- adres : ul. Minska 25, 03-808 Warszawa;
- TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
- REGON:017511575-00108, NIP:113-20-97-244
- e-mail:awiercioch@gddkia.gov.pl,
- adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 17/2011
We wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym Wykonawcy winni powotywac sie na wyzej
podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), zwanej dalej
Lustawg”.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Remont mostu w miejscowosci Golawin na rowie
b/n w km 173+481 drogi krajowej nr 62".

Szczego6towy opis robot zawarty zostat w zataczniku Pt. ,,Opis przedmiotu zamoéwienia”
stanowigcego integralng czes¢ niniejszej SIWZ.
CPV: 45.22.11.11-3;

Zamawiajacy  dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale
podwykonawcéw. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (w
Formularzu ,Oferta”) zakresu zamoéwienia (robdt), ktorych wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom.

Zamoéwienia uzupeilniajace.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego na warunkach
okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: do 30.10.2011 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu z
powodu niespetnienia warunkow o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz
spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i okreslone w pkt 6.3.
IDW.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spetnia - nie
spetnia.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja
warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakliadaja obowiazek ich posiadania.

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu oceny spetnienia warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia:



6.4.

6.5.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2,

Doswiadczenie

Wykonawca musi wykazac sie do$wiadczeniem w wykonaniu (zakoniczeniu) w okresie
ostatnich 5 lat przed upltywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie: remontu, przebudowy lub budowy co
najmniej 2 obiektow mostowych o konstrukcji zelbetowej i diugosci minimum
10 m kazdy.

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia

a) Potencjat techniczny
Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu oceny spetnienia warunku w tym zakresie.

b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wykazac osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
legitymujace sie doswiadczeniem zawodowym odpowiednimi do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko Kierownika budowy,
ktory spetni nastepujace wymagania:

Minimalna
Lp. Stanowisko liczba Wymagane do$wiadczenie zawodowe
personelu
1 2 3 4
Remont, przebudowa lub budowa co najmniej 2
1. | Kierownik budowy 1 obiektow mostowych o dtugosci minimum 10 m
kazdy, jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robé1
Mostowych

4) sytuacji ekonomiczno - finansowej
Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu oceny spetniania warunku w tym zakresie.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu oraz osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia.

Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (spotki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, zaden z
nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt 6.3 IDW muszg
spetniac tacznie.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia wykonawcy w okolicznosciach, ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,
nalezy wraz z oferta zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na formularzu zgodnym
z trescig zalacznika nr 1 do IDW.

Aktualny odpis z witasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do o0séb fizycznych os$wiadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy.

Na potwierdzenie spetniania warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i
ktérych opis sposobu oceny spetnienia zostat zamieszczony w pkt 6.3 IDW nalezy wraz
z oferta ztozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:



7.2.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu na formularzu zgodnym

z trescig zatacznika nr 2 do IDW.

7.2.2. Wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku

wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z
trescia zalacznika nr 3 (,Doswiadczenie”). Wykaz musi potwierdza¢ spetnienie
warunku, o ktérym mowa w pkt 6.3.2) IDW. Do wykazu nalezy zataczy¢ dokumenty
potwierdzajqce, ze wskazane w wykazie roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

7.2.3. Wykaz osodb, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z trescig
zatacznika nr 4 (,Potencjat kadrowy”). Wykaz musi potwierdza¢ spetnienie warunku,
o ktorym mowa w pkt 6.3.3)b) IDW.

W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zamodwienia, w szczegodlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie
tych podmiotow do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamodwienia.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa: w pkt 7.1.2. IDW - sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.4. IDW,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Dokument, o ktdrym mowa w pkt 7.4 IDW, lub zastepujacy je dokument o ktéorym mowa
w pkt 7.5. IDW, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.
Dokumenty i o$wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcéw
warunkéw udziatu w postepowaniu (za wyjatkiem os$wiadczenia wymienionego w pkt
7.2.1. IDW, ktore musi zostac¢ ztozone w formie oryginatu) nalezy ztozy¢ w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgacych sie o udzielenie zamoéwienia oraz w
przypadku podmiotéw, o ktorych mowa w pkt 7.3. IDW, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéow sg poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem
przez wykonawce lub te podmioty.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej
kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).
Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej Kkopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie
budzita watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.
W celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu przez Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

a) oswiadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt

7.1.2. albo odpowiadajace im okreslone w pkt 7.4. i 7.5. IDW, powinny by¢ ztoZzone
przez kazdego Wykonawce;
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8.5.3.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

b) oswiadczenie wymienione w pkt 7.2.1. IDW powinno by¢ ztozone jedno w imieniu
wszystkich Wykonawcow;

c) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. — 7.2.3. IDW powinien ztozy¢ dowolny/dowolni
Wykonawca/y wykazujacy spetnienie warunkéw sposréd Wykonawcow sktadajgcych
wspodlng oferte

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione dokumenty:
. Kosztorys ofertowy i wypetniony zatacznik do kosztorysu ofertowego - Wykaz stawek i

narzutow

Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:
. O$wiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;
. Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z ktorej bedzie wynikac
przedmiotowe  petnomochictwo. Petnomocnik moze by¢  ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.
Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnosc¢
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw sktadanych
wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentow ztozonych
wraz z oferta.
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy stanowigcych zataczniki do IDW, powinny by¢ sporzadzone
zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.
Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w
przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.
W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposdob nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ktore informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te powinny
by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane
do wiadomoséci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie.
Oferte wraz z os$wiadczeniami i dokumentami nalezy umiesci¢c w zamknietym
opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane nastepujaco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

oraz opisane.
~Oferta - ,,Remont mostu w miejscowosci Gotawin na rowie b/n w km 173+481 drogi
krajowej nr 62”.

»Nie otwiera¢ przed dniem 14 marca 2011 r., godz. 11:00”



8.13.

8.14.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Wymagania okreslone w pkt 8.11. - 8.12. nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie
nie bedzie skutkowac¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN
TRESCI SIWZ
Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy bedg przekazywac pisemnie lub faksem (nr faksu: +48 22 323-15-17),
z uwzglednieniem pkt. 9.2.
Zamawiajacy wymaga niezwitocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej w innej formie niz pisemna, a
na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przekazywania oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji drogg elektroniczna.
Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym
o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego, a takze zmiany lub wycofania oferty.
Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajacego z prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.
Prosby o wyjasnienia nalezy kierowac na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa
Zamawiajqcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert- pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SIWZ wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat
po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.
Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o
ktorym mowa w pkt 9.4
Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrddia zapytania a takze zamiesci na stronie
internetowej.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig wyjasnienia, jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego poOzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane
SIWZ Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano
SIWZ a takze zamiesci jg na stronie internetowej.
Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zamoOwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcdw,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.
Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tre$ci ogtoszenia
o zamowieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu w sposob
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy
termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami: w sprawach
proceduralnych Pana Michat Sobczak - pokdj 729, telefon: +48 22 323 15 16, faks: +48




10.
10.1.

10.2.

10.3

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12,

13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.

22 323 15 17; w sprawach merytorycznych Pana: Adam Wigcek, telefon +48 22 323 10
79, w godz. 9°° - 14° (codziennie précz sobdt i $wiat).

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania z oferta, zwrdécic¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedifuzenie terminu, o ktorym mowa w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawczg orzeczenia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony na formularzach, ktérych wzér zatagczono do SIWZ.

Kosztorys ofertowy, o ktéorym mowa w pkt 11.1. nalezy sporzadzi¢ metodq kalkulacji
uproszczonej. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym, oraz w tym kosztorysie
wyliczy cene oferty brutto.

Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych,
i Kosztorysie ofertowym Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed terminem
sktadania ofert.

Tam, gdzie w SIWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub
rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje robot
w zgodzie z Dokumentacjg projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

. Ceny okreslone przez Wykonawce zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie bedg

podlegaty zmianom z wyjatkiem odpowiednich zapiséw w warunkach umowy.

. Wszystkie informacje finansowe nalezy podac¢ w polskich ztotych.
. Kosztorys ofertowy nalezy wypetni¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Przyjmuje sie matematyczng zasade zaokraglania trzeciej liczby po przecinku.

. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ

oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Nie wymaga sie wniesienia wadium.

WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferte nalezy zlozy¢é w siedzibie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Warszawie ul. Minska 25 nr pokoju 729, nie pdézniej niz
do dnia 14 marca 2011 r. do godz. 10:30.

Oferty ztozone po terminie podanym w punkcie 13.1 zostang niezwiocznie zwrdcone
Wykonawcom.

Zamawiajacy otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecnosci
Wykonawcow, ktérzy zechca przyby¢ w terminie okreslonym w pkt. 13.1.

o godz. 11:00 do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Warszawie ul. Minska 25 nr pokoju 824.

INFORMACIE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.



14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.
15.1.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwierania ofert Zamawiajacy ogtosi nazwy oraz adresy Wykonawcdw, ceny
ofert, termin wykonania oraz warunki pfatnosci zawarte w ofercie. Informacje te
Zamawiajacy odnotuje w protokole postepowania przetargowego.
Po otwarciu ofert Zamawiajacy dokona:
a) oceny spetniania przez Wykonawcow warunkéw, o ktérych mowa w punkcie
6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiajagcy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli
wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktdérzy ztozyli wymagane
przez Zamawiajacego os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, zawierajgce btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w
wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. W takiej sytuacji
o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spetnianie przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu oraz potwierdzac spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub
roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu, w
ktorym uptynat termin sktadania ofert.
Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omyiki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze Specyfikacjq istotnych warunkéw
zamowienia nie powodujacych istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie
powiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
Zamawiajacy odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodzg okolicznosci
okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy.

KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE]

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowaé bedzie wylgcznie
kryterium ceny. Oceny dokonywa¢ beda cztonkowie Komisji przetargowej stosujac
zasade, ze oferta nie odrzucona, zawierajaca najnizszg cene jest najkorzystniejsza.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada zasadom
okreslonym w ustawie i w Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz zostata
uznana za najkorzystniejszg - zgodnie z punktem 15.1.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi

Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcéow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i fgczng punktacje;

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne;

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy niezwtocznie zamiesci

rowniez na stronie internetowej, na ktorej udostepniona jest SIWZ.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy na

warunkach okreslonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

INFORMACIJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
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17.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wpfaci
przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 80 1130 1020
0013 4398 8420 0003.

17.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowac nieodwotalng
i bezwarunkowg gwarancje ptatng na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego.

17.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajacego powinien przedtozy¢é umowe regulujacy
wspotprace Wykonawcéw, w ktdrej Wykonawcy wskazg petnomocnika uprawnionego do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz wystawiania dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami.

17.4. W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta
Wykonawcy/Wykonawcow dziatajacych na podstawie wpisu do Ewidencji Dziatalnosci
Gospodarczej Wykonawca winien przed podpisaniem umowy ztozy¢ Zamawiajgcemu
aktualny dokument ,Zaswiadczenie o wpisie do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej”
(oryginat lub kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce).

18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

18.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséyv ustawy Pzp., przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w
Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz
specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu;
b. wykluczenia odwotujgacego z postepowania o udzielenie zamodwienia;
c. odrzucenia oferty odwotujacego.

18.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ =z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

18.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

18.5. Terminy wniesienia odwotania:

18.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w
sposOb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposob.

18.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkédw zamowienia na stronie internetowej.

18.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 18.5.1. i 18.5.2. wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomos¢é o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

18.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia o
udzieleniu zamoéwienia;
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18.6.

18.7.

18.8.

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia;

Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawcze, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest
rbwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Zatlaczniki 1, 2, 3,4

do Instrukcji dla Wykonawcow
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Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach

o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
~Remont mostu w miejscowosci Golawin na rowie b/n w km 173+481 drogi

krajowej nr 62”.

W imieniu WYKON@WECY ..ooiiiiciieie ettt ettt ettt e ane s

o$wiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania
z powodu niespetnienia warunkow o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia 2011 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

UWAGA: niniejsze ,,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznosciach o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia.

14



Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE

o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
o ktorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Remont mostu w miejscowosci Gotawin na rowie b/n w km 173+481 drogi
krajowej nr 62”.

W imieniu WyKonawcy/WYKONGWCOW ......c.ccoiiiiiiieeceee ettt sttt ettt ettt e enneas

o$wiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w wyzej wymienionym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia.

dnia __ 2011 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
niniejsze ,Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno by¢ ziozone jedno w
imieniu wszystkich Wykonawcow
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Zatacznik nr 3

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:

~Remont mostu w miejscowosci Golawin na rowie b/n w km 173+481 drogi
krajowej nr 62".

Przedktadamy wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetnienie

opisanego przez Zamawiajacego warunku wiedzy i doswiadczenia:

Nazwa Czas realizacji
Wykonawcy Nazwa i adres Informacje potwierdzajace .
(podmiotu), | Zamawiajacego | spetnienie warunkéw okreslonych poc.zq!:ek ko.m(,ac

wykazujacego w pkt 6.3.2). IDW . M . dz_|en/
posiadanie Zlecajacego miesiac/ rok | miesiac/ rok
doswiadczenia
1 2 3 4 5

Zatgczamy dokumenty potwierdzajqce ze wskazane w wykazie roboty budowlane*/zadania*
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na wiedzy i
doswiadczeniu innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamoéwienia, w szczegodlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamoéwienia.

*) Wykonawca skredla jezeli nie dotyczy

dnia 2011 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Zalacznik nr 4

POTENCJAL KADROWY
(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéow) OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:

~Remont mostu w miejscowosci Golawin na rowie b/n w km 173+481 drogi
krajowej nr 62”.

o$wiadczamy, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
i kwalifikacje
Poz Funkcia Wymagania dla Nazwisko i | potwierdzajac Podstawa
. ] danej funkcji imig e spetnianie dysponowania
wymagan
1 2 3 4 5 6
Remont,
przebudowa lub
budowa co
najmniej 2
obiektéw

mostowych o
dtugosci minimum
10 m kazdy, jako
Kierownik Budowy

lub Kierownik
Robdt Mostowych

1. Kierownik budowy

Uwaga:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujspetnianie warunku polega na osobach zdolnychwyétonania
zamoOwienia innych podmiotdéw, na zasadach démgych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumBievskae
inng niz ,pracownik Wykonawcy” podstawdysponowania - zobogdany jest udowodai iz bedzie dysponowat
zasobami nieziginymi do realizacji zamdwienia, w szczegdbnprzedstawiajc w tym celu pisemne zobgaanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonaweghrdnych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia.

dnia __ 2011 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz ,,Oferta”
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Formularz Oferty

OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Warszawie

03 - 808 Warszawa

ul. Minska 25

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

~Remont mostu w miejscowosci Gotawin na rowie b/n w km 173+481 drogi krajowej
nr 62",

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich

wspdlnikéw spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene brutto:
................................................. PLN, stownie ztotych:......cccooiiiiii e

zgodnie z zatgqczonym do oferty Kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamdwienia w terminach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamédwienia.

6. JESTESMY zwigzani ofertq przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcdéw w nastepujacym
zakresie*:
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(zakres powierzonych prac)

8. OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia* dla potrzeb zamdwienia jest nastepujacy:

(Wypetniaja jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlng oferte — spotki cywilne lub konsorcja)

9. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do -
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogqg by¢ one udostepniane.

10.0SWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,

okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertg, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy
adres:

Imie i nazwisko:

tel. fax

12.0FERTE sktadamy na stronach.
13.ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sq:
14.WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujgce oswiadczenia i dokumenty na ___ stronach:

* Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu.

dnia 2011 roku

* - niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz ,,Umowa”
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JWzor/
UMOWA NR .......... / 2011

W dniu ........... 2011 r. w pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad Oddziatem
w Warszawie ul. Minska 25 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

2 e e e eeaae e et e e e et e r e
zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Remontu mostu
w miejscowosci Gotawin na rowie b/n w km 173+481 drogi krajowej nr 62".

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
Dokumentacjg projektowgq i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposob wykonania robét okreslaja:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w szczegdlnosci Instrukcja dla
Wykonawcéw, stanowigca zatacznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowigca
zatqcznik nr 3,

2) Opis przedmiotu zamowienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, w szczegdlnosci Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) oraz Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce zatacznik nr 4

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami, stanowigca zatacznik nr 1.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 ze zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w OST i SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w OST i w SST.

4. Materiaty pochodzace z rozbiorki (poza wymienionym w SST) stanowig wtasno$¢ Wykonawcy
i bedg wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami).

§3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 pkt 12-14 i § 21 ust. 4
wynosi 7 dni od zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik budowy oraz oryginaty Dokumentacji projektowej.

2. Termin rozpoczecia robdt bedgacych przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania
terenu budowy.

3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy - do 30.10.2011 r.

4. W przypadku wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

§4
1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdlowym harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez
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4.

5.

Zamawiajgcego polecen, o ktéorych mowa w § 7, ust. 1 Umowy. Harmonogram powinien
uwzgledniaé etapowe przekazanie terenéw budowy, jezeli zostato to przewidziane w § 9
ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w
powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny
sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania Robdot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram,
poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§5
Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ................ zl, (stownie:................... ) plus
.......... % podatek VAT ... zl (stownie:..............ce.e...e..) CO tgcznie stanowi kwote
brutto ......coeeeee. zt (stownie......cococvvvceevieceee, ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 6i 8 Umnowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

. Maksymalne wynagrodzenie wynosi 107% wstepnego wynagrodzenia brutto, tj. kwote

PLN (stownie ztotych: ).

. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 2 miato

przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 4, Strony moga dokonac¢ zmiany tej kwoty w drodze
aneksu do Umowy w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 5, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru czesciowego elementéw robdt
podlegajacych - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym -
odbiorowi czesciowemu.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
iloéci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

§7
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegodlnionych w przedmiarach robdt,
2) rezygnacje z czesci robat,
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3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,
4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania robdt, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych
polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 4
i 5.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1, mogg wymagacé sporzadzenia
aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
bedq wymagaty zawarcia odrebnej Umowy.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktdorych mowa w ust. 1 pkt 1-3 muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym, zgodnie z
postanowieniami § 4 Umowy.

§ 8
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) i 3)
Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 3 Umowy.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) i 3)
Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce
w zataczniku ,Wykaz stawek i narzutéw” zatagczonym do oferty Wykonawcy, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostang okreslone w zatgczniku
~Wykaz stawek i narzutdw” - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakftadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw witasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy,
2) przekazanie Dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 1 Umowy,
3) zapewnienie nadzoru autorskiego,
4) odbieranie robadt,
5) zaptata Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w pkt 1.5.
OST,

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OST i SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami OST i SST,

5) umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych, w
szczegdlnosci geodezyjnych,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
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7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robédt
w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 OST,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w OST i SST,

10)informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc¢ robot lub termin zakoriczenia robot,

11)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12)opracowanie Programu Zapewnienia JakoSci i przediozenie go do akceptacji
Zamawiajacego w dniu przekazania terenu budowy,

13)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu,

14)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy,

. Do zatwierdzania dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 12-14, zastosowanie majq

procedury z § 4 Umowy.

§ 10
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa,
tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe oraz spetniajace wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania
robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce spetnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajacym.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dos$wiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0sdb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§12

ZamawiajaCy WYZNACZaA: .ccccccccvevccenrnreeessenens jako koordynatora prac w zakresie realizacji
obowigzkéw Umownych.
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§13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: P ..civvviiiiiiiiiiiiiiiii e
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

1.

W N

W N

§ 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za przekroczenie termindéw o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i 4 oraz w § 9 ust. 3 Umowy, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16
Umowy,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdét zgodnie z
procedurg okreslong w § 15 - kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy 2z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 19 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci poniesionej szkody.

§ 15
Wykonawca moze wykona¢ przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:
1) ;

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robdt, przedtozy bezposrednio Kierownikowi Projektu / bezposrednio
Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt okreslonych w projekcie, a Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie
zgody na zawarcie tejze umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy z Podwykonawcg
wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w projekcie nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie,
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot przedtozy
Zamawiajacemu zawartg umowe wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania robot
okreslonych w umowie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci
lub czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem
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zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art. 647'§ 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos$c¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot,
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.
Zamawiajacy dokona potracenia catej powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajqca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
Umowy.
Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:
1) zatrudnienie innych o0so6b, z zastrzezeniem § 10 Umowy,
2) zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami SST.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

§ 16

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
ostateczny, odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w OST i SST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 Umowy.

§17

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na przedmiot Umowy na okres 5
lat.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany,
3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres 5 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany,
3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§ 19
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. KWOLE .o e zt
(STOWNI e e ).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania UmOWY W fOrmMIie ..o i e
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie
zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 20

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W
takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowag w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg OST, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 5 Umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozéor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych Umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonawstwem robdt,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedtozy do

wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktdérych

mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.
§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowga stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzezeniem zmian o ktdorych mowa w § 10 ust. 4

Umowy, wymagajg zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna

bedzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz

okreslonych w niniejszej Umowie.

Poza przypadkami okreslonymi w paragrafach poprzedzajacych, zmiany Umowy beda mogty

nastgpic

w nastepujacych przypadkach:

a) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktora, na potrzeby
niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi
prawnej:

e 0 charakterze niezaleznym od Stron,

« ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

+ ktdérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

+ ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie;

za site wyzszg, warunkujaca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,

pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii

elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamodwienia lub swiadczenia Stron;

d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony;

Zmiany Umowy bedg mogty dotyczy¢ postanowien, ksztattujacych tresci stosunku prawnego

nawigzywanego Umowg, na ktdre dana, zindywidualizowana przyczyna, okres$lona powyzej

w ust. 4 powyzej wywarta wptyw.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedq rozstrzygane

przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ................ . ponumerowanych stron.

§ 24

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:

1.
2.
3.
4

5.

Oferta Wykonawcy z dnia ........cccceeeee. ., wraz z zataqcznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia - Instrukcja dla Wykonawcdw,

Dokumentacja projektowa,

Opis Przedmiotu Zamdwienia, Ogdlna Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne,

Harmonogram rzeczowo - finansowy,
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PRZEDMIAR ROBOT

na remont mostu przez ciek bez nazwy w miejscoka Gotawin
w ciagu drogi krajowej nr 62 w km 173 + 481

L.p.| NrSST Wyszczegolnienie i wyliczenie ikzi robot Jedn.| llos¢
1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE

X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktow wysoda@owych. X X
a) odtworzenie w terenie osi gtbwnych mostu, podpéstu i drogi. K 00197

1 | D.01.01.01|0.0197km m Y
b) inwentaryzacja powykonawcza. 1 kpll kpl | 1,000

X | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE X X
Rozebranie nasypéw na dojazdach w celu odstanprzyczotkéw pod ostarscianki X X
szczelnej.
a) wykopy w gruncie kat. | - Il na odkfad.

2 | D020L0 (5 5+3,2)/2)x2,3%10,32)x2=206 50m3 m3 | 206,50
b) wbicie traconej stalowdgianki G46 o wysok&i 6m. P=
6X5,5x2=66M2 m2 | 66,00
Odtworzenie nasypu za przyczotkami wraz ze¢gagzeniem gruntem z odkiadu.
V=[(((5,5+3,2)/2)x2,3x10,32)x2] -

3 | D.02.03.01][9((0,3+0,9)/2)x0,6x8,9)+(0,3x0,62x8,9)+(0,03x0,53%8,9)]x2 - [(0,3x3x8,8)x2] - m3 | 140,11
[(1,1x0,33x3,08)+(1,5x0,7x3,08)+ (1,12x0,49x3,08),¥&1,5x3,08)]x2 -
(0,25x5,5x8,9x2) - (8,9x0,1x2,82x2) - (1,6x0,1x3%88= 140,11m3

X | D.04.00.00. PODBUDOWY X X
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyctvieazchni. Pz

D.04.03.01 (8,9x5,5x2)+(8,5x24,5)=306,15m2 m2. | 306,13

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvd@e gr. 25cm. P=

5 | D.04.04.02 5 2x8,90x2=92,50m2 m2 | 92,59

X | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwazaga. X X
a) na mécie gr. 4cm.

6 | D.05.03.05] P=(8,65x8,5)=73,53m2 m2 | 73,53
b) na dojazdach gr.8cm. P=(8,5x5,5x923,5m2 m2 | 93,50
Nawierzchnia z betonu asfaltowegwarstwascieralna na mgie i dojazdach gr. 4,0cm

7 | D05.03.06 P=(8,65x8,5)+(8,5x5,5x2)=167,03m2 m2 | 167,03

X | D.06.00.00. ROBOTY WYKO NCZENIOWE X X
Umocnienie powierzchniowe skarp przez humusowarmieszaniem traw.

8 | D.06.01.01 P=(3x5,5x4)=66m2 m2 | 66,00

X | D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X

9 | D.07.03.01 Iyl/(n;;:zasowa organizacjachu na czas robot. kpl 1,00

10 | D.07.05.01 Staloxve bariery ochronne drogowe typu SP-09/2/D. =L m 48,00
12x4=48m
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X | D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X X
Kraweznik drogowy kamienny 30 x 20 cm na dhégoskrzydetek i zanikary na diugdci

11 | D.08.01.01 po 3,00 m od kaca skrzydelek. m 22,40
L=5,6x4=22,4m
Chodnik z kostki betonowej o grufm 8cm na dtugéci kraweznika zanikajcego za

121 D.08.02.01 skrzydetkami przyczotkéw. P=(1,91x2,92x2)+(1,66x2,92x2)=20,85n m2 | 20,85
Obrzeza betonowe chodnikowe 8 x 30 cm zamykajchodnik z kostki betonowej i

13 | D.08.03.01{ umocnienia powierzchni stkéw nasypu przy przyczotkach. m 40,82
L=2,92+1,66+5,5+5,5+5,5+2,92+1,66+1,91+2,92+5,53+2992=40,82m

ROBOTY MOSTOWE

X |M.12.00.00. ZBROJENIE X X
Stal zbrojeniowa klasy AHN ( BST500S ): X X
a) Wiciance zaplecznej wraz ze wspornikiem pod piytanddpwe. 3890kg kg 893 00

. 3

b) W ustroju nénym przsta. 3402kg kg 402,00
¢) W kapach chodnikowych. K 1
901+624=1525kg 9 525,00
d) W ptytach najazdowych. 1

14 | M.12.01.03 1732kg kg 732,00
e) W wsporniku z blokiem odgiajacym na diugséci skrzydetek. 1654kg k965411 00
f) podwalina obrukowania stka (murek oporowy). kg | 186,00
186kg
g) Kotwy talerzowe na diugoi ptyty pomostu w rozstawie co 1,00 m ezar jednej
sztuki 12 kg. szt. | 30,00
15x2=30szt.

X |M.13.00.00. BETON X X

X | M.13.01.00, Beton konstrukcyjny. X X
a) Beton kl. B 30 vgciance zaplecznej wraz ze wspornikiem pod plytyara@pwe. m3 980
V=(((0,3+0,9)/2)x0,6x8,9)+(0,3x0,62x8,9)+(0,03x0063x8,9)=4,90x2=9,80m3 ’
b) Beton kl. B 30 w ptycie pomostu ustrojusnego prezsta.
V=[(0,24x2,11)+(0,5x0,08x2,11)+(0,5x2,11x0,23)+@x8,5)+(0,5x0,08x1,86)+ m3 | 31,03
+(0,24x1,86)+(0,5x1,86x0,23)]x8,6=31,03m3
¢) Beton kl. B 30 w kapach chodnikowych. m3 | 1054

15 | M.13.01.01| V=(0,2x1,66x8,6)+(®x1,91x8,6)+(0,2x1,66x3,08x2)+(0,2x1,91x3,08x2) 5HUIn3 '
d) Beton kl. B 30 w ptytach najazdowych.
V=(0,3x3x8,8)x2=15,34m3 m3 | 1584
e) Beton kl. B30 w wsporniku z blokiem ogzajacym na dtugéci skrzydetek.
V=(((0,43+0,22)/2)x1,66x3,08)+(0,5x0,07x1,66x3,08):#£x0,33x3,08)+(1,5x0,7x3,08)+ m3 | 2647
+(((0,43+0,22)/2)x1,91x3,08)+(0,5x0,07x1,91x3,08)-+£x0,49x3,08)+(0,7x1,5x3,08)= '
=13,235x2=26,47m3

X | M.13.02.00., Beton niekonstrukcyjny. X X
Beton klasy poriej B 25 bez deskowania - B 15 na korki pod piytjamrdowe i pod

16 | M.13.02.02| wspornikiem na diugaei skrzydetek. m3 7,00
V=(8,9x0,1x2,82x2)+(1,6x0,1x3,08x4)=7m3

X | M.13.03.00 Elementy prefabrykowane. X X

17 | M.13.03.01 Piefabryki)wane deski gzymsowe z polimerobetonu solkgici 55cm i gr. 4cm. m 29.00
L=14,5x2=29m

X |M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X

X | M.15.01.00/ Izolacje cienkie. X X
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Izolacja z roztworow asfaltowych na zimno powienzidbetonowych stykagych sg¢ z
gruntem - R + 2P.
P=(0,7x3,08x4)+(0,8x6,72x2)+(1,5x0,5x4)+(0,33x1,8P%(0,49x1,55x2)+(1,17x3,08x2

+

18 | M-15.01.011, 1 51x3.08x2)+(1,52x3,08x2)+(1,55x3,08x2)+(((0,3%)/2)x1,91x3,08x2) + m2 | 145,29
+(((0,3+0,43)/2)x1,66x3,08x2)+(0,3x8,9x2)+(8,9x%2p+(0,85x8,9x2) +(0,3x8,9x2) +
+(0,38x5,5x4)+(0,5x0,5x4)=145,29m2
Uszczelnienie styku warstwégieralnej nawierzchni z kraynikiem kitem asfaltowym ng

19 | M.15.01.06 zimno typu Laterbit Bg 40 x 10 mm. L=20,5x3=61,5m m 61,50
Uszczelnienie styku zalewlbitumiczry na goraco.

20 | M.15.01.07 L=14.5x4=58m m 58,00

X | M.15.02.00/ Izolacje grube. X X
Izolacja z pap termozgrzewalnych o grétianin. 5 mm modyfikowanych SBS.

21 | M.15.02.01 P=(8,95x12,47)+(2,6x1,66x2)+(1,91x2,66x2)+(0,29x2)3-(0,5x8,9x2)=144,23 m2 m2 | 144,23

X | M.15.03.00| Nawierzchnie X X
Nawierzchnio-izolacja zywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 5 mm na kdgpac

22 | M.15.03.04{ chodnikowych mostu i skrzydetek. m2 | 51,77
P=(14,5x1,91)+(14,5x1,66)=51,77m2

X | M.16.00.00. ODWODNIENIE X X
Sqczki i dreny odwadniage izolacg: X X

23 | M.16.01.03| @) siczki z twardego PCW. 3sztl szt. | 3,00
b) dren z kruszywa lakierowaneggwica.

L=8,5+8,5+8,25=25,25m m | 25,25

X | M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE X X
Urzadzenia dylatacyjne szczelne bitumiczne 40x8cm.

24 | M.18.02.01 L=12 55x2=25,1m m 25,10

X | M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X
Kraweznik kamienny mostowy typ A - 18 x 20cm.

25 | M.19.01.01 L=9.31x2=18,62m m 18,62
Barieropogcz mostowa sztywna.

26 | M.19.01.03 L=14x2=28m m 28,00

X | M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
Umocnienie stgkdw nasypu: X X
a) Uzupetnienie nasypu gruntem kat | - 11l z dokopu m3 | 2349
V=[(3,14x3,4x5,5x0,4)/4]x4=23,49m3 '

27 | M.20.01.05} b) Fundament z betonu kl. B 25. m3 | 266
V=[(0,2x0,6x5,6)-(0,05x0,05x0,5%5,6)]x4=2,66m2 '
¢) Umocnienie stekdw nasypu elementami betonowymi drobnowymiarowymi. m2 | 5872
P=[(3,14x3,4x5,5)/4]x4=58,72m2 '
Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych. X X
a) Skarpowe z elementéw trapezowych.

L=5,5x2=11m m | 11,00

28 | M.20.01.06} b) Kryty korytkowy.

L=2,1x2=4,2m m 4,20
g)S;Jtmocnleme wylotécieku skarpowego. szt 2.00
Schody skarpowe z pgrzs.
29 | M.20.01.07 L=55x2=11m m 11,00
30 | M.20.01.08| Powtoki ochronne na powierzchniach betonowych: X X
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Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowymhtoka z minimalry zdolngcia
pokrywania zarysowa
P=(7,5x10,32)+(((2,32+1,92)/2)x10,32x2)+(0,25x14(8)36x14,5)+(1,14x14,5)+
+(1,05x14,5)+(0,25%2,32x2)+(0,25x1,92x2)+(0,5x2,382x2)+(0,5x1,92x1,29%x2)=
=172,95m2

m2

172,95

31

M.20.01.09

Wiercenie otwordéw wraz z osadzeniengtpw lub bolcéw kotwicych do zespolenia z
nowym betonem.

a) Wiercenie otwordw érednicy g 14 mm i gbokasci 150 mm wraz z ich osadzeniem
plycie pomostu do osadzeniafiiw zbrojeniowych. 360+1:2480szt.

w

szt.

480,04

b) Wiercenie otworéw érednicya 20 mm i gebokasci 300 mm wraz z ich osadzeniem
powierzchni przyczotkow do osadzenigtgmw zbrojeniowych.  118x2=236szt.

w

szt.

236,00
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M.20.01.10

Przygotowanie powierzchni betonowych do zespolemiadbetonem oraz
szpachlowaniem i reprofilacjami ubytkow.
P=(7,5x10,32)+(((2,32+1,92)/2)x10,32x2)+(0,25x14(8)36x14,5)+(1,14x14,5)+
+(1,05x14,5)+(0,25%2,32x2)+(0,25x1,92x2)+(0,5x2,382x2)+(0,5x1,92x1,29%x2)+
+(8,6x10,32)=261,70m2

m2

261,70
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M.20.01.11

Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC

Szpachlowanie powierzchni betonowej zaprawami PC@a@5mm.
P=(7,5x10,32)+(((2,32+1,92)/2)x10,32x2)+(0,25x14(8)36x14,5)+(1,14x14,5)+
+(1,05x14,5)+(0,25x2,32x2)+(0,25x1,92x2)+(0,5x2,3B2x2)+(0,5x1,92x1,29x2)=
=172,95m2

m2

172,95

Reprofilacje ubytkdw w betonie zaprawami PCC gr5atm do 20mm.
P=(0,6x0,4x18)=4,32m2

m2

4,32

Reprofilacje ubytkéw w betonie zaprawami PCC gmwyiej 20mm.
V=(0,5x0,1x0,1x1)+(0,5x0,1x0,1x3)+(0,5x0,1x0,1xG;2)018m3

m3

0,018
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M.20.04.01

Wyburzenie obiektow budowlanych izynierskich:

a) Rozebranie istniggej berieropagczy. L=14x2=28m

28,0

b) Rozebranie nawierzchni chodnikéw - asfaltobefor8cm.
P=(1,1x14,86)+(1,26x14,86)=35,07m2

m2

35,07

¢) Rozebranie konstrukcji chodnikéw - wypetnienie.
V=(0,96x14,86x0,2)+(,1x14,86x0,2)=6,12m3

m3

6,12

d) Rozbidrka izolaciji.
P=10,56x8,6=90,82m2

m2

90,82

e) Rozebranie nawierzchni bitumicznej nasoie i na dojazdach do mostu na diégjgo
5,50 m od przycz6tkéw o gr. 16cm.
P=19,6x8,5=166,6m2

m2

166,60

f) Rozebranie podbudowy z kamienia tamanego o ditit®b cm na dojazdach do most
na dtugdci po 5,50 m od przyczétkow.
P=5,5x8,5x2=93,5m2

m2

93,50

g) Rozbiérka umocnienia stkdéw nasypow.
P=(((3,14x3,2x5)/4])x4)+(1,3x5x2)=63,24m2

m2

63,24

h) Rozbidrka istnigicego wspornika ptyty.
V=(0,5x1,42x0,23x8,6)+(0,24x0,34x8,6)+(0,18x0,1258(0,5x0,06x0,12x8,6)+
+(0,5x0,1x0,06x8,6)=2,35x2=4,7m3

m3

4,70

i) Rozebranie betonu ochronnego na izolacji gr2dmi.
P=8,6x10,56=90,82m2

m2

90,82

j) Rozebranie kragznika na mdcie i dojazdach.
L=(3,08+8,6+3,08)x2=29,52m

29,52

k) Rozebranie istniggych barier drogowych na dojazdach. L=12x4=48m

48,0(
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I) Skucie czsci goérnej skrzydetek.

V=(0,28x0,23x3,08)+(0,5x0,23x0,59x3,08)+(0,24x0,348)+(0,18x0,12x3,08)+ m3 | 3,00
+(0,5x0,06x0,12x3,08)+(0,5x0,1x0,06x3,08)=0,75x433m

) Rozebranie istnigpych schodéw skarpowych.

L=5,5x2=11 m 11,00
anZ)SRE())r?ebramémeku skarpowego. m 550
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Kosztorys ofertowy z zatacznikiem
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KOSZTORYS OFERTOWY

na remont mostu przez ciek bez nazwy w miejscoéa Gotawin
w ciagu drogi krajowej nr 62 w km 173 + 481

L.p. Nr SST Elementy rozliczeniowe robot Jedn. llos¢ . Cena Warto §é
jednostk.

1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY DROGOWE

X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych. X X
a) odtworzenie w terenie osi gtéwnych mostu,

1 D.01.01.01 podpor mostu i drogi. km 0,0197
b) inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,000

X | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE X X X X
Rozebranie nasypéw na dojazdach w celu
odstongcia przycz6tkéw pod ostarscianki X X X X
szczelnej.

2 D.02.01.01. a) wykopy w gruncie kat. | - 11l na odkfad. m3 266,

b) wb|c[e_traconej stalowégianki G46 o m2 66,00
wysokaci 6m.

3 D.02.03.01. Odtworzem_e nasypu za przyczotkami wraz z m3 14011
zag:szczeniem gruntem z odkiadu.

X | D.04.00.00. PODBUDOWY X X X X

4 D.04.03.01. Oczyszczer_ne i skropienie warstw konstrukcyjnychmz 306,15
nawierzchni.

5 D.04.04.02 Podbudpwa_z kruszywa tamanego stabilizowane 99,2 92,59
mechanicznie gr. 25cm.

X | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa X X X X
wigzgca.

6 | D.05.03.05.|a) na mécie gr. 4cm. m2 73,53
b) na dojazdach gr.8cm. m2 93,50

7 D.05.03.06. l}lamerzchma z' b_etpnu_asfaltowego - warstwa m2 167,03
scieralna na mizie i dojazdach gr. 4,0cm

X | D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X

8 D.06.01.01. Umocnleme_pomerzphmowe skarp przez m2 66,00
humusowanie z obsianiem traw

X | D.07.00.00.| URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X X

9 D.07.03.01.| Tymczasowa organizacja ruchu na iciast. kpl 1,00

10 | D.07.05.01.| Stalowe bariery ochronne drogowe §p09/2/D.| m 48,00

X | D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X X X X
Kraweznik drogowy kamienny 30 x 20 cm na

11 | D.08.01.01.| dtugcsci skrzydetek i zanikagy na dtugéci po m 22,40
3,00 m od kéca skrzydelek.
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Chodnik z kostki betonowej o grusm 8cm na

12 | D.08.02.01.| dlugdsci kraweznika zanikajcego za skrzydetkam] m2 20,85
przyczoétkow.
Obrzeza betonowe chodnikowe 8 x 30 cm
13 | D.08.03.01. zamykggc_e chod_nlk z kqstkl ,betonowej i m 40,82
umocnienia powierzchni stkéw nasypu przy
przyczotkach.
ROBOTY MOSTOWE
X | M.12.00.00. ZBROJENIE X X
Stal zbrojeniowa klasy AN ( BST500S ):
a) Wéuance zaplecznej wraz ze wspornikiem pad kg 389000
piyty najazdowe.
b) W ustroju nénym prz:sta. kg 3 402,00
¢) W kapach chodnikowych. kg 1 525,00
14| M.12.01.05. d) W ptytach najazdowych. kg 1732,00
e) W yv§porn|ku z blokiem odgiajgcym na kg 1 654,00
dhugdsci skrzydetek.
f) podwalina obrukowania stka (murek oporowy) kg 186,00
g) Kotwy talerzowe na diugoi ptyty pomostu w szt 3000
rozstawie co 1,00 mci¢zar jednej sztuki 12 kg. ' '
M.13.00.00. BETON X X
X | M.13.01.00.| Beton konstrukcyjny. X X
a) Beton kl. B 30 wiciance zaplecznej wraz ze
o i m3 9,80
wspornikiem pod ptyty najazdowe.
b) ’Beton kl. B 30 w ptycie pomostu ustroju m3 31,03
nosnego presta.
15 | M.13.01.01. i
c) Beton kl. B 30 w kapach chodnikowych. m3 10,54
d) Beton kl. B 30 w piytach najazdowych. m3 15,84
e) Beton kl. B30 w wsporniku z blokiem
odcigzajacym na dtugéci skrzydetek m3 26,47
X | M.13.02.00.| Beton niekonstrukcyjny. X X
Beton klasy poriej B 25 bez deskowania - B 15 na
16 | M.13.02.02.| korki pod piyty najazdowe i pod kapy chodnikowe m3 7,00
na diugdci skrzydelek.
X | M.13.03.00.| Elementy prefabrykowane. X X
17 | M.13.03.01. Prefabryko_vvane d_eski gzymsowe z polimerobetpnuy 29.00
0 wysokdaci 55cm i gr. 4cm.
X | M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X
X | M.15.01.00.| lzolacje cienkie. X X
Izolacja z roztworow asfaltowych na zimno
18 | M.15.01.01.| powierzchni betonowych stykgjych s¢ z gruntem| ma2 145,29
-R +2P.
Uszczelnienie styku warstwigieralnej
19 | M.15.01.06.| nawierzchni z krawznikiem kitem asfaltowym na| m 61,50
zimno typu Laterbit Bg 40 x 10 mm.
20 | M.15.01.07.| Uszczelnienie styku zalewlbitumiczry na goraco, m 58,00
X | M.15.02.00.| lzolacje grube. X X
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Izolacja z pap termozgrzewalnych o grétianin.

21 | M.15.02.01. 5 mm modyfikowanych SBS. m2 144,23
X | M.15.03.00.| Nawierzchnie X X X
Nawierzchnio-izolacja zywic epoksydowo-
22 | M.15.03.04.| poliuretanowych o gr. 5 mm na kapach m2 51,77
chodnikowych mostu i skrzydetek.
X | M.16.00.00. ODWODNIENIE X X X
Saczki i dreny odwadniape izolacg: X
23 | M.16.01.03.|a) siczki z twardego PCW. szt. 3,00
b) dren z kruszywa lakierowaneggwica. m 25,25
X | M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE X X X
24 | M.18.02.01. Urzadzenia dylatacyjne szczelne bitumiczne m 2510
40x8cm
X | M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X
25 | M.19.01.01.| Krawznik kamienny mostowy typ A28 x 20cm. | m 18,62
26 | M.19.01.03.| Barieropogcz mostowa sztywna. m 28,00
X | M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
Umocnienie stekdw hasypu: X X X
a) Uzupelnienie nasypu gruntem kat | - 11l z m3 23.49
27 | M.20.01.05 dokapu.
7777 b) Fundament z betonu kl. B 25. m3 2,66
¢) Umocnienie stekdw nasypu elementami
. . . m2 58,72
betonowymi drobnowymiarowymi.
Scieki z elementéw betonowych
X X X
prefabrykowanych.
28 | M.20.01.06 a) Skarpowe z elementéw trapezowych. m 11,00
b) Kryty korytkowy. m 4,20
¢) Umocnienie wylotiécieku skarpowego. szt 2,00
29 | M.20.01.07.| Schody skarpowe z pgnza. m 11,00
Powtoki ochronne na powierzchniach betonowych: X X
30 | M.20.01.08.| Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych powtok z minimalry zdolndcia m2 172,95
pokrywania zarysowa
Wiercenie otworéw wraz z osadzeniengtpw lub
bolcéw kotwhcych do zespolenia z nowym X X X
betonem.
a) Wiercenie otworow érednicy g 14 mm i
gfebokasci 150 mm wraz z ich osadzeniem w szt 480.00
31 | M.20.01.09.| ptycie pomostu do osadzeniafiw ' '
zbrojeniowych.
b) Wiercenie otworéw érednicysg 20 mm i
gtebokasci 300 mm wraz z ich osadzeniem w
: : e o szt. 236,00
powierzchni przyczétkdw do osadzenigtom
zbrojeniowych.
Przygotowanie powierzchni betonowych do
32 | M.20.01.10.| zespolenia z nadbetonem oraz szpachlowaniem i m2 261,70
reprofilacjami ubytkéw.
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCCx X X
33 | M.20.01.11. i ; i i i
Szpachlowanie powierzchni betonowej zaprawami_, 172.95

PCC gr. do 5mm.
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Reprofilacje ubytkéw w betonie zaprawami PCC
m2 4,32
gr. od 5mm do 20mm.
ReproﬂIgCJ_e ubytkéw w betonie zaprawami PCG m3 0,018
gr. powyzej 20mm.
Wyburzenie obiektow budowlanych i X X X
inzynierskich:
a) Rozebranie istniggej berieropogczy. m 28,00
b) Rozebranie nawierzchni chodnikéw - m2 35,07
asfaltobeton gr. 3cm.
C) Rongrgnle konstrukcji chodnikéw - m3 6.12
wypelnienie.
d) Rozbidrka izolaciji. m2 90,82
e) Rozebranie nawierzchni bitumicznej nasoie i
na dojazdach do mostu na dtdgiopo 5,50 m od m2 166,60
przyczétkow o gr. 16cm.
f) Rozebranie podbudowy z kamienia tamanego|o
grubaici 25 cm na dojazdach do mostu na diego| m2 93,50
34 | M.20.04.01. po 5,50 m od przyczétkow.
g) Rozbiérka umocnienia stkdw nasypow. m2 63,24
h) Rozbhiérka istniejcego wspornika piyty. m3 4,70
i) Rozebranie betonu ochronnego na izolacji gr. 4-mz 90.82
12cm.
j) Rozebranie krawznika na mécie i dojazdach. m 29,52
k) Rozebranle istniggych barier drogowych na m 48,00
dojazdach.
[) Skucie czsci gornej skrzydetek. m3 3,00
1) Rozebranie istnigpych schodow skarpowych. m 11,00
m) Rozebraniécieku skarpowego. m 5,50
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatacznik do kosztorysu ofertowego

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW

(piecze¢ Wykonawcy)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na: ,Remont mostu w miejscowosci Gotawin na
rowie b/n w km 173+481 drogi krajowej nr 62",

o$wiadczam, ze przy realizacji zamowienia bedg stosowane ponizej podane stawki i narzuty:

Pozycja Wyszczegolnienie czynnikow Jednostka Stawka obliczeniowa
produkciji
ztotych
1 ROBOCIZNA (R) zalr-g
ztotych
; wg aktualnych cen podanych
2 |SPRZET (S) za1m-g przez ,SEKOCENBUD"*
ztotych wg rzeczywistych cen
3 MATERIALY (M) zaj.m planowanych do wbudowania
materiatéw, potwierdzonych
fakturami zakupu*
4 KOSZTY ZAKUPU MATERIALOW (Kz) %
5 KOSZTY POSREDNIE (Kp) %
6 ZYSK KALKULACYINY (2) %

Powyzszy wykaz bedzie stanowi¢ podstawe sporzadzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji
gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt przewidzianych w § 7 ust. 1 umowy.

*wykonawca nie wypetnia tych pozycji — zapisy pozostajg bez zmian

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ,Remont mostu w miejscowosci Gotawin na rowie b/n w km
173+481 drogi krajowej nr 62 ”

Zakres robot zwigzanych z remontem mostu obeimowat bedzie m. in.:

I. Roboty rozbiérkowe
Na moscie i dojazdach do mostu nalezy wykona¢ nastepujacy zakres roboét rozbidrkowych:
« wypetnienie chodnikdw tacznie ze wspornikami chodnikowymi, kraweznikiem
i barieroporeczami,
« konstrukcje nawierzchni na moscie i na dojazdach na dtugosci po 5,00 od korica ptyty
pomostu, facznie z betonem ochronnym na izolacji i z izolacjg na ptycie pomostu,
» skorodowany powierzchniowo beton na przyczétkach i spodzie ptyty przesta,
« umocnienie stozkdw nasypu przy przyczotkach.

II. Roboty zwigzane z remontem mostu

- Ustréj nosny przesta.

W celu zapewnienia wtasciwego bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i mostu zachowana bedzie
istniejgca szerokos$c¢ jezdni na moscie réwna 8,50 m oraz poszerzone zostang chodniki dla pieszych
na moscie, ktorych szerokosci uzytkowe bedg wynosi¢: 125 cm na chodniku po wewnetrznej stronie
tuku drogi i 150 cm po zewnetrznej stronie tuku drogi. Catkowita szeroko$¢ mostu bedzie wynosic¢ po
remoncie 12,55 m. Spadek poprzeczny jednostronny 4 % zostanie zachowany. Swiatto poziome i
pionowe mostu oraz jego dtugo$¢ catkowita pozostajg po remoncie bez zmian. Zelbetowa ptyta
pomostu po rozebraniu istniejgcej konstrukcji zostanie pogrubiona, z wykonaniem nowych
wspornikow chodnikowych. Pogrubienie ptyty bedzie zmienne, od 20 cm w $rodku rozpietosci
przesta, do 28 cm na koncach ptyty. Nadbeton wraz ze wspornikami z betonu zostang zespolone z
istniejacq ptyta pomostu za pomocga stalowych bolcéw, osadzonych w otworach na zaprawach
kotwigcych na gtebokos$¢ 15 cm. .Powierzchnia istniejgcej ptyty pomostu, przed zespoleniem z
nowym betonem, powinna by¢ oczyszczona z resztek starej izolacji, z luznych fragmentéw betonu i
wszelkich zanieczyszczen. Wybor metody przygotowania ptyty nalezy do wykonawcy.

- Podpory mostu.

Korpusy podpor zostang bez zmian. Jedynie gora skrzydetek, po wyburzeniu istniejagcych belek
gzymsowych, zostanie przebudowana. Wsporniki chodnikowe z belkami podporeczowymi, zostang
wykonane jako niezalezne bloki zelbetowe, oddylatowane od skrzydetek, zeby nie stanowity dla nich
balastu. Odsadzki fundamentowe blokdéw skrzydetek posadowione bedq ponizej ptyt najazdowych.
Na tylnej powierzchni korpuséw przyczétkéw wykonane zostang wsporniki do oparcia ptyt
najazdowych. Bedg one zakotwione w korpusach za pomoca zbrojenia wspornikédw osadzone na
zaprawach kotwigcych w przyczotkach. Beton w nowych elementach podpér klasy B 30,

- Kapy chodnikowe.

Na dtugosci przesta i na blokach skrzydetek wykonane bedq kapy chodnikowe. Od zewnatrz kapy
zamkniete bedg polimerobetonowymi deskami gzymsowymi. Od wewnatrz zamkniecie kapy stanowic
bedg kraweznik kamienne.

Kapy chodnikowe potgczone bedg z betonem pityty pomostu za pomoca kotew talerzowych, Styki
betonu kap z deskami gzymsowymi i z kraweznikiem zostang uszczelnione zalewka bitumiczna na
goraco. Wypetnienie kap chodnikowych betonem kl. B 30.

- Plyty najazdowe.

Na styku dojazdow z podporami mostu, wykonane bedg ptyty najazdowe, oparte na wspornikach w
$ciance zaplecznej. Dtugos¢ ptyt najazdowych 3,00 m, szerokos$¢ 8,80 m, grubos$c¢ 30 cm. Piyty
potozone bedq na korku z betonu kl. B 15 Ptyty bedg mie¢ spadek podtuzny rowny 10 %.Beton w
ptytach kl. B 30.W celu wykonania ptyt najazdowych i wspornikéw do ich oparcia, za przyczétkami
nalezy wykonac¢ wykopy na gtebokos$¢ ok. 1,50, a w zwigzku z tym, ze roboty odbywac sie bedq
potéwkami jezdni, w osi drogi nalezy wbi¢ stalowg Scianke szczelng typu G 46 i pozostawic jg na
state.

- Izolacja ptyty pomostu.

Izolacja ptyty pomostu wykonana bedzie z papy termozgrzewalnej o gr. min. 5 mm z
zagruntowaniem powierzchni ptyty primerem z roztworu asfaltowego.

- Izolacja powierzchni betonu stykajacych sie z gruntem.

Powierzchnie betonowe, wszystkich elementéw mostu, stykajgcych sie z gruntem bedg zaizolowane
roztworami asfaltowymi na zimno,
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- Kraweznik kamienny.

Kapy chodnikowe od jezdni oddzielat bedzie kraweznik kamienny 20 x 18 cm na dtugosci ptyty
pomostu, oraz kraweznik kamienny 20 x 30 cm na dtugosci skrzydetek przyczotkow. Kraweznik
oparty bedzie na podwalinie. Styki pomiedzy kraweznikami wzdtuz drogi uszczelnic¢ nalezy
elastycznym kitem.

- Chodniki z kostki betonowej.

Za skrzydetkami przyczétkow wykonane zostang zejscia z poziomu chodnika mostowego do poziomu
poboczy drogowych, o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm, na dtugosci po 3,00 m. Zakonczenie chodnika oraz od strony nasypy wykonane beda z
obrzezy chodnikowych 30 x 8 bm. Od strony jezdni zabezpieczenie bedzie stanowit kraweznik
kamienny 20 x 30 cm zanikajacy.

- Umocnhienia skarp stozkow nasypu.

Ubytki gruntowe w stozkach nasypu nalezy uzupetni¢ gruntem Umocnienie powierzchni stozkéw
wykonane bedzie z elementdéw betonowych drobnowymiarowych, na podsypce cementowo-
piaskowej, warstwg o grubosci 5 cm, ze spoinowaniem zaprawg cementowo-piaskowg.Umocnienie
stozka oparte bedzie na fundamencie z betonu kl. B 25 o wymiarach 20 x 60 cm, Zamkniecie
umocnienia od strony skarpy nasypu wykonane bedzie z obrzeza chodnikowego 8 x 30 cm.
Powierzchnie skarp nasypu nieobjete umocnieniem elementami betonowymi nalezy zahumusowac
warstwa gr. 5 cm i obsiac¢ trawa.

- Scieki skarpowe.

Na skarpach nasypu, po wewnetrznej stronie tuku drogi, wykonane beda skarpowe Scieki z
elementdéw Sciekowych trapezowych. Na szerokosci chodnika dla pieszych Scieki wykonane zostang
jako kryte z elementéw Sciekowych trapezowych.

Wyloty ze $ciekdw wykonane bedg z kamienia polnego.

- Schody skarpowe.

Na dwdch przeciwlegtych stozkach nasypéw wykonane zostang schody skarpowe technologiczne,
dla obstugi mostu, o szerokosci uzytkowej 80 cm, wyposazone w porecze stalowe.

- Barieroporecze mostowe i bariery drogowe.

Na dtugosci przesta mostu i skrzydetek przyczétkdw, zamontowane zostang barieroporecze sztywne z
rozstawem stupkdéw co 1,00m. Kotwy barieroporeczy zostang wbudowane w kapy chodnikowe na
etapie ich betonowania.

Poza barieroporecza mostowg, na dojazdach do mostu, wbudowane zostang bariery drogowe SP-
09/2/D o dtugosci po 12,00 m z dostosowaniem ich istniejgcej bariery.

- Nawierzchnia chodnikéw.

Na chodnikach dla pieszych, na diugosci mostu, wykonana zostanie nawierzchnia z zywic
syntetycznych o gr. warstwy 5 mm.

- Odwodnienie izolacji i jezdni.

Woda z poziomu izolacji zgrzewalnej ptyty pomostu, odprowadzana bedzie systemem saczkow
osadzonych w wywierconych otworach w ptycie pomostu, i drenazem z kruszywa lakierowanego
zywicami, utozonego w linii sgczkéw oraz wzdtuz dylatacji bitumicznych w poprzek most.

- Konstrukcja jezdni na moscie i dojazdach.

Na dojazdach do mostu, nad ptytami najazdowymi wykonana bedzie nastepujqca konstrukcja jezdni:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy 25 cm,

- warstwa wigzgca nawierzchni z BA o gr, 8 cm,

- warstwa $cieralna nawierzchni z BA gr. 4 cm.

Na moscie bedzie wykonana nastepujaca konstrukcja nawierzchni:

- warstwa wigzgca nawierzchni z BA o gr, 5 cm,

- warstwa $cieralna nawierzchni z BA gr. 4 cm.

Styk warstwy Scieralnej nawierzchni z kraweznikiem na moscie zostanie uszczelniony paskiem kitu
LaterbitBg 40 x 10 mm.

Kazdg powierzchnie kolejnej warstwy konstrukcji nawierzchni, przed potozeniem nastepnej, nalezy
oczyscic i skropi¢ emulsjg asfaltowa.

- Naprawy betonu.

Wieksze ubytki w betonie, o gtebokosci wiekszej od 5 mm nalezy naprawi¢ zaprawami
niskoskurczowymi typu PCC. Pozostatg widoczna powierzchnie betonu w podporach i spodzie ptyty
nalezy pokry¢ warstwa szpachli z PCC o gr. 5 cmm.

- Powtoki ochronne na widocznych powierzchniach betonu.

Wszystkie widoczne powierzchnie betonu podpdr i spodu ptyty pomostu zostang pokryte powtokami
ochronnymi o minimalnej zdolnosci przekrywania rys.

- Dylatacje bitumiczne.
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Na koncach ptyty pomostu, nad szczelinami dylatacyjnymi, zostang wbudowane, na catej szerokosci
mostu dylatacje bitumiczne

III1. Inne ustalenia

Remont mostu bedzie wykonywany potdwkami jezdni, przy istniejgcym ruchu wahadtowym na
obiekcie, zgodnie z projektem tymczasowej organizacja ruchu.
Sporzadzenie oraz uzgodnienie projektu tymczasowego organizacji ruchu spoczywa na wykonawcy.

Koszty oznakowania, sporzadzenia oraz uzgodnienie_projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot nalezy wyceni¢, jako komplet z uwzglednieniem mozliwych kosztéw dodatkowych.
Pozycja ta nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy.

Materialy pochodzace z rozbiorki istniejgcego obiektu stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i bedq
wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr
39, poz. 251).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w
projekcie. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu zlokalizowanych pod ziemig urzadzen
towarzyszacych nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia.

W ramach cen jednostkowych nalezy uwzgledni¢, prowadzenie robot na obiekcie
dwuzmianowo (przez 16 godz./dobe), za wyjatkiem koniecznych przerw
technologicznych.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze we wtasnym zakresie, a koszty wykonania i wynajecia terenu
pod zaplecze nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja projektowa.
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